



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - SEDUC-PI**  
 Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro São Pedro, Teresina-PI, CEP 64018-900  
 Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - <http://www.seduc.pi.gov.br>

# MATRIZ DE RISCO

Processo nº 00011.039314/2024-59

A Lei dispõe que a matriz de riscos deve promover a alocação eficiente dos riscos entre contratante e contratado, indicando os que serão assumidos pelo setor público ou pelo setor privado e os que serão compartilhados, bem como as medidas de tratamento para reduzir a probabilidade de ocorrência dos sinistros e os seus efeitos.

ITEM	TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
1	Montagem / Implantação.	Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos;	CONTRATADA
2	Gestão e desenvolvimento de pessoas	Risco de restrições quanto ao horário disponível para execução dos serviços.	CONTRATADA
3	Ações de Meio Ambiente - Dificuldades para obtenção da Licença de Instalação (LI)	Realização de serviço com profissionais não capacitados ou sem os EPI's	CONTRATADA
4	Licença ambiental	Entraves para execução e implementação dos Planos Básicos Ambientais (PBAs)	CONTRATADA
5	Riscos ambientais	Necessidade de complementação de estudos	CONTRATADA/CONTRATANTE
6	Instalações circunvizinhas	Execução de obra sem licença ambiental	CONTRATADA
7	Frete / Fornecimento	Execução de obra sem observar a legislação ambiental competente	CONTRATADA/CONTRATANTE
8	Remuneração	Risco de danos físicos a instalações circunvizinhas	CONTRATADA
9	Comunicações Sociais	Riscos nos transportes dos equipamentos / atrasos / acidentes / riscos de importação	CONTRATADA/CONTRATANTE
10	Atos de vandalismo, roubos e/ou furtos de materiais e equipamentos da obra	Aumento nos custos com salários não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas ensejando aumentos superiores aos índices de reajustes contratuais	CONTRATANTE
11	Acidentes	Risco de comunicações sociais ou protestos públicos que atrasem as obras ou impeçam a prestação do serviço	CONTRATADA
12	Trabalhista	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados ou roubos e furtos de materiais e equipamentos que atrasem as obras ou impeçam a prestação do serviço ou aumentem os custos da contratada	CONTRATADA
13	Disponibilidade de recursos para implantação do projeto	Risco de acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na obra ou desmoronamento das estruturas da obra que causem atraso na conclusão do objeto ou o aumento do seu custo.	CONTRATADA
14	Pagamento do contratante	Danos causados por acidentes no decorrer da obra ou por uso inadequado ou por falta de proteção até a entrega definitiva	CONTRATADA
15	Inflação	Risco de greve dos trabalhadores da contratada, ou do setor no qual atua.	CONTRATANTE
16	Risco cambial	Risco da verba necessária para implantação do projeto não estar disponível nos montantes e condições programados	CONTRATANTE
17	Passivo ambiental	Risco de não pagamento das medições mensais pelo contratante	CONTRATANTE
18	Passivo ambiental	Risco de aumento desproporcional de preços dos insumos, devidamente atestado pelos órgãos de controle competentes	CONTRATANTE
19	Tributário	Risco de haver deslocamentos das receitas em moeda local dos custos de importação de equipamentos em moeda estrangeira	CONTRATADA
20	Tributário	Custos decorrentes da regularização de eventual passivo ambiental, cujo fato gerador tenha ocorrido após a data de eficácia do contrato, desde que não decorra de ação da Contratada	CONTRATANTE
21	Equipamentos incluídos no objeto licitado	Custos decorrentes da regularização de eventual passivo ambiental, cujo fato gerador tenha ocorrido após a data de eficácia do contrato, desde que causado por ação da Contratada	CONTRATADA
22	Falha de Projeto	Risco, no âmbito do contratante ou de outros entes governamentais, de criação de novos tributos ou encargos legais, ou alteração dos existentes	CONTRATANTE
23	Mudanças na legislação	Alterações das alíquotas de Imposto de Renda – IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	CONTRATADA
24	Ações judiciais	Atraso na entrega dos equipamentos que comprometa o funcionamento da edificação. Equipamentos de baixa qualificação ou com desempenho inferior ao especificados. Ausência de peças de reposição e dos equipamentos ou descumprimento e falha nos serviços de garantia	CONTRATADA
		Aumento de quantitativos decorrentes de falha de projeto	CONTRATANTE
		Risco de mudanças legislativas no âmbito do poder concedente que afetem diretamente os encargos e custos para prestação do serviço	CONTRATANTE
		Interposição de ações judiciais contra o construtor e os seus subcontratados por força da execução da obra que afetem diretamente os encargos, custos e prazos para conclusão da obra	CONTRATADA

Aprovado por:

**FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA SANTOS FILHO - Matr.1920716**

Secretário de Estado da Educação do Piauí



Documento assinado eletronicamente por **ARIELMA DENISE DE OLIVEIRA SILVA - Matr.354557-1, Diretora de Engenharia**, em 10/07/2024, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE THIAGO NERES DE SOUSA SENA - Matr.1308802, Geólogo**, em 12/07/2024, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO WASHINGTON BANDEIRA SANTOS FILHO - Matr.1920716, Secretário de Estado da Educação**, em 25/07/2024, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **013352117** e o código CRC **4A013E5D**.