



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC  
UNIDADE DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA  
UNIVERSIDADES ABERTAS DO PIAUÍ - UAPI  
RELATÓRIO DE VISITA E ORÇAMENTO DE OBRA



**Piauí**  
GOVERNO DO ESTADO

Data: 24/01/2019  
Orçamentista: Amadeu Dantas  
Projetista: Naira Nogueira  
Local: Batalha do Piauí

**Orçamento de melhorias e reparos na fachada da UAPI**


ITEM	COD. SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL
<b>1.00</b>		<b>DISPOSIÇÕES PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 2.430,37</b>
1.01	COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	1,00	R\$ 723,96	R\$ 922,25	R\$ 922,25
1.02	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	R\$ 263,08	R\$ 335,14	R\$ 1.508,12
<b>2.00</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>R\$ 1.926,71</b>
2.01	97622	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	3,178	R\$ 33,35	R\$ 42,48	R\$ 135,01
2.02	01860 / ORSE	Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	m²	8,800	R\$ 38,83	R\$ 49,47	R\$ 435,30
2.03	10033 / ORSE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m³	m³	15,686	R\$ 67,88	R\$ 86,47	R\$ 1.356,40
<b>3.00</b>		<b>INFRAESTRUTURA</b>					<b>R\$ 1.873,71</b>
3.01	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	4,62	R\$ 318,71	R\$ 406,00	R\$ 1.873,71
<b>4.00</b>		<b>PAREDES E PAINEIS</b>					<b>R\$ 974,05</b>
4.01	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	14,58	R\$ 32,67	R\$ 41,62	R\$ 606,96
4.02	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	m	12,20	R\$ 23,62	R\$ 30,09	R\$ 367,09
<b>5.00</b>		<b>REVESTIMENTO</b>					<b>R\$ 1.573,46</b>
5.01	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	50,93	R\$ 24,25	R\$ 30,89	R\$ 1.573,46
<b>6.00</b>		<b>ESQUADRIAS</b>					<b>R\$ 1.398,62</b>
6.01	03958 / ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m²	7,77	R\$ 141,30	R\$ 180,00	R\$ 1.398,62
<b>7.00</b>		<b>PINTURA</b>					<b>R\$ 2.058,99</b>
7.01	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSOUMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	m²	33,14	R\$ 15,52	R\$ 19,77	R\$ 655,21
7.02	95305	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	63,66	R\$ 17,31	R\$ 22,05	R\$ 1.403,78
<b>8.00</b>		<b>PISOS</b>					<b>R\$ 3.423,90</b>

  
Amadeu Moura Fé Leopoldino Dantas  
Engenheiro Civil  
CREA-PI 191.463.812-0

8.01	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (RAMPA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m²	5,040	R\$ 533,28	R\$ 679,35	R\$ 3.423,90
<b>9.00</b>		<b>ACESSIBILIDADE E URBANISMO</b>					<b>R\$ 3.622,97</b>
9.01	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	12,60	R\$ 11,01	R\$ 14,03	R\$ 176,72
9.02	03550 / ORSE	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	10,50	R\$ 139,91	R\$ 178,23	R\$ 1.871,43
9.03	11397 / ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	R\$ 454,22	R\$ 578,63	R\$ 578,63
9.04	73859 / 002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	125,08	R\$ 1,02	R\$ 1,30	R\$ 162,53
9.05	02656 / ORSE	LASTRO DE BRITA 1	m³	6,25	104,64	R\$ 133,30	R\$ 833,66
<b>10.00</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 1.581,24</b>
10.01	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	2,00	R\$ 207,22	R\$ 263,98	R\$ 527,96
10.02	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,000	R\$ 2,47	R\$ 3,15	R\$ 314,65
10.03	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	47,000	R\$ 4,88	R\$ 6,22	R\$ 292,18
10.04	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	1,000	R\$ 27,48	R\$ 35,01	R\$ 35,01
10.05	07801 / ORSE	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa	und	6,000	R\$ 49,97	R\$ 63,66	R\$ 381,94
					<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>R\$ 20.834,52</b>
					<b>BDI =</b>		<b>27,39%</b>

Referências:

SINAPI Dezembro/2018  
ORSE Novembro/2018



*Amadeu Moura Fê Leopoldino Dantas*  
Engenheiro Civil  
CREA-PI 191.493.612-0