

SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA (SEM DESONERAÇÃO)

UF: PIAUÍ


Vigência a partir de: 03/ 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário-Educação	2,50	2,50
A7	Segura Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais	16,80	16,80
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º salário	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	13º salário	0,73	0,56
B7	Faltas Justificadas	1,20	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	12,46	9,42
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	48,35	19,17
C1	Aviso Prévio Idenizado	8,10	6,13
C1	Aviso Prévio Trabalhado	0,19	0,14
C1	Férias Indenizadas	1,82	1,38
C1	Depósito Recisão sem justa causa	5,22	3,95
C1	Idenização Adicional	0,68	0,52
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais	16,01	12,12
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,22
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	0,68	0,51
D	Total de reincidências de um grupo sobre o outro	8,80	3,73
E1			
E	Total dos encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
		89,96	51,82



MUNICÍPIO: FLORIANO
UNIDADE ESCOLAR JACOB DEMES
OBRA: AMPLIAÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA
DATA: SETEMBRO DE 2017
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS					
			R\$	%	30	%	60	%	90
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,49%	2.887,86	33,34	962,82	33,33	962,52	33,33	962,52
2,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,26%	5.181,56	100,00	5.181,56				
3,0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,82%	676,53	100,00	676,53				
4,0	MOVIMENTO DE TERRA	0,09%	73,89	100,00	73,89				
5,0	INFRAESTRUTURA	3,64%	3.008,78	100,00	3.008,78		-		
6,0	SUPERESTRUTURA	22,70%	18.785,88			100,00	18.785,88		
7,0	PAREDES E DIVISÓRIAS	15,20%	12.576,70			100,00	12.576,70		
8,0	PAVIMENTAÇÃO	0,72%	595,79			100,00	595,79		
9,0	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	8,54%	7.064,21					100,00	7.064,21
10,0	PINTURAS	10,10%	8.359,70					100,00	8.359,70
11,0	SERVIÇOS DIVERSOS	28,44%	23.530,46					100,00	23.530,46
	TOTAL SIMPLES	100,00%	82.741,36	11,97%	9.903,58	39,79%	32.920,89	48,24%	39.916,89
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	82.741,36	11,97%	9.903,58	51,76%	42.824,47	100,00%	82.741,36


Cristovão Tjago S. Brito
Engenheiro Civil
CREA - 27390-PI
MAT. 308155-9
UGERF - SEDUC-PI