
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL									
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ									
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF									
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEEPRU FREI JOSÉ APICELLA									
DATA:	SETEMBRO DE 2021									
LOCAL:	GUADALUPE-PI						TIPO: NÃO DESONERADA			
DATA BASE: SINAPI_PI AGO/2021   SEINFRA_CE 027   ORSE_SE AGO/2021							L.S. (MENSAL)=	70,87%		
							L.S. (HORISTA)=	112,15%		
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			CLASSE	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
CP_ADM	0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO			M.O.	MÊS	1,0000		R\$ 10.487,10	
		MATERIAL / SERVIÇO							-	
									-	
EQUIPAMENTO									-	
									-	
MÃO-DE-OBRA									R\$ 10.487,10	
	SINAPI COMP (AGO/2021)	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			M.O.	H	30,0000	R\$ 92,27	R\$ 2.768,10
	SINAPI COMP (AGO/2021)	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			M.O.	H	100,0000	R\$ 37,63	R\$ 3.763,00
	SINAPI COMP (AGO/2021)	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			M.O.	H	200,0000	R\$ 19,78	R\$ 3.956,00

<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CLASSE</b>	<b>UNID.</b>	<b>COEF.</b>	<b>CUSTO UNIT.</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>	
<b>CP_ADM</b>	<b>0001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA</b>	<b>M.O.</b>	<b>MÊS</b>	<b>1,0000</b>		<b>R\$ 2.862,10</b>	
		<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>					<b>-</b>	
							<b>-</b>	
		<b>EQUIPAMENTO</b>					<b>-</b>	
							<b>-</b>	
		<b>MÃO-DE-OBRA</b>					<b>R\$ 2.862,10</b>	
	SINAPI COMP (AGO/2021)	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	10,0000	R\$ 92,27	R\$ 922,70
	SINAPI COMP (AGO/2021)	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	20,0000	R\$ 37,63	R\$ 752,60
	SINAPI COMP (AGO/2021)	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	60,0000	R\$ 19,78	R\$ 1.186,80

Eng.º Civil Responsável  
Nome: Rayson José Bezerra de Farias  
CREA: 1915715229 PI

Teresina-PI, 28 de setembro de 2021.