


 GOVERNO DO PIAUÍ <small>www.pi.gov.br</small>		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO MARTINS			L.S. (MENSAL)=	70,63%	
DATA:	FEVEREIRO DE 2022			L.S. (HORISTA)=	111,86%	
END.:	RUA CLARO MARIA			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	WALL FERRAZ-PI			BDI=	21,97%	
				ÁREAS	REFORMA:	1866,29 m²
					CONSTRUÇÃO:	6,25 m²
				OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - DEZ/2021 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - DEZ/2021)		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0	REFORMA			
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,89%	32.107,12	17,20
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,54%	12.731,73	6,82
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,72%	5.949,80	3,19
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,30%	2.496,39	1,34
1.5.0	INFRAESTRUTURA	1,60%	13.180,15	7,06
1.6.0	SUPERESTRUTURA	1,21%	10.020,94	5,37
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	1,37%	11.303,51	6,06
1.8.0	COBERTURA	9,77%	80.615,16	43,20
1.9.0	ESQUADRIAS	14,73%	121.478,71	65,09
1.10.0	REVESTIMENTOS	5,45%	44.961,45	24,09
1.11.0	PISOS	14,73%	121.515,47	65,11
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,50%	169.113,54	90,61
1.13.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,03%	215,54	0,12
1.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,47%	3.870,80	2,07
1.15.0	LOUÇAS E BANCADAS	4,23%	34.895,34	18,70
1.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS	1,71%	14.134,30	7,57
1.17.0	PINTURAS	11,58%	95.497,99	51,17
1.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,17%	50.883,02	27,26
TOTAL REFORMA			R\$ 824.970,96	R\$ 442,04 / M²
2.0.0	AMPLIAÇÃO			
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,20%	1.677,56	268,41
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,55%	1.019,16	163,07
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,42%	565,86	90,54
2.4.0	INFRAESTRUTURA	12,21%	4.871,68	779,47
2.5.0	SUPERESTRUTURA	14,97%	5.971,54	955,45
2.6.0	PAREDES E PAINÉIS	10,81%	4.311,68	689,87
2.7.0	COBERTURA	21,59%	8.613,55	1.378,17
2.8.0	ESQUADRIAS	14,59%	5.823,41	931,75
2.9.0	REVESTIMENTOS	9,59%	3.827,20	612,35
2.10.0	PISOS	0,99%	396,49	63,44
2.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,79%	715,31	114,45
2.12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,45%	178,92	28,63
2.13.0	PINTURAS	4,68%	1.868,50	298,96
2.14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,15%	61,07	9,77
TOTAL AMPLIAÇÃO			R\$ 39.901,93	R\$ 6.384,31 / M²
TOTAL GERAL DA OBRA			R\$ 864.872,89	R\$ 6.826,35/M²

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ			
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC			
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO MARTINS	L.S. (MENSAL)=	70,63%	
DATA:	FEVEREIRO DE 2022	L.S. (HORISTA)=	111,86%	
END.:	RUA CLARO MARIA	BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	WALL FERRAZ-PI	TIPO: NÃO DESONERADA	BDI= 21,97%	
		ÁREAS	REFORMA:	1866,29 m²
			CONSTRUÇÃO:	6,25 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - DEZ/2021 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - DEZ/2021)				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
------	---------------	----------	-------------	-----------------------

Rayson José Bezerra de Farias

Eng.º Civil Responsável

Nome: Rayson José Bezerra de Farias

CREA: 1915715229

Teresina-PI, 04 de fevereiro de 2022.