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MINUTA DE CONTRATO
Processo n2 00011.041974/2021-57

CONTRATO N2 ****/2022

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA U. E. PROFESSORA MARIA
BERONISIA DE SOUSA NO MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO - PI, QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDUC E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educag¢do, inscrita no CNPJ sob o n2 06.554.729/0001-96, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/PI,
neste ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n2 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n®
913.30-7.003-25; e a Empresa *****xxxkkk*xxx* com sede e foro na cidade de *******xxi*x*  FEcstado do *********xx  astabelecida a
FAFAF A A F A XA AKX XXX Inscrita no CNPJ sob o n@ *¥x*kxkkikxixkx*x*  aqui representada pelo Sr./Sra. ¥¥*¥¥*kxkkixkxx*x* inscrito no CPF N@
kAR KKK AX*  portador da carteira de identidade RG n@ *¥*x****kxx*x " doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a
homologacdo do RDC Eletrénico n@ *****x** /20%* . CpPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n2 00011.041974/2021-57, e o
gue mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, em
conformidade com as disposi¢des da Lei Federal n2 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n2 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n°
16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

S3o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC Eletrénico ne*****x**/20%* conforme Processo N2
00011.041974/2021-57 e tem como fundamento a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificagdes técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposi¢des do Parecer PGE/PLC n2 ****¥x¥** a Despacho n2*******,

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executard, sob o regime de Empreitada por Prego Unitario, a(s) obra(s) de Reforma da U. E. Professora Maria Beronisia de Sousa no
municipio de Pedro Laurentino - Pl, executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitacdo de que decorre este
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contrato.
§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada devera Fornecer os projetos executivos da contratacdao, que formardao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia/arquitetura, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagcdes técnicas, para posterior execu¢ao e implanta¢do do
objeto garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugées desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificagcbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacGes técnicas, incorporando as alteracdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 42 A execucdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovacdo, pelo 6rgdo ou entidade contratante, dos
trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugao das obras e servicos de etapa anterior, desde que
autorizado pelo contratante.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS

A aparelhagem e o material necessarios a execucdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido
gue a CONTRATANTE ndao emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUGAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no Edital mencionado na CLAUSULA PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o
direito de rejeitar as obras ou servigos que ndo estiverem de acordo com as referidas especificagdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamagdo ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e demais elementos técnicos referentes a execucdo dos servicos. Declara,
ainda, que conhece perfeitamente todas as condig¢bes e locais de execu¢do dos servigos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboracgdo da
proposta que apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos precos propostos estdo incluidos todos os custos,
despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacdo que lhe sera devida pela CONTRATANTE pela realizacdo
do objeto deste contrato.
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Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a celebracdo deste
contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de
servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS *¥*¥*kkkkskkak (skikkskkskkkkrkrk**) que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de
guantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos pregos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de
execucao, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem como despesas
de conservacgao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servicos segundo as especificaces aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que
conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e
gualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas condi¢cdes de capacitacdo técnica que apresentou ao
participar da licitagao de que resulta este contrato, bem como as mesmas condi¢des de habilitagao;

4. Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o orcamento aprovado e evitando a prdatica de atos e a
adocdo de medidas que resultem em elevacdo de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, selecdo, contratacdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realizagdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacdo;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servigos;
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8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA
frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas
pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como
orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestacdo do Servico durante toda execucdo do contrato;
12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no
Projeto Bdasico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus
6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranga e penas alternativas.

§ 22 A obrigacdo estipulada no § 12 s6 serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de servico ou outro instrumento pelo qual é dado
comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos ,e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fungGes a serem
desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato deverad reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte propor¢do:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte) empregados ; e

3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
8§42 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da
Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentacgao prépria.

§ 52 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do § 49, o contratado deverd preencher os empregos criados da forma que for mais Gtil para
a perfeita execug¢do do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na area de construgdo civil criadas
por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o
exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 sd serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdo da ordem de servicos ou outro instrumento pelo qual é dado
comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.
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§ 82 No caso de nao haver beneficidrios habilitados na forma do § 62, o Contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais util para
a perfeita execucdo do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficidrios habilitados serad consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para
encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores
do quadro da préopria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinacOes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboracdo de
detalhamentos dos projetos e a realizagdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA nao concordar com as recomendagdes ou ordens da
fiscalizacdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAC(jES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;

2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execug¢do do contrato.

6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo,
conforme legislacdo

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposicbes da Instru¢do Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e
acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposicdes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de
Monitoramento e Acompanhamento de A¢Ges Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei
n? 8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
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§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste exercicio, correrdo por conta do Estado do Piaui,
através da CONTRATANTE, a conta de:

Processo Unidade Orgamentaria Plano de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotagdo orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser
consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentdria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execug¢do dos servigcos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados
nos termos estabelecidos nos documentos da licitacdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medi¢cdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais,
através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execug¢ao dos servigos e apresentagao de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administracdo
Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacao, no que couber, dos seguintes documentos:

|  —Carta da Contratada encaminhando a medicao;
I —Memboria de calculo;
Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;

V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;

VIl —Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIII — Cépia do didrio de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicdo, assinada pelo responsdavel (da contratada) e pelo servidor

ou comissao responsavel pela fiscalizagao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
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X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;
XIl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XIll — cdpia do seguro-garantia;

XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIl — Comprovante de pagamento do ISS;

XVl — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medi¢dao atual (cor amarela), nas medi¢Ges anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante
(cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional,
conforme pardgrafos 12 a 52 da Clausula Qitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacdo.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos I, lll, IV, V e VII deverao estar assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissao responsavel
pela fiscalizagao.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverao constar da primeira medigdo:

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, dos responsaveis técnicos pela execuc¢ao da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;

Il — Cépia da ordem de servico;

Il — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serao exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

[l — Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada
pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugdo dos servigos
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indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do
prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia
apos o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas
porcentagens.

§ 72 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versao final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo financeira que Ihe caiba, sem prejuizo do que a
referida obrigacdo pendente poderd ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serao retidos na fonte os demais tributos e contribui¢des sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada
tipo de servico, conforme legislacdo.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdao devidos pelo CONTRATANTE
encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

I=(TX) | I=(6/100) | 1=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o0 ndo pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao responsavel.

§ 132 Caso a execucdo dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o
incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco, desde que ndo tenha
dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART/RRT expedida pelo CREA/CAU da regido onde estardo sendo executados as obras e
servicos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-3do feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta
Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto ao Banco (................. ), Agéncia (................. ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.
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III

§ 162 Administracdo Local e Manuteng¢do de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentdria “global” e serd pago o quantitativo do percentual

em numero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, serd pago o valor total da Administracdao Local e Manutengdo de
Canteiro (AL) prevista no periodo da medigdo.

§ 182 Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(Oes) se processara (3o) em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao prego
global do projeto executivo, constante da proposta de precos do licitante:

PARCELA(S) | % DO PRECO GLOBAL | EVENTOS

12 100 Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela fiscalizacdo da CONTRATANTE

§ 192 — A(s) medicdo (Ges) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia constard(dao) de folha resumo contendo a relacdo de
servigos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS
Os pregos contratuais propostos ndo serao reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente sera admitido se, apds prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior a 12
(doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei n2 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentac¢ao das propostas, os precos poderdo ser reajustados,
mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

ou

§ 22 Caso o periodo de execugdao do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orcgamento a que a proposta se referir, os precos poderao ser
reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte
formula:

Nota Explicativa: Deverd ser definido o inicio da contagem do periodo de reajuste de acordo com as peculiaridades do objeto. Devera ser utilizada
preferencialmente a data da apresentacdo das propostas, utilizando-se excepcionalmente a data do orcamento mediante justificativa técnica devidamente
fundamentada.

[-Io

lo

R=V
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SENDO:

R =Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o Indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna 35 (ou outro pertinente), calculado e publicado
pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

§ 52 Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo
devidos valores referentes a medi¢Ges de servigos executados anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteragdao do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser
estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execuc¢do das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatdria, os precos contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida
no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos seria realizada de conformidade com o
programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem executados.

§ 82 Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual sera mantida mesmo apds o reajuste,
juntando aos autos documentacdo comprobatdria da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

§ 92 Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a ado¢ao
de preco compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo
gue uma contera os precos originais contratados e a segunda serd composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula
constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrao por conta exclusiva da CONTRATADA e
deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos, sobre os quais incidirem esses tributos,
serao revistos a partir da época em que ocorrer a alteracdo da legislacdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execug¢ao das obras e servigos de que trata este Contrato é de *****(****x****) djas, contados a partir da data de recebimento pela
CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias.

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, de
conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n2 8.666/93 e suas alteracbes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguird 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execu¢dao das obras e servicos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a
CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as
responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe técnica alocada
aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas, todas
as condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execucdo das obras e servicos ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigbes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamacdes que possam surgir em conseqliéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas
fisicas ou juridicas empregadas na execucao dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros em conseqliéncias da execuc¢do dos trabalhos. Sera
de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas
adotadas.
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§ 12 A Contratada sera Unica, integral e exclusivo responsdvel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE
ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucdo das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obriga¢cdes concernentes a legislagdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou
previdencidria, bem como todas as despesas decorrentes da execugdo de eventuais trabalhos em hordrios extraordindrios (diurno ou noturno), inclusive
despesas com instalacdes e equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra necessarios a
completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:
a. Providenciar, as suas expensas, cépias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da execugao
das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA/CAU e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anota¢do de Responsabilidade Técnica” ou
"Registro de Responsabilidade Técnica";

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de financiamento e de coordenacgdo das obras e servigos,
conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que
assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinacdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no canteiro de obras e servicos;

Ill

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito a

FISCALIZACAO, a pretendida substituicdo;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorre¢des verificadas nas obras ou servicos, resultantes de
execucao irregular, do emprego de materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS

Alteragcbes do contrato original que venham a ser necessdrias serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4054956&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000566&infra_hash=a129b...  12/27
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a. Quando, por sua iniciativa, houver modifica¢cdes dos detalhes executivos ou das especificacdes, para melhor adequacado técnica do objeto;

b. Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto até o limite permitido na
forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execucdo, por deliberacdo conjunta das partes;
b. Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo, em fase de verificagao técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢. Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipac¢do do pagamento com rela¢do ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao da execugao do objeto.

§ 12 Os servicos adicionais cujos precos unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os
limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de
trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisicao, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizacao por outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada
repercussao nos precos contratados, implicardo na revisdo desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE deverd restabelecer, por aditamento, o
equilibrio Econdbmico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizeram necessarios na contratacao, na forma
do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execug¢ao do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relacao a
vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressao ou modificagdo de itens com precgos depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia
de aditamento que modifiquem a planilha orcamentdria.

§ 82 A diferenga a que se refere no paragrafo 72 podera ser reduzida para a preservagao do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do
Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutenc¢do da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licita¢ao.

§ 92 Na hipodtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses servicos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o
valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a
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manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e ao art.42, § 79, do
Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formagao do preco dos aditivos contratuais contard com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o
disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente
Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §49, 11l do
Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a
fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos, as condi¢des do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢cdes do
Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso n3o
previsto no Edital, nas Especificaces, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:
a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento
dos prazos e condi¢des contratuais

c. Decidir quanto a aceitagao de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de for¢a maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensdveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de
Execucdo de Servigos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que |he sejam apresentadas pela contratada;
g. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicag¢des dirigidas a contratada;
h. Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medi¢des de obras e servigos executados.
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j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificagdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteracdes de prazos e de
cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacao de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdao do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servicos em relacdo a
terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucdo das obras e servicos, dependerd da aquiescéncia da
FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante contratado;
b. Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos e cronogramas;
c. Fazer observacOes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;
Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUGCAO DE EXECUGCAO

O adjudicatario dos servicos devera prestar caucao de garantia do contrato, sendo necessdria a apresentacdo do comprovante de sua prestacao no prazo
de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato, prorrogdveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratacdo, com prazo de validade de ........ T ) dias da
assinatura do Contrato. Caso haja alteragao de prazo do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caugdo de Garantia Integral do Contrato por igual
periodo da alteracdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caugdao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, registro em sistema centralizado de liquidagdo
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianga bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a Caucdo de Execucdo sera restituida corrigida pelo
indice oficial da poupanga, se for o caso, apds a aprovacao das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de
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Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execu¢do dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderdo pelo inadimplemento das condi¢des contratuais, pela ndo conclusdo ou conclusdo incompleta ou
imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras cominagdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupcao dos servicos, ndo serd devolvido o valor da “caucao”, a menos que a rescisdo ou paralisacdo dos
servicos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. Ainexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a
acdo ou a omissao do CONTRATADO, relativamente as obrigacdes contratuais em questado, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a
aplicagdo das sangdes previstas na legislacao vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;

21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensao temporaria de participacao em licitacao;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declarac¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢cdo Publica.

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execuc¢do do cronograma de execucao fisico-financeiro, e no caso de
descumprimento de quaisquer obrigacOes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de san¢des mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia poderd ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da
CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicagao de san¢do mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta clausula.
21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugao total, a multa
aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecucgao parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.
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21.3.1.2. Serd configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servigo.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2
abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00

2 RS 250,00

3 RS 350,00

4 RS 500,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 300,00

2 RS 500,00

3 RS 700,00

4 RS 1.000,00
5 RS 5.000,00
6 RS 10.000,00
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TABELA 2
INFRACAO GRAU
ITEM | DESCRIGCAO
1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia 01
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo dos servicos; por empregado e por dia. 01
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por cardter permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢ao 02
complementar; por ocorréncia.
4 Fornecer informacdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02
5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04
11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdao corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
13 Apresentar a ART/RRT dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por || 01
dia de atraso.
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14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia 01

15 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 01

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia 01

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por 02
ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02

20 Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; 02
por servico, por dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 03

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucao das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos 03
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana 03
anterior. Por semana

75 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as altera¢des do contrato na data de sua ocorréncia anexando 06
os registros no pedido; Por ocorréncia.

26 Iniciar e manter durante a execucdo do contrato o responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico anexo a 04
este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato, mesmo que nao previstos nesta tabela

27 A e . A 04
de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
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28 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refei¢cGes, seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer

despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

05 H

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execuc¢do dos servicos previstos no cronograma de execucao fisico-
financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servigos incidira (ao) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o
atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitard a CONTRATADA a sancgOes varidveis e progressivas, a depender da gravidade e da
frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢do dos servicos no meés;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execug¢do dos servicos no més;
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c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servigos no meés.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des nao subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicOes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparacao entre o valor total acumulado previsto
pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdao em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢do seguintes ao da constatacao do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sanc¢do de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO poderd aplicar a san¢do de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigao seguintes ao do registro do atraso, recuperagao satisfatéria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO poder3, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.

21.3.3.8. A recuperacdo supracitada ndao impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso,
até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecucao parcial, conforme definido anteriormente.
21.3.5. O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato.
21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacao

21.4.1. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei
n? 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no
item 21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo
das multas previstas no instrumento convocatoério e no contrato, bem como das demais cominacgdes legais, sera aplicada ao licitante que, nos termos do art.
47 da Lein2 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo unico do art. 40 e
no art. 41 da Lei n? 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;

21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execu¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
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21.5.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
21.5.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecucgdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

21.6.1. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n2 8.666/93, sera
aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;
21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento
em razdo da execucao do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério,que venha ao conhecimento da
CONTRATANTE ap0s a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para
comprovar durante a execucao do contrato, a manutencdo das condi¢Oes apresentadas na habilitacao;

21.6.1.7 Inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.7. As sangdes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de participar em licitacdes e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;
21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contado da comunicacao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias
Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013, como ato lesivo a administracdao publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracao da
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responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

21.10. A apuragado e o julgamento das demais infragdes administrativas ndao consideradas como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracao Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Estadual n? 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

Ndo cumprimento de cldusulas contratuais, de especificagbes, dos detalhes executivos ou de prazos;

o

b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

c. Lentidao no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusao da obra, do servigo ou do fornecimento,
nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigcos ou fornecimentos;
e. A paralisagdo das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do licitante contratado a outrem, cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem
como fusdo, cisdo ou incorporagao do licitante contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como a de seus
superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto contratado;

1. Decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil em condi¢des que, a juizo da Secretaria de Estado da Educagdo, ponham em risco a
perfeita execucdo das obras e servigos;

j. Dissolu¢do da sociedade contratada;
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k. Alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execugao do
Contrato;

1. Razdes de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servicos que acarretem modificacdes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensées que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E assegurado ao licitante
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execucdo do objeto do Contrato, ou parcelas
destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacbes, até que seja normalizada a situacao;

p. Nao liberagdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacdo;

g. Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execugdo do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.

§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servico publico, prevista nas letras “I”, “m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso | sem
gue haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo amda direito a:
I. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execucdo do Contrato até a data da rescisao;

III. Pagamento do custo de desmobilizacdo.

”n llbll a_n lld” ll ” Ilf” a__n llh” Il n  uzn llkll llIIl ou_ . n

§ 32 A rescisdao administrativa elencadas nas alineas “a”, c”, g”, 7 q”, podera acarretar as seguintes consequéncias,
aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das sang¢oes prewstas.

I. Assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da CONTRATANTE;
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II. Ocupacgado e utilizag¢dao, nos termos da legislacao vigente, do local, instalagao, equipamentos, material e pessoal empregados na execug¢ao do Contrato,
necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n?
8.666/93 e suas alteragGes;

III. Execugdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizagdes a ela devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.
§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e
servicos por execucdo direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execugao das
obras e servicos contratados, sem prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderdo ser invocados como motivo de for¢ga maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.
§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n? 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servicos, apds comunicacdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao
recebimento provisdrio do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério. Durante o periodo
compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissdo designada para tal fim, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequacdao do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e suas alteragbes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
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Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n2 12.462, de 04/08/2011, Decreto Federal n2 7.581/2011, Lei
Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla
defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, na Imprensa Oficial, que serd
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagao ou Fusao da futura empresa contratada, a aceitagdo de qualquer uma destas operagdes ficara condicionada a analise por
esta administracdao contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucdo do objeto contratado, ficando
vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o competente para dirimir quaisquer duividas ou questdes oriundas deste Contrato que ndao possam ser
resolvidas por mecanismos privados de resolucdo de disputas, conforme art. 44-A da Lei Federal n2 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 1 (uma) via eletrénica, que depois de lido e
achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

Teresina, ** de ****** de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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SEI
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eletronica

Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6, Gerente, em 23/02/2022, as 09:43,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Tk A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
& acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 3539618 e o cddigo CRC 84303710.
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