


	PLANILHA RESUMO			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ			
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC			
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. FENELON	L.S. (MENSAL)=	0,00%	
DATA:	NOVEMBRO DE 2021	L.S. (HORISTA)=	0,00%	
END.:	RUA ODORICO MARQUES (PÇA. GETÚLIO VARGAS)	BDI (DIF)=	0,00%	
LOCAL:	UNIÃO-PI	TIPO: NÃO DESONERADA		
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - SET/2021 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - SET/2021)				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)
1.0.0 AMPLIAÇÃO			
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,84%	41.342,56
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,15%	48.112,07
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,57%	12.748,25
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,85%	18.992,59
1.5.0	INFRAESTRUTURA	1,45%	32.567,93
1.6.0	SUPERESTRUTURA	2,51%	56.243,90
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	4,81%	107.797,78
1.8.0	COBERTURA	10,93%	245.072,70
1.9.0	ESQUADRIAS	4,33%	97.047,68
1.10.0	REVESTIMENTOS	8,45%	189.570,36
1.11.0	PISOS	3,89%	87.292,16
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,84%	175.719,69
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,21%	27.213,72
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,67%	59.975,35
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,78%	17.576,56
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,01%	186,92
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,41%	9.113,38
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,86%	41.707,15
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,60%	13.341,93
1.20.0	PINTURAS	1,57%	35.138,27
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,61%	13.767,17
2.0.0 QUADRA			
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,46%	32.835,90
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,14%	3.193,80
2.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,16%	3.660,72
2.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,12%	25.166,18
2.5.0	INFRAESTRUTURA	1,19%	26.673,06
2.6.0	SUPERESTRUTURA	4,79%	107.296,39
2.7.0	PAREDES E PAINÉIS	2,17%	48.576,75
2.8.0	COBERTURA	12,18%	273.168,85
2.9.0	ESQUADRIAS	1,35%	30.200,06
2.10.0	REVESTIMENTOS	3,17%	70.985,98
2.11.0	PISOS	6,03%	135.114,81
2.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,32%	7.106,46
2.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,49%	10.919,76

	PLANILHA RESUMO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. FENELON	L.S. (MENSAL)=	0,00%
DATA:	NOVEMBRO DE 2021	L.S. (HORISTA)=	0,00%
END.:	RUA ODORICO MARQUES (PÇA. GETÚLIO VARGAS)	BDI (DIF)=	0,00%
LOCAL:	UNIÃO-PI	TIPO: NÃO DESONERADA	
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - SET/2021 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - SET/2021)			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)
2.14.0	DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	0,34%	7.625,08
2.15.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,06%	1.427,22
2.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	0,24%	5.397,32
2.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,47%	10.535,20
2.18.0	PINTURAS	1,92%	43.062,56
2.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,07%	68.842,00
TOTAL GERAL			R\$ 2.242.316,22



Eng.º Civil Responsável

Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA: 1917182430

Teresina-PI, 07 de Dezembro de 2021.