
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 REFORMA

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 5,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 5 x x x x x x x = 5,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 4,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 440,83 M2

Projeto dos dormitórios 8 e 9 Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 148,74 x = 96,68 M2

Projeto do auditório Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 148,74 x = 96,68 M2

Projeto da área de banheiros e lavanderia Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 216,12 x = 140,48 M2

Projeto da área de oficinas Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 144,84 x = 94,15 M2

Projeto da guarita Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 19,75 x = 12,84 M2

1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 386,47 M2

Projeto dos banheiros e lavanderia (fundos) Área detalhada ponderada x 2,00 x x x x x x x 115,85 x = 231,70 M2

Projeto dos banheiros (pátio) Área detalhada ponderada x 2,00 x x x x x x x 30,16 x = 60,32 M2

Projeto da Cozinha Área detalhada ponderada x 2,00 x x x x x x x 31,38 x = 62,76 M2

Projeto da Guarita Área detalhada ponderada x 1,25 x x x x x x x 19,75 x = 24,69 M2

Projeto da Casa do Lixo Área detalhada ponderada x 1,25 x x x x x x x 5,60 x = 7,00 M2

1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

1.2.5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 50,50 M

Guarita
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 15,60 x x x x x = 15,60 M

Lixeira e subestação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 11,25 x x x x x = 11,25 M

"L" a ser contruído das oficinas
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 23,65 x x x x x = 23,65 M

1.2.6 CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 230,30 M

Concertina sobre muro externo Perímetro x x x x 230,30 x x x x x = 230,30 M

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 176,37 M2

Área do telhado cerâmico a ser substituída - Adm./Pátio Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 325,95 x = 48,89 M2

Área do telhado cerâmico a ser substituída - Bloco 1 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 317,32 x = 31,73 M2

Área do telhado cerâmico a ser substituída - Bloco 2 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 317,32 x = 31,73 M2

Área do telhado cerâmico a ser substituída - Bloco 3 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 640,15 x = 64,02 M2

1.3.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 176,37 M2

Área do telhado cerâmico a ser substituída - Adm./Pátio Área levantada em CAD 15% x x x x x x x x 325,95 x = 48,89 M2

Área do telhado cerâmico a ser substituída - Bloco 1 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 317,32 x = 31,73 M2

Área do telhado cerâmico a ser substituída - Bloco 2 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 317,32 x = 31,73 M2

Área do telhado cerâmico a ser substituída - Bloco 3 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 640,15 x = 64,02 M2

1.3.3 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,00 UN

Tesoura - área das oficinas - bloco 3 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 52,92 M2

Portas Adm/Pátio - 0,80x2,10m Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

Portas Adm/Pátio - 0,60x2,10m Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 9 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 15,12 M2

Portas - Bloco 1 - 0,80x2,10m Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

Portas - Bloco 2  - 0,80x2,10m Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

Portas - Bloco 3  - 0,80x2,10m Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 6 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 10,08 M2

Portas - Bloco 3 - 2,00x2,10m Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2

1.3.5 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 39,95 M2

Janelas Adm/Pátio Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 0,50 x 1,10 x x x = 2,20 M2

Janelas Adm/Pátio Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 1,00 x 1,10 x x x = 3,30 M2

Janelas Bloco 1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 20 x x x 0,50 x 1,10 x x x = 11,00 M2

Janelas Bloco 2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 20 x x x 0,50 x 1,10 x x x = 11,00 M2

Janelas Bloco 3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 20 x x x 0,50 x 1,10 x x x = 11,00 M2

Basculante Bloco 3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 0,50 x 0,80 x x x = 1,20 M2

Janelas Bloco 3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

1.3.6 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 44,55 M2

Janelas Adm/Pátio Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 0,50 x 1,10 x x x = 2,20 M2

Retirada de grades das janelas dos dormitórios Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 40 x x x 0,65 x 1,10 x x x = 28,60 M2

Retirada de grade para instalação de portão - fachada Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

Retirada de grade para instalação da guarita - fachada Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = 6,25 M2

1.3.7 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 25,73 M3

Parede externa Y da área de oficinas Perím. x Alt. x Esp. x x x x 16,00 x x 3,00 x 0,15 x x = 7,20 M3

Parede interna X (empena) da área de oficinas Perím. x Alt. x Esp. x x x x 6,90 x x 3,50 x 0,15 x x = 3,62 M3

Parede das bancadas da área de oficinas Perím. x Alt. x Esp. x x 6 x x 2,88 x x 0,80 x 0,15 x x = 2,07 M3

Parede para J4 na área de oficinas Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,50 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,23 M3

Trecho para abertura de porta na administração Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 0,95 x x 2,20 x 0,15 x x = 0,31 M3

Parede interna Y bwcs Adm Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 1,50 x x 2,80 x 0,15 x x = 1,26 M3

Parede interna Y bwc feminino pátio Perím. x Alt. x Esp. x x 1 x x 1,10 x x 2,20 x 0,15 x x = 0,36 M3

Paredes X da cozinha Perím. x Alt. x Esp. x x x x 9,70 x x 2,80 x 0,15 x x = 4,07 M3
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Paredes Y da cozinha Perím. x Alt. x Esp. x x x x 7,35 x x 2,80 x 0,15 x x = 3,09 M3

Abertura para as janelas J3 - descontando janelas exist. - Bloco 1 e 2 Qtde. salas x Alt. x Larg. (J3s - existentes) x x 4 x x 1,25 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,98 M3

Abertura para as janelas J3 - descontando janelas exist. - Refeitório Perím. x Alt. x Esp. x x x x 4,00 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,78 M3

Abertura para as janelas J3 - descontando janelas exist. - Dormitórios

Bloco 3
Perím. x Alt. x Esp. x x 6 x x 1,50 x x 1,30 x 0,15 x x = 1,76 M3
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

1.3.8 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 26,82 M2

Divisória dos banheiros do pátio - Masculino Perím. x Alt. x Esp. x x x x 7,60 x x 1,80 x x x = 13,68 M2

Divisória dos banheiros do pátio - Feminino Perím. x Alt. x Esp. x x x x 7,30 x x 1,80 x x x = 13,14 M2

1.3.9 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 3,03 M2

Bancada dos banheiros do pátio - Masculino Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,20 x x 0,45 x x x = 0,54 M2

Bancada dos banheiros do pátio - Feminino Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,20 x x 0,45 x x x = 0,54 M2

Bancada da cozinha Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,90 x x 0,50 x x x = 1,95 M2

1.3.10 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 62,00 M2

Cobogós - Pátio/Adm Perím. x Alt. x x 11 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 2,75 M2

Cobogós - Bloco 1 Perím. x Alt. x x 28 x x 0,50 x x 1,50 x x x = 21,00 M2

Cobogós - Bloco 2 Perím. x Alt. x x 28 x x 0,50 x x 1,50 x x x = 21,00 M2

Cobogós - Bloco 3 Perím. x Alt. x x 7 x x 0,50 x x 1,50 x x x = 5,25 M2

Cobogós - Bloco 3 Perím. x Alt. x x 4 x x 2,00 x x 1,50 x x x = 12,00 M2

1.3.11 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,99 M3

Demolição de marquise da entrada Comp. x Larg. X Esp. x x x x 3,35 x 3,97 x x 0,15 x x = 1,99 M3

1.3.12 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 144,81 M2

Forro das oficinas Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 48,27 x = 96,54 M2

Almoxarifado Área levantada em CAD x x x x x x x x 48,27 x = 48,27 M2

1.3.13 REMOÇÃO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO DE 80% 59,94 M2

Forro da área administrativa Área levantada em CAD x x x x x x x x 59,94 x = 59,94 M2

1.3.14 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 597,45 M2

PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM

BWC Masc e Fem - Pátio Perím. x Alt. x x 2 x x 16,30 x x 1,60 x x x = 52,16 M2

BWC Masc e Fem - Adm Perím. x Alt. x x 2 x x 10,60 x x 1,60 x x x = 33,92 M2

Paredes internas Y - BWC adm Perím. x Alt. x x 2 x x 9,75 x x 1,00 x x x = 19,50 M2

BLOCO 1

Dormitórios Perím. x Alt. x x 4 x x 27,80 x x 1,00 x x x = 111,20 M2

Corredor Perím. x Alt. x x x x 29,35 x x 1,00 x x x = 29,35 M2

BLOCO 2

Dormitórios Perím. x Alt. x x 4 x x 27,80 x x 1,00 x x x = 111,20 M2

Corredor Perím. x Alt. x x x x 29,35 x x 1,00 x x x = 29,35 M2

BLOCO 3

Corredor Perím. x Alt. x x x x 49,30 x x 1,00 x x x = 49,30 M2

Dormitórios - Fundos Perím. x Alt. x x 2 x x 27,80 x x 1,00 x x x = 55,60 M2

Refeitório - trecho de paredes mantidas Perím. x Alt. x x x x 48,70 x x 1,60 x x x = 77,92 M2

Oficinas - trecho de paredes mantidas Perím. x Alt. x x x x 27,95 x x 1,00 x x x = 27,95 M2

1.3.15 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 152,45 M2

PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM - 5% para eventuais reparos

BWC Masc e Fem - Pátio Perím. x Alt. 5% x x 2 x x 16,30 x x 2,85 x x x = 4,65 M2

BWC Masc e Fem - Adm Perím. x Alt. 5% x x 2 x x 10,60 x x 2,85 x x x = 3,02 M2

Monitores Perím. x Alt. 5% x x x x 16,20 x x 2,85 x x x = 2,31 M2

Administração Perím. x Alt. 5% x x x x 18,00 x x 2,85 x x x = 2,57 M2

Diretoria Perím. x Alt. 5% x x x x 18,90 x x 2,85 x x x = 2,69 M2

Parede de entrada - Bebedouro Perím. x Alt. 5% x x x x 5,40 x x 2,85 x x x = 0,77 M2

Pilares Perím. x Alt. 5% x x 6 x x 1,20 x x 2,85 x x x = 1,03 M2

BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos

Dormitórios Perím. x Alt. 5% x x 4 x x 27,80 x x 2,85 x x x = 15,85 M2

Corredor Perím. x Alt. 5% x x x x 29,35 x x 2,85 x x x = 4,18 M2

Pilares Perím. x Alt. 5% x x 9 x x 1,20 x x 2,85 x x x = 1,54 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BLOCO 2 - 5% para eventuais reparos

Dormitórios Perím. x Alt. 5% x x 4 x x 27,80 x x 2,85 x x x = 15,85 M2

Corredor Perím. x Alt. 5% x x x x 29,35 x x 2,85 x x x = 4,18 M2

Pilares Perím. x Alt. 5% x x 9 x x 1,20 x x 2,85 x x x = 1,54 M2

BLOCO 3 - 5% para eventuais reparos

Corredor Perím. x Alt. 5% x x x x 49,30 x x 2,85 x x x = 7,03 M2

Dormitórios - Fundos Perím. x Alt. 5% x x 2 x x 27,80 x x 2,85 x x x = 7,92 M2

Refeitório - trecho de paredes mantidas Perím. x Alt. 5% x x x x 48,70 x x 2,85 x x x = 6,94 M2

Oficinas - trecho de paredes mantidas Perím. x Alt. 5% x x x x 27,95 x x 2,85 x x x = 3,98 M2

Pilares Perím. x Alt. 5% x x 15 x x 1,20 x x 2,85 x x x = 2,57 M2

PAREDES EXTERNAS

PÁTIO/ADM - 5% para eventuais reparos

Paredes Y - Face Externa Perím. x Alt. 5% x x 2 x x 9,75 x x 3,00 x x x = 2,93 M2

Paredes X - Face Externa - BWCs Perím. x Alt. 5% x x 2 x x 5,50 x x 3,00 x x x = 1,65 M2

Paredes X - Face Externa - ADM Perím. x Alt. 5% x x x x 5,70 x x 3,00 x x x = 0,86 M2

BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. Média 5% x x 2 x x 7,05 x x 3,65 x x x = 2,57 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. 5% x x x x 29,20 x x 3,00 x x x = 4,38 M2

Pilares Perím. x Alt. 5% x x 9 x x 1,20 x x 2,85 x x x = 1,54 M2

BLOCO 2- 5% para eventuais reparos

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. Média 5% x x 2 x x 7,05 x x 3,65 x x x = 2,57 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. 5% x x x x 29,20 x x 3,00 x x x = 4,38 M2

Pilares Perím. x Alt. 5% x x 9 x x 1,20 x x 2,85 x x x = 1,54 M2

BLOCO 3- 5% para eventuais reparos

Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perím. x Alt. Média 5% x x x x 7,05 x x 3,65 x x x = 1,29 M2

Paredes X externas - Corredor lado refeitório Perím. x Alt. Média 5% x x x x 10,00 x x 4,00 x x x = 2,00 M2

Paredes X empena - fundos Perím. x Alt. Média 5% x x x x 7,05 x x 3,65 x x x = 1,29 M2

Paredes Y lateral Perím. x Alt. Média 5% x x x x 39,20 x x 3,00 x x x = 5,88 M2

LAJES

Laje do corredor - refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,80 x = 6,80 M2

Laje da circulação entre pátio e bloco 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,15 x = 24,15 M2

1.3.16 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 77,84 M2

PÁTIO/ADM - 3% para eventuais reparos

Pátio Coberto Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 181,35 x = 5,44 M2

Secretaria Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 19,44 x = 0,58 M2

Diretoria Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 21,87 x = 0,66 M2

BLOCO 1 - 3% para eventuais reparos

Corredor Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 52,80 x = 1,58 M2

Dormitórios Área levantada em CAD 3% x x 4 x x x x x x 47,91 x = 5,75 M2

BLOCO 2 - 3% para eventuais reparos

Corredor Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 52,80 x = 1,58 M2

Dormitórios Área levantada em CAD 3% x x 4 x x x x x x 47,91 x = 5,75 M2

BLOCO 3 - 3% para eventuais reparos

Corredor Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 87,75 x = 2,63 M2

Oficina 1 Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 47,91 x = 1,44 M2

Refeitório Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 140,65 x = 4,22 M2

Cozinha - 100% para substituição Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 45,34 x = 45,34 M2

Salas de aula (fundos) Área levantada em CAD 3% x x 2 x x x x x x 47,91 x = 2,87 M2

1.3.17 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 103,01 M2

PÁTIO/ADM

BWCs - pátio Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 17,16 x = 34,32 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Cantina Área levantada em CAD x x x x x x x x 15,08 x = 15,08 M2

WCs administração Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,70 x = 5,70 M2

BLOCO 3

Oficina 2 Área levantada em CAD x x x x x x x x 47,91 x = 47,91 M2

1.3.18 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 853,32 M2

Piso externo - Frente Área levantada em CAD x x x x x x x x 168,53 x = 168,53 M2

Piso Área externa - bloco 1/adm muro divisa (esquerda) Área levantada em CAD x x x x x x x x 193,79 x = 193,79 M2

Piso Área externa - área entre bloco 1 e 2 Área levantada em CAD x x x x x x x x 111,53 x = 111,53 M2

Piso Área externa - área entre bloco 2 e 3 Área levantada em CAD x x x x x x x x 101,81 x = 101,81 M2

Piso Área externa - bloco 3/adm muro divisa (direita) Área levantada em CAD x x x x x x x x 174,11 x = 174,11 M2

Fundos (área da quadra a ser substituída) Área levantada em CAD x x x x x x x x 103,55 x = 103,55 M2

1.3.19 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 1.253,59 M2

PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM

Monitores Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x x x 16,20 x x 1,25 x x x = 20,25 M2

Administração Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x x x 18,00 x x 1,25 x x x = 22,50 M2

Diretoria Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x x x 18,90 x x 1,20 x x x = 22,68 M2

Parede de entrada - Bebedouro Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x x x 5,40 x x 1,25 x x x = 6,75 M2

Pilares Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x 6 x x 1,20 x x 1,25 x x x = 9,00 M2

BLOCO 1

Dormitórios Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x 4 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 139,00 M2

Corredor Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x x x 29,35 x x 1,25 x x x = 36,69 M2

Pilares Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x 9 x x 1,20 x x 1,25 x x x = 13,50 M2

BLOCO 2 

Dormitórios Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x 4 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 139,00 M2

Corredor Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x x x 29,35 x x 1,25 x x x = 36,69 M2

Pilares Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x 9 x x 1,20 x x 1,25 x x x = 13,50 M2

BLOCO 3

Corredor Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x x x 49,30 x x 1,25 x x x = 61,63 M2

Dormitórios - Fundos Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x 2 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 69,50 M2

Refeitório - trecho de paredes mantidas Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x x x 48,70 x x 1,25 x x x = 60,88 M2

Oficinas - trecho de paredes mantidas Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x x x 27,95 x x 1,25 x x x = 34,94 M2

Pilares Perím. x (Alt.-alt. Cerâmica) x x 15 x x 1,20 x x 1,25 x x x = 22,50 M2

PAREDES EXTERNAS

PÁTIO/ADM

Paredes Y - Face Externa Perím. x Alt. x x 2 x x 9,75 x x 2,40 x x x = 46,80 M2

Paredes X - Face Externa - BWCs Perím. x Alt. x x 2 x x 5,50 x x 3,00 x x x = 33,00 M2

Paredes X - Face Externa - ADM Perím. x Alt. x x x x 5,70 x x 3,00 x x x = 17,10 M2

BLOCO 1 

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. Média x x 2 x x 7,05 x x 3,00 x x x = 42,30 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. x x x x 29,20 x x 2,40 x x x = 70,08 M2

Pilares Perím. x Alt. x x 9 x x 1,20 x x 2,40 x x x = 25,92 M2

BLOCO 2

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. Média x x 2 x x 7,05 x x 3,00 x x x = 42,30 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. x x x x 29,20 x x 2,40 x x x = 70,08 M2

Pilares Perím. x Alt. x x 9 x x 1,20 x x 2,40 x x x = 25,92 M2

BLOCO 3

Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perím. x Alt. Média x x x x 7,05 x x 3,05 x x x = 21,50 M2

Paredes X externas - Corredor lado refeitório Perím. x Alt. Média x x x x 10,00 x x 3,40 x x x = 34,00 M2

Paredes X empena - fundos Perím. x Alt. Média x x x x 7,05 x x 3,05 x x x = 21,50 M2

Paredes Y lateral Perím. x Alt. Média x x x x 39,20 x x 2,40 x x x = 94,08 M2

Pág. 6 de 59



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

1.3.20 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 16,00 UN

Banheiros Pátio Qtde x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

Banheiros ADM Qtde x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.3.21 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 109,51 M3

Entulho de Demolição da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Volume x 0,03 x x x x x x x 352,74 x = 10,58 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 25,73 = 25,73 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de cobogós Coef. x Área x 0,07 x x x x x x x x 62,00 = 4,34 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de divisórias, bancadas e louças Coef. x Área x 0,03 x x x x x x x x 29,85 = 0,90 M3

Entulho de Demolição de Pisos Coef. (médio) x Área x 0,03 x x x x x x x x 1.034,17 = 31,03 M3

Entulho de Demolição de revestimentos cerâmicos e argamassas Coef. (médio) x Área x 0,03 x x x x x x x x 749,90 = 22,50 M3

Entulho de Demolição de concretos Coef. (médio) x Área x 1,25 x x x x x x x x 1,99 = 2,49 M3

Entulho de Demolição de forros de gesso Coef. (médio) x Área x 0,07 x x x x x x x x 144,81 = 10,14 M3

Entulho de Demolição de forros de pvc Coef. (médio) x Área x 0,03 x x x x x x x x 59,94 = 1,80 M3

1.3.22 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.642,65 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 109,51 = 1.642,65 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 28,10 M3

GUARITA

Escavação p/ bloco Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,70 x 0,85 x 1,25 x x x = 3,72 M3

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Escavação p/ bloco Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,85 x 1,25 x x x = 4,46 M3

BLOCO 3 - COZINHA

Escavação p/ bloco Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,70 x 0,85 x 1,25 x x x = 3,72 M3
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO)

Escavação p/ sapata Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 1,20 x 1,20 x 1,25 x x x = 16,20 M3

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 8,26 M3

GUARITA

Escavação p/ viga baldrame (X e Y) (Comp.-sapatas) x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,70 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,41 M3

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Escavação p/ viga baldrame (X e Y) (Comp.-sapatas) x Larg. x Alt. x x 6 x x 8,95 x 0,20 x 0,30 x x x = 3,22 M3

BLOCO 3 - COZINHA

Escavação p/ viga baldrame (x) (Comp.-sapatas) x Larg. x Alt. x x x x 16,58 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,99 M3

Escavação p/ viga baldrame (y) (Comp.-sapatas) x Larg. x Alt. x x x x 8,70 x 0,20 x 0,30 x x x = 0,52 M3

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO)

Escavação p/ bloco corrido (x) (Comp.-sapatas) x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,75 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,63 M3

Escavação p/ bloco corrido (y) (Comp.-sapatas) x Larg. x Alt. x x x x 7,55 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,36 M3

BLOCO 3 - ARRIMO - LATERAL DIREITA AO FUNDO

Escavação p/ base do muro de arrimo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,55 x 0,50 x 0,30 x x x = 1,13 M3

1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 40,07 M3

GUARITA

Guarita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 19,75 x = 1,98 M3

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Lixeira e subestação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 12,87 x = 1,29 M3

RAMPA DE ENTRADA

Rampa de entrada Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 12,32 x = 3,08 M3

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO)

Ampliação da cozinha Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,60 x 42,63 x = 25,58 M3

BLOCO 3 - RAMPA

Rampa entre oficinas e refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,35 x 14,00 x = 4,90 M3

BLOCO 3 - FUNDOS

Escadaria - fundos Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 3,78 x = 1,89 M3

Escadaria - lateral direita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,50 x 2,70 x = 1,35 M3

1.4.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 2,75 M3

ADM/PÁTIO COBERTO - BWCs

BWCs - pátio
Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x coef. 

(estimativa)
x 0,35 x x x x x x 0,10 x 32,50 x = 1,14 M3

BLOCO 3 - COZINHA

Cozinha, dep. panelas, depósito, triagem, lavagem e copa
Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x coef. 

(estimativa)
x 0,35 x x x x x x 0,10 x 46,00 x = 1,61 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 23,20 M2

GUARITA

Conc. magro p/ sapata Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,20 M2

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Conc. magro p/ bloco Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,84 M2

BLOCO 3 - COZINHA

Conc. magro p/ bloco Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 3,20 M2

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO)

Conc. magro p/ sapata Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 1,20 x 1,20 x x x x = 12,96 M2

1.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,89 M3

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO)

Sapatas em concreto armado Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 1,20 x 1,20 x 0,30 x x x = 3,89 M3

1.5.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 8,19 M3

GUARITA
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 0,80 x x x = 2,56 M2

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,80 x 0,80 x 0,80 x x x = 3,07 M2

BLOCO 3 - COZINHA

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 0,80 x x x = 2,56 M2

1.5.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,31 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO)

Sapatas em concreto armado Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,19 x 0,19 x 0,95 x x x = 0,31 M3
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

1.5.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,96 M3

GUARITA

Viga baldrame (X e Y) Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 2,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,42 M3

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Viga baldrame (X e Y) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,35 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,48 M3

BLOCO 3 - COZINHA

Viga baldrame (x) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,18 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,76 M3

Viga baldrame (y) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,43 M3

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO)

Viga baldrame (x) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,95 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,25 M3

Viga baldrame (y) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,75 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,62 M3

1.5.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 3,30 M3

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO)

Bloco corrido (x) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,95 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,94 M3

Bloco corrido (y) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,75 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,36 M3

1.5.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,09 M3

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO) - FECHAMENTO DO CAIXÃO INTERNO P/ ATERRO

Embasamento (x) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,95 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,33 M3

Embasamento (y) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 14,75 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,83 M3

BLOCO 3 - ESCADAS AO FUNDO

Escada lateral direita - fundos (y) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 1,80 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,25 M3

Escada lateral direita - fundos (x) Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 1,50 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,63 M3

Escada - fundos corredor (y) Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 2,10 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,29 M3

Escada - fundos corredor (x) Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 1,80 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,76 M3

1.5.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 24,25 M

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO) - CINTA DE AMARRAÇÃO SOBRE EMBASAMENTO EM TIJOLOS E PILARETES

Embasamento (x) Comp. x x 2 x x 2,95 x x x x x = 5,90 M3

Embasamento (y) Comp. x x x x 14,75 x x x x x = 14,75 M3

Pilaretes c/ 2,5m Comp. das vigas /2,5m x 0,4m x x x x 9,00 x x 0,40 x x x = 3,60 M3

1.5.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 48,03 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,30+0,30+0,14=0,74m)

GUARITA

Viga baldrame (X e Y) Comp. x Larg. x x 4 x x 2,50 x 0,74 x x x x = 7,40 M2

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Viga baldrame (X e Y) Comp. x Larg. x x x x 11,35 x 0,74 x x x x = 8,40 M2

BLOCO 3 - COZINHA

Viga baldrame (x) Comp. x Larg. x x x x 18,18 x 0,74 x x x x = 13,45 M2

Viga baldrame (y) Comp. x Larg. x x x x 10,30 x 0,74 x x x x = 7,62 M2

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO) - LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)

Embasamento (x) Comp. x Larg. x x 2 x x 2,95 x 0,54 x x x x = 3,19 M2

Embasamento (y) Comp. x Larg. x x x x 14,75 x 0,54 x x x x = 7,97 M2

1.5.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 15,61 M3

REGIÃO C/ PISO GRANILITE

PÁTIO/ADM - 3% para eventuais reparos

Pátio Coberto Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x 0,05 x 181,35 x = 0,27 M3

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x 0,05 x 19,44 x = 0,03 M3

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x 0,05 x 21,87 x = 0,03 M3

BLOCO 1 - 3% para eventuais reparos

Corredor Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x 0,05 x 52,80 x = 0,08 M3

Dormitórios Área retirada de CAD x Esp. 3% x x 4 x x x x x 0,05 x 47,91 x = 0,29 M3

BLOCO 2 - 3% para eventuais reparos
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Corredor Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x 0,05 x 52,80 x = 0,08 M3

Dormitórios Área retirada de CAD x Esp. 3% x x 4 x x x x x 0,05 x 47,91 x = 0,29 M3

BLOCO 3 - 3% para eventuais reparos

Corredor (exceto rampa) Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x 0,05 x 70,87 x = 0,11 M3

Rampa - Nova Área retirada de CAD x Esp. 100% x x x x x x x 0,05 x 32,80 x = 1,64 M3

Oficina de corte e costura Área retirada de CAD x Esp. 100% x x x x x x x 0,05 x 45,59 x = 2,28 M3

Serigrafia Área retirada de CAD x Esp. 100% x x x x x x x 0,05 x 46,07 x = 2,30 M3

Oficina de chinelos Área retirada de CAD x Esp. 100% x x x x x x x 0,05 x 45,59 x = 2,28 M3

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x 0,05 x 140,65 x = 0,21 M3
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Salas de aula (fundos) Área retirada de CAD x Esp. 3% x x 2 x x x x x 0,05 x 47,91 x = 0,14 M3

GUARITA

Guarita Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 19,75 x = 0,99 M3

REGIÃO C/ PISO CERÂMICO

PÁTIO/ADM

BWCs - pátio Área levantada em CAD x x 2 x x x x x 0,05 x 17,16 x = 1,72 M3

WCs administração Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 5,70 x = 0,29 M3

BLOCO 3

Cozinha, Copa, Lavagem, depósito de panelas, etc. Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 46,00 x = 2,30 M3

CASA DO LIXO

Casa do Lixo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,67 x = 0,28 M3

1.5.11 MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2,90 M3

Muro de arrimo - fundos - lateral direita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,80 x 0,50 x 1,00 x x x = 2,90 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,99 M3

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO)

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,19 x 0,19 x 3,00 x x x = 0,97 M3

GUARITA

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 0,63 M3

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 0,76 M3

BLOCO 3 - COZINHA

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 0,63 M3

1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,01 M3

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO)

Vigas x e y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,65 x 0,14 x 0,35 x x x = 1,01 M3

1.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 141,88 M

CINTA DE TOPO

GUARITA

Cinta de topo (X e Y) Comp. x x 4 x x 2,50 x x x x x = 10,00 M

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Cinta de topo (X e Y) Comp. x x x x 11,35 x x x x x = 11,35 M

BLOCO 3 - COZINHA

Cinta de topo (x) Comp. x x x x 18,18 x x x x x = 18,18 M

Cinta de topo (y) Comp. x x x x 10,30 x x x x x = 10,30 M

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO)

Cinta de topo (x) Comp. x x 2 x x 2,95 x x x x x = 5,90 M

Cinta de topo (y) Comp. x x x x 14,75 x x x x x = 14,75 M

BLOCO 3 - CASA DO GÁS

Cinta de topo (x e y) Comp. x x x x 3,90 x x x x x = 3,90 M

PLATIBANDA DA FACHADA FRONTAL

Cinta sobre parede existente e de de arremate Comp. x x 2 x x 31,80 x x x x x = 63,60 M

Cinta de fundação Comp. x x x x 3,90 x x x x x = 3,90 M

1.6.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 8,25 M2

Casa do gás Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,00 x = 1,00 M

Lixeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014354,01 M2

GUARITA

Paredes Externas h=3m Comp. x Alt. x x x x 10,00 x x 3,00 x x x = 30,00 M2
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DATA:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Fechamento do muro Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 2,40 x x x = 4,32 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -1,20 M2

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Parede X2 Comp. x Alt. x x x x 7,45 x x 3,00 x x x = 22,35 M2

Parede X1 Comp. x Alt. x x x x 3,45 x x 2,15 x x x = 7,42 M2

Parede Y Comp. x Alt. x x x x 1,95 x x 2,15 x x x = 4,19 M2

BLOCO 3 - COZINHA

Parede X1 Comp. x Alt. x x x x 7,45 x x 3,00 x x x = 22,35 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Parede X2 Comp. x Alt. x x x x 2,58 x x 3,00 x x x = 7,74 M2

Parede X3 Comp. x Alt. x x x x 2,80 x x 3,00 x x x = 8,40 M2

Parede X4 Comp. x Alt. x x x x 2,95 x x 3,00 x x x = 8,85 M2

Parede Y1 Comp. x Alt. x x x x 5,00 x x 3,00 x x x = 15,00 M2

Parede Y2 Comp. x Alt. x x x x 5,00 x x 3,00 x x x = 15,00 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

Abertura 1 - Parede X1 Área levantada em CAD x -1,00 x 1 x x x 1,83 x 1,30 x x x = -0,38 M2

Abertura 2 - Parede X1 Área levantada em CAD x -1,00 x 1 x x x 2,95 x 1,30 x x x = -1,84 M2

Abertura 3 - Parede X1 Área levantada em CAD x -1,00 x 1 x x x x x x 3,22 x = -1,22 M2

BLOCO 3 - OFICINAS (AMPLIAÇÃO)

Paredes X1 e X4 Comp. x Alt. Média x x x x 2,95 x x 3,66 x x x = 10,80 M2

Paredes X2 e X3 Comp. x Alt. Média x x 2 x x 10,00 x x 4,29 x x x = 85,80 M2

Parede Y1 Comp. x Alt. x x x x 14,75 x x 3,00 x x x = 44,25 M2

ADMINISTRAÇÃO

Fechamento de vão de portas - administração Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

Paredes de apoio para banco dos bwcs pátio Comp. x Alt. x x 6 x x 0,40 x x 0,40 x x x = 0,96 M2

Platibanda da fachada frontal Comp. x Alt. x x x x 31,80 x x 2,00 x x x = 63,60 M2

CASA DO GÁS

Paredes Y Comp. x Alt. x x 2 x x 0,95 x x 1,90 x x x = 3,61 M2

BWCs - pátio

Parede apoio bancos Comp. x Alt. x x 4 x x 0,40 x x 0,40 x x x = 0,64 M2

1.7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 18,90 M2

Cobogó C1 - Jardim (lado esquerdo) Comp. x Alt. x x x x 7,10 x x 1,80 x x x = 12,78 M2

Cobogó C2 - Jardim (lado direito) Comp. x Alt. x x x x 3,40 x x 1,80 x x x = 6,12 M2

1.7.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 144,60 M

BLOCO ADM/PÁTIO

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,50 x x x x = 6,00 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M

BLOCO 1

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 12 x x x 1,80 x x x x = 21,60 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 8 x x x 1,80 x x x x = 14,40 M

BLOCO 2

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 12 x x x 1,80 x x x x = 21,60 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 8 x x x 1,80 x x x x = 14,40 M
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(%)
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(und)
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Comp. 

(m)
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Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BLOCO 3

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 19 x x x 1,80 x x x x = 34,20 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 15 x x x 1,80 x x x x = 27,00 M

1.7.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 144,60 M

BLOCO ADM/PÁTIO

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,50 x x x x = 6,00 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M

BLOCO 1

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 12 x x x 1,80 x x x x = 21,60 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 8 x x x 1,80 x x x x = 14,40 M
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DATA:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 
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Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BLOCO 2

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 12 x x x 1,80 x x x x = 21,60 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 8 x x x 1,80 x x x x = 14,40 M

BLOCO 3

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 19 x x x 1,80 x x x x = 34,20 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 15 x x x 1,80 x x x x = 27,00 M

1.7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 27,60 M

BLOCO ADM/PÁTIO

P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,20 x x x x = 3,60 M

P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,20 x x x x = 3,60 M

BLOCO 1

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,20 x x x x = 4,80 M

BLOCO 2

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,20 x x x x = 4,80 M

BLOCO 3

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 5 x x x 1,20 x x x x = 6,00 M

P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,20 x x x x = 3,60 M

1.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,00 M

P9 - Refeitório Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M

1.7.7 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 19,16 M2

BLOCO ADM/PÁTIO

Divisórias BWC Masculino - Pátio Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 8,64 M2

Divisórias BWC Masculino - Pátio - Bonecas Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,13 x x 1,80 x x x = 0,94 M2

Divisórias BWC Feminino - Pátio Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 1,80 x x x = 8,64 M2

Divisórias BWC Feminino - Pátio - Bonecas Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,13 x x 1,80 x x x = 0,94 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 277,06 M2

BLOCO ADM/PÁTIO

Área de Projeção da Cobertura Área levantada em cad 85% x x x x x x x x 325,95 x = 277,06 M2

1.8.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.147,32 M2

BLOCO A

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 90% x x x x x x x x 317,32 x = 285,59 M2

BLOCO B

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 90% x x x x x x x x 317,32 x = 285,59 M2

BLOCO C

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 90% x x x x x x x x 640,15 x = 576,14 M2

1.8.3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO (RIPAS E CAIBROS) EM TELHADOS DE MAIS DE DUAS ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 277,06 M2

BLOCO ADM/PÁTIO

Área de Projeção da Cobertura Área levantada em cad 85% x x x x x x x x 325,95 x = 277,06 M2

1.8.4 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO (RIPAS E CAIBROS) EM TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 1.147,32 M2

BLOCO A

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 90% x x x x x x x x 317,32 x = 285,59 M2

BLOCO B

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 90% x x x x x x x x 317,32 x = 285,59 M2

BLOCO C

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 90% x x x x x x x x 640,15 x = 576,14 M2

1.8.5 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS 1.424,38 M2

BLOCO ADM/PÁTIO

Área de Projeção da Cobertura Área levantada em cad 85% x x x x x x x x 325,95 x = 277,06 M2

BLOCO A
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DATA:
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(und)
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Comp. 
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Área 
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 90% x x x x x x x x 317,32 x = 285,59 M2

BLOCO B

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 90% x x x x x x x x 317,32 x = 285,59 M2

BLOCO C

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 90% x x x x x x x x 640,15 x = 576,14 M2

1.8.6 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00 UN

BLOCO C

Área das oficinas Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
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LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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(%)
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

1.8.7 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 48,89 M2

BLOCO ADM/PÁTIO

Área de Projeção da Cobertura Área levantada em cad 15% x x x x x x x x 325,95 x = 48,89 M2

1.8.8 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 175,11 M2

BLOCO A

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 10% x x x x x x x x 317,32 x = 31,73 M2

BLOCO B

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 10% x x x x x x x x 317,32 x = 31,73 M2

BLOCO C

Área de Projeção da Cobertura Existente Área retirada de CAD 10% x x x x x x x x 640,15 x = 64,02 M2

Área de cobertura que será ampliada (oficinas) Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,63 x = 47,63 M2

1.8.9 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 48,89 M2

BLOCO ADM/PÁTIO

Área de Projeção da Cobertura Área levantada em cad 15% x x x x x x x x 325,95 x = 48,89 M2

1.8.10 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 175,11 M2

BLOCO A

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 10% x x x x x x x x 317,32 x = 31,73 M2

BLOCO B

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 10% x x x x x x x x 317,32 x = 31,73 M2

BLOCO C

Área de Projeção da Cobertura Existente Área retirada de CAD 10% x x x x x x x x 640,15 x = 64,02 M2

Área de cobertura que será ampliada (oficinas) Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,63 x = 47,63 M2

1.8.11 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO 35,81 M2

Marquise da entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,09 x = 19,09 M2

Cobertura da guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,72 x = 16,72 M2

1.8.12 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 35,81 M2

Marquise da entrada Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,09 x = 19,09 M2

Cobertura da guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,72 x = 16,72 M2

1.8.13 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 31,48 M

Platibanda da fachada - lado interno Comprimento levantado em CAD x x x x 31,48 x x x x x = 31,48 M

1.8.14 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 16,20 M

Calhas da guarita Comprimento levantado em CAD x x x x 7,90 x x x x x = 7,90 M

Calhas da marquise Comprimento levantado em CAD x x x x 8,30 x x x x x = 8,30 M

1.8.15 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 25,80 M

Rufo da Guarita - laterais e comprimento Comprimento levantado em CAD x x x x 12,90 x x x x x = 12,90 M

Rufo da Marquise -  laterais e comprimento Comprimento levantado em CAD x x x x 12,90 x x x x x = 12,90 M

1.8.16 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 31,80 M2

ADM/PÁTIO - PLATIBANDA

Platibanda Comp. x x x x 31,80 x x x x x = 31,80 M2

1.8.17 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 42,02 M2

Laje do corredor - refeitório Área levantada em CAD x 1,10 x x x x x x x 6,80 x = 7,48 M2

Laje da circulação entre pátio e bloco 1 Área levantada em CAD x 1,10 x x x x x x x 24,15 x = 26,57 M2

Laje da Lixeira Área levantada em CAD x 1,10 x x x x x x x 7,25 x = 7,97 M2

1.8.18 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 42,02 M2

Laje do corredor - refeitório Área levantada em CAD x 1,10 x x x x x x x 6,80 x = 7,48 M2

Laje da circulação entre pátio e bloco 1 Área levantada em CAD x 1,10 x x x x x x x 24,15 x = 26,57 M2

Laje da Lixeira Área levantada em CAD x 1,10 x x x x x x x 7,25 x = 7,97 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM) COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 24,57 M2

P1 - 90 x 210

Bloco 1 - dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Bloco 2 - dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

Bloco 3 - oficinas, dormitório e almoxarifado Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

1.9.2 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 26,46 M2

P2 - 90 x 210

Bloco Adm/Pátio - monitores, administração e diretoria Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P3 - 90 x 210

Bloco Adm/Pátio - Arquivo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

Bloco 3 - Cozinha, triagem, depósito, dep. Panelas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P4 - 90 x 210

Bloco Adm/Pátio - BWCs Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

GUARITA - 90x210

Porta da guarita Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

P9 - DUAS FOLHAS 90 x 210

Porta do refeitório Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

1.9.3 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 10,56 M2

P6 - 80 x 165

BWCs Pátio Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 10,56 M2

1.9.4 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 7,03 M2

P7 - 100 x 190

Casa do lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 3,80 M2

P8 - 85 x 190

Casado gás Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,85 x 1,90 x x x = 3,23 M2

1.9.5 PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM TRILHOS E ROLDANAS 7,50 M2

PT2 - 300 x 250

Portão de abrir Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

1.9.6 PORTA DE FERRO TIPO GRADIL EM BARRAS DE METALON, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS 3,00 M2

PE - 120 x 250

Portão de entrada Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.9.7 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 115,50 M2

J2 - 120 x 50

Bloco 2 - Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J3 - 150 x 130

Bloco 1 - Administração e diretoria Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 3,90 M2

Bloco 2 - Dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 23,40 M2

Bloco 3 - Dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 23,40 M2

Bloco 4 - Diversos Quant. x Larg. x Alt. x x 19 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 37,05 M2

J4 - 150 x 50

Bloco 2 - Dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

Bloco 3 - Dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

Bloco 4 - Diversos Quant. x Larg. x Alt. x x 17 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 12,75 M2

1.9.8 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 127,00 M

J2 - 120 x 50

Bloco 2 - Banheiros Quant. x Comp. x x 5 x x x 1,20 x x x x = 6,00 M

J3 - 150 x 130

Bloco 1 - Administração e diretoria Quant. x Comp. x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

Bloco 2 - Dormitórios Quant. x Comp. x x 12 x x x 1,50 x x x x = 18,00 M

Bloco 3 - Dormitórios Quant. x Comp. x x 12 x x x 1,50 x x x x = 18,00 M

Bloco 4 - Diversos Quant. x Comp. x x 19 x x x 1,50 x x x x = 28,50 M

J4 - 150 x 50

Bloco 2 - Dormitórios Quant. x Comp. x x 8 x x x 1,50 x x x x = 12,00 M

Bloco 3 - Dormitórios Quant. x Comp. x x 8 x x x 1,50 x x x x = 12,00 M
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Bloco 4 - Diversos Quant. x Comp. x x 17 x x x 1,50 x x x x = 25,50 M

GUARITA

Peitoris Guarita Quant. x Comp. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M

1.9.9 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE  20X30MM E=0,95MM COM ESPAÇAMENTO DE 5CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x30 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 1,5M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 120,70 M2

J2 - 120 x 50

Bloco 2 - Banheiros Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,00 M2

J3 - 150 x 130

Bloco 1 - Administração e diretoria Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 3,90 M2

Bloco 2 - Dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 23,40 M2

Bloco 3 - Dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 23,40 M2

Bloco 4 - Diversos Quant. x Larg. x Alt. x x 19 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 37,05 M2

J4 - 150 x 50

Bloco 2 - Dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

Bloco 3 - Dormitórios Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

Bloco 4 - Diversos Quant. x Larg. x Alt. x x 17 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 12,75 M2

GRADE da GUARITA

Janela Guarita Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

1.9.10 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,20 M2

Janela Guarita Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2

1.9.11 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 36,00 UN

P1 Quant. x 2,00 x 13 x x x x x x x = 26,00 UN

P2 Quant. x 2,00 x 3 x x x x x x x = 6,00 UN

P9 Quant. x 4,00 x 1 x x x x x x x = 4,00 UN

1.9.12 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,80 M2

Casa do Gás Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,32 M2

Lixeira Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 479,45 M2

PAREDES EXISTENTES INTERNAS

PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM - 5% para eventuais reparos

BWC Masc e Fem - Pátio Perím. x Alt. 5% x x 2 x x 16,30 x x 2,85 x x x = 4,65 M2

BWC Masc e Fem - Adm Perím. x Alt. 5% x x 2 x x 10,60 x x 2,85 x x x = 3,02 M2

Monitores Perím. x Alt. 5% x x x x 16,20 x x 2,85 x x x = 2,31 M2

Administração Perím. x Alt. 5% x x x x 18,00 x x 2,85 x x x = 2,57 M2

Diretoria Perím. x Alt. 5% x x x x 18,90 x x 2,85 x x x = 2,69 M2

Arquivo Perím. x Alt. 5% x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 1,15 M2

Parede de entrada - Bebedouro Perím. x Alt. 5% x x x x 5,40 x x 2,85 x x x = 0,77 M2

Pilares Perím. x Alt. 5% x x 6 x x 1,20 x x 2,85 x x x = 1,03 M2

BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos

Dormitórios Perím. x Alt. 5% x x 4 x x 27,80 x x 2,85 x x x = 15,85 M2

Corredor Perím. x Alt. 5% x x x x 29,35 x x 2,85 x x x = 4,18 M2

Pilares Perím. x Alt. 5% x x 9 x x 1,20 x x 2,85 x x x = 1,54 M2

BLOCO 2 - 5% para eventuais reparos

Dormitórios Perím. x Alt. 5% x x 4 x x 27,80 x x 2,85 x x x = 15,85 M2

Corredor Perím. x Alt. 5% x x x x 29,35 x x 2,85 x x x = 4,18 M2

Pilares Perím. x Alt. 5% x x 9 x x 1,20 x x 2,85 x x x = 1,54 M2

BLOCO 3 - 5% para eventuais reparos

Corredor Perím. x Alt. 5% x x x x 49,30 x x 2,85 x x x = 7,03 M2

Dormitórios - Fundos Perím. x Alt. 5% x x 2 x x 27,80 x x 2,85 x x x = 7,92 M2

Refeitório - trecho de paredes mantidas Perím. x Alt. 5% x x x x 48,70 x x 2,85 x x x = 6,94 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Oficinas - trecho de paredes mantidas Perím. x Alt. 5% x x x x 27,95 x x 2,85 x x x = 3,98 M2

Pilares Perím. x Alt. 5% x x 15 x x 1,20 x x 2,85 x x x = 2,57 M2

NOVAS PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM 

Fechamento de vão de portas - administração Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 3,36 M2

Paredes de apoio para banco dos bwcs pátio Comp. x Alt. x x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = 1,28 M2

GUARITA

Face interna das paredes Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 3,00 x x x = 26,40 M2

Fechamento do muro Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 2,40 x x x = 4,32 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -1,20 M2

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Parede X2 - faces internas Comp. x Alt. x x x x 7,45 x x 3,00 x x x = 22,35 M2

Parede X1 - faces internas Comp. x Alt. x x x x 3,45 x x 2,15 x x x = 7,42 M2

Parede Y - faces internas Comp. x Alt. x x x x 1,95 x x 2,15 x x x = 4,19 M2

BLOCO 3 - OFICINAS

Oficina de corte e costura - perímetro da parte nova "J" Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 17,35 x x 2,85 x x x = 49,45 M2

Serigrafia - perímetro da parte nova "U" Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 24,15 x x 2,85 x x x = 68,83 M2

Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perímetro  x Alt. (até o forro) x x 2 x x 1,60 x x 1,50 x x x = 4,80 M2

Oficina de chinelos - perímetro da parte nova "J" Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 17,35 x x 2,85 x x x = 49,45 M2

BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPÓSITO, DEP. PANELAS

Depósito de panelas Perímetro  x Alt. (até a laje/forro) x x x x 10,16 x x 2,85 x x x = 28,96 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (até a laje/forro) x x x x 8,60 x x 2,85 x x x = 24,51 M2

Triagem Perímetro  x Alt. (até a laje/forro) x x x x 6,86 x x 2,85 x x x = 19,55 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

Abertura - triagem Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,83 x 1,20 x x x = -0,20 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (até a laje/forro) x x x x 6,86 x x 2,85 x x x = 19,55 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

Abertura - cozinha Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,95 x 1,20 x x x = -1,54 M2

Copa Perímetro  x Alt. (até a laje/forro) x x x x 20,80 x x 2,85 x x x = 59,28 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

Abertura - copa Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x x x x 3,08 x = -1,08 M2

1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 317,49 M2

PAREDES EXISTENTES EXTERNAS

PAREDES EXTERNAS

PÁTIO/ADM - 5% para eventuais reparos

Platibanda da fachada frontal - 2 faces Comp. x Alt. x x 2 x x 31,80 x x 2,00 x x x = 127,20 M2

Paredes Y - Face Externa Perím. x Alt. 5% x x 2 x x 9,75 x x 3,00 x x x = 2,93 M2

Paredes X - Face Externa - BWCs Perím. x Alt. 5% x x 2 x x 5,50 x x 3,00 x x x = 1,65 M2

Paredes X - Face Externa - ADM Perím. x Alt. 5% x x x x 5,70 x x 3,00 x x x = 0,86 M2

BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. Média 5% x x 2 x x 7,05 x x 3,65 x x x = 2,57 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. 5% x x x x 29,20 x x 3,00 x x x = 4,38 M2

BLOCO 2- 5% para eventuais reparos

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. Média 5% x x 2 x x 7,05 x x 3,65 x x x = 2,57 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. 5% x x x x 29,20 x x 3,00 x x x = 4,38 M2

BLOCO 3- 5% para eventuais reparos

Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perím. x Alt. Média 5% x x x x 7,05 x x 3,65 x x x = 1,29 M2

Paredes X externas - Corredor lado refeitório Perím. x Alt. Média 5% x x x x 10,00 x x 4,00 x x x = 2,00 M2

Paredes X empena - fundos Perím. x Alt. Média 5% x x x x 7,05 x x 3,65 x x x = 1,29 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Paredes Y lateral Perím. x Alt. Média 5% x x x x 39,20 x x 3,00 x x x = 5,88 M2

PAREDES EXTERNAS - NOVAS

Oficinas - nova parede Y Perím. x Alt. x x x x 14,75 x x 3,84 x x x = 56,64 M2

Oficinas - nova parede X Perím. x Alt. Média x x 2 x x 2,95 x x 3,84 x x x = 22,66 M2

GUARITA

Face externa das paredes Comp. x Alt. x x x x 8,80 x x 3,00 x x x = 26,40 M2

Fechamento do muro Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 2,40 x x x = 4,32 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -1,20 M2

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Parede X2 - faces externas Comp. x Alt. x x x x 7,75 x x 3,00 x x x = 23,25 M2

Parede X1 - faces externas Comp. x Alt. x x x x 3,75 x x 2,15 x x x = 8,06 M2

Parede Y - faces externas Comp. x Alt. x x x x 2,25 x x 2,15 x x x = 4,84 M2

MURO DE ARRIMO E ESCADAS - FUNDOS

Face exposta do muro de arrimo - lateral direita - fundos Comp. x Alt. x x x x x 4,30 x 1,00 x x x = 4,30 M2

Espelho dos degraus da escada - lado direito - fundos Quant. x Comp. x Alt. x x 7 x x x 1,30 x 0,17 x x x = 1,55 M2

Espelho dos degraus da escada - lado esquerdo - fundos Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x x 1,80 x 0,17 x x x = 2,45 M2

CASA DO GÁS

Paredes Y - Faces internas e externas Comp. x Alt. x x 4 x x 0,95 x x 1,90 x x x = 7,22 M2

1.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 38,20 M2

Laje do corredor - refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,80 x = 6,80 M2

Laje da circulação entre pátio e bloco 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,15 x = 24,15 M2

Laje da Lixeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 136,33 M2

PAREDES EXISTENTES INTERNAS

PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM - 5% para eventuais reparos

Monitores Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x x x 16,20 x x 1,25 x x x = 1,01 M2

Administração Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x x x 18,00 x x 1,25 x x x = 1,13 M2

Arquivo Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 1,15 M2

Diretoria Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x x x 18,90 x x 1,25 x x x = 1,18 M2

Parede de entrada - Bebedouro Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x x x 5,40 x x 1,25 x x x = 0,34 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x 6 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 0,50 M2

BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos

Dormitórios Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x 4 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 6,95 M2

Corredor Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x x x 29,35 x x 1,90 x x x = 2,79 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x 9 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 0,76 M2

BLOCO 2 - 5% para eventuais reparos
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Dormitórios Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x 4 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 6,95 M2

Corredor Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x x x 29,35 x x 1,90 x x x = 2,79 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x 9 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 0,76 M2

BLOCO 3 - 5% para eventuais reparos

Corredor Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x x x 49,30 x x 1,90 x x x = 4,68 M2

Dormitórios - Fundos Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x 2 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 3,48 M2

Refeitório - trecho de paredes mantidas Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x x x 48,70 x x 1,25 x x x = 3,04 M2

Oficinas - trecho de paredes mantidas Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x x x 27,95 x x 1,25 x x x = 1,75 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) 5% x x 15 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 1,26 M2

NOVAS PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM 

Fechamento de vão de portas - administração Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 1,25 x x x = 2,00 M2

GUARITA

Face interna das paredes Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 8,80 x x 1,20 x x x = 10,56 M2

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -1,20 M2

BLOCO 3 - OFICINAS

Oficina de corte e costura - perímetro da parte nova "J" Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 17,35 x x 1,25 x x x = 21,69 M2

Serigrafia - perímetro da parte nova "U" Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 24,15 x x 1,25 x x x = 30,19 M2

Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perímetro  x Alt. (até o forro) x x 2 x x 1,60 x x 1,25 x x x = 4,00 M2

Oficina de chinelos - perímetro da parte nova "J" Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 17,35 x x 1,25 x x x = 21,69 M2

BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPÓSITO, DEP. PANELAS

Parede X entre cozinha e refeitório Área levantada em CAD - Corte C x x x x x x x x 6,88 x = 6,88 M2

1.10.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014338,15 M2

PAREDES EXISTENTES INTERNAS

PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM - 5% para eventuais reparos

Monitores Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 16,20 x x 1,60 x x x = 1,30 M2

Parede Y pátio/monitores/BWCs Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 9,75 x x 1,60 x x x = 0,78 M2

Parede Y pátio/ADM Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 11,40 x x 1,60 x x x = 0,91 M2

Administração Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 18,00 x x 1,60 x x x = 1,44 M2

Diretoria Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 18,90 x x 1,60 x x x = 1,51 M2

BWC Diretoria Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 5,70 x x 2,85 x x x = 0,81 M2

Parede de entrada - Bebedouro Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 5,40 x x 3,00 x x x = 0,81 M2

Pilares Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x 6 x x 1,20 x x 3,00 x x x = 1,08 M2

BWC Masc Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 15,34 x x 2,85 x x x = 2,19 M2

BWC Fem Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 17,16 x x 2,85 x x x = 2,45 M2

BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos

Dormitórios Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x 4 x x 27,80 x x 1,60 x x x = 8,90 M2

Corredor Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 29,35 x x 1,60 x x x = 2,35 M2

Pilares Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x 9 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 0,86 M2

Pilar maior - início do corredor Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 4,20 x x 1,60 x x x = 0,34 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BLOCO 2 - 5% para eventuais reparos

Dormitórios Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x 4 x x 27,80 x x 1,60 x x x = 8,90 M2

Corredor Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 29,35 x x 1,60 x x x = 2,35 M2

Pilares Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x 9 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 0,86 M2

BLOCO 3 - 5% para eventuais reparos

Corredor Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 49,30 x x 1,60 x x x = 3,94 M2

Dormitórios - Fundos Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x 2 x x 27,80 x x 1,60 x x x = 4,45 M2

Refeitório - trecho de paredes mantidas Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 48,70 x x 1,60 x x x = 3,90 M2

Oficinas - trecho de paredes mantidas Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x x x 27,95 x x 1,60 x x x = 2,24 M2

Pilares Perím. x Alt. Cerâmica 5% x x 15 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 1,44 M2

NOVAS PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM 

Fechamento de vão de portas - administração Perím. x Alt. Cerâmica x x 2 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 2,56 M2

Paredes de apoio para banco dos bwcs pátio Comp. x Alt. x x 8 x x 0,40 x x 0,40 x x x = 1,28 M2

GUARITA

Face interna das paredes Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2

JANELAS

Janelas Perím. x Alt. Cerâmica x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -1,20 M2

CASA DO LIXO

Face interna das paredes Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 9,90 x x 1,95 x x x = 19,31 M2

BLOCO 3 - OFICINAS

Oficina de corte e costura - perímetro da parte nova "J" Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 17,35 x x 1,60 x x x = 27,76 M2

Serigrafia - perímetro da parte nova "U" Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 24,15 x x 1,60 x x x = 38,64 M2

Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perím. x Alt. Cerâmica x x 2 x x 1,60 x x 1,60 x x x = 5,12 M2

Oficina de chinelos - perímetro da parte nova "J" Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 17,35 x x 1,60 x x x = 27,76 M2

BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPÓSITO, DEP. PANELAS

Depósito de panelas Perímetro  x Alt. (até a laje/forro) x x x x 10,16 x x 2,85 x x x = 28,96 M2

Depósito Perímetro  x Alt. (até a laje/forro) x x x x 8,60 x x 2,85 x x x = 24,51 M2

Triagem Perímetro  x Alt. (até a laje/forro) x x x x 6,86 x x 2,85 x x x = 19,55 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

Abertura - triagem Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,83 x 1,20 x x x = -0,20 M2

Cozinha Perímetro  x Alt. (até a laje/forro) x x x x 6,86 x x 2,85 x x x = 19,55 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

Abertura - cozinha Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,95 x 1,20 x x x = -1,54 M2

Copa Perímetro  x Alt. (até a laje/forro) x x x x 20,80 x x 2,85 x x x = 59,28 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

Abertura - copa Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x x x x 3,08 x = -1,08 M2

1.10.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 385,48 M2

PAREDES EXISTENTES EXTERNAS

PÁTIO/ADM - 5% para eventuais reparos

Platibanda da fachada frontal - face externa Comp. x Alt. x x 2 x x 31,80 x x 3,00 x x x = 190,80 M2

Paredes Y - Face Externa Perím. x Alt. 5% x x 2 x x 9,75 x x 3,00 x x x = 2,93 M2

Paredes X - Face Externa - BWCs Perím. x Alt. 5% x x 2 x x 5,50 x x 3,00 x x x = 1,65 M2

Paredes X - Face Externa - ADM Perím. x Alt. 5% x x x x 5,70 x x 3,00 x x x = 0,86 M2

BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. Média 5% x x 2 x x 7,05 x x 3,65 x x x = 2,57 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. 5% x x x x 29,20 x x 3,00 x x x = 4,38 M2

BLOCO 2- 5% para eventuais reparos

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. Média 5% x x 2 x x 7,05 x x 3,65 x x x = 2,57 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. 5% x x x x 29,20 x x 3,00 x x x = 4,38 M2

BLOCO 3- 5% para eventuais reparos
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perím. x Alt. Média 5% x x x x 7,05 x x 3,65 x x x = 1,29 M2

Paredes X externas - Corredor lado refeitório Perím. x Alt. Média 5% x x x x 10,00 x x 4,00 x x x = 2,00 M2

Paredes X empena - fundos Perím. x Alt. Média 5% x x x x 7,05 x x 3,65 x x x = 1,29 M2

Paredes Y lateral Perím. x Alt. Média 5% x x x x 39,20 x x 3,00 x x x = 5,88 M2

MURO FRONTAL

Face externa das paredes (2 faces) - Descontando guarita, lixeira,

portão e subestação
Comp. x Alt. 5% x x x x 26,45 x x 0,60 x x x = 0,79 M2

PAREDES EXTERNAS - NOVAS

Oficinas - nova parede Y Perím. x Alt. x x x x 14,75 x x 3,84 x x x = 56,64 M2

Oficinas - nova parede X Perím. x Alt. Média x x 2 x x 2,95 x x 3,84 x x x = 22,66 M2

GUARITA

Face externa das paredes Comp. x Alt. x x x x 10,00 x x 3,00 x x x = 30,00 M2

Fechamento do muro Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 2,40 x x x = 4,32 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura)

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -1,20 M2

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Parede X2 - faces externas Comp. x Alt. x x x x 7,75 x x 3,00 x x x = 23,25 M2

Parede X1 - faces externas Comp. x Alt. x x x x 3,75 x x 2,15 x x x = 8,06 M2

Parede Y - faces externas Comp. x Alt. x x x x 2,25 x x 2,15 x x x = 4,84 M2

MURO DE ARRIMO E ESCADAS - FUNDOS

Face exposta do muro de arrimo - lateral direita - fundos Comp. x Alt. x x x x x 4,30 x 1,00 x x x = 4,30 M2

Espelho dos degraus da escada - lado direito - fundos Quant. x Comp. x Alt. x x 7 x x x 1,30 x 0,17 x x x = 1,55 M2

Espelho dos degraus da escada - lado esquerdo - fundos Quant. x Comp. x Alt. x x 8 x x x 1,80 x 0,17 x x x = 2,45 M2

CASA DO GÁS

Paredes Y - Faces internas e externas Comp. x Alt. x x 4 x x 0,95 x x 1,90 x x x = 7,22 M2

1.10.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 38,20 M2

Laje do corredor - refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,80 x = 6,80 M2

Laje da circulação entre pátio e bloco 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,15 x = 24,15 M2

Laje da Lixeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.10.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.524,89 M2

PAREDES EXISTENTES INTERNAS

PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM - 5% para eventuais reparos

Monitores Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 16,20 x x 1,60 x x x = 25,92 M2

Parede Y pátio/monitores/BWCs Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 9,75 x x 1,60 x x x = 15,60 M2

Parede Y pátio/ADM Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 11,40 x x 1,60 x x x = 18,24 M2

Administração Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 18,00 x x 1,60 x x x = 28,80 M2

Diretoria Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 18,90 x x 1,60 x x x = 30,24 M2

BWC Diretoria Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 5,70 x x 2,85 x x x = 16,25 M2

Parede de entrada - Bebedouro Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 5,40 x x 3,00 x x x = 16,20 M2

Pilares Perím. x Alt. Cerâmica x x 6 x x 1,20 x x 3,00 x x x = 21,60 M2

BWC Masc Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 15,34 x x 2,85 x x x = 43,72 M2

BWC Fem Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 17,16 x x 2,85 x x x = 48,91 M2

BLOCO 1 - 5% para eventuais reparos

Dormitórios Perím. x Alt. Cerâmica x x 4 x x 27,80 x x 1,60 x x x = 177,92 M2

Corredor Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 29,35 x x 1,60 x x x = 46,96 M2

Pilares Perím. x Alt. Cerâmica x x 9 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 17,28 M2

Pilar maior - início do corredor Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 4,20 x x 1,60 x x x = 6,72 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BLOCO 2 - 5% para eventuais reparos

Dormitórios Perím. x Alt. Cerâmica x x 4 x x 27,80 x x 1,60 x x x = 177,92 M2

Corredor Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 29,35 x x 1,60 x x x = 46,96 M2

Pilares Perím. x Alt. Cerâmica x x 9 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 17,28 M2

BLOCO 3 - 5% para eventuais reparos

Corredor Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 49,30 x x 1,60 x x x = 78,88 M2

Dormitórios - Fundos Perím. x Alt. Cerâmica x x 2 x x 27,80 x x 1,60 x x x = 88,96 M2

Refeitório - trecho de paredes mantidas Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 48,70 x x 1,60 x x x = 77,92 M2

Oficinas - trecho de paredes mantidas Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 27,95 x x 1,60 x x x = 44,72 M2

Pilares Perím. x Alt. Cerâmica x x 15 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 28,80 M2

NOVAS PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM 

Fechamento de vão de portas - administração Perím. x Alt. Cerâmica x x 2 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 2,56 M2

GUARITA

Face interna das paredes Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 8,80 x x 1,60 x x x = 14,08 M2

JANELAS

Janelas Perím. x Alt. Cerâmica x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -1,20 M2

CASA DO LIXO

Face interna das paredes Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 9,90 x x 1,95 x x x = 19,31 M2

BLOCO 3 - OFICINAS

Oficina de corte e costura - perímetro da parte nova "J" Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 17,35 x x 1,60 x x x = 27,76 M2

Serigrafia - perímetro da parte nova "U" Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 24,15 x x 1,60 x x x = 38,64 M2

Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perím. x Alt. Cerâmica x x 2 x x 1,60 x x 1,60 x x x = 5,12 M2

Oficina de chinelos - perímetro da parte nova "J" Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 17,35 x x 1,60 x x x = 27,76 M2

BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPÓSITO, DEP. PANELAS

Depósito de panelas Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 10,16 x x 2,85 x x x = 28,96 M2

Depósito Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 8,60 x x 2,85 x x x = 24,51 M2

Triagem Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 6,86 x x 2,85 x x x = 19,55 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

Abertura - triagem Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,83 x 1,20 x x x = -0,20 M2

Cozinha Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 6,86 x x 1,60 x x x = 10,98 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

Abertura - cozinha Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,95 x 1,20 x x x = -1,54 M2

Copa Perímetro  x Alt. (até a laje/forro) x x x x 20,80 x x 2,85 x x x = 59,28 M2

DESCONTO (Acima de 2,0m² por esquadria/abertura) =

Abertura - copa Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x x x x 3,08 x = -1,08 M2

PAREDES EXISTENTES EXTERNAS

PÁTIO/ADM

Paredes Y - Face Externa esquerda (parte dos fundos) Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 5,10 x x 0,60 x x x = 3,06 M2

Paredes X - Face Externa - Monitores Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 5,50 x x 0,60 x x x = 3,30 M2

Paredes Y - Face Externa - ADM Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 11,25 x x 0,60 x x x = 6,75 M2

BLOCO 1

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 7,05 x x 0,60 x x x = 4,23 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 29,20 x x 0,60 x x x = 17,52 M2

BLOCO 2

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 7,05 x x 0,60 x x x = 4,23 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 29,20 x x 0,60 x x x = 17,52 M2

BLOCO 3

Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 10,00 x x 0,60 x x x = 6,00 M2

Paredes X externas - Corredor lado refeitório Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 10,00 x x 0,60 x x x = 6,00 M2

Paredes X empena - fundo cozinha Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 2,95 x x 0,60 x x x = 1,77 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Paredes X empena - fundo dormitórios Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 7,05 x x 0,60 x x x = 4,23 M2

Paredes Y lateral - oficinas Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 14,75 x x 0,60 x x x = 8,85 M2

Paredes Y lateral - refeitório Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 18,73 x x 0,60 x x x = 11,24 M2

Paredes Y lateral - dormitórios Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 14,60 x x 0,60 x x x = 8,76 M2

MURO FRONTAL

Face externa das paredes (2 faces) - Descontando guarita, lixeira,

portão e subestação
Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 26,45 x x 1,35 x x x = 35,71 M2

GUARITA

Face externa das paredes Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 10,00 x x 0,60 x x x = 6,00 M2

Fechamento do muro Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 1,80 x x 2,40 x x x = 4,32 M2

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Parede Y - faces externas Perím. x Alt. Cerâmica x x x x 2,25 x x 0,60 x x x = 1,35 M2

BANCOS 40x40cm DOS CANTEIROS

Bancos 40x40cm- todas as faces Perím. x Alt. Cerâmica x x 27 x x x x x x 0,88 x = 23,76 M2

1.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 87,55 M2

FACHADA FRONTAL

Parede externa - lado esquerdo Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 5,50 x x 5,78 x x x = 31,79 M2

Parede externa - lateral Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 4,65 x x 3,00 x x x = 13,95 M2

Parede próxima à rampa (perímetro) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,12 x x 3,45 x x x = 41,81 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

1.10.10 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 899,93 M2

PÁTIO/ADM

Monitores Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,08 x = 15,08 M2

BWC Masculino Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,08 x = 15,08 M2

BWC Feminino Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,07 x = 17,07 M2

Arquivo Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,10 x = 8,10 M2

BWC Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,70 x = 5,70 M2

Diretoria Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 21,87 x = 4,37 M2

Administração Área retirada de CAD 20% x x x x x x x x 21,83 x = 4,37 M2

Marquise Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,11 x = 19,11 M2

BLOCO 1

Dormitórios 4,5, 6 e 7 Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 47,91 x = 191,64 M2

BLOCO 2

Consultório Médico, dormitórios 1, 2 e 3 Área retirada de CAD x x 4 x x x x x x 47,91 x = 191,64 M2

BLOCO 3

Confecção de chinelos Área retirada de CAD x x x x x x x x 45,59 x = 45,59 M2

Serigrafia Área retirada de CAD x x x x x x x x 46,07 x = 46,07 M2

Corte e Costura Área retirada de CAD x x x x x x x x 45,59 x = 45,59 M2

Refeitório Área retirada de CAD x x x x x x x x 128,25 x = 128,25 M2

Dep. de Panelas Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,94 x = 5,94 M2

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,92 x = 2,92 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,99 x = 23,99 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,20 x = 4,20 M2

Triagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,48 x = 4,48 M2

Copa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,47 x = 4,47 M2

Dormitório Especial Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,26 x = 48,26 M2

Almoxarifado Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,26 x = 48,26 M2

GUARITA

Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,75 x = 19,75 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 89,87 M2

CASA DO LIXO

Casa do lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

BLOCO ADM/PÁTIO

BWC Masc - Pátio Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,34 x = 15,34 M2

BWC Fem. - Pátio Área retirada de CAD x x x x x x x x 17,16 x = 17,16 M2

BWC Adm Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,70 x = 5,70 M2

BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPÓSITO, DEP. PANELAS

Dep. Panelas Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,94 x = 5,94 M2

Lavagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,92 x = 2,92 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,99 x = 23,99 M2

Depósito Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,20 x = 4,20 M2

Triagem Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,48 x = 4,48 M2

Copa Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,47 x = 4,47 M2

1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 220,36 M2

REGIÃO C/ PISO GRANILITE

PÁTIO/ADM - 3% para eventuais reparos

Pátio Coberto Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x x 181,35 x = 5,44 M2

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x x 19,44 x = 0,58 M2

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x x 21,87 x = 0,66 M2

BLOCO 1 - 3% para eventuais reparos
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Corredor Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x x 52,80 x = 1,58 M2

Dormitórios Área retirada de CAD x Esp. 3% x x 4 x x x x x x 47,91 x = 5,75 M2

BLOCO 2 - 3% para eventuais reparos

Corredor Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x x 52,80 x = 1,58 M2

Dormitórios Área retirada de CAD x Esp. 3% x x 4 x x x x x x 47,91 x = 5,75 M2

BLOCO 3 - 3% para eventuais reparos

Corredor (exceto rampa) Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x x 70,87 x = 2,13 M2

Rampa - Nova Área retirada de CAD x Esp. 100% x x x x x x x x 32,80 x = 32,80 M2

Oficina de corte e costura Área retirada de CAD x Esp. 100% x x x x x x x x 45,59 x = 45,59 M2

Serigrafia Área retirada de CAD x Esp. 100% x x x x x x x x 46,07 x = 46,07 M2

Oficina de chinelos Área retirada de CAD x Esp. 100% x x x x x x x x 45,59 x = 45,59 M2

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. 3% x x x x x x x x 140,65 x = 4,22 M2

Salas de aula (fundos) Área retirada de CAD x Esp. 3% x x 2 x x x x x x 47,91 x = 2,87 M2

GUARITA

Guarita Área levantada em CAD x x x x x x x x 19,75 x = 19,75 M2

1.11.3 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 988,32 M2

REGIÃO C/ PISO GRANILITE

PÁTIO/ADM

Pátio Coberto Área retirada de CAD x Esp. 97% x x x x x x x x 181,35 x = 175,91 M2

Secretaria Área retirada de CAD x Esp. 97% x x x x x x x x 19,44 x = 18,86 M2

Diretoria Área retirada de CAD x Esp. 97% x x x x x x x x 21,87 x = 21,21 M2

BLOCO 1

Corredor Área retirada de CAD x Esp. 97% x x x x x x x x 52,80 x = 51,22 M2

Dormitórios Área retirada de CAD x Esp. 97% x x 4 x x x x x x 47,91 x = 185,89 M2

BLOCO 2

Corredor Área retirada de CAD x Esp. 97% x x x x x x x x 52,80 x = 51,22 M2

Dormitórios Área retirada de CAD x Esp. 97% x x 4 x x x x x x 47,91 x = 185,89 M2

BLOCO 3

Corredor (exceto rampa) Área retirada de CAD x Esp. 97% x x x x x x x x 70,87 x = 68,74 M2

Refeitório Área retirada de CAD x Esp. 97% x x x x x x x x 140,65 x = 136,43 M2

Salas de aula (fundos) Área retirada de CAD x Esp. 97% x x 2 x x x x x x 47,91 x = 92,95 M2

1.11.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 4,82 M3

PÁTIO/ADM - CALÇADA AO REDOR - RECOMPOSIÇÃO

"L" da fachada de entrada Área retirada de CAD x Esp. 50% x x x x x x x 0,07 x 16,58 x = 0,58 M3

Rampa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 12,32 x = 0,86 M3

SUBESTAÇÃO

Subestação Área retirada de CAD x Esp. 50% x x x x x x x 0,07 x 7,51 x = 0,26 M3

BLOCO 1 E 2 - CALÇADAS LATERAIS - RECOMPOSIÇÃO

Calçadas laterais - "Y" Área retirada de CAD x Esp. 50% x x 2 x x x x x 0,07 x 13,50 x = 0,95 M3

BLOCO 3 - CALÇADAS LATERAIS - RECOMPOSIÇÃO

Calçadas laterais - "Y" Área retirada de CAD x Esp. 50% x x 2 x x x x x 0,07 x 24,50 x = 1,72 M3

Escadaria - Lado direito Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 2,70 x = 0,19 M3

Escadaria - Lado esquerdo Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 3,78 x = 0,26 M3

1.11.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 13,43 M

PÁTIO/ADM

BWCs - Pátio Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,96 x x x x x = 1,92 M

Administração Comprimento aferido em CAD x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

BWC Adm Comprimento aferido em CAD x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

BLOCO 3

Corte e Costura Comprimento aferido em CAD x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

Serigrafia Comprimento aferido em CAD x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Confecção de chinelos Comprimento aferido em CAD x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

Refeitório Comprimento aferido em CAD x x x x 1,91 x x x x x = 1,91 M

Dep. Panelas Comprimento aferido em CAD x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

Lavagem Comprimento aferido em CAD x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

Cozinha Comprimento aferido em CAD x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

Depósito Comprimento aferido em CAD x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

Triagem Comprimento aferido em CAD x x x x 0,96 x x x x x = 0,96 M

1.11.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 783,26 M2

Estacionamento Área levantada em CAD x x x x x x x x 54,78 x = 54,78 M2

Pátio aberto Área levantada em CAD x x x x x x x x 46,91 x = 46,91 M2

Praça Área levantada em CAD x x x x x x x x 75,15 x = 75,15 M2

Trechos Triangulares - lateral bloco 1 - redário Área levantada em CAD x x 8 x x x x x x 5,75 x = 46,00 M2

Lateral esquerda do bloco 1 (redário) Área levantada em CAD x x x x x x x x 78,11 x = 78,11 M2

Trecho entre bloco 1 e 2 (descontando canteiros) Área levantada em CAD x x x x x x x x 104,40 x = 104,40 M2

Trecho entre bloco 2 e 3 + virada  (descontando canteiros) Área levantada em CAD x x x x x x x x 115,30 x = 115,30 M2

Lateral direita do bloco 3, incluindo trecho onde aumenta a largura Área levantada em CAD x x x x x x x x 103,85 x = 103,85 M2

Rampa entre oficinas e refeitórios Área levantada em CAD x x x x x x x x 18,00 x = 18,00 M2

Área dos fundos dos blocos 1 e 2 Área levantada em CAD x x x x x x x x 88,66 x = 88,66 M2

Área dos fundos dos blocos 3 Área levantada em CAD x x x x x x x x 52,10 x = 52,10 M2

1.11.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 22,88 M3

Terra Vegetal - gramados Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,10 x 228,82 x = 22,88 M3

1.11.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 228,82 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 228,82 x = 228,82 M2

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES - (REFORMA) 1,00 UN

Instalações Elétricas para reforma Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.13.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 4,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.2 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

BWC Adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.13.4 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015140,00 M

BWCs - Pátio

Tub. de água fria Comp. Estimado x x 2 x x 30,00 x x x x x = 60,00 M

BWC - Adm

Tub. de água fria Comp. Estimado x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

Copa, cozinha

Tub. de água fria Comp. Estimado x x x x 40,00 x x x x x = 40,00 M

Torneiras de Jardim e lixeira
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Tub. de água fria Comp. Estimado x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

1.13.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201543,00 M

BWCs - Pátio

Tub. de água fria Comp. Estimado x x 2 x x 10,00 x x x x x = 20,00 M

BWC - Adm

Tub. de água fria Comp. Estimado x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

Copa, cozinha

Tub. de água fria Comp. Estimado x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.13.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 22,00 M

BWCs - Pátio

Tub. de água fria Comp. Estimado x x 2 x x 5,00 x x x x x = 10,00 M

BWC - Adm

Tub. de água fria Comp. Estimado x x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

Copa, cozinha

Tub. de água fria Comp. Estimado x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

Tubo 40 Comp. x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

1.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

Tubo 50 Comp. x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

1.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

Tubo 75 Comp. x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

1.14.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015120,00 M

Tubo 100 Comp. x x x x 120,00 x x x x x = 120,00 M

1.14.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 7,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Pág. 31 de 59



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Lixeira Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.6 RALO LINEAR PARA PISO COM GRELHA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

Cozinha e Lavagem Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.14.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 6,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 10,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

Caixa de Sabão Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.9 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.14.10 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.14.11 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 6,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201560,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 60,00 x x x x x = 60,00 M

1.15.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 10,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.16.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

1.16.1 TUBO DE COBRE D=22MM (3/4") CLASSE "E" PARA INSTALAÇÃO DE GÁS, INCLUSIVE CONEXÕES, REGISTRO DE CORTE RÁPIDO E REGULADOR 2KG/H 5,00 M

Tubo PEX embutido para gás Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 M

1.16.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 2,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.16.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 1,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.17.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 20,00 UN

Luminárias Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.17.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 10,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.17.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 10,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.17.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 20,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.17.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)10,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

1.18.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.18.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.2 4,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.18.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 220X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's ADM)1,00 UN

BWC adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 19,36 M2

Depósito de panelas Quant. x Área levantada em cad x x 3 x x x x x x 2,29 x = 6,87 M2

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 240X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's PÁTIOS)
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Depósito Quant. x Área levantada em cad x x 3 x x x x x x 1,20 x = 3,60 M2

Lavagem - recebimento Quant. x Área levantada em cad x x 1 x x x x x x 0,82 x = 0,82 M2

Cozinha - bancada de servir (externa) Quant. x Área levantada em cad x x 1 x x x x x x 1,77 x = 1,77 M2

Cozinha - bancada de servir (interna) Quant. x Área levantada em cad x x 1 x x x x x x 1,77 x = 1,77 M2

Cozinha - bancadas acima e abaixo da pia dupla Quant. x Área levantada em cad x x 2 x x x x x x 1,95 x = 3,90 M2

Copa - bancada Quant. x Área levantada em cad x x 1 x x x x x x 0,63 x = 0,63 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

1.18.5 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA 11,28 M

Lavagem Quant. x x 1 x x 1,45 x x x x x = 1,45 M

Cozinha - 2 cubas Quant. x x 1 x x 3,25 x x x x x = 3,25 M

Cozinha - 1 cuba Quant. x x 1 x x 2,38 x x x x x = 2,38 M

Triagem Quant. x x 1 x x 2,80 x x x x x = 2,80 M

Copa Quant. x x 1 x x 1,40 x x x x x = 1,40 M

1.18.6 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

Lavagem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha - 2 cubas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Cozinha - 1 cuba Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Triagem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Copa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.19.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 UN

Lavagem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Triagem Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Copa Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC Adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.3 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA, 1/2 OU 3/4, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

Torneiras externas Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.19.4 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 5,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.6 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.19.8 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN

BWCs - Pátio Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Adm Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.0 PINTURAS

1.20.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1.928,62 M2

PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM 

Monitores Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 16,20 x x 1,25 x x x = 20,25 M2

Administração Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 18,00 x x 1,25 x x x = 22,50 M2

Arquivo Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

Diretoria Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 18,90 x x 1,25 x x x = 23,63 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Parede de entrada - Bebedouro Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 5,40 x x 1,25 x x x = 6,75 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 6 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 10,08 M2

BLOCO 1

Dormitórios Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 4 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 139,00 M2

Corredor Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 29,35 x x 1,90 x x x = 55,77 M2
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LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 9 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 15,12 M2

BLOCO 2

Dormitórios Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 4 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 139,00 M2

Corredor Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 29,35 x x 1,90 x x x = 55,77 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 9 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 15,12 M2

BLOCO 3

Corredor Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 49,30 x x 1,90 x x x = 93,67 M2

Dormitórios - Fundos Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 2 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 69,50 M2

Refeitório - trecho de paredes mantidas Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 48,70 x x 1,25 x x x = 60,88 M2

Oficinas - trecho de paredes mantidas Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 27,95 x x 1,25 x x x = 34,94 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 15 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 25,20 M2

NOVAS PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM 

Fechamento de vão de portas - administração Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 1,25 x x x = 2,00 M2

GUARITA

Face interna das paredes Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 8,80 x x 1,20 x x x = 10,56 M2

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -1,20 M2

BLOCO 3 - OFICINAS

Oficina de corte e costura - perímetro da parte nova "J" Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 17,35 x x 1,25 x x x = 21,69 M2

Serigrafia - perímetro da parte nova "U" Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 24,15 x x 1,25 x x x = 30,19 M2

Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 2 x x 1,60 x x 1,25 x x x = 4,00 M2

Oficina de chinelos - perímetro da parte nova "J" Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 17,35 x x 1,25 x x x = 21,69 M2

BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPÓSITO, DEP. PANELAS

Parede X entre cozinha e refeitório Área levantada em CAD - Corte C x x x x x x x x 6,88 x = 6,88 M2

PAREDES EXISTENTES EXTERNAS

PÁTIO/ADM

Paredes Y - Face Externa esquerda (parte dos fundos) Perím. x (Alt. - alt. Cerâmica) x x x x 5,10 x x 2,40 x x x = 12,24 M2

Paredes X - Face Externa - Monitores Perím. x (Alt. - alt. Cerâmica) x x x x 5,50 x x 2,40 x x x = 13,20 M2

Paredes Y - Face Externa - ADM Perím. x (Alt. - alt. Cerâmica) x x x x 11,25 x x 2,40 x x x = 27,00 M2

Paredes X - Face Externa - ADM Perím. x (Alt. - alt. Cerâmica) x x x x 5,68 x x 3,00 x x x = 17,04 M2

Paredes X - Platibanda - acima dos vãos Perím. x (Alt. - alt. Cerâmica) x x x x 11,20 x x 2,00 x x x = 22,40 M2

Paredes X -acima da marquise Perím. x (Alt. - alt. Cerâmica) x x x x 7,71 x x 1,50 x x x = 11,57 M2

BLOCO 1

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. média x x x x 7,05 x x 3,15 x x x = 22,21 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. média x x x x 29,20 x x 2,45 x x x = 71,54 M2

Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do dorm. 7 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 8,85 x x 1,14 x x x = 10,09 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BLOCO 2

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. média x x x x 7,05 x x 3,15 x x x = 22,21 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. média x x x x 29,20 x x 2,45 x x x = 71,54 M2

Platibanda entre Dorm. 3 e auditório - face do dorm. 3 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 8,85 x x 1,14 x x x = 10,09 M2

BLOCO 3

Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perím. x Alt. média x x x x 10,00 x x 3,78 x x x = 37,80 M2

Paredes X externas - Corredor lado refeitório Perím. x Alt. média x x x x 10,00 x x 3,78 x x x = 37,80 M2

Paredes X empena - fundo cozinha Perím. x Alt. média x x x x 2,95 x x 3,78 x x x = 11,15 M2

Paredes X empena - fundo dormitórios Perím. x Alt. média x x x x 7,05 x x 3,78 x x x = 26,65 M2

Paredes Y lateral - oficinas Perím. x Alt. média x x x x 14,75 x x 3,24 x x x = 47,79 M2

Paredes Y lateral - refeitório Perím. x Alt. média x x x x 18,73 x x 3,24 x x x = 60,69 M2

Paredes Y lateral - dormitórios Perím. x Alt. média x x x x 14,60 x x 3,24 x x x = 47,30 M2

MURO FRONTAL

Face externa das paredes sem grades (2 faces) Perím. x Alt. Cerâmica x x 2 x x 4,10 x x 1,90 x x x = 15,58 M2

GUARITA

Face externa das paredes Perím. x Alt. Cerâmica x x 4 x x 2,50 x x 2,40 x x x = 24,00 M2

Desconto janela da guarita Perím. x Alt. Cerâmica x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -3,20 M2

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Parede X - Subestação - 2 faces Comp. x Alt. x x 2 x x 3,85 x x 2,50 x x x = 19,25 M2

Parede Y1 - Subestação - face interna e externa Comp. x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 2,50 x x x = 9,00 M2

Parede Y2 - Subestação - face interna Comp. x Alt.-alt. Cerâmica x x x x 1,80 x x 2,50 x x x = 4,50 M2

Parede X1 - faces externas - Lixeira (rua) Comp. x Alt. x x x x 3,45 x x 1,55 x x x = 5,35 M2

Parede X1 - faces externas - Lixeira (lado de dentro) Comp. x Alt. x x x x 3,45 x x 2,15 x x x = 7,42 M2

MURO DE DIVISA - FACES INTERNAS

Lateral esquerda Comp. x Alt. x x x x x 62,53 x 2,50 x x x = 156,33 M2

Fundos (jardim bloco 3) Comp. x Alt. x x x x x 16,18 x 2,50 x x x = 40,45 M2

Lateral direita Comp. x Alt. x x x x x 62,53 x 2,50 x x x = 156,33 M2

CASA DO GÁS

Paredes Y - Faces internas e externas Comp. x Alt. x x 4 x x 0,95 x x 1,90 x x x = 7,22 M2

1.20.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 38,20 M2

Laje do corredor - refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,80 x = 6,80 M2

Laje da circulação entre pátio e bloco 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,15 x = 24,15 M2

Laje da Lixeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.20.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 906,08 M2

PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM 

Monitores Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 16,20 x x 1,25 x x x = 20,25 M2

Administração Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 18,00 x x 1,25 x x x = 22,50 M2

Arquivo Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

Diretoria Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 18,90 x x 1,25 x x x = 23,63 M2

Parede de entrada - Bebedouro Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 5,40 x x 1,25 x x x = 6,75 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 6 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 10,08 M2

BLOCO 1

Dormitórios Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 4 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 139,00 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Corredor Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 29,35 x x 1,90 x x x = 55,77 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 9 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 15,12 M2

BLOCO 2

Dormitórios Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 4 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 139,00 M2

Corredor Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 29,35 x x 1,90 x x x = 55,77 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 9 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 15,12 M2

BLOCO 3

Corredor Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 49,30 x x 1,90 x x x = 93,67 M2

Dormitórios - Fundos Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 2 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 69,50 M2

Refeitório - trecho de paredes mantidas Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 48,70 x x 1,25 x x x = 60,88 M2

Oficinas - trecho de paredes mantidas Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 27,95 x x 1,25 x x x = 34,94 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 15 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 25,20 M2

NOVAS PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM 

Fechamento de vão de portas - administração Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 1,25 x x x = 2,00 M2

GUARITA

Face interna das paredes Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 8,80 x x 1,20 x x x = 10,56 M2

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -1,20 M2

BLOCO 3 - OFICINAS

Oficina de corte e costura - perímetro da parte nova "J" Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 17,35 x x 1,25 x x x = 21,69 M2

Serigrafia - perímetro da parte nova "U" Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 24,15 x x 1,25 x x x = 30,19 M2

Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 2 x x 1,60 x x 1,25 x x x = 4,00 M2

Oficina de chinelos - perímetro da parte nova "J" Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 17,35 x x 1,25 x x x = 21,69 M2

BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPÓSITO, DEP. PANELAS

Parede X entre cozinha e refeitório Área levantada em CAD - Corte C x x x x x x x x 6,88 x = 6,88 M2

1.20.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 38,20 M2

Laje do corredor - refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,80 x = 6,80 M2

Laje da circulação entre pátio e bloco 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,15 x = 24,15 M2

Laje da Lixeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.20.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.928,62 M2

PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM 

Monitores Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 16,20 x x 1,25 x x x = 20,25 M2
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(%)
Coef.
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(und)
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Comp. 
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Administração Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 18,00 x x 1,25 x x x = 22,50 M2

Arquivo Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 8,10 x x 2,85 x x x = 23,09 M2

Diretoria Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 18,90 x x 1,25 x x x = 23,63 M2

Parede de entrada - Bebedouro Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 5,40 x x 1,25 x x x = 6,75 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 6 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 10,08 M2

BLOCO 1

Dormitórios Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 4 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 139,00 M2

Corredor Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 29,35 x x 1,90 x x x = 55,77 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 9 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 15,12 M2

BLOCO 2

Dormitórios Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 4 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 139,00 M2

Corredor Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 29,35 x x 1,90 x x x = 55,77 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 9 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 15,12 M2

BLOCO 3

Corredor Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 49,30 x x 1,90 x x x = 93,67 M2

Dormitórios - Fundos Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 2 x x 27,80 x x 1,25 x x x = 69,50 M2

Refeitório - trecho de paredes mantidas Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 48,70 x x 1,25 x x x = 60,88 M2

Oficinas - trecho de paredes mantidas Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 27,95 x x 1,25 x x x = 34,94 M2

Pilares Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 15 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 25,20 M2

NOVAS PAREDES INTERNAS

PÁTIO/ADM 

Fechamento de vão de portas - administração Comp. x Alt. x x 2 x x 0,80 x x 1,25 x x x = 2,00 M2

GUARITA

Face interna das paredes Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 8,80 x x 1,20 x x x = 10,56 M2

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = -1,20 M2

BLOCO 3 - OFICINAS

Oficina de corte e costura - perímetro da parte nova "J" Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 17,35 x x 1,25 x x x = 21,69 M2

Serigrafia - perímetro da parte nova "U" Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 24,15 x x 1,25 x x x = 30,19 M2

Serigrafia - fechamento de janelas (2 faces) Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x 2 x x 1,60 x x 1,25 x x x = 4,00 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Oficina de chinelos - perímetro da parte nova "J" Perím. x (Alt. até o forro - alt. Cerâmica) x x x x 17,35 x x 1,25 x x x = 21,69 M2

BLOCO 3 - COZINHA, TRIAGEM, DEPÓSITO, DEP. PANELAS

Parede X entre cozinha e refeitório Área levantada em CAD - Corte C x x x x x x x x 6,88 x = 6,88 M2

PAREDES EXISTENTES EXTERNAS

PÁTIO/ADM

Paredes Y - Face Externa esquerda (parte dos fundos) Perím. x (Alt. - alt. Cerâmica) x x x x 5,10 x x 2,40 x x x = 12,24 M2

Paredes X - Face Externa - Monitores Perím. x (Alt. - alt. Cerâmica) x x x x 5,50 x x 2,40 x x x = 13,20 M2

Paredes Y - Face Externa - ADM Perím. x (Alt. - alt. Cerâmica) x x x x 11,25 x x 2,40 x x x = 27,00 M2

Paredes X - Face Externa - ADM Perím. x (Alt. - alt. Cerâmica) x x x x 5,68 x x 3,00 x x x = 17,04 M2

Paredes X - Platibanda - acima dos vãos Perím. x (Alt. - alt. Cerâmica) x x x x 11,20 x x 2,00 x x x = 22,40 M2

Paredes X -acima da marquise Perím. x (Alt. - alt. Cerâmica) x x x x 7,71 x x 1,50 x x x = 11,57 M2

BLOCO 1

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. média x x x x 7,05 x x 3,15 x x x = 22,21 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. média x x x x 29,20 x x 2,45 x x x = 71,54 M2

Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do dorm. 7 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 8,85 x x 1,14 x x x = 10,09 M2

BLOCO 2

Paredes X externas - Empena Perím. x Alt. média x x x x 7,05 x x 3,15 x x x = 22,21 M2

Paredes Y externas - Esquerda Perím. x Alt. média x x x x 29,20 x x 2,45 x x x = 71,54 M2

Platibanda entre Dorm. 3 e auditório - face do dorm. 3 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 8,85 x x 1,14 x x x = 10,09 M2

BLOCO 3

Paredes X externas - Corredor lado oficinas Perím. x Alt. média x x x x 10,00 x x 3,78 x x x = 37,80 M2

Paredes X externas - Corredor lado refeitório Perím. x Alt. média x x x x 10,00 x x 3,78 x x x = 37,80 M2

Paredes X empena - fundo cozinha Perím. x Alt. média x x x x 2,95 x x 3,78 x x x = 11,15 M2

Paredes X empena - fundo dormitórios Perím. x Alt. média x x x x 7,05 x x 3,78 x x x = 26,65 M2

Paredes Y lateral - oficinas Perím. x Alt. média x x x x 14,75 x x 3,24 x x x = 47,79 M2

Paredes Y lateral - refeitório Perím. x Alt. média x x x x 18,73 x x 3,24 x x x = 60,69 M2

Paredes Y lateral - dormitórios Perím. x Alt. média x x x x 14,60 x x 3,24 x x x = 47,30 M2

MURO FRONTAL

Face externa das paredes sem grades (2 faces) Perím. x Alt. Cerâmica x x 2 x x 4,10 x x 1,90 x x x = 15,58 M2

GUARITA

Face externa das paredes Perím. x Alt. Cerâmica x x 4 x x 2,50 x x 2,40 x x x = 24,00 M2

Desconto janela da guarita Perím. x Alt. Cerâmica x -1,00 x 2 x x 2,00 x x 1,30 x x x = -3,20 M2

LIXEIRA E CASA DA SUBESTAÇÃO

Parede X - Subestação - 2 faces Comp. x Alt. x x 2 x x 3,85 x x 2,50 x x x = 19,25 M2

Parede Y1 - Subestação - face interna e externa Comp. x Alt. x x 2 x x 1,80 x x 2,50 x x x = 9,00 M2

Parede Y2 - Subestação - face interna Comp. x Alt.-alt. Cerâmica x x x x 1,80 x x 2,50 x x x = 4,50 M2

Parede X1 - faces externas - Lixeira (rua) Comp. x Alt. x x x x 3,45 x x 1,55 x x x = 5,35 M2

Parede X1 - faces externas - Lixeira (lado de dentro) Comp. x Alt. x x x x 3,45 x x 2,15 x x x = 7,42 M2

MURO DE DIVISA - FACES INTERNAS

Lateral esquerda Comp. x Alt. x x x x x 62,53 x 2,50 x x x = 156,33 M2

Fundos (jardim bloco 3) Comp. x Alt. x x x x x 16,18 x 2,50 x x x = 40,45 M2

Lateral direita Comp. x Alt. x x x x x 62,53 x 2,50 x x x = 156,33 M2

CASA DO GÁS

Paredes Y - Faces internas e externas Comp. x Alt. x x 4 x x 0,95 x x 1,90 x x x = 7,22 M2

1.20.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 38,20 M2

Laje do corredor - refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,80 x = 6,80 M2

Laje da circulação entre pátio e bloco 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,15 x = 24,15 M2

Laje da Lixeira Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,25 x = 7,25 M2

1.20.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 502,82 M2

PORTAS
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

P1 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 13 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 49,14 M2

P2 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 20,16 M2

P3 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 2,60 x 2,10 x x x = 54,60 M2

P4 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 3,60 x 2,10 x x x = 45,36 M2

P9 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

Porta da Guarita - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

PORTÕES

PT2 - 300 x 250 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

 PT3 - 120 x 250 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

GRADIL FIXO

P10 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 23,10 x 1,90 x x x = 87,78 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 45 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 140,40 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 33 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 49,50 M2

Janela da Guarita Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 10,40 M2

CORRIMÃO

Rampa de Entrada Perímetro x Comp. x 0,12 x x x 30,35 x x x x x = 3,64 M2

Bloco 3 Perímetro x Comp. x 0,12 x x x 29,20 x x x x x = 3,50 M2

1.20.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 502,82 M2

PORTAS

P1 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 13 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 49,14 M2

P2 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 20,16 M2

P3 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 2,60 x 2,10 x x x = 54,60 M2

P4 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 3,60 x 2,10 x x x = 45,36 M2

P9 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,80 x 2,10 x x x = 7,56 M2

Porta da Guarita - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

PORTÕES

PT2 - 300 x 250 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

 PT3 - 120 x 250 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

GRADIL FIXO

P10 - 90x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 23,10 x 1,90 x x x = 87,78 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 6,00 M2

J3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 45 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 140,40 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 33 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 49,50 M2

Janela da Guarita Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 10,40 M2

CORRIMÃO

Rampa de Entrada Perímetro x Comp. x 0,12 x x x 30,35 x x x x x = 3,64 M2

Bloco 3 Perímetro x Comp. x 0,12 x x x 29,20 x x x x x = 3,50 M2

1.20.9 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 685,03 M2

BLOCO A

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 317,32 x = 158,66 M2

BLOCO B

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 317,32 x = 158,66 M2

BLOCO C

Área de Projeção da Cobertura Existente Área retirada de CAD 50% x x x x x x x x 640,15 x = 320,08 M2

Área de cobertura que será ampliada (oficinas) Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,63 x = 47,63 M2

1.21.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.21.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 5,40 M2

BWCs Pátio Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,20 x 1,00 x x x = 4,40 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BWC Adm Larg. x Alt. x x x x x 1,00 x 1,00 x x x = 1,00 M2

1.21.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 59,55 M

Rampa de entrada Comp. x x x x 19,35 x x x x x = 19,35 M

Rampa de entrada - montantes Comp. x x 10 x x 1,10 x x x x x = 11,00 M

Bloco 03 Comp. x x x x 18,20 x x x x x = 18,20 M

Bloco 03 - montantes Comp. x x 10 x x 1,10 x x x x x = 11,00 M

1.21.3 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN

Placa da fachada Qtde. x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 UN

1.21.4 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 20,00 UN

"U E ANICOTA BURLAMAQUI" Qtde. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

1.21.5 PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 24,00 UN

Portas P1 Quant. x x 13 x x x x x x x = 13,00 UN

Portas P2 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Portas P4 Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

Portas P5 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.21.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 34,00 UN

GUARITA

Guarita Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BLOCO ADM/PÁTIO

Monitores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Administração Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Diretoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BLOCO 1

Dormitórios 4, 5, 6 e 7 Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

BLOCO 2

Dormitórios 1 a 3 e consultório Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

BLOCO 3

Corte e Costura Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Serigrafia Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Confecção de chinelos Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Refeitório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Dormitório Especial Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Almoxarifado Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.21.7 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 41,40 KG

Marquise de entrada Quant. x Coef. (kg/m) x Comp. x 4,50 x 4 x x 2,30 x x x x x = 41,40 KG

1.21.8 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 72,80 KG

Platibanda da guarita Quant. x Coef. (kg/m) x Comp. x 3,50 x x x 20,80 x x x x x = 72,80 KG

1.21.9 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 27,47 M2

Marquise de entrada Perímetro x Alt. x x x x 12,91 x x 1,00 x x x = 12,91 M2

Platibanda da guarita Perímetro x Alt. x x x x 20,80 x x 0,70 x x x = 14,56 M2

1.21.10 BANCO/FECHAMENTO DE CANTEIRO EM ALVENARIA REBOCADA COM PREENCHIMENTO EM AREIA, EXCETO TAMPO 112,40 M

Banco de fechamento de canteiro Qtde. x Comp. x x 8 x x 8,00 x x x x x = 64,00 M

Banco tipo 1 Qtde. x Comp. x x 2 x x 4,40 x x x x x = 8,80 M

Banco tipo 2 Qtde. x Comp. x x 9 x x 4,40 x x x x x = 39,60 M

1.21.11 BANCO 40x40CM EM ALVENARIA REBOCADA COM PREENCHIMENTO EM AREIA, EXCETO TAMPO E REVESTIMENTO CERÂMICO 27,00 UN 

Banco 40x40cm tipos 1 e 2 Qtde. x Comp. x x 27 x x x x x x x = 27,00 UN 

1.21.12 BASE DE MESA EM ALVENARIA REBOCADA COM PREENCHIMENTO EM AREIA, EXCETO TAMPO 11,00 UN 

Banco 40x40cm tipos 1 e 2 Qtde. x Comp. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN 

1.21.13 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 1,32 M3

Banco tipo 1 - Tampo da mesa Quant. x Comp. x  Larg. x Esp; x x 2 x x 0,80 x 0,80 x x 0,05 x x = 0,06 M3

Banco tipo 1 - Tampo do banco Quant. x Comp. x  Larg. x Esp; x x 2 x x 4,40 x 0,40 x x 0,05 x x = 0,18 M3
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Banco tipo 2 - Tampo da mesa Quant. x Comp. x  Larg. x Esp; x x 9 x x 0,80 x 0,80 x x 0,05 x x = 0,29 M3

Banco tipo 2 - Tampo do banco Quant. x Comp. x  Larg. x Esp; x x 9 x x 4,40 x 0,40 x x 0,05 x x = 0,79 M3

1.21.14 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 151,92 M

Canteiros de Jardim Perím. x Alt. x Esp. x x x x 151,92 x x x x x = 151,92 M

1.21.15 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 255,85 M2

Jardim lado esquerdo Área Levantada em CAD x x x x x x x x 88,80 x = 88,80 M2

Jardim ao lado da guarita Área Levantada em CAD x x x x x x x x 3,52 x = 3,52 M2

Jardim ao lado da subestação Área Levantada em CAD x x x x x x x x 21,36 x = 21,36 M2

Jardins - canteiros lado direito Área Levantada em CAD x x 2 x x x x x x 9,00 x = 18,00 M2

Jardins ao lado do muro direito Área Levantada em CAD x x x x x x x x 64,41 x = 64,41 M2

Jardins ao lado do almoxarifado/dormitório Área Levantada em CAD x x x x x x x x 20,63 x = 20,63 M2

Jardins ao fundo Área Levantada em CAD x x x x x x x x 39,13 x = 39,13 M2

1.21.16 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 36,00 UN

Árvores Pequeno ou Médio Porte Quant. x x 26 x x x x x x x = 26,00 UN

Plantas Ornamentais Quant. x 0,50 x 20 x x x x x x x = 10,00 UN

1.21.17 TRONCO DE EUCALIPTO TRATADO (D=30cm) COM GANCHOS DE REDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 17,00 UN

Troncos para armar rede Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

1.21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.483,80 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.483,80 x = 1.483,80 M2

2.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 5,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 5 x x x x x x x = 5,00 MÊS

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 126,21 M

Locação dos dormitórios Perímetro + 1,25m de folga p/ cada lado x x x x 43,55 x x x x x = 43,55 M

Locação do auditório Perímetro + 1,25m de folga p/ cada lado x x x x 44,05 x x x x x = 44,05 M

Locação banheiros lavanderia Perímetro + 1,25m de folga p/ cada lado x x x x 38,61 x x x x x = 38,61 M

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 103,17 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 103,17 x = 103,17 M2

2.3.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 427,48 M2

Demolição de piso p/ substituição por bloquete e construção dos

novos blocos
Área levantada em CAD x x x x x x x x 384,27 x = 384,27 M2

Demolição de parte do piso p/ possibilitar escavação dos bwcs Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 216,04 x = 43,21 M2

2.3.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 22,40 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 103,17 x = 1,03 M3

Entulho de demolição do piso Coef. x Área x 0,05 x x x x x x x 427,48 x = 21,37 M3

2.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 336,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 22,40 = 336,00 M3XKM

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 55,25 M3

BWCs E LAVANDERIA

BWC Feminino Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,85 x 1,05 x x x = 3,75 M3

BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,85 x 1,05 x x x = 3,75 M3
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BWC PCDs Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,70 x 0,85 x 1,05 x x x = 1,25 M3

Pilar do Canto Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,70 x 0,85 x 1,05 x x x = 0,62 M3

Pilares da parte da frente Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 1,00 x 1,00 x 1,05 x x x = 5,25 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9

Pilares para receber tesouras Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 1,00 x 1,00 x 1,05 x x x = 16,80 M3

Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,70 x 0,85 x 1,05 x x x = 2,50 M3

Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,05 x x x = 2,69 M3

AUDITÓRIO

Pilares para receber laje e tesouras Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 1,05 x x x = 14,70 M3

Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,70 x 0,85 x 1,05 x x x = 1,25 M3

Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,05 x x x = 2,69 M3

2.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 29,80 M3

BWCs E LAVANDERIA - FUNDAÇÃO CORRIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS

Paredes X1 e X2 - BWC Fem, PCDs e Masc. (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x 2 x x 16,80 x 0,40 x 0,45 x x x = 6,05 M3

Paredes Y1, Y2, Y4, Y5 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x 4 x x 2,10 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,51 M3

Paredes Y3 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x x x 0,70 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,13 M3

Paredes Y6 - Sobre cobogós (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x x x 7,25 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,31 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9 - FUNDAÇÃO CORRIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS

Paredes Y1 e Y2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x 2 x x 6,60 x 0,40 x 0,45 x x x = 2,38 M3

Escavação p/ arrimo entre dormitório 8 e 7 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x 0,50 x 1,00 x x x = 3,53 M3

Paredes X1 e X2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x 2 x x 5,35 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,93 M3

Escavação para lateral externa do corredor (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x x x 13,20 x 0,40 x 0,45 x x x = 2,38 M3

AUDITÓRIO - FUNDAÇÃO CORRIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS

Paredes Y1 e Y2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x 2 x x 7,60 x 0,40 x 0,45 x x x = 2,74 M3

Escavação p/ arrimo entre auditório e dormitório 3 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x 0,50 x 1,00 x x x = 3,53 M3

Paredes X1 e X2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x 2 x x 5,35 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,93 M3

Escavação para lateral externa do corredor (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x x x 13,20 x 0,40 x 0,45 x x x = 2,38 M3

2.4.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 8,79 M3

BWCs E LAVANDERIA - ESCAVAÇÃO P/ VIGA DE TRAVAMENTO DOS PILARES

BWCs Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 3,50 x 0,19 x 0,35 x x x = 0,47 M3

Travamento dos pilares da área coberta Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 3,57 x 0,19 x 0,35 x x x = 0,95 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9 - ESCAVAÇÃO P/ VIGA DE TRAVAMENTO DOS PILARES

Travamento dos pilares (na transversal) Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 6,75 x 0,24 x 0,35 x x x = 3,97 M3

AUDITÓRIO - ESCAVAÇÃO P/ VIGA DE TRAVAMENTO DOS PILARES

Travamento dos pilares (na transversal) Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 6,75 x 0,24 x 0,35 x x x = 3,40 M3

2.4.4 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 122,93 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9

Aterro para dormitório 8
Área retirada de CAD x Esp. (aterro) - 

estimada
x x x x x x x 0,50 x 47,91 x = 23,96 M3
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Aterro para dormitório 9
Área retirada de CAD x Esp. (aterro) - 

estimada
x x x x x x x 0,50 x 47,91 x = 23,96 M3

Aterro para a rampa
Área retirada de CAD x Esp. média (aterro) - 

estimada
x x x x x x x 0,25 x 13,73 x = 3,43 M3

Aterro para o corredor - trecho nivelado
Área retirada de CAD x Esp. (aterro) - 

estimada
x x x x x x x 0,50 x 19,37 x = 9,69 M3

AUDITÓRIO

Aterro para auditório
Área retirada de CAD x Esp. (aterro) - 

estimada
x x x x x x x 0,50 x 97,54 x = 48,77 M3

Aterro para a rampa
Área retirada de CAD x Esp. média (aterro) - 

estimada
x x x x x x x 0,25 x 13,73 x = 3,43 M3

Aterro para o corredor - trecho nivelado
Área retirada de CAD x Esp. (aterro) - 

estimada
x x x x x x x 0,50 x 19,37 x = 9,69 M3

2.4.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 4,32 M3

Reaterro para escavações do trecho da área dos novos bwcs e pátio

coberto
Área estimada x espessura 20% x x x x x x x 0,10 x 216,04 x = 4,32 M3

2.5.0 INFRAESTRUTURA

2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 79,05 M2

LASTRO EM SAPATAS

BWCs E LAVANDERIA

BWC Feminino Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,85 x x x x = 3,57 M2

BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,85 x x x x = 3,57 M2

BWC PCDs Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,70 x 0,85 x x x x = 1,19 M2

Pilar do Canto Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,70 x 0,85 x x x x = 0,60 M2

Pilares da parte da frente Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 5,00 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Pilares para receber tesouras Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 16,00 M2

Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,70 x 0,85 x x x x = 2,38 M2

Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 2,56 M2

AUDITÓRIO

Pilares para receber laje e tesouras Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 14,00 M2

Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,70 x 0,85 x x x x = 1,19 M2

Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 2,56 M2

LASTRO EM VIGAS BALDRAME

BWCs E LAVANDERIA - ESCAVAÇÃO P/ VIGA DE TRAVAMENTO DOS PILARES

BWCs Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 3,50 x 0,19 x x x x = 2,66 M3

Travamento dos pilares da área coberta Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 3,57 x 0,19 x x x x = 2,71 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9 - ESCAVAÇÃO P/ VIGA DE TRAVAMENTO DOS PILARES

Travamento dos pilares (na transversal) Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 6,75 x 0,24 x x x x = 11,34 M3

AUDITÓRIO - ESCAVAÇÃO P/ VIGA DE TRAVAMENTO DOS PILARES

Travamento dos pilares (na transversal) Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 6,75 x 0,24 x x x x = 9,72 M3

2.5.2 MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 7,06 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9

Arrimo entre dormitório 8 e 7 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x 0,50 x 1,00 x x x = 3,53 M3

AUDITÓRIO

Arrimo entre auditório e dormitório 3 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x 0,50 x 1,00 x x x = 3,53 M3

2.5.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 15,79 M3

BWCs E LAVANDERIA

BWC Feminino Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,85 x 0,30 x x x = 1,07 M3

BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,85 x 0,30 x x x = 1,07 M3

Pág. 45 de 59



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BWC PCDs Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,70 x 0,85 x 0,30 x x x = 0,36 M3

Pilar do Canto Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,70 x 0,85 x 0,30 x x x = 0,18 M3

Pilares da parte da frente Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 1,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 1,50 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9

Pilares para receber tesouras Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 1,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 4,80 M3

Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,70 x 0,85 x 0,30 x x x = 0,71 M3

Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,77 M3

AUDITÓRIO

Pilares para receber laje e tesouras Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 4,20 M3

Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,70 x 0,85 x 0,30 x x x = 0,36 M3

Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,77 M3

2.5.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,86 M3

BWCs E LAVANDERIA - PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ FUNDO VIGA BALDRAME / CINTA)

Pilares BWC Feminino Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,13 M3

Pilares BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,13 M3

Pilares BWC PCDs Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,14 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,04 M3

Pilar do Canto Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,14 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,02 M3

Pilares da parte da frente Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,25 x 0,25 x 0,50 x x x = 0,16 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9 - PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME/CINTA)

Pilares para receber tesouras Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 0,19 x 0,19 x 0,75 x x x = 0,43 M3

Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,14 x 0,30 x 0,75 x x x = 0,13 M3

Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,25 x 0,25 x 0,75 x x x = 0,19 M3

AUDITÓRIO - PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME/CINTA)

Pilares para receber laje e tesouras Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,19 x 0,19 x 0,75 x x x = 0,38 M3

Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,14 x 0,30 x 0,75 x x x = 0,06 M3

Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,25 x 0,25 x 0,75 x x x = 0,19 M3

2.5.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 25,52 M3

BWCs E LAVANDERIA - FUNDAÇÃO CORRIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS

Paredes X1 e X2 - BWC Fem, PCDs e Masc. (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x 2 x x 20,72 x 0,40 x 0,45 x x x = 7,46 M3

Paredes Y1, Y2, Y4, Y5 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x 4 x x 3,20 x 0,40 x 0,45 x x x = 2,30 M3

Paredes Y3 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x x x 1,80 x 0,40 x 0,45 x x x = 0,32 M3

Paredes Y6 - Cobogós (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x x x 7,25 x 0,40 x 0,45 x x x = 1,31 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9 - FUNDAÇÃO CORRIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS

Paredes Y1 e Y2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x 2 x x 13,08 x 0,40 x 0,45 x x x = 4,71 M3

Paredes X1 e X2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x 2 x x 6,45 x 0,40 x 0,45 x x x = 2,32 M3

AUDITÓRIO - FUNDAÇÃO CORRIDA DAS PAREDES, DESCONTANDO ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS

Paredes Y1 e Y2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x 2 x x 13,27 x 0,40 x 0,45 x x x = 4,78 M3

Paredes X1 e X2 (Comp.-comp. fund. dos pilares) x Larg. x Alt. x x 2 x x 6,45 x 0,40 x 0,45 x x x = 2,32 M3

2.5.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 13,08 M3

BWCs E LAVANDERIA - VIGA SOBRE BLOCO CORRIDO DE PEDRA ARGAMASSADA

Paredes X1 e X2 - BWC Fem, PCDs e Masc. Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 21,70 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,82 M3

Paredes Y1, Y2, Y4, Y5 Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 3,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,64 M3

Paredes Y3 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,40 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,10 M3
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Paredes Y6 - Cobogós Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,25 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,30 M3

BWCs E LAVANDERIA - VIGAS DE TRAVAMENTO DOS PILARES

BWCs Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 3,50 x 0,19 x 0,30 x x x = 0,80 M3

Travamento dos pilares da área coberta Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 3,57 x 0,19 x 0,30 x x x = 0,81 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9 - VIGA SOBRE BLOCO CORRIDO DE PEDRA ARGAMASSADA

Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 14,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,23 M3

Paredes X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 6,67 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,56 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9 - VIGAS DE TRAVAMENTO DOS PILARES

Travamento dos pilares (na transversal) Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 6,75 x 0,19 x 0,30 x x x = 2,69 M3

AUDITÓRIO - VIGA SOBRE BLOCO CORRIDO DE PEDRA ARGAMASSADA

Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 14,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,23 M3

Paredes X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 7,05 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,59 M3

AUDITÓRIO - VIGAS DE TRAVAMENTO DOS PILARES

Travamento dos pilares (na transversal) Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 6,75 x 0,19 x 0,30 x x x = 2,31 M3

2.5.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,51 M3

BWCs E LAVANDERIA - FECHAMENTO PARA PISO

Laterais da área coberta e lavanderia Comp. x Larg. x Alt. x x x x 35,25 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,99 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9 - LATERAIS DA RAMPA E CORREDOR

Lateral da rampa Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 7,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,33 M3

Lateral do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,12 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,43 M3

AUDITÓRIO - LATERAIS DA RAMPA E CORREDOR

Lateral da rampa Comp. x Larg. x Alt. Média x x x x 7,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,33 M3

Lateral do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,12 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,43 M3

2.5.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 108,82 M2

BWCs E LAVANDERIA - LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,3+0,3+0,14=0,74m)

Paredes X1 e X2 - BWC Fem, PCDs e Masc. Comp. x Larg x x 2 x x 21,70 x 0,74 x x x x = 32,12 M2

Paredes Y1, Y2, Y4, Y5 Comp. x Larg x x 4 x x 3,80 x 0,74 x x x x = 11,25 M2

Paredes Y3 Comp. x Larg x x x x 2,40 x 0,74 x x x x = 1,78 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9 - VIGA SOBRE BLOCO CORRIDO DE PEDRA ARGAMASSADA

Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 14,60 x 0,74 x x x x = 21,61 M2

Paredes X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 6,77 x 0,74 x x x x = 10,02 M2

AUDITÓRIO - VIGA SOBRE BLOCO CORRIDO DE PEDRA ARGAMASSADA

Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 14,60 x 0,74 x x x x = 21,61 M2

Paredes X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 7,05 x 0,74 x x x x = 10,43 M2

2.5.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 15,02 M3

BWCs E LAVANDERIA -  LASTRO DE PISO ONDE FOI DEMOLIDO O EXISTENTE

Lastro de piso para áreas demolidas p/ escavação Área estimada x espessura 20% x x x x x x x 0,05 x 216,04 x = 2,16 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9 

Piso dos dormitórios, rampa e corredor Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 128,60 x = 6,43 M3

AUDITÓRIO

Piso do auditório, rampa e corredor Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 128,60 x = 6,43 M3

2.6.0 SUPERESTRUTURA

2.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,20 M3

BWCs E LAVANDERIA

Pilares BWC Feminino Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 4,80 x x x = 1,21 M3

Pilares BWC Masculino Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 4,80 x x x = 1,21 M3

Pilares BWC PCDs Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,14 x 0,30 x 4,80 x x x = 0,40 M3

Pilar do Canto Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,14 x 0,30 x 5,80 x x x = 0,24 M3

Pilares da parte da frente Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,25 x 0,25 x 2,80 x x x = 0,88 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9 

Pilares para receber tesouras Comp. x Larg. x Alt. x x 16 x x 0,19 x 0,19 x 3,00 x x x = 1,73 M3
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 0,50 M3

Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,25 x 0,25 x 2,50 x x x = 0,63 M3

AUDITÓRIO

Pilares para receber laje e tesouras Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,19 x 0,19 x 3,00 x x x = 1,52 M3

Pilares para travamento das paredes de empena Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 0,25 M3

Pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,25 x 0,25 x 2,50 x x x = 0,63 M3

2.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 10,76 M3

BWCs E LAVANDERIA - VIGAS SUPERIORES

Paredes X1 e X2 - BWC Fem, PCDs e Masc. Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 21,70 x 0,14 x 0,35 x x x = 2,13 M3

Paredes Y1, Y2, Y4, Y5 Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 3,80 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,74 M3

Paredes Y3 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,40 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,12 M3

Paredes Y6 - Sobre cobogós Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,40 x 0,14 x 0,50 x x x = 0,17 M3

DORMITÓRIOS 8 E 9 - VIGAS SUPERIORES

Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 14,60 x 0,14 x 0,35 x x x = 1,43 M3

Paredes X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 6,45 x 0,14 x 0,35 x x x = 1,26 M3

AUDITÓRIO - VIGAS SUPERIORES

Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 14,60 x 0,14 x 0,35 x x x = 1,43 M3

Paredes X1 e X2 e vigas transversais Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 6,45 x 0,14 x 0,55 x x x = 3,48 M3

2.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 55,46 M

Cinta de topo - parede alta lavanderia/bwcs Comp. x x x x 21,74 x x x x x = 21,74 M

Pilaretes - Parede cobogós Comp. x x 2 x x 3,00 x x x x x = 6,00 M

Cinta de topo - Platibandas auditório e dormitório Comp. x x 2 x x 9,30 x x x x x = 18,60 M

Pilaretes - Platibandas Comp. x 4,00 x 2 x x 1,14 x x x x x = 9,12 M

2.6.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 163,72 M2

BWCs E LAVANDERIA 

Laje sobre banheiros Área retirada de CAD x x x x x x x x 66,18 x = 66,18 M2

AUDITÓRIO

Laje Área retirada de CAD x x x x x x x x 97,54 x = 97,54 M3

2.7.0 PAREDES E PAINÉIS

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014522,76 M2

BWCs E LAVANDERIA 

Paredes X1 - BWC Fem, PCDs e Masc. Comp. x Alt. x x x x 21,70 x x 5,80 x x x = 125,86 M2

Paredes X2 - BWC Fem, PCDs e Masc. Comp. x Alt. x x x x 21,70 x x 3,80 x x x = 82,46 M2

Paredes em X p/ banco de concreto Comp. x Alt. x x x x 3,50 x x 0,50 x x x = 1,75 M2

Paredes Y1, Y5 Comp. x Alt. Média x x 2 x x 3,80 x x 4,80 x x x = 36,48 M2

Paredes Y2, Y4 Comp. x Alt. Média x x 2 x x 1,25 x x 4,80 x x x = 12,00 M2

Paredes Y3 Comp. x Alt. x x x x 2,10 x x 2,65 x x x = 5,57 M2

Parede abaixo cobogós Comp. x Alt. x x x x 7,25 x x 1,00 x x x = 7,25 M2

Parede sobre cobogós Comp. x Alt. média x x x x 7,25 x x 1,75 x x x = 12,69 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 14,60 x x 2,65 x x x = 77,38 M2

Paredes X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 6,77 x x 2,45 x x x = 33,17 M2

Complemento da parede entre o Dorm. 7 e 8 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x x 1,15 x x x = 8,11 M2

AUDITÓRIO

Paredes Y1 e Y2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 14,60 x x 2,65 x x x = 77,38 M2

Paredes X1 e X2 Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 7,05 x x 2,45 x x x = 34,55 M2

Complemento da parede entre o Dorm. 3 e Auditório Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,05 x x 1,15 x x x = 8,11 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

2.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 48,00 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 12 x x x 1,80 x x x x = 21,60 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 13 x x x 1,80 x x x x = 23,40 M

2.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 48,00 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 12 x x x 1,80 x x x x = 21,60 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 13 x x x 1,80 x x x x = 23,40 M

2.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,80 M

P1 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

P5 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 1,30 x x x x = 2,60 M

2.7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,70 M

P10 Comp. da Esquadria + 0,6m x x 1 x x x 2,70 x x x x = 2,70 M

2.7.6 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 34,89 M2

Divisórias BWC Masculino - Sanitários (com vão inferior) Área x qtde. x x 3 x x x x x x 2,03 x = 6,09 M2

Divisórias BWC Masculino - Chuveiros e Entrada Área x qtde. x x 3 x x x x x x 2,16 x = 6,48 M2

Divisórias BWC Masculino - Mictórios Área x qtde. x x 4 x x x x x x 0,72 x = 2,88 M2

Divisórias BWC - Parte frontal (bonecas) Área x qtde. x x 5 x x x x x x 0,23 x = 1,17 M2

Divisórias BWC Feminino - Sanitários (com vão inferior) Área x qtde. x x 5 x x x x x x 2,03 x = 10,15 M2

Divisórias BWC Feminino - Chuveiros e Entrada Área x qtde. x x 3 x x x x x x 2,16 x = 6,48 M2

Divisórias BWC - Parte frontal (bonecas) Área x qtde. x x 7 x x x x x x 0,23 x = 1,64 M2

2.7.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 14,50 M2

Parede da lavanderia Comp. x Alt. x x x x 7,25 x x 2,00 x x x = 14,50 M2

2.8.0 COBERTURA

2.8.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 5,00 UN

BWCs E LAVANDERIA

Vigas Treliçadas para cobertura Qtde. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.8.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 8,00 UN

DORMITÓRIOS 8 E 9

Tesouras metálicas de cobertura Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

AUDITÓRIO

Tesouras metálicas de cobertura Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.8.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 549,00 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BWCs E LAVANDERIA

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 229,00 x = 229,00 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 160,00 x = 160,00 M2

AUDITÓRIO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 160,00 x = 160,00 M2

2.8.4 TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 549,00 M2

BWCs E LAVANDERIA

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 229,00 x = 229,00 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 160,00 x = 160,00 M2

AUDITÓRIO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 160,00 x = 160,00 M2

2.8.5 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 36,20 M

BWCs E LAVANDERIA

Rufo em Y Comprimento levantado em CAD x x 2 x x 7,25 x x x x x = 14,50 M

Rufo em X Comprimento levantado em CAD x x x x 21,70 x x x x x = 21,70 M

2.8.6 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 3,94 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Comprimento da platibanda Comp. x Larg. x x x x 9,85 x 0,20 x x x x = 1,97 M2

AUDITÓRIO

Comprimento da platibanda Comp. x Larg. x x x x 9,85 x 0,20 x x x x = 1,97 M2

2.9.0 ESQUADRIAS

2.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 7,56 M2

P4 - 90 x 210

BWC masc. e fem. Fundos Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P5 - 90 x 210

BWC PCDs - Fundos Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.9.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 15,84 M2

P6 - 80 x 165

BWCs Fundos Quant. x Larg. x Alt. x x 12 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 15,84 M2

2.9.3 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM) COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 3,78 M2

P1 - 90 x 100

Dormitório 8  e 9 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

2.9.4 PORTA DUPLA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM) DE ABRIR COM TRATAMENTO ACÚSTICO E BARRAS ANTI-PÂNICO, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 1,00 UN

P10 - 200 x 210

Auditório Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.9.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 34,35 M2

J2 - 120 x 50

WC PCDs Masc. E Fem. Fundos Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J3 - 150 x 130

Dormitório 08 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 5,85 M2

Dormitório 09 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 5,85 M2

Auditório Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

J4 - 150 x 50

Dormitório 08 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

Dormitório 09 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

Auditório Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

BWCs Masc e Fem fundo Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.9.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

P5 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

P1 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.9.7 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 18,00 M

Dormitório 08 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 UN

Dormitório 09 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 UN

Auditório Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x x x x = 9,00 UN

2.9.8 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE  20X30MM E=0,95MM COM ESPAÇAMENTO DE 5CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x30 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 1,5M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 34,35 M2

J2 - 120 x 50

WC PCDs Masc. E Fem. Fundos Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,20 M2

J3 - 150 x 130

Dormitório 08 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 5,85 M2

Dormitório 09 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 5,85 M2

Auditório Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

J4 - 150 x 50

Dormitório 08 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

Dormitório 09 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2

Auditório Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

BWCs Masc e Fem fundo Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.10.0 REVESTIMENTOS

2.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 643,67 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Paredes Internas h=2,65m Perímetro  x Alt. (até forro) x x x x 27,80 x x 2,65 x x x = 73,67 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt. x x x x 14,60 x x 3,00 x x x = 43,80 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 12,00 M2

AUDITÓRIO

Paredes Internas h=2,85m Perímetro  x Alt. (até forro) x x x x 42,40 x x 2,85 x x x = 120,84 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt. x x x x 14,60 x x 3,00 x x x = 43,80 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 2,50 x x x = 12,00 M2

BWCs AOS FUNDOS

BWC masc. e fem. Fundos Perímetro  x Alt. (até forro) x x 2 x x 22,86 x x 2,65 x x x = 121,16 M2

BWC masc. e fem. Fundos - PCD Perímetro  x Alt. (até o forro) x x 2 x x 9,30 x x 2,65 x x x = 49,29 M2

Paredes X - BWCs Perímetro  x Alt. x x x x 21,70 x x 3,87 x x x = 83,98 M2

Paredes X - Lavanderia Perímetro  x Alt. x x x x 6,35 x x 5,80 x x x = 36,83 M2

Paredes Y1 - divisa Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 3,33 x x x = 11,89 M2

Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perímetro  x Alt. Média x x 2 x x 1,40 x x 3,90 x x x = 10,92 M2

Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 3,33 x x x = 11,89 M2

Paredes Y6 - Parede sobre cobogós Perímetro  x Alt. Média x x x x 7,25 x x 1,60 x x x = 11,60 M2

2.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 170,84 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Parede externa Y1 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,60 x x 3,00 x x x = 43,80 M2

Parede externa X2 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 7,05 x x 3,65 x x x = 25,73 M2

Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 8,85 x x 1,14 x x x = 10,09 M2

AUDITÓRIO

Parede externa Y1 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,60 x x 3,00 x x x = 43,80 M2

Parede externa X2 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 7,05 x x 3,65 x x x = 25,73 M2

Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 8,85 x x 1,14 x x x = 10,09 M2

BWCs AOS FUNDOS

Paredes Y6 - Parede sobre cobogós - face externa Perímetro  x Alt. Média x x x x 7,25 x x 1,60 x x x = 11,60 M2

2.10.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014412,88 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 14,60 x x 1,60 x x x = 23,36 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt.de cerâmica x x 4 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 7,68 M2

AUDITÓRIO

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até forro) x x x x 42,40 x x 1,60 x x x = 67,84 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt. x x x x 14,60 x x 1,60 x x x = 23,36 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 7,68 M2

BWCs AOS FUNDOS

BWC masc. e fem. Fundos Perímetro  x Alt. (até forro) x x 2 x x 22,86 x x 2,65 x x x = 121,16 M2

BWC masc. e fem. Fundos - PCD Perímetro  x Alt. (até o forro) x x 2 x x 9,30 x x 2,65 x x x = 49,29 M2

Paredes X - BWCs externa Perímetro  x Alt. x x x x 21,70 x x 1,60 x x x = 34,72 M2

Paredes X - Lavanderia Perímetro  x Alt. x x x x 6,35 x x 1,60 x x x = 10,16 M2

Paredes Y1 - divisa Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 1,60 x x x = 5,71 M2

Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perímetro  x Alt. Média x x 2 x x 1,40 x x 1,60 x x x = 4,48 M2

Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 1,60 x x x = 5,71 M2

Paredes Y6 - Parede abaixo cobogós Perímetro  x Alt. Média x x x x 7,25 x x 1,00 x x x = 7,25 M2

2.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 226,44 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Paredes Internas h=1,05m Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 27,80 x x 1,05 x x x = 29,19 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 14,60 x x 1,40 x x x = 20,44 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt.de cerâmica x x 4 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 4,32 M2

AUDITÓRIO

Paredes Internas h=1,25m Perímetro  x Alt. (até forro) x x x x 42,40 x x 1,25 x x x = 53,00 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt. x x x x 14,60 x x 1,40 x x x = 20,44 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 4,32 M2

BWCs AOS FUNDOS

Paredes X - BWCs externa Perímetro  x Alt. x x x x 21,70 x x 2,27 x x x = 49,26 M2

Paredes X - Lavanderia Perímetro  x Alt. x x x x 6,35 x x 4,20 x x x = 26,67 M2

Paredes Y1 - divisa Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 1,73 x x x = 6,18 M2

Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perímetro  x Alt. Média x x 2 x x 1,40 x x 2,30 x x x = 6,44 M2

Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 1,73 x x x = 6,18 M2

2.10.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 144,86 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Parede externa Y1 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,60 x x 2,40 x x x = 35,04 M2

Parede externa X2 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 7,05 x x 3,05 x x x = 21,50 M2

Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 8,85 x x 1,14 x x x = 10,09 M2

AUDITÓRIO

Parede externa Y1 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,60 x x 2,40 x x x = 35,04 M2

Parede externa X2 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 7,05 x x 3,05 x x x = 21,50 M2

Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 8,85 x x 1,14 x x x = 10,09 M2

BWCs AOS FUNDOS

Paredes Y6 - Parede sobre cobogós - face externa Perímetro  x Alt. Média x x x x 7,25 x x 1,60 x x x = 11,60 M2

2.10.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 438,86 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 14,60 x x 1,60 x x x = 23,36 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt.de cerâmica x x 4 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 7,68 M2

Paredes externas h=0,6m Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 21,65 x x 0,60 x x x = 12,99 M2

AUDITÓRIO

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até forro) x x x x 42,40 x x 1,60 x x x = 67,84 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt. x x x x 14,60 x x 1,60 x x x = 23,36 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 7,68 M2

Paredes externas h=0,6m Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 21,65 x x 0,60 x x x = 12,99 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BWCs AOS FUNDOS

BWC masc. e fem. Fundos Perímetro  x Alt. (até forro) x x 2 x x 22,86 x x 2,65 x x x = 121,16 M2

BWC masc. e fem. Fundos - PCD Perímetro  x Alt. (até o forro) x x 2 x x 9,30 x x 2,65 x x x = 49,29 M2

Paredes X - BWCs externa Perímetro  x Alt. x x x x 21,70 x x 1,60 x x x = 34,72 M2

Paredes X - Lavanderia Perímetro  x Alt. x x x x 6,35 x x 1,60 x x x = 10,16 M2

Paredes Y1 - divisa Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 1,60 x x x = 5,71 M2

Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perímetro  x Alt. Média x x 2 x x 1,40 x x 1,60 x x x = 4,48 M2

Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 1,60 x x x = 5,71 M2

Paredes Y6 - Parede abaixo cobogós Perímetro  x Alt. Média x x x x 7,25 x x 1,00 x x x = 7,25 M2

2.10.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 162,00 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Dormitório 8 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,91 x = 47,91 M2

Dormitório 9 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,91 x = 47,91 M2

BWCs

BWCs Masc e Fem fundo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 27,74 x = 55,48 M2

WCs PNE Masc e Fem fundo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,35 x = 10,70 M2

2.10.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 97,54 M2

AUDITÓRIO

Auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 97,54 x = 97,54 M2

2.11.0 PISOS

2.11.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 464,57 M2

BWCs

BWCs Masc e Fem fundo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 27,74 x = 55,48 M2

WCs PNE Masc e Fem fundo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,35 x = 10,70 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Dormitório 8 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,91 x = 47,91 M2

Dormitório 9 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,91 x = 47,91 M2

Corredor e Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,80 x = 32,80 M2

ÁREA DA LAVANDERIA E PÁTIO COBERTO

Área coberta e lavanderia Área retirada de CAD x x x x x x x x 139,43 x = 139,43 M2

AUDITÓRIO

Auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 97,54 x = 97,54 M2

Corredor e Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,80 x = 32,80 M2

2.11.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 66,18 M2

BWCs

BWCs Masc e Fem fundo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 27,74 x = 55,48 M2

WCs PNE Masc e Fem fundo Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 5,35 x = 10,70 M2

2.11.3 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 398,39 M2

DORMITÓRIOS 8 E 9

Dormitório 8 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,91 x = 47,91 M2

Dormitório 9 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,91 x = 47,91 M2

Corredor e Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,80 x = 32,80 M2

ÁREA DA LAVANDERIA E PÁTIO COBERTO

Área coberta e lavanderia Área retirada de CAD x x x x x x x x 139,43 x = 139,43 M2

AUDITÓRIO

Auditório Área retirada de CAD x x x x x x x x 97,54 x = 97,54 M2

Corredor e Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 32,80 x = 32,80 M2

2.11.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 7,40 M

DORMITÓRIOS 8 E 9

P1 Comp. x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M

ÁREA DA LAVANDERIA E PÁTIO COBERTO
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

P4 Comp. x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M

P5 Comp. x x 2 x x 0,90 x x x x x = 1,80 M

AUDITÓRIO

P10 Comp. x x 1 x x 2,00 x x x x x = 2,00 M

2.11.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 2,78 M3

Perímetro Dormitório 8 e 9 Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 19,80 x = 1,39 M3

Perímetro Auditório Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 19,80 x = 1,39 M3

2.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES - (AMPLIAÇÃO) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.13.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,00 UN

Caixas d'água sobre WCs Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.3 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015150,00 M

Tubulação Comp. Estimado x x x x 150,00 x x x x x = 150,00 M

2.13.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015120,00 M

Alimentação Comp. Estimado x x x x 100,00 x x x x x = 100,00 M

Tubulação Comp. Estimado x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M

2.13.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 15,00 M

Tubulação Comp. Estimado x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

2.13.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 10,00 M

Tubulação Comp. Estimado x x x x 10,00 x x x x x = 10,00 M

2.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201550,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 50,00 x x x x x = 50,00 M

2.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201550,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 50,00 x x x x x = 50,00 M

2.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201584,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 84,00 x x x x x = 84,00 M

2.14.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 8,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 8,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.14.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.14.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.15.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 4,00 UN

Luminárias Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.15.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 2,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.15.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 2,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.15.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.15.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)4,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.16.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.16.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.16.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.3 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

WC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.16.4 LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.5 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 320X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's FUNDOS)2,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.6 TAMPO EM GRANITO CINZA ADORINHA PARA BANCO DOS BWCs (3,50x0,40m) 2,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.7 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA TANQUES DA ÁREA DE SERVIÇO 320X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAVANDERIA)1,00 UN

Lavanderia Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.17.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 10,00 UN

WC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.2 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

Lavanderia Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.17.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN

WC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Pág. 55 de 59



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 UN

WC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN

WC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

WC Feminino Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.17.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

WC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.0 PINTURAS

2.18.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 371,30 M2

PAREDES INTERNAS

DORMITÓRIOS 8 E 9

Paredes Internas h=1,05m Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 27,80 x x 1,05 x x x = 29,19 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 14,60 x x 1,40 x x x = 20,44 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt.de cerâmica x x 4 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 4,32 M2

AUDITÓRIO

Paredes Internas h=1,25m Perímetro  x Alt. (até forro) x x x x 42,40 x x 1,25 x x x = 53,00 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt. x x x x 14,60 x x 1,40 x x x = 20,44 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 4,32 M2

BWCs AOS FUNDOS

Paredes X - BWCs externa Perímetro  x Alt. x x x x 21,70 x x 2,27 x x x = 49,26 M2

Paredes X - Lavanderia Perímetro  x Alt. x x x x 6,35 x x 4,20 x x x = 26,67 M2

Paredes Y1 - divisa Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 1,73 x x x = 6,18 M2

Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perímetro  x Alt. Média x x 2 x x 1,40 x x 2,30 x x x = 6,44 M2

Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 1,73 x x x = 6,18 M2

PAREDES EXTERNAS
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

DORMITÓRIOS 8 E 9

Parede externa Y1 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,60 x x 2,40 x x x = 35,04 0,00

Parede externa X2 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 7,05 x x 3,05 x x x = 21,50 0,00

Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 8,85 x x 1,14 x x x = 10,09 0,00

AUDITÓRIO

Parede externa Y1 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,60 x x 2,40 x x x = 35,04 0,00

Parede externa X2 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 7,05 x x 3,05 x x x = 21,50 0,00

Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 8,85 x x 1,14 x x x = 10,09 0,00

BWCs AOS FUNDOS

Paredes Y6 - Parede sobre cobogós - face externa Perímetro  x Alt. Média x x x x 7,25 x x 1,60 x x x = 11,60 M2

2.18.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 206,08 M2

PAREDES INTERNAS

DORMITÓRIOS 8 E 9

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 14,60 x x 1,60 x x x = 23,36 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt.de cerâmica x x 4 x x 1,20 x x 0,60 x x x = 2,88 M2

AUDITÓRIO

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até forro) x x x x 42,40 x x 1,60 x x x = 67,84 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt. x x x x 14,60 x x 1,60 x x x = 23,36 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 7,68 M2

BWCs AOS FUNDOS

Paredes X - BWCs externa Perímetro  x Alt. x x x x 21,70 x x 0,00 x x x = 0,00 M2

Paredes X - Lavanderia Perímetro  x Alt. x x x x 6,35 x x 2,65 x x x = 16,83 M2

Paredes Y1 - divisa Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 2,65 x x x = 9,46 M2

Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perímetro  x Alt. Média x x 2 x x 1,40 x x 1,60 x x x = 4,48 M2

Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 1,60 x x x = 5,71 M2

2.18.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 371,30 M2

PAREDES INTERNAS

DORMITÓRIOS 8 E 9

Paredes Internas h=1,05m Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 27,80 x x 1,05 x x x = 29,19 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt.de cerâmica x x x x 14,60 x x 1,40 x x x = 20,44 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt.de cerâmica x x 4 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 4,32 M2

AUDITÓRIO

Paredes Internas h=1,25m Perímetro  x Alt. (até forro) x x x x 42,40 x x 1,25 x x x = 53,00 M2

Corredor - Parede interna Perímetro  x Alt. x x x x 14,60 x x 1,40 x x x = 20,44 M2

Corredor - Pilares Perímetro  x Alt. x x 4 x x 1,20 x x 0,90 x x x = 4,32 M2

BWCs AOS FUNDOS

Paredes X - BWCs externa Perímetro  x Alt. x x x x 21,70 x x 2,27 x x x = 49,26 M2

Paredes X - Lavanderia Perímetro  x Alt. x x x x 6,35 x x 4,20 x x x = 26,67 M2

Paredes Y1 - divisa Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 1,73 x x x = 6,18 M2

Paredes Y2 e Y4 - BWCs Perímetro  x Alt. Média x x 2 x x 1,40 x x 2,30 x x x = 6,44 M2

Paredes Y5 - BWC Masc./Lavanderia Perímetro  x Alt. Média x x x x 3,57 x x 1,73 x x x = 6,18 M2

PAREDES EXTERNAS

DORMITÓRIOS 8 E 9

Parede externa Y1 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,60 x x 2,40 x x x = 35,04 M2

Parede externa X2 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 7,05 x x 3,05 x x x = 21,50 M2

Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 8,85 x x 1,14 x x x = 10,09 M2

AUDITÓRIO

Parede externa Y1 Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,60 x x 2,40 x x x = 35,04 M2

Parede externa X2 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 7,05 x x 3,05 x x x = 21,50 M2

Platibanda entre Dorm. 7 e 8 - face do bloco 8 Perímetro  x Alt. (topo) média x x x x 8,85 x x 1,14 x x x = 10,09 M2

Pág. 57 de 59



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

BWCs AOS FUNDOS

Paredes Y6 - Parede sobre cobogós - face externa Perímetro  x Alt. Média x x x x 7,25 x x 1,60 x x x = 11,60 M2

2.18.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 298,10 M2

PORTAS

P1, P4, P5 Área x Coef. x 2,00 x 6 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 22,68 M2

P10 Área x Coef. x 2,00 x 5 x x 2,00 x x 2,10 x x x = 42,00 M2

TESOURAS METÁLICAS DE COBERTURA

Tesouras 10m Área x Coef. x 2,00 x 8 x x x x x x 7,50 x = 120,00 M2

Tesouras 8m Área x Coef. x 2,00 x 5 x x x x x x 4,00 x = 40,00 M2

GRADIL DAS JANELAS

J2 - 120 x 50

WC PCDs Masc. E Fem. Fundos Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2

J3 - 150 x 130

Dormitório 08 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

Dormitório 09 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

Auditório Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 23,40 M2

J4 - 150 x 50

Dormitório 08 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

Dormitório 09 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

Auditório Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

BWCs Masc e Fem fundo Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

CORRIMÃO

Dormitórios 8 e 9 Perímetro x comp. x 0,12 x x x 19,64 x x x x x = 2,36 M2

Auditório Perímetro x comp. x 0,12 x x x 19,64 x x x x x = 2,36 M2

2.18.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 298,10 M2

PORTAS

P1, P4, P5 Área x Coef. x 2,00 x 6 x x 0,90 x x 2,10 x x x = 22,68 M2

P10 Área x Coef. x 2,00 x 5 x x 2,00 x x 2,10 x x x = 42,00 M2

TESOURAS METÁLICAS DE COBERTURA

Tesouras 10m Área x Coef. x 2,00 x 8 x x x x x x 7,50 x = 120,00 M2

Tesouras 8m Área x Coef. x 2,00 x 5 x x x x x x 4,00 x = 40,00 M2

GRADIL DAS JANELAS

J2 - 120 x 50

WC PCDs Masc. E Fem. Fundos Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 2,40 M2

J3 - 150 x 130

Dormitório 08 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

Dormitório 09 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 11,70 M2

Auditório Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 23,40 M2

J4 - 150 x 50

Dormitório 08 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

Dormitório 09 Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,00 M2

Auditório Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 M2

BWCs Masc e Fem fundo Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 6,00 M2

CORRIMÃO

Dormitórios 8 e 9 Perímetro x comp. x 0,12 x x x 19,64 x x x x x = 2,36 M2

Auditório Perímetro x comp. x 0,12 x x x 19,64 x x x x x = 2,36 M2

2.19.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 6,72 M2

BWCs AOS FUNDOS

WC Masculino Área levantada em CAD x x x x x x x 2,88 x x = 2,88 M2

WC Feminino Área levantada em CAD x x x x x x x 2,88 x x = 2,88 M2

WC PCD Masculino Área levantada em CAD x x x x x x x 0,48 x x = 0,48 M2
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E ANICOTA BURLAMAQUI, INCLUSO SUBESTAÇÃO

531,59 m²

ÁREA DE REFORMA:DEZEMBRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1483,80 m²

WC PCD Feminino Área levantada em CAD x x x x x x x 0,48 x x = 0,48 M2

2.19.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 39,28 M

Dormitório 8 e 9 - Rampa Comp. x x 2 x x 7,62 x x x x x = 15,24 M

Dormitório 8 e 9 - Rampa - Montantes c/2m Comp. x x 4 x x 1,10 x x x x x = 4,40 M

Auditório - Rampa Comp. x x 2 x x 7,62 x x x x x = 15,24 M

Auditório - Rampa - Montantes c/2m Comp. x x 4 x x 1,10 x x x x x = 4,40 M

2.19.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN

Dormitório 8 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Dormitório 9 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

Auditório Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.19.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 531,59 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 531,59 x = 531,59 M2

Teresina-PI, 14 de dezembro de 2021.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Carlos Petrus Barbosa Leal

CREA:     191417305-8
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