

MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
29 de outubro de 2021

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (SEM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							MÊS
REFERÊNCIA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1.1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS INICIAIS				MÊS
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 92,27	R\$ 92,27
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,15	R\$ 37,63	R\$ 80,90
SINAPI	90766	1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,15	R\$ 16,21	R\$ 34,85
SINAPI	88326	1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,30	R\$ 19,78	R\$ 45,49
TOTAL (R\$)							R\$ 253,51

VALOR DA OBRA - SERVIÇOS INICIAIS: R\$ 105.548,78
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 3.685,80
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%

2.1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BLOCO DA ÁREA ADMINISTRATIVA				MÊS
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 92,27	R\$ 461,35
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 37,63	R\$ 301,04
SINAPI	90766	1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,21	R\$ 129,68
SINAPI	88326	1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,33	R\$ 19,78	R\$ 164,77
TOTAL (R\$)							R\$ 1.056,84

VALOR DA OBRA - BLOCO DA ÁREA ADMINISTRATIVA: R\$ 440.269,91
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 15.365,64
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%


3.1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BLOCO DAS SALAS DE AULA				MÊS
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 92,27	R\$ 922,70
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,20	R\$ 37,63	R\$ 684,87
SINAPI	90766	1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,20	R\$ 16,21	R\$ 295,02
SINAPI	88326	1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,55	R\$ 19,78	R\$ 366,92
TOTAL (R\$)							R\$ 2.269,51

VALOR DA OBRA - BLOCO DAS SALAS DE AULA: R\$ 945.311,12
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 32.996,88
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%

4.1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BLOCO DOS LABORATÓRIOS				MÊS
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,50	R\$ 92,27	R\$ 507,49
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,60	R\$ 37,63	R\$ 323,62
SINAPI	90766	1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,60	R\$ 16,21	R\$ 139,41
SINAPI	88326	1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	R\$ 19,78	R\$ 178,02
TOTAL (R\$)							R\$ 1.148,54

VALOR DA OBRA - BLOCO DOS LABORATÓRIOS: R\$ 478.469,04
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 16.698,84
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%

5.1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BLOCO DOS BANHEIROS				MÊS
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 92,27	R\$ 276,81
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,90	R\$ 37,63	R\$ 259,65



MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
29 de outubro de 2021

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (SEM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							MÊS
REFERÊNCIA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI	90766	1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	R\$ 16,21	R\$ 113,47
SINAPI	88326	1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,12	R\$ 19,78	R\$ 140,83
TOTAL (R\$)							R\$ 790,76

VALOR DA OBRA - BLOCO DOS BANHEIROS: R\$ 329.387,18
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 11.496,96
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%

6.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BLOCO DA COZINHA E REFEITÓRIO							MÊS
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 92,27	R\$ 461,35
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00	R\$ 37,63	R\$ 413,93
SINAPI	90766	1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00	R\$ 16,21	R\$ 178,31
SINAPI	88326	1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,44	R\$ 19,78	R\$ 226,28
TOTAL (R\$)							R\$ 1.279,87

VALOR DA OBRA - BLOCO DA COZINHA E REFEITÓRIO: R\$ 533.050,91
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 18.608,28
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%

7.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - AUDITÓRIO							MÊS
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,20	R\$ 92,27	R\$ 479,80
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,90	R\$ 37,63	R\$ 372,54
SINAPI	90766	1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 16,21	R\$ 162,10
SINAPI	88326	1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,06	R\$ 19,78	R\$ 198,99
3							R\$ 1.213,43


VALOR DA OBRA - AUDITÓRIO: R\$ 505.516,11
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 17.642,28
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%

8.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UNIDADES DE TRATAMENTO							MÊS
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	R\$ 92,27	R\$ 73,82
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,35	R\$ 37,63	R\$ 50,80
SINAPI	90766	1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,35	R\$ 16,21	R\$ 21,88
SINAPI	88326	1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,39	R\$ 19,78	R\$ 27,49
TOTAL (R\$)							R\$ 173,99

VALOR DA OBRA - UNIDADES DE TRATAMENTO: R\$ 72.483,64
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 2.529,72
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%

9.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CASTELO D'ÁGUA							MÊS
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80	R\$ 92,27	R\$ 166,09
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,70	R\$ 37,63	R\$ 139,23
SINAPI	90766	1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,70	R\$ 16,21	R\$ 59,98
SINAPI	88326	1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,98	R\$ 19,78	R\$ 78,72
4							R\$ 444,02

VALOR DA OBRA - CASTELO D'ÁGUA: R\$ 184.949,06



MUNICÍPIO: FARTURA DO PIAUÍ - PI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO SEDUC COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
29 de outubro de 2021

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (SEM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							MÊS
REFERÊNCIA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 6.455,64
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%

10.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - QUADRA PADRÃO FNDE							MÊS
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	R\$ 92,27	R\$ 830,43
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,50	R\$ 37,63	R\$ 583,27
SINAPI	90766	1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,50	R\$ 16,21	R\$ 251,26
SINAPI	88326	1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,90	R\$ 19,78	R\$ 314,50
TOTAL (R\$)							R\$ 1.979,46

VALOR DA OBRA - QUADRA PADRÃO FNDE: R\$ 824.492,26
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 28.779,72
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%

11.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MUROS, PAVIMENTAÇÃO E FACHADA PADRÃO SEDUC							MÊS
SINAPI	90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	R\$ 92,27	R\$ 645,89
SINAPI	90780	1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,50	R\$ 37,63	R\$ 395,12
SINAPI	90766	1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,50	R\$ 16,21	R\$ 170,21
SINAPI	88326	1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00	R\$ 19,78	R\$ 217,58
TOTAL (R\$)							R\$ 1.428,80

VALOR DA OBRA - MUROS, PAVIMENTAÇÃO E FACHADA PADRÃO SEDUC: R\$ 595.169,02
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 20.773,56
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%

12.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA							MÊS
SINAPI	91677	1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 90,45	R\$ 452,25
SINAPI	88266	1.2	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 34,22	R\$ 273,76
SINAPI	90766	1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,21	R\$ 129,68
SINAPI	88326	1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,35	R\$ 19,78	R\$ 165,16
TOTAL (R\$)							R\$ 1.020,85

VALOR DA OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: R\$ 425.226,03
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 14.842,32
PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%



CRISTOVÃO TIAGO SILVA BRITO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PI: 27390
UGERF/SEDUC
MATRÍCULA: 353587-8

