 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL							
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA FNDE, INCLUSO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E VESTIÁRIOS							
DATA:	MARÇO DE 2022							
LOCAL:	LAGOA ALEGRE-PI							TIPO: NÃO DESONERADA
DATA BASE: SINAPI_PI DEZ/2021   SEINFRA_CE 027   ORSE_SE DEZ/2021							L.S. (MENSAL)=	70,63%
							L.S. (HORISTA)=	111,86%
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
CP_ADM	AD_001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA DA ESCOLA	M.O.	MÊS	1,0000		R\$ 420,56	
		MATERIAL / SERVIÇO					-	
							-	
		EQUIPAMENTO					-	
							-	
		MÃO-DE-OBRA					R\$ 420,56	
SINAPI COMP (DEZ/2021)	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,0000	R\$ 92,66	R\$ 92,66	
SINAPI COMP (DEZ/2021)	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	6,0000	R\$ 38,07	R\$ 228,42	
SINAPI COMP (DEZ/2021)	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	6,0000	R\$ 16,58	R\$ 99,48	


\* Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para construções de edifício.

<b>CP_ADM</b>	<b>AD_002</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA - ANEXO</b>	<b>M.O.</b>	<b>MÊS</b>	<b>1,0000</b>		<b>R\$</b>	<b>3.297,92</b>
		<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>						-
								-
		<b>EQUIPAMENTO</b>						-
								-
		<b>MÃO-DE-OBRA</b>					<b>R\$</b>	<b>3.297,92</b>
SINAPI COMP (DEZ/2021)	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	12,0000	R\$ 92,66	R\$	1.111,92
SINAPI COMP (DEZ/2021)	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	40,0000	R\$ 38,07	R\$	1.522,80
SINAPI COMP (DEZ/2021)	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	40,0000	R\$ 16,58	R\$	663,20

\* Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para construções de edifício.

<b>CP_ADM</b>	<b>AD_003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA</b>	<b>M.O.</b>	<b>MÊS</b>	<b>1,0000</b>		<b>R\$</b>	<b>11.305,44</b>
		<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>						-
								-
		<b>EQUIPAMENTO</b>						-
								-
		<b>MÃO-DE-OBRA</b>					<b>R\$</b>	<b>11.305,44</b>
SINAPI COMP (DEZ/2021)	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	24,0000	R\$ 92,66	R\$	2.223,84
SINAPI COMP (DEZ/2021)	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	120,0000	R\$ 38,07	R\$	4.568,40
SINAPI COMP (DEZ/2021)	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	120,0000	R\$ 16,58	R\$	1.989,60
SINAPI COMP (DEZ/2021)	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	120,0000	R\$ 21,03	R\$	2.523,60

\* Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para construções de edifício.



**Eng.º Civil Responsável**  
**Nome: Carlos Petrus Barbosa Leal**  
**CREA: 1914173058**  
Teresina-PI, 16 de março de 2022.