
OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 REFORMA DA ESCOLA

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA DA ESCOLA 5,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra x x 5 x x x x x x x = 5,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.3.1 REMOÇÃO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO DE 80% 666,50 M2
BLOCO 1
Biblioteca Área levantada em CAD x x x x x x x x 74,40 x = 74,40 M2
Informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 65,23 x = 65,23 M2
Refeitório Área levantada em CAD x x x x x x x x 99,51 x = 99,51 M2
BLOCO 2
Almoxarifado Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,96 x = 7,96 M2
Sala dos Prof. Área levantada em CAD x x x x x x x x 16,05 x = 16,05 M2
WC Área levantada em CAD x x x x x x x x 5,82 x = 5,82 M2
Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x x 21,45 x = 21,45 M2
Salas de Aula Área levantada em CAD x x 3 x x x x x x 54,02 x = 162,06 M2
BLOCO 3
WC Fem Área levantada em CAD x x x x x x x x 17,78 x = 17,78 M2
WC Masc Área levantada em CAD x x x x x x x x 17,57 x = 17,57 M2
Sala de Acolhimento Área levantada em CAD x x x x x x x x 15,77 x = 15,77 M2

JAICÓS-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E FRUTUOSO JUSCELINO, INCLUSO SUBESTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, EM JAICÓS-PI

723,24 m²

ÁREA DE REFORMA:JANEIRO DE 2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2055,60 m²

Pág. 1 de 34



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Salas de Aula Área levantada em CAD x x 3 x x x x x x 54,30 x = 162,90 M2
1.3.2 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 65,64 M2

BLOCO 1
Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 453,76 x = 22,69 M2
BLOCO 2
Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 394,38 x = 19,72 M2
ENTRE BLOCOS 2 E 3
Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 58,92 x = 2,95 M2
BLOCO 3
Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 405,60 x = 20,28 M2

1.3.3 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 65,64 M2
BLOCO 1
Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 453,76 x = 22,69 M2
BLOCO 2
Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 394,38 x = 19,72 M2
ENTRE BLOCOS 2 E 3
Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 58,92 x = 2,95 M2
BLOCO 3
Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 405,60 x = 20,28 M2

1.3.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 14,06 M3
BLOCO 2
Parede X2 - Diretoria Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 3,00 x 0,15 x x = 3,22 M3
Parede X3 - WC/Almox Comp. x Alt. x x x x 3,57 x x 3,00 x 0,15 x x = 1,61 M3
Parede X4 - Externa Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 3,00 x 0,15 x x = 3,22 M3
Parede Y1 - Externa Comp. x Alt. x x x x 1,55 x x 3,00 x 0,30 x x = 1,40 M3
Parede Y2 - Sala Prof. Comp. x Alt. x x x x 4,68 x x 3,00 x 0,15 x x = 2,11 M3
Parede Y3 - WC Comp. x Alt. x x x x 2,45 x x 3,00 x 0,15 x x = 1,10 M3
Parede Y4 - Externa Comp. x Alt. x x x x 1,55 x x 3,00 x 0,30 x x = 1,40 M3

1.3.5 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3,84 M3
Demolição dos pilares do reservatório desativado Comp. x Alt. x Larg. x x 4 x x 6,00 x 0,20 x 0,20 x x x = 0,96 M3
Demolição das vigas do reservatório desativado Comp. x Alt. x Larg. x x 12 x x 3,00 x 0,20 x 0,40 x x x = 2,88 M3

1.3.6 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,90 M3
Demolição das lajes do reservatorio desativado Comp. x Alt. x Larg. x x x x 3,00 x 3,00 x x 0,10 x x = 0,90 M3

1.3.7 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 218,70 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Biblioteca Perímetro x Alt. 5% x x x x 34,70 x x 3,15 x x x = 5,47 M2
Informática Perímetro x Alt. 5% x x x x 33,36 x x 3,15 x x x = 5,25 M2
WC Masc Perímetro x Alt. 5% x x x x 23,12 x x 3,15 x x x = 3,64 M2
WC Fem Perímetro x Alt. 5% x x x x 23,38 x x 3,15 x x x = 3,68 M2
WC Masc PCD Perímetro x Alt. 5% x x x x 7,95 x x 3,15 x x x = 1,25 M2
WC Fem PCD Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,10 x x 3,15 x x x = 1,28 M2
Refeitório Perímetro x Alt. 5% x x x x 41,18 x x 3,15 x x x = 6,49 M2
Copa/Cozinha Perímetro x Alt. 5% x x x x 27,94 x x 3,15 x x x = 4,40 M2
Despensa Perímetro x Alt. 5% x x x x 9,16 x x 3,15 x x x = 1,44 M2
A.Serv Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,34 x x 3,15 x x x = 1,31 M2
Circulação Perímetro x Alt. 5% x x x x 27,05 x x 3,15 x x x = 4,26 M2
BLOCO 2
Salas de Aulas Perímetro x Alt. 5% x x 3 x x 30,10 x x 3,15 x x x = 14,22 M2
Diretoria Perímetro x Alt. 100% x x x x 29,96 x x 3,15 x x x = 94,37 M2
Hall de Entrada Perímetro x Alt. 5% x x x x 9,90 x x 3,15 x x x = 1,56 M2
Circulação Perímetro x Alt. 5% x x x x 44,72 x x 3,15 x x x = 7,04 M2
BLOCO 3
Salas de Aulas Perímetro x Alt. 5% x x 3 x x 30,10 x x 3,15 x x x = 14,22 M2
Sala de Acolhimento Perímetro x Alt. 5% x x x x 18,70 x x 3,15 x x x = 2,95 M2
WC Masc Perímetro x Alt. 5% x x x x 19,24 x x 3,15 x x x = 3,03 M2
WC Fem Perímetro x Alt. 5% x x x x 19,24 x x 3,15 x x x = 3,03 M2
Circulação Perímetro x Alt. 5% x x x x 45,41 x x 3,15 x x x = 7,15 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
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Parede externa X1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 50,94 x x 3,15 x x x = 8,02 M2
Parede externa X2 Perímetro x Alt. 5% x x x x 28,43 x x 3,15 x x x = 4,48 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,05 x x 3,15 x x x = 1,27 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,05 x x 3,15 x x x = 1,27 M2
BLOCO 2
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 38,16 x x 3,15 x x x = 6,01 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 1,40 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 1,40 M2
BLOCO 3
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 38,16 x x 3,15 x x x = 6,01 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 1,40 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 1,40 M2

1.3.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 73,20 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Biblioteca Perímetro x Alt. 2% x x x x 34,70 x x 1,60 x x x = 1,11 M2
Informática Perímetro x Alt. 2% x x x x 33,36 x x 1,60 x x x = 1,07 M2
WC Masc Perímetro x Alt. 2% x x x x 23,12 x x 1,60 x x x = 0,74 M2
WC Fem Perímetro x Alt. 2% x x x x 23,38 x x 1,60 x x x = 0,75 M2
WC Masc PCD Perímetro x Alt. 2% x x x x 7,95 x x 1,60 x x x = 0,25 M2
WC Fem PCD Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,10 x x 1,60 x x x = 0,26 M2
Refeitório Perímetro x Alt. 2% x x x x 41,18 x x 1,60 x x x = 1,32 M2
Copa/Cozinha Perímetro x Alt. 2% x x x x 27,94 x x 1,60 x x x = 0,89 M2
Despensa Perímetro x Alt. 2% x x x x 9,16 x x 1,60 x x x = 0,29 M2
A.Serv Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,34 x x 1,60 x x x = 0,27 M2
Circulação Perímetro x Alt. 2% x x x x 27,05 x x 1,60 x x x = 0,87 M2
BLOCO 2
Salas de Aulas Perímetro x Alt. 2% x x 3 x x 30,10 x x 1,60 x x x = 2,89 M2
Diretoria Perímetro x Alt. 100% x x x x 29,96 x x 1,60 x x x = 47,94 M2
Hall de Entrada Perímetro x Alt. 2% x x x x 9,90 x x 1,60 x x x = 0,32 M2
Circulação Perímetro x Alt. 2% x x x x 44,72 x x 1,60 x x x = 1,43 M2
BLOCO 3
Salas de Aulas Perímetro x Alt. 2% x x 3 x x 30,10 x x 1,60 x x x = 2,89 M2
Sala de Acolhimento Perímetro x Alt. 2% x x x x 18,70 x x 1,60 x x x = 0,60 M2
WC Masc Perímetro x Alt. 2% x x x x 19,24 x x 1,60 x x x = 0,62 M2
WC Fem Perímetro x Alt. 2% x x x x 19,24 x x 1,60 x x x = 0,62 M2
Circulação Perímetro x Alt. 2% x x x x 45,41 x x 1,60 x x x = 1,45 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 2% x x x x 50,94 x x 1,60 x x x = 1,63 M2
Parede externa X2 Perímetro x Alt. 2% x x x x 28,43 x x 1,60 x x x = 0,91 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,05 x x 1,60 x x x = 0,26 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,05 x x 1,60 x x x = 0,26 M2
BLOCO 2
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 2% x x x x 38,16 x x 1,60 x x x = 1,22 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,90 x x 1,60 x x x = 0,28 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,90 x x 1,60 x x x = 0,28 M2
BLOCO 3
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 2% x x x x 38,16 x x 1,60 x x x = 1,22 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,90 x x 1,60 x x x = 0,28 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,90 x x 1,60 x x x = 0,28 M2

1.3.9 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 317,86 M2
Rampas do bloco 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,17 x = 1,17 M2
Piso da área de entrada Área levantada em CAD x x x x x x x x 244,00 x = 244,00 M2
Passarela próximo à quadra - reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 22,00 x = 2,20 M2
Calçada externa existente - bloco 1 - p/ reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 73,44 x = 7,34 M2
Calçada externa existente - bloco 2 - p/ reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 68,59 x = 6,86 M2
Calçada externa existente - bloco 3 - p/ reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 106,97 x = 10,70 M2

 Piso entre bloco 1 e 2 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 57,97 x = 5,80 M2
Piso entre bloco 2 e 3 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 197,89 x = 19,79 M2
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Trecho da calçada externa Área levantada em CAD x x x x x x x x 20,00 x = 20,00 M2
1.3.10 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 27,88 M2

BLOCO 1
Biblioteca - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 74,40 x = 2,23 M2
Informática - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 65,23 x = 1,96 M2
Refeitório - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 99,51 x = 2,99 M2
Circulação - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 34,93 x = 1,05 M2
BLOCO 2
Almoxarifado - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 7,96 x = 0,24 M2
Sala dos Prof. - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 16,05 x = 0,48 M2
Diretoria - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 21,45 x = 0,64 M2
Salas de Aula - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x 3 x x x x x x 54,02 x = 4,86 M2
Circulação - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 102,53 x = 3,08 M2
ENTRE BLOCO 2 E 3
Circulação - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 58,39 x = 1,75 M2
BLOCO 3
Sala de Acolhimento - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 15,77 x = 0,47 M2
Salas de Aula - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x 3 x x x x x x 54,30 x = 4,89 M2
Circulação - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 107,87 x = 3,24 M2

1.3.11 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 13,14 M2
BLOCO 1
WC Masc - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 24,54 x = 2,45 M2
WC Fem - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 25,06 x = 2,51 M2
WC Masc PCD - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 3,87 x = 0,39 M2
WC Fem PCD - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 3,99 x = 0,40 M2
Copa - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 15,60 x = 1,56 M2
Cozinha - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 13,41 x = 1,34 M2
A. Serviço - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 4,44 x = 0,44 M2
Despensa - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 5,13 x = 0,51 M2
BLOCO 3
WC Masc - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 17,78 x = 1,78 M2
WC Fem - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 17,57 x = 1,76 M2

1.3.12 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 1.451,02 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Biblioteca Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 34,70 x x 1,40 x x x = 48,58 M2
Informática Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 33,36 x x 1,40 x x x = 46,70 M2
Refeitório Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 41,18 x x 1,40 x x x = 57,65 M2
Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 27,05 x x 1,40 x x x = 37,87 M2
Pilares da Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 6 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 10,08 M2
WC Masc - laje Área da laje x x x x x x x x 24,54 x = 24,54 M2
WC Fem - laje Área da laje x x x x x x x x 25,06 x = 25,06 M2
WC Masc PCD - laje Área da laje x x x x x x x x 3,87 x = 3,87 M2
WC Fem PCD - laje Área da laje x x x x x x x x 3,99 x = 3,99 M2
BLOCO 2
Salas de Aulas Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 3 x x 30,10 x x 1,40 x x x = 126,42 M2
Diretoria Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 29,96 x x 1,40 x x x = 41,94 M2
Hall de Entrada Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 9,90 x x 1,40 x x x = 13,86 M2
Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 44,72 x x 1,40 x x x = 62,61 M2
Pilares da Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 12 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 20,16 M2
BLOCO 3
Salas de Aulas Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 3 x x 30,10 x x 1,40 x x x = 126,42 M2
Sala de Acolhimento Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 18,70 x x 1,40 x x x = 26,18 M2
WC Masc Área da laje x x x x x x x x 17,78 x = 17,78 M2
WC Fem Área da laje x x x x x x x x 17,57 x = 17,57 M2
Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 45,41 x x 1,40 x x x = 63,57 M2
Pilares da Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 12 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 20,16 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede externa X1 Perímetro x Alt. x x x x 50,94 x x 3,15 x x x = 160,46 M2
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Parede externa X2 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 28,43 x x 2,00 x x x = 56,86 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,05 x x 3,15 x x x = 25,36 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,05 x x 3,15 x x x = 25,36 M2
BLOCO 2
Parede externa X1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 38,16 x x 2,00 x x x = 76,32 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 28,04 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 28,04 M2
BLOCO 3
Parede externa X1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 38,16 x x 2,00 x x x = 76,32 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 28,04 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 28,04 M2
PASSARELA
Pilares Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 8 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 13,44 M2
Teto e vigas Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 12,21 x x 1,82 x x x = 22,22 M2
CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA
Cisterna Perímetro x Alt. + área da laje x x x x x x x x 28,21 x = 28,21 M2
Pilares da caixa d'água Perímetro x Alt. x x 4 x x 0,80 x x 8,00 x x x = 25,60 M2
Vigas da caixa d'água Perímetro x Alt. x x 8 x x 3,05 x 1,00 x x x x = 24,40 M2
Laje da caixa d'água Perímetro x Alt. x x x x 3,05 x 3,05 x x x x = 9,30 M2

1.3.13 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 64,89 M3
Entulho de forro pvc Esp. x  Área 20% x x x x x x x 0,03 x 666,50 x = 4,00 M3
Entulho de telhas descartadas Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,03 x 65,64 x = 2,46 M3
Entulho de madeiramento descartado Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,03 x 65,64 x = 2,46 M3
Entulho de alvenaria demolida Vol. x 1,25 x x x x x x x x 4,74 = 5,93 M3
Entulho de concreto demolido Vol. x 1,25 x x x x x x x x 14,06 = 17,58 M3
Entulho de reboco demolido Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,03 x 218,70 x = 8,20 M3
Entulho de revestimento cerâmico Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,02 x 73,20 x = 1,83 M3
Entulho de piso cimentado Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,05 x 317,86 x = 19,87 M3
Entulho de piso granilite Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,05 x 27,88 x = 1,74 M3
Entulho de piso cerâmico Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,05 x 13,14 x = 0,82 M3

1.3.14 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 973,35 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 64,89 = 973,35 M3XKM

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 11,64 M3
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2
Escavação para bloco ciclópico de pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,65 x 0,80 x 1,00 x x x = 3,64 M3
Escavação sapatas - sala de mediação novos pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,00 x 1,00 x 1,00 x x x = 4,00 M3
Escavação sapatas - lab. De informática novos pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,00 x 1,00 x 1,00 x x x = 4,00 M3

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,26 M3
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2

Escavação p/ fundações corridas (descontando blocos) - X Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,75 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,95 M3

Escavação p/ fundações corridas (descontando blocos) - Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,55 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,31 M3

1.4.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 4,24 M3
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2
Reaterro p/ piso Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 42,42 x = 4,24 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 11,64 M2
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2
Lastro para o fundo das sapatas - secretaria/diretoria Quant. x Comp. x Larg. x x 7 x x 0,65 x 0,80 x x x x = 3,64 M2
Lastro para o fundo sapatas - sala de mediação Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 4,00 M2
Lastro para o fundo sapatas - lab. De informática Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 4,00 M2

1.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 6,11 M3
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2
Blocos para pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,65 x 0,80 x 0,80 x x x = 2,91 M3
Blocos para pilares - sala de mediação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,00 x 1,00 x 0,80 x x x = 3,20 M3

1.5.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 1,26 M3
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2
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Escavação p/ fundações corridas (descontando blocos) - X Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,75 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,95 M3

Escavação p/ fundações corridas (descontando blocos) - Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 1,55 x 0,40 x 0,50 x x x = 0,31 M3

1.5.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 17,45 M
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2
Cintas em X Comp. x x 2 x x 7,15 x x x x x = 14,30 M
Cintas em Y Comp. x x x x 3,15 x x x x x = 3,15 M

1.5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 9,42 M2
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2 - laterais e topo das cintas 0,14+0,2+0,2 = 0,54m
Cintas em X Comp. x x 2 x x 7,15 x 0,54 x x x x = 7,72 M2
Cintas em Y Comp. x x x x 3,15 x 0,54 x x x x = 1,70 M2

1.5.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 7,79 M3
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2
Lastro p/ piso - parcial Área retirada de CAD x Esp. 50% x x x x x x x 0,05 x 42,42 x = 1,06 M3
Calçada externa - Entrada
Lastro p/ piso - calçada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 20,00 x = 1,00 M3
Demolidos de piso cimentado
Rampas do bloco 1 Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 1,17 x = 0,06 M3
Passarela próximo à quadra - reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 22,00 x = 0,11 M3
Calçada externa existente - bloco 1 - p/ reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 73,44 x = 0,37 M3
Calçada externa existente - bloco 2 - p/ reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 68,59 x = 0,34 M3
Calçada externa existente - bloco 3 - p/ reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 106,97 x = 0,53 M3

 Piso entre bloco 1 e 2 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 57,97 x = 0,29 M3
Piso entre bloco 2 e 3 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 197,89 x = 0,99 M3
Trecho da calçada externa Área levantada em CAD x x x x x x x 0,05 x 20,00 x = 1,00 M3
Demolidos de piso granilite
BLOCO 1
Biblioteca - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x 0,05 x 74,40 x = 0,11 M3
Informática - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x 0,05 x 65,23 x = 0,10 M3
Refeitório - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x 0,05 x 99,51 x = 0,15 M3
Circulação - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x 0,05 x 34,93 x = 0,05 M3
BLOCO 2
Almoxarifado - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x 0,05 x 7,96 x = 0,01 M3
Sala dos Prof. - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x 0,05 x 16,05 x = 0,02 M3
Diretoria - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x 0,05 x 21,45 x = 0,03 M3
Salas de Aula - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x 3 x x x x x 0,05 x 54,02 x = 0,24 M3
Circulação - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x 0,05 x 102,53 x = 0,15 M3
ENTRE BLOCO 2 E 3
Circulação - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x 0,05 x 58,39 x = 0,09 M3
BLOCO 3
Sala de Acolhimento - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x 0,05 x 15,77 x = 0,02 M3
Salas de Aula - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x 3 x x x x x 0,05 x 54,30 x = 0,24 M3
Circulação - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x 0,05 x 107,87 x = 0,16 M3
Demolidos de piso cerâmico
BLOCO 1
WC Masc - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 24,54 x = 0,12 M3
WC Fem - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 25,06 x = 0,13 M3
WC Masc PCD - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 3,87 x = 0,02 M3
WC Fem PCD - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 3,99 x = 0,02 M3
Copa - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 15,60 x = 0,08 M3
Cozinha - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 13,41 x = 0,07 M3
A. Serviço - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 4,44 x = 0,02 M3
Despensa - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 5,13 x = 0,03 M3
BLOCO 3
WC Masc - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 17,78 x = 0,09 M3
WC Fem - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,05 x 17,57 x = 0,09 M3

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,15 M3
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2 - Pilares
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Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 7 x x 0,14 x 0,30 x 3,50 x x x = 1,03 M3
Pilares - sala de mediação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,20 x 0,20 x 3,50 x x x = 0,56 M3
Pilares - sala de informática Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,20 x 0,20 x 3,50 x x x = 0,56 M3

1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,50 M3
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2 - Pilares
Parede X2 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,15 x 0,19 x 0,40 x x x = 0,54 M3
Vigas sala de mediação Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 6,50 x 0,19 x 0,60 x x x = 1,48 M3
Vigas lab. De informática Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 6,50 x 0,19 x 0,60 x x x = 1,48 M3

1.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 10,30 M
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2
Parede X1 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,15 x x x x x = 7,15 M
Parede Y1 Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,15 x x x x x = 3,15 M

1.6.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 54,02 M2
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2
Laje da sala de mediação Área levantada em CAD x x x x x x x x 54,02 x = 54,02 M2

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201461,09 M2
Secretaria/Diretoria/Coordenação - Bloco 2
Parede X2 - Diretoria/Coordenação/Secretaria Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 3,50 x x x = 25,03 M2
Parede X3 - Secretaria/Corredor Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 3,50 x x x = 25,03 M2
Parede Y1 - Coordenação/Secretaria Comp. x Alt. x x x x 3,15 x x 3,50 x x x = 11,03 M2

1.7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 21,36 M2
Cobogós da circulação Comp. x Alt. x x 2 x x 3,56 x x 3,00 x x x = 21,36 M2

1.7.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 8,17 M
B8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x 2,80 x x x x x = 5,60 M
G3 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x 2,57 x x x x x = 2,57 M

1.7.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 8,17 M
B8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x 2,80 x x x x x = 5,60 M
G3 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x 2,57 x x x x x = 2,57 M

1.7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,90 M
P13 - 0,9m Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,30 x x x x = 3,90 M

1.7.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 43,20 M2
Alvenaria dos Canteiros Qtde. x Comp. x Alt. x x 9 x x 8,00 x 0,60 x x x x = 43,20 M2

1.8.0 COBERTURA

1.8.1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 1.247,02 M2
BLOCO 1
Percentual de telhas a serem retiradas para revisão e

reaproveitadas
Área levantada em CAD 95% x x x x x x x x 453,76 x = 431,07 M2

BLOCO 2
Percentual de telhas a serem retiradas para revisão e

reaproveitadas
Área levantada em CAD 95% x x x x x x x x 394,38 x = 374,66 M2

ENTRE BLOCOS 2 E 3
Percentual de telhas a serem retiradas para revisão e

reaproveitadas
Área levantada em CAD 95% x x x x x x x x 58,92 x = 55,97 M2
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BLOCO 3
Percentual de telhas a serem retiradas para revisão e

reaproveitadas
Área levantada em CAD 95% x x x x x x x x 405,60 x = 385,32 M2

1.8.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO (RIPAS E CAIBROS) EM TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 1.247,02 M2
BLOCO 1
Percentual de madeiramento a serem retirados para revisão e

reaproveitados
Área levantada em CAD 95% x x x x x x x x 453,76 x = 431,07 M2

BLOCO 2
Percentual de madeiramento a serem retirados para revisão e

reaproveitados
Área levantada em CAD 95% x x x x x x x x 394,38 x = 374,66 M2

ENTRE BLOCOS 2 E 3
Percentual de madeiramento a serem retirados para revisão e

reaproveitados
Área levantada em CAD 95% x x x x x x x x 58,92 x = 55,97 M2

BLOCO 3
Percentual de madeiramento a serem retirados para revisão e

reaproveitados
Área levantada em CAD 95% x x x x x x x x 405,60 x = 385,32 M2

1.8.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 65,64 M2
BLOCO 1
Percentual de madeiramento a serem retirados para revisão e

reaproveitados
Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 453,76 x = 22,69 M2

BLOCO 2
Percentual de madeiramento a serem retirados para revisão e

reaproveitados
Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 394,38 x = 19,72 M2

ENTRE BLOCOS 2 E 3
Percentual de madeiramento a serem retirados para revisão e

reaproveitados
Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 58,92 x = 2,95 M2

BLOCO 3
Percentual de madeiramento a serem retirados para revisão e

reaproveitados
Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 405,60 x = 20,28 M2

1.8.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 65,64 M2
BLOCO 1
Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 453,76 x = 22,69 M2
BLOCO 2
Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 394,38 x = 19,72 M2
ENTRE BLOCOS 2 E 3
Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 58,92 x = 2,95 M2
BLOCO 3
Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 405,60 x = 20,28 M2

1.8.5 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS 1.247,02 M2
BLOCO 1
Percentual de telhas a serem retiradas para revisão e

reaproveitadas
Área levantada em CAD 95% x x x x x x x x 453,76 x = 431,07 M2

BLOCO 2
Percentual de telhas a serem retiradas para revisão e

reaproveitadas
Área levantada em CAD 95% x x x x x x x x 394,38 x = 374,66 M2

ENTRE BLOCOS 2 E 3
Percentual de telhas a serem retiradas para revisão e

reaproveitadas
Área levantada em CAD 95% x x x x x x x x 58,92 x = 55,97 M2

BLOCO 3
Percentual de telhas a serem retiradas para revisão e

reaproveitadas
Área levantada em CAD 95% x x x x x x x x 405,60 x = 385,32 M2

1.8.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,00 M
Calha da marquise Comprimento levantado em CAD x x x x 7,00 x x x x x = 7,00 M

1.8.7 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 12,00 M
Rufos da marquise Comprimento levantado em CAD x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

1.8.8 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 10,80 M2
Chapim de contorno nos canteiros Comp. x Larg. x x 9 x x 8,00 x 0,15 x x x x = 10,80 M2

1.8.9 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERÇAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO (ZARCÃO) 01 DEMÃO 17,50 M2
Marquise do bloco 2 Comp. x Larg. x x x x 2,50 x 7,00 x x x x = 17,50 M2

1.9.0 ESQUADRIAS
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1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 5,67 M2
P13 - 90x210 - Secretaria, coordenação, diretoria Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

1.9.2 JANELA BASCULANTE EM ESTRUTURA METÁLICA E VIDRO INCOLOR 4mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,04 M2
B8 - 200x51 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,51 x x x = 2,04 M2

1.9.3 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,52 M2
G3 - 180 x 140
Guichê da secretaria Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,80 x 1,40 x x x = 2,52 M2

1.9.4 REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 16,29 M2
PORTAS DO BLOCO 1
P1 Quant. x Larg. x Alt. 50% x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 2,84 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. 50% x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. 50% x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 0,95 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. 50% x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 0,84 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. 50% x x 3 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 2,21 M2
PORTAS DO BLOCO 2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
PORTAS DO BLOCO 3
P4 Quant. x Larg. x Alt. 50% x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

1.9.5 REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 33,92 M2
JANELAS DO BLOCO 1
J1 Quant. x Larg. x Alt. 50% x x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 7,70 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. 50% x x 3 x x x 1,95 x 1,10 x x x = 3,22 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. 50% x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 1,50 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. 50% x x 7 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,50 M2
JANELAS DO BLOCO 2
J4 Quant. x Larg. x Alt. 50% x x 11 x x x 1,20 x 1,50 x x x = 9,90 M2
JANELAS DO BLOCO 3

J4 Quant. x Larg. x Alt. 50% x x 9 x x x 1,20 x 1,50 x x x = 8,10 M2

1.9.6 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 8,00 UN

PORTAS DO BLOCO 1

Troca de fechaduras defeituosas Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 355,36 M2
PAREDES INTERNAS - RECUPERAÇÃO
BLOCO 1
Biblioteca Perímetro x Alt. 5% x x x x 34,70 x x 3,15 x x x = 5,47 M2
Informática Perímetro x Alt. 5% x x x x 33,36 x x 3,15 x x x = 5,25 M2
WC Masc Perímetro x Alt. 5% x x x x 23,12 x x 3,15 x x x = 3,64 M2
WC Fem Perímetro x Alt. 5% x x x x 23,38 x x 3,15 x x x = 3,68 M2
WC Masc PCD Perímetro x Alt. 5% x x x x 7,95 x x 3,15 x x x = 1,25 M2
WC Fem PCD Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,10 x x 3,15 x x x = 1,28 M2
Refeitório Perímetro x Alt. 5% x x x x 41,18 x x 3,15 x x x = 6,49 M2
Copa/Cozinha Perímetro x Alt. 5% x x x x 27,94 x x 3,15 x x x = 4,40 M2
Despensa Perímetro x Alt. 5% x x x x 9,16 x x 3,15 x x x = 1,44 M2
A.Serv Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,34 x x 3,15 x x x = 1,31 M2
Circulação Perímetro x Alt. 5% x x x x 27,05 x x 3,15 x x x = 4,26 M2
BLOCO 2
Salas de Aulas Perímetro x Alt. 5% x x 3 x x 30,10 x x 3,15 x x x = 14,22 M2
Diretoria Perímetro x Alt. 100% x x x x 29,96 x x 3,15 x x x = 94,37 M2
Hall de Entrada Perímetro x Alt. 5% x x x x 9,90 x x 3,15 x x x = 1,56 M2
Circulação Perímetro x Alt. 5% x x x x 44,72 x x 3,15 x x x = 7,04 M2
BLOCO 3
Salas de Aulas Perímetro x Alt. 5% x x 3 x x 30,10 x x 3,15 x x x = 14,22 M2
Sala de Acolhimento Perímetro x Alt. 5% x x x x 18,70 x x 3,15 x x x = 2,95 M2
WC Masc Perímetro x Alt. 5% x x x x 19,24 x x 3,15 x x x = 3,03 M2
WC Fem Perímetro x Alt. 5% x x x x 19,24 x x 3,15 x x x = 3,03 M2
Circulação Perímetro x Alt. 5% x x x x 45,41 x x 3,15 x x x = 7,15 M2
PAREDES INTERNAS - NOVAS - SECRETARIA/COORDENAÇÃO/DIRETORIA
Circulação Perímetro x Alt. x x x x 7,15 x x 3,15 x x x = 22,52 M2
Secretaria Perímetro x Alt. x x x x 20,00 x x 3,15 x x x = 63,00 M2
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Coordenação Perímetro x Alt. x x x x 13,30 x x 3,15 x x x = 41,90 M2
Diretoria Perímetro x Alt. x x x x 13,30 x x 3,15 x x x = 41,90 M2

1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 157,72 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 50,94 x x 3,15 x x x = 8,02 M2
Parede externa X2 Perímetro x Alt. 5% x x x x 28,43 x x 3,15 x x x = 4,48 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,05 x x 3,15 x x x = 1,27 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,05 x x 3,15 x x x = 1,27 M2
BLOCO 2
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 38,16 x x 3,15 x x x = 6,01 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 1,40 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 1,40 M2
BLOCO 3
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 38,16 x x 3,15 x x x = 6,01 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 1,40 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 1,40 M2
MURO EXTERNO - FACES INTERNAS
Paredes Y Perímetro x Alt. 20% x x 2 x x 59,30 x x 3,15 x x x = 74,72 M2
Parede X - Fundos Perímetro x Alt. 20% x x x x 79,91 x x 3,15 x x x = 50,34 M2

1.10.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 405,36 M2
PAREDES INTERNAS - RECUPERAÇÃO
BLOCO 1
Biblioteca Perímetro x Alt. 5% x x x x 34,70 x x 3,15 x x x = 5,47 M2
Informática Perímetro x Alt. 5% x x x x 33,36 x x 3,15 x x x = 5,25 M2
WC Masc Perímetro x Alt. 5% x x x x 23,12 x x 3,15 x x x = 3,64 M2
WC Fem Perímetro x Alt. 5% x x x x 23,38 x x 3,15 x x x = 3,68 M2
WC Masc PCD Perímetro x Alt. 5% x x x x 7,95 x x 3,15 x x x = 1,25 M2
WC Fem PCD Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,10 x x 3,15 x x x = 1,28 M2
Refeitório Perímetro x Alt. 5% x x x x 41,18 x x 3,15 x x x = 6,49 M2
Copa/Cozinha Perímetro x Alt. 5% x x x x 27,94 x x 3,15 x x x = 4,40 M2
Despensa Perímetro x Alt. 5% x x x x 9,16 x x 3,15 x x x = 1,44 M2
A.Serv Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,34 x x 3,15 x x x = 1,31 M2
Circulação Perímetro x Alt. 5% x x x x 27,05 x x 3,15 x x x = 4,26 M2
Face interna do muro lateral esquerdo Comp. x Alt. x x x x 20,00 x x 2,50 x x x = 50,00 M2
BLOCO 2
Salas de Aulas Perímetro x Alt. 5% x x 3 x x 30,10 x x 3,15 x x x = 14,22 M2
Diretoria Perímetro x Alt. 100% x x x x 29,96 x x 3,15 x x x = 94,37 M2
Hall de Entrada Perímetro x Alt. 5% x x x x 9,90 x x 3,15 x x x = 1,56 M2
Circulação Perímetro x Alt. 5% x x x x 44,72 x x 3,15 x x x = 7,04 M2
BLOCO 3
Salas de Aulas Perímetro x Alt. 5% x x 3 x x 30,10 x x 3,15 x x x = 14,22 M2
Sala de Acolhimento Perímetro x Alt. 5% x x x x 18,70 x x 3,15 x x x = 2,95 M2
WC Masc Perímetro x Alt. 5% x x x x 19,24 x x 3,15 x x x = 3,03 M2
WC Fem Perímetro x Alt. 5% x x x x 19,24 x x 3,15 x x x = 3,03 M2
Circulação Perímetro x Alt. 5% x x x x 45,41 x x 3,15 x x x = 7,15 M2
PAREDES INTERNAS - NOVAS - SECRETARIA/COORDENAÇÃO/DIRETORIA
Circulação Perímetro x Alt. x x x x 7,15 x x 3,15 x x x = 22,52 M2
Secretaria Perímetro x Alt. x x x x 20,00 x x 3,15 x x x = 63,00 M2
Coordenação Perímetro x Alt. x x x x 13,30 x x 3,15 x x x = 41,90 M2
Diretoria Perímetro x Alt. x x x x 13,30 x x 3,15 x x x = 41,90 M2

1.10.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 157,72 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 50,94 x x 3,15 x x x = 8,02 M2
Parede externa X2 Perímetro x Alt. 5% x x x x 28,43 x x 3,15 x x x = 4,48 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,05 x x 3,15 x x x = 1,27 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,05 x x 3,15 x x x = 1,27 M2
BLOCO 2
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 38,16 x x 3,15 x x x = 6,01 M2
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Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 1,40 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 1,40 M2
BLOCO 3
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 38,16 x x 3,15 x x x = 6,01 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 1,40 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 5% x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 1,40 M2
MURO EXTERNO - FACES INTERNAS
Paredes Y Perímetro x Alt. 20% x x 2 x x 59,30 x x 3,15 x x x = 74,72 M2
Parede X - Fundos Perímetro x Alt. 20% x x x x 79,91 x x 3,15 x x x = 50,34 M2

1.10.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 194,58 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Biblioteca Perímetro x Alt. 2% x x x x 34,70 x x 1,60 x x x = 1,11 M2
Informática Perímetro x Alt. 2% x x x x 33,36 x x 1,60 x x x = 1,07 M2
WC Masc Perímetro x Alt. 2% x x x x 23,12 x x 1,60 x x x = 0,74 M2
WC Fem Perímetro x Alt. 2% x x x x 23,38 x x 1,60 x x x = 0,75 M2
WC Masc PCD Perímetro x Alt. 2% x x x x 7,95 x x 1,60 x x x = 0,25 M2
WC Fem PCD Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,10 x x 1,60 x x x = 0,26 M2
Refeitório Perímetro x Alt. 2% x x x x 41,18 x x 1,60 x x x = 1,32 M2
Copa/Cozinha Perímetro x Alt. 2% x x x x 27,94 x x 1,60 x x x = 0,89 M2
Despensa Perímetro x Alt. 2% x x x x 9,16 x x 1,60 x x x = 0,29 M2
A.Serv Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,34 x x 1,60 x x x = 0,27 M2
Circulação Perímetro x Alt. 2% x x x x 27,05 x x 1,60 x x x = 0,87 M2
BLOCO 2
Salas de Aulas Perímetro x Alt. 2% x x 3 x x 30,10 x x 1,60 x x x = 2,89 M2
Hall de Entrada Perímetro x Alt. 2% x x x x 9,90 x x 1,60 x x x = 0,32 M2
Circulação Perímetro x Alt. 2% x x x x 44,72 x x 1,60 x x x = 1,43 M2
BLOCO 3
Salas de Aulas Perímetro x Alt. 2% x x 3 x x 30,10 x x 1,60 x x x = 2,89 M2
Sala de Acolhimento Perímetro x Alt. 2% x x x x 18,70 x x 1,60 x x x = 0,60 M2
WC Masc Perímetro x Alt. 2% x x x x 19,24 x x 1,60 x x x = 0,62 M2
WC Fem Perímetro x Alt. 2% x x x x 19,24 x x 1,60 x x x = 0,62 M2
Circulação Perímetro x Alt. 2% x x x x 45,41 x x 1,60 x x x = 1,45 M2
PAREDES INTERNAS - NOVAS - SECRETARIA/COORDENAÇÃO/DIRETORIA
Circulação Perímetro x Alt. x x x x 7,15 x x 3,15 x x x = 22,52 M2
Secretaria Perímetro x Alt. x x x x 20,00 x x 3,15 x x x = 63,00 M2
Coordenação Perímetro x Alt. x x x x 13,30 x x 3,15 x x x = 41,90 M2
Diretoria Perímetro x Alt. x x x x 13,30 x x 3,15 x x x = 41,90 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 2% x x x x 50,94 x x 1,60 x x x = 1,63 M2
Parede externa X2 Perímetro x Alt. 2% x x x x 28,43 x x 1,60 x x x = 0,91 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,05 x x 1,60 x x x = 0,26 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,05 x x 1,60 x x x = 0,26 M2
BLOCO 2
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 2% x x x x 38,16 x x 1,60 x x x = 1,22 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,90 x x 1,60 x x x = 0,28 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,90 x x 1,60 x x x = 0,28 M2
BLOCO 3
Parede externa X1 Perímetro x Alt. 2% x x x x 38,16 x x 1,60 x x x = 1,22 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,90 x x 1,60 x x x = 0,28 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. 2% x x x x 8,90 x x 1,60 x x x = 0,28 M2
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1.10.6 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 178,12 M2
BLOCO 1
Biblioteca Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 74,40 x = 14,88 M2
Informática Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 65,23 x = 13,05 M2
Refeitório Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 99,51 x = 19,90 M2
Nova Marquise Área levantada em CAD x x x x x x x x 17,50 x = 17,50 M2
BLOCO 2
Almoxarifado Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 7,96 x = 1,59 M2
Sala dos Prof. Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 16,05 x = 3,21 M2
WC Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 5,82 x = 1,16 M2
Diretoria Área levantada em CAD x x x x x x x x 11,02 x = 11,02 M2
Secretaria Área levantada em CAD x x x x x x x x 20,38 x = 20,38 M2
Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x x 11,02 x = 11,02 M2
Salas de Aula Área levantada em CAD 20% x x 2 x x x x x x 54,02 x = 21,61 M2
BLOCO 3
WC Fem Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 17,78 x = 3,56 M2
WC Masc Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 17,57 x = 3,51 M2
Sala de Acolhimento Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 15,77 x = 3,15 M2
Salas de Aula Área levantada em CAD 20% x x 3 x x x x x x 54,30 x = 32,58 M2

1.10.7 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 54,02 M2
Sala de mediação Área levantada em CAD x x x x x x x x 54,02 x = 54,02 M2

1.10.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 22,22 M2
Impermeab. da cob. da passarela Área levantada em CAD x x x x x x x x 22,22 x = 22,22 M2

1.10.9 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 22,22 M2
Prot. Mecânica mpermeab. da cob. da passarela Área levantada em CAD x x x x x x x x 22,22 x = 22,22 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 13,14 M2
BLOCO 1
WC Masc - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 24,54 x = 2,45 M2
WC Fem - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 25,06 x = 2,51 M2
WC Masc PCD - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 3,87 x = 0,39 M2
WC Fem PCD - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 3,99 x = 0,40 M2
Copa - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 15,60 x = 1,56 M2
Cozinha - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 13,41 x = 1,34 M2
A. Serviço - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 4,44 x = 0,44 M2
Despensa - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 5,13 x = 0,51 M2
BLOCO 3
WC Masc - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 17,78 x = 1,78 M2
WC Fem - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 17,57 x = 1,76 M2

1.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 27,88 M2
BLOCO 1
Biblioteca - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 74,40 x = 2,23 M3
Informática - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 65,23 x = 1,96 M3
Refeitório - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 99,51 x = 2,99 M3
Circulação - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 34,93 x = 1,05 M3
BLOCO 2
Almoxarifado - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 7,96 x = 0,24 M3
Sala dos Prof. - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 16,05 x = 0,48 M3
Diretoria - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 21,45 x = 0,64 M3
Salas de Aula - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x 3 x x x x x x 54,02 x = 4,86 M3
Circulação - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 102,53 x = 3,08 M3
ENTRE BLOCO 2 E 3
Circulação - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 58,39 x = 1,75 M3
BLOCO 3
Sala de Acolhimento - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 15,77 x = 0,47 M3
Salas de Aula - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x 3 x x x x x x 54,30 x = 4,89 M3
Circulação - demolição p/ eventuais reparos Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 107,87 x = 3,24 M3

1.11.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 48,96 M2
Rampas do bloco 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,17 x = 1,17 M2
Passarela próximo à quadra - reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 22,00 x = 2,20 M2

Pág. 12 de 34



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

 Piso entre bloco 1 e 2 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 57,97 x = 5,80 M2
Piso entre bloco 2 e 3 Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 197,89 x = 19,79 M2
Trecho da calçada externa Área levantada em CAD x x x x x x x x 20,00 x = 20,00 M2

1.11.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 1,74 M3
Calçada externa existente - bloco 1 - p/ reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,07 x 73,44 x = 0,51 M2
Calçada externa existente - bloco 2 - p/ reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,07 x 68,59 x = 0,48 M2
Calçada externa existente - bloco 3 - p/ reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x 0,07 x 106,97 x = 0,75 M2

1.11.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 244,00 M2
Piso da área de entrada Área levantada em CAD x x x x x x x x 244,00 x = 244,00 M2

1.11.6 LASTRO DE SEIXO 1,01 M3
Canteiro de Jardim - Lateral à Rampa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 10,00 x = 0,50 M2
Canteiro de Jardim - muro interno Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 10,10 x = 0,51 M3

1.11.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 1,80 M3
Terra Vegetal p/ canteiros Área retirada de CAD x Esp. x x 9 x x x x x 0,10 x 2,00 x = 1,80 M3

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES - (GUARITA, BLOCO A, BLOCO B, QUIOSQUE 01, QUIOSQUE 02 E DEPÓSITO) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 12,00 UN
Luminárias Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

1.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 8,00 UN
Extintor Classe A Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 8,00 UN
Extintor Classe BC Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 16,00 UN
Sinalização de Extintor Quant. x x 16 x x x x x x x = 16,00 UN

1.13.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORE 8,00 UN
Placa de Sinalização Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.14.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.14.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 0,86 M2
Bancada guichê secretaria Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 0,43 x = 0,86 M2

1.15.0 PINTURAS

1.15.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 2.029,90 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Biblioteca Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 34,70 x x 1,40 x x x = 48,58 M2
Informática Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 33,36 x x 1,40 x x x = 46,70 M2
Refeitório Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 41,18 x x 1,40 x x x = 57,65 M2
Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 27,05 x x 1,40 x x x = 37,87 M2
Pilares da Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 6 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 10,08 M2
BLOCO 2
Salas de Aulas Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 3 x x 30,10 x x 1,40 x x x = 126,42 M2
Diretoria Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 29,96 x x 1,40 x x x = 41,94 M2
Hall de Entrada Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 9,90 x x 1,40 x x x = 13,86 M2
Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 44,72 x x 1,40 x x x = 62,61 M2
Pilares da Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 14 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 23,52 M2
Secretaria Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 20,00 x x 1,40 x x x = 28,00 M2
Coordenação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 13,30 x x 1,40 x x x = 18,62 M2
Diretoria Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 13,30 x x 1,40 x x x = 18,62 M2
BLOCO 3
Salas de Aulas Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 3 x x 30,10 x x 1,40 x x x = 126,42 M2
Sala de Acolhimento Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 18,70 x x 1,40 x x x = 26,18 M2
Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 45,41 x x 1,40 x x x = 63,57 M2
Pilares da Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 12 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 20,16 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede externa X1 Perímetro x Alt. x x x x 50,94 x x 3,15 x x x = 160,46 M2
Parede externa X2 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 28,43 x x 2,00 x x x = 56,86 M2
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Parede externa Y1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,05 x x 3,15 x x x = 25,36 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,05 x x 3,15 x x x = 25,36 M2
BLOCO 2
Parede externa X1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 38,16 x x 2,00 x x x = 76,32 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 28,04 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 28,04 M2
BLOCO 3
Parede externa X1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 38,16 x x 2,00 x x x = 76,32 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 28,04 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 28,04 M2
PASSARELA
Pilares Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 8 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 13,44 M2
CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA
Cisterna Perímetro x Alt. + área da laje x x x x x x x x 28,21 x = 28,21 M2
Pilares da caixa d'água Perímetro x Alt. x x 4 x x 0,80 x x 8,00 x x x = 25,60 M2
Vigas da caixa d'água Perímetro x Alt. x x 8 x x 3,05 x 1,00 x x x x = 24,40 M2
Laje da caixa d'água Perímetro x Alt. x x x x 3,05 x 3,05 x x x x = 9,30 M2
MURO EXTERNO - FACES INTERNAS
Paredes Y Perímetro x Alt. x x 2 x x 59,30 x x 3,15 x x x = 373,59 M2
Parede X - Fundos Perímetro x Alt. x x x x 79,91 x x 3,15 x x x = 251,72 M2

1.15.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 189,56 M2
BLOCO 1
Lab. De informática Área da laje x x x x x x x x 65,23 x = 65,23 M2
WC Masc - laje Área da laje x x x x x x x x 24,54 x = 24,54 M2
WC Fem - laje Área da laje x x x x x x x x 25,06 x = 25,06 M2
WC Masc PCD - laje Área da laje x x x x x x x x 3,87 x = 3,87 M2
WC Fem PCD - laje Área da laje x x x x x x x x 3,99 x = 3,99 M2
BLOCO 3
WC Masc Área da laje x x x x x x x x 17,78 x = 17,78 M2
WC Fem Área da laje x x x x x x x x 17,57 x = 17,57 M2
Teto e vigas da passarela Área da laje de teto x x x x 12,21 x x 1,82 x x x = 22,22 M2
Laje da caixa d'água Perímetro x Alt. x x x x 3,05 x 3,05 x x x x = 9,30 M2

1.15.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 770,80 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Biblioteca Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 34,70 x x 1,40 x x x = 48,58 M2
Informática Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 33,36 x x 1,40 x x x = 46,70 M2
Refeitório Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 41,18 x x 1,40 x x x = 57,65 M2
Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 27,05 x x 1,40 x x x = 37,87 M2
Pilares da Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 6 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 10,08 M2
BLOCO 2
Salas de Aulas Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 3 x x 30,10 x x 1,40 x x x = 126,42 M2
Diretoria Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 29,96 x x 1,40 x x x = 41,94 M2
Hall de Entrada Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 9,90 x x 1,40 x x x = 13,86 M2
Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 44,72 x x 1,40 x x x = 62,61 M2
Pilares da Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 14 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 23,52 M2
Secretaria Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 20,00 x x 1,40 x x x = 28,00 M2
Coordenação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 13,30 x x 1,40 x x x = 18,62 M2
Diretoria Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 13,30 x x 1,40 x x x = 18,62 M2
BLOCO 3
Salas de Aulas Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 3 x x 30,10 x x 1,40 x x x = 126,42 M2
Sala de Acolhimento Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 18,70 x x 1,40 x x x = 26,18 M2
Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 45,41 x x 1,40 x x x = 63,57 M2
Pilares da Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 12 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 20,16 M2

1.15.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 189,56 M2
BLOCO 1
Lab. De informática Área da laje x x x x x x x x 65,23 x = 65,23 M2
WC Masc - laje Área da laje x x x x x x x x 24,54 x = 24,54 M2
WC Fem - laje Área da laje x x x x x x x x 25,06 x = 25,06 M2
WC Masc PCD - laje Área da laje x x x x x x x x 3,87 x = 3,87 M2
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WC Fem PCD - laje Área da laje x x x x x x x x 3,99 x = 3,99 M2
BLOCO 3
WC Masc Área da laje x x x x x x x x 17,78 x = 17,78 M2
WC Fem Área da laje x x x x x x x x 17,57 x = 17,57 M2
Teto e vigas da passarela Área da laje de teto x x x x 12,21 x x 1,82 x x x = 22,22 M2
Laje da caixa d'água Perímetro x Alt. x x x x 3,05 x 3,05 x x x x = 9,30 M2

1.15.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2.029,90 M2
PAREDES INTERNAS
BLOCO 1
Biblioteca Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 34,70 x x 1,40 x x x = 48,58 M2
Informática Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 33,36 x x 1,40 x x x = 46,70 M2
Refeitório Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 41,18 x x 1,40 x x x = 57,65 M2
Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 27,05 x x 1,40 x x x = 37,87 M2
Pilares da Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 6 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 10,08 M2
BLOCO 2
Salas de Aulas Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 3 x x 30,10 x x 1,40 x x x = 126,42 M2
Diretoria Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 29,96 x x 1,40 x x x = 41,94 M2
Hall de Entrada Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 9,90 x x 1,40 x x x = 13,86 M2
Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 44,72 x x 1,40 x x x = 62,61 M2
Pilares da Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 14 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 23,52 M2
Secretaria Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 20,00 x x 1,40 x x x = 28,00 M2
Coordenação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 13,30 x x 1,40 x x x = 18,62 M2
Diretoria Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 13,30 x x 1,40 x x x = 18,62 M2
BLOCO 3
Salas de Aulas Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 3 x x 30,10 x x 1,40 x x x = 126,42 M2
Sala de Acolhimento Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 18,70 x x 1,40 x x x = 26,18 M2
Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 45,41 x x 1,40 x x x = 63,57 M2
Pilares da Circulação Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 12 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 20,16 M2
PAREDES EXTERNAS
BLOCO 1
Parede externa X1 Perímetro x Alt. x x x x 50,94 x x 3,15 x x x = 160,46 M2
Parede externa X2 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 28,43 x x 2,00 x x x = 56,86 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,05 x x 3,15 x x x = 25,36 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,05 x x 3,15 x x x = 25,36 M2
BLOCO 2
Parede externa X1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 38,16 x x 2,00 x x x = 76,32 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 28,04 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 28,04 M2
BLOCO 3
Parede externa X1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 38,16 x x 2,00 x x x = 76,32 M2
Parede externa Y1 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 28,04 M2
Parede externa Y2 Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x x x 8,90 x x 3,15 x x x = 28,04 M2
PASSARELA
Pilares Perímetro x Alt. acima da cerâmica x x 8 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 13,44 M2
CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA
Cisterna Perímetro x Alt. + área da laje x x x x x x x x 28,21 x = 28,21 M2
Pilares da caixa d'água Perímetro x Alt. x x 4 x x 0,80 x x 8,00 x x x = 25,60 M2
Vigas da caixa d'água Perímetro x Alt. x x 8 x x 3,05 x 1,00 x x x x = 24,40 M2
Laje da caixa d'água Perímetro x Alt. x x x x 3,05 x 3,05 x x x x = 9,30 M2
MURO EXTERNO - FACES INTERNAS
Paredes Y Perímetro x Alt. x x 2 x x 59,30 x x 3,15 x x x = 373,59 M2
Parede X - Fundos Perímetro x Alt. x x x x 79,91 x x 3,15 x x x = 251,72 M2

1.15.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 189,56 M2
BLOCO 1
Lab. De informática Área da laje x x x x x x x x 65,23 x = 65,23 M2
WC Masc - laje Área da laje x x x x x x x x 24,54 x = 24,54 M2
WC Fem - laje Área da laje x x x x x x x x 25,06 x = 25,06 M2
WC Masc PCD - laje Área da laje x x x x x x x x 3,87 x = 3,87 M2
WC Fem PCD - laje Área da laje x x x x x x x x 3,99 x = 3,99 M2
BLOCO 3

Pág. 15 de 34



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

WC Masc Área da laje x x x x x x x x 17,78 x = 17,78 M2
WC Fem Área da laje x x x x x x x x 17,57 x = 17,57 M2
Teto e vigas da passarela Área da laje de teto x x x x 12,21 x x 1,82 x x x = 22,22 M2
Laje da caixa d'água Perímetro x Alt. x x x x 3,05 x 3,05 x x x x = 9,30 M2

1.15.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 109,15 M2
PORTAS DO BLOCO 1
P1 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 4,41 M2
PORTAS DO BLOCO 2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P13 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2
PORTAS DO BLOCO 3
P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2
JANELAS DO BLOCO 1
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 15,40 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,95 x 1,10 x x x = 6,44 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 7,00 M2
JANELAS DO BLOCO 2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 1,20 x 1,50 x x x = 19,80 M2
JANELAS DO BLOCO 3
J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,20 x 1,50 x x x = 16,20 M2
CORRIMÃOS
Corrimãos Comp. x Perím. x x x x 41,46 x 0,12 x x x x = 4,98 M2

1.15.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 109,15 M2
PORTAS DO BLOCO 1
P1 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P8 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2
P10 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 4,41 M2
PORTAS DO BLOCO 2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P13 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2
PORTAS DO BLOCO 3
P4 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 11,34 M2
JANELAS DO BLOCO 1
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 15,40 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,95 x 1,10 x x x = 6,44 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 3,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 7 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 7,00 M2
JANELAS DO BLOCO 2
J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 1,20 x 1,50 x x x = 19,80 M2
JANELAS DO BLOCO 3
J4 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,20 x 1,50 x x x = 16,20 M2
CORRIMÃOS
Corrimãos Comp. x Perím. x x x x 41,46 x 0,12 x x x x = 4,98 M2

1.15.9 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 59,20 M
Estacionamento
Marcação do estacionamento Área retirada de CAD x x x x 59,20 x x x x x = 59,20 M

1.15.10 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 7,91 M2
Pintura de rampas de acessibilidade Área retirada de CAD x x 7 x x x x x x 1,13 x = 7,91 M2

1.16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.16.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 41,46 M
Rampa de entrada Comp. x x 3 x x 6,50 x x x x x = 19,50 M
Acesso ao bloco 1 Comp. x x x x 12,30 x x x x x = 12,30 M
Rampa entre blocos 2 e 3 Comp. x x 2 x x 2,10 x x x x x = 4,20 M
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Acesso à quadra Comp. x x 2 x x 2,73 x x x x x = 5,46 M
1.16.2 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN

Placa da escola Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.16.3 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 42,00 KG

Perímetro da marquise Comp. x peso/m x 3,50 x x x 12,00 x x x x x = 42,00 KG
1.16.4 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 7,20 M2

Revestimento da platibanda da marquise Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 0,60 x x x = 7,20 M2
1.16.5 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 22,77 M

Canteiros de Jardim - Entrada Comp. x x x x 22,77 x x x x x = 22,77 M
1.16.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 20,00 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M
1.16.7 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 20,00 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 20,00 x x x x x = 20,00 M
1.16.8 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 9,00 UN

Árvores Pequeno ou Médio Porte Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN
1.16.9 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE 1,00 UN

Conjunto de mastros Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
1.16.10 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (D=50mm), INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO 6,30 M

Bicicletário de entrada Comp. x x x x 6,30 x x x x x = 6,30 M
1.16.11 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 2,00 M3

Preparo e substituição de terra nos canteiros Comp. x Alt. x Larg. x x x x 2,00 x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M3
1.16.12 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.364,75 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.364,75 x = 1.364,75 M2

2.0.0 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 5,00 MÊS
Quantidade de meses de duração da obra x x 5 x x x x x x x = 5,00 MÊS

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 86,42 M2
Projeto da Ampliação Área detalhada ponderada x 1,00 x x x x x x x 86,42 x = 86,42 M2

2.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 86,42 M2
Projeto da Ampliação Área detalhada ponderada x 1,00 x x x x x x x 86,42 x = 86,42 M2

2.2.4 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 28,50 M

Perímetro "U" da ampliação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 28,50 x x x x x = 28,50 M

2.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 86,42 M2
Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 86,42 x = 86,42 M2

2.3.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 6,75 M2
Demolição de calçada de concreto Área levantada em CAD x x x x x x x x 6,75 x = 6,75 M2

2.3.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,29 M3
Demolição de parede p/ porta da casa do lixo Área levantada em CAD x x x x x x x 0,15 x 1,95 x = 0,29 M3

2.3.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 2,49 M3
Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,02 x x x x x x x 86,42 x = 1,73 M3
Entulho de demolição de alvenaria Coef. x Área x x x x x x x x 0,29 x = 0,29 M3
Entulho de Demolição de piso Coef. x Volume x 0,07 x x x x x x x 6,75 x = 0,47 M3

2.3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 37,35 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 2,49 = 37,35 M3XKM

2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 7,79 M3
AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA
Escavação para blocos ciclópicos Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,85 x 0,70 x 1,00 x x x = 5,36 M3
Escavação para pilares do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,90 x 0,90 x 1,00 x x x = 2,43 M3

2.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 6,62 M3
AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA
Paredes em X Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,63 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,98 M3
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Paredes em Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,31 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,77 M3
CASA DO LIXO
Paredes em X Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,53 M3
Paredes em Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,10 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,34 M3

2.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 25,43 M3
Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 22,04 x = 8,82 M3
WC Masc. e Fem. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x x x x 0,40 x 2,16 x = 1,73 M3
Sala dos Prof. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 21,39 x = 8,56 M3
Depósito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,40 x 14,31 x = 5,72 M3
Casa do Lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 5,97 x = 0,60 M3

2.5.0 INFRAESTRUTURA

2.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 7,79 M2
Lastro para o fundo dos blocos ciclópicos Quant. x Comp. x Larg. x x 9 x x 0,85 x 0,70 x x x x = 5,36 M2
Lastro para o fundo das blocos dos pilares Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 0,90 x 0,90 x x x x = 2,43 M2

2.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 7,79 M3
Blocos ciclópicos Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,85 x 0,70 x 1,00 x x x = 5,36 M3
Blocos dos pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,90 x 0,90 x 1,00 x x x = 2,43 M3

2.5.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 6,62 M3
AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA
Paredes em X Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,63 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,98 M3
Paredes em Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,31 x 0,40 x 0,40 x x x = 2,77 M3
CASA DO LIXO
Paredes em X Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,30 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,53 M3
Paredes em Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,10 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,34 M3

2.5.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,46 M3
AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA
Paredes em X Comp. x Larg. x Alt. x x x x 30,20 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,27 M3
Paredes em Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,29 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,19 M3

2.5.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 63,89 M
AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA
Cintas de fundação em X Comp. x Larg. x Alt. x x x x 30,20 x x x x x = 30,20 M
Cintas de fundação em Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,29 x x x x x = 28,29 M
CASA DO LIXO
Cintas de fundação em X Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,30 x x x x x = 3,30 M
Cintas de fundação em Y Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,10 x x x x x = 2,10 M

2.5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 34,50 M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 63,89 x 0,54 x x x x = 34,50 M2

2.5.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 3,41 M3
Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 22,04 x x x 0,05 x x = 1,10 M3
WC Masc. e Fem. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x 2 x x 2,16 x x x 0,05 x x = 0,22 M3
Sala dos Prof. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 21,39 x x x 0,05 x x = 1,07 M3
Depósito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 14,31 x x x 0,05 x x = 0,72 M3
Casa do Lixo Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 5,97 x x x 0,05 x x = 0,30 M3

2.6.0 SUPERESTRUTURA

2.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,32 M3
PILARES
Pilares do corredor Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 0,24 x 0,24 x 3,00 x x x = 0,52 M3
Pilares da secretaria Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 9 x x 0,14 x 0,30 x 4,00 x x x = 1,51 M3
Pilares da casa do lixo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 0,14 x 0,30 x 2,30 x x x = 0,29 M3

2.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,25 M3
Vigas em X - Amp. Secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 24,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,01 M3
Vigas em Y - Amp. Secretaria Comp. x Larg. x Alt. x x x x 24,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,01 M3
Vigas em X - Casa do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,14 M3
Vigas em Y - Casa do lixo Comp. x Larg. x Alt. x x x x 2,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,09 M3

2.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 14,00 M
CINTA DE TOPO NAS EMPENAS DA SECRETARIA
Empenas em Y Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 7,00 x x x x x = 14,00 M

2.6.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 10,29 M2
Casa do Lixo Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2
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BWCs Circulação Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,32 x = 4,32 M2

2.7.0 PAREDES E PAINÉIS

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014107,86 M2
SALA DOS PROF.
Parede X1 Comp. x Alt. x x x x 8,00 x x 3,60 x x x = 28,80 M2
Parede X2 Comp. x Alt. x x x x 4,35 x x 3,60 x x x = 15,66 M2
Parede X3 Comp. x Alt. x x x x 1,60 x x 3,60 x x x = 5,76 M2
Parede X4 Comp. x Alt. x x x x 5,45 x x 3,60 x x x = 19,62 M2
Parede Y1 e Y2 - Empenas Comp. x Alt. x x x x 6,60 x x 4,00 x x x = 26,40 M2
CASA DO LIXO
Vigas em X - Casa do lixo Comp. x Alt. x x x x 3,30 x x 2,15 x x x = 7,10 M2
Vigas em Y - Casa do lixo Comp. x Alt. x x x x 2,10 x x 2,15 x x x = 4,52 M2

2.7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 21,36 M2
Circulação Comp. x Alt. x x 2 x x 3,56 x x 3,00 x x x = 21,36 M2

2.7.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 8,00 M
J7 - 1,2m Comp. da Esquadria + 0,4m x x 4 x x 1,60 x x x x x = 6,40 M
B9 - 0,4m Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x 0,80 x x x x x = 1,60 M

2.7.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,80 M
J7 - 1,2m Comp. da Esquadria + 1,2m x x 4 x x 2,40 x x x x x = 9,60 M
B9 - 0,4m Comp. da Esquadria + 1,2m x x 2 x x 1,60 x x x x x = 3,20 M

2.7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,40 M
B8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

2.7.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,20 M
B8 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 1 x x x 3,20 x x x x = 3,20 M
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2.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,00 M
P13 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
P14 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 0,90 x x x x = 1,80 M

2.8.0 COBERTURA

2.8.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN
Tesouras de cobertura - sala dos prof. (amp) Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.8.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 83,95 M2
Trama de madeira - sala dos prof. (amp) Área retirada de CAD x x x x x x x x 83,95 x = 83,95 M2

2.8.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 83,95 M2
Telhamento cerâmico - sala dos prof. (amp) Área retirada de CAD x x x x x x x x 83,95 x = 83,95 M2

2.8.4 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 6,75 M
Rufo para cobertura Comprimento levantado em CAD x x x x 6,75 x x x x x = 6,75 M

2.9.0 ESQUADRIAS

2.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 6,30 M2
P13 - 90 x 210
Sala dos professores Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
Depósito Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P14 - 70 x 210
BWCs Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2

2.9.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,05 M2
PORTA DA CASA DO LIXO - 105 x 195
Porta da Casa do Lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,05 x 1,95 x x x = 2,05 M2

2.9.3 JANELA DE FERRO PIVOTANTE EM CHAPA DUPLA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM), INCLUSIVE FERRAGENS 7,10 M2
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J7 - 120 x 148
Sala dos prof. e depósito Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 1,48 x x x = 7,10 M2

2.9.4 JANELA BASCULANTE EM ESTRUTURA METÁLICA E VIDRO INCOLOR 4mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,42 M2
B8 - 200 x 51
B8 - 200 x 51 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 0,51 x x x = 1,02 M2
B9 - 50 x 40
B9 - 50 x 40 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,50 x 0,40 x x x = 0,40 M2

2.9.5 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,48 M2
Casa do Lixo Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

2.10.0 REVESTIMENTOS

2.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 198,13 M2
PAREDES INTERNAS
Sala dos Prof. Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 19,39 x x 2,80 x x x = 54,29 M2
WC Masc e Fem Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 5,90 x x 2,60 x x x = 15,34 M2
Depósito Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 15,21 x x 2,80 x x x = 42,59 M2
Corredor Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 5,45 x x 3,60 x x x = 19,62 M2
Circulação Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 8,55 x x 4,00 x x x = 34,20 M2
Pilares Perímetro  x Alt. (até o forro) x x 3 x x 1,20 x x 3,00 x x x = 10,80 M2
Casa do Lixo Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 9,90 x x 2,15 x x x = 21,29 M2

2.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 56,52 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 8,00 x x 3,60 x x x = 28,80 M2
Parede Y - empena Perímetro  x Alt. média (topo) x x x x 6,60 x x 4,20 x x x = 27,72 M2

2.10.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 77,98 M2
PAREDES INTERNAS
Sala dos Prof. Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 19,39 x x 1,20 x x x = 23,27 M2
Depósito Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 15,21 x x 1,20 x x x = 18,25 M2
Corredor Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 5,45 x x 2,00 x x x = 10,90 M2
Circulação Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 8,55 x x 2,40 x x x = 20,52 M2
Pilares Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x 3 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 5,04 M2

2.10.4 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M 120,15 M2
PAREDES INTERNAS
Sala dos Prof. Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 19,39 x x 1,60 x x x = 31,02 M2
WC Masc e Fem Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 5,90 x x 2,60 x x x = 15,34 M2
Depósito Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 15,21 x x 1,60 x x x = 24,34 M2
Corredor Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 5,45 x x 1,60 x x x = 8,72 M2
Circulação Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 8,55 x x 1,60 x x x = 13,68 M2
Pilares Perímetro  x Alt. (até o forro) x x 3 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 5,76 M2
Casa do Lixo Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 9,90 x x 2,15 x x x = 21,29 M2

2.10.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 56,52 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 8,00 x x 3,60 x x x = 28,80 M2
Parede Y - empena Perímetro  x Alt. média (topo) x x x x 6,60 x x 4,20 x x x = 27,72 M2

2.10.6 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 143,51 M2
PAREDES INTERNAS
Sala dos Prof. Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 19,39 x x 1,60 x x x = 31,02 M2
WC Masc e Fem Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 5,90 x x 2,60 x x x = 15,34 M2
Depósito Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 15,21 x x 1,60 x x x = 24,34 M2
Corredor Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 5,45 x x 1,60 x x x = 8,72 M2
Circulação Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 8,55 x x 1,60 x x x = 13,68 M2
Pilares Perímetro  x Alt. (até o forro) x x 3 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 5,76 M2
Casa do Lixo Perímetro  x Alt. (até o forro) x x x x 9,90 x x 2,15 x x x = 21,29 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 8,00 x x 1,60 x x x = 12,80 M2
Parede Y - empena Perímetro  x Alt. média (topo) x x x x 6,60 x x 1,60 x x x = 10,56 M2

2.10.7 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 40,02 M2
WC Masc. e Fem. Área retirada de CAD x x 2 x x 2,16 x x x x x = 4,32 M2
Sala dos Prof. Área retirada de CAD x x x x 21,39 x x x x x = 21,39 M2
Depósito Área retirada de CAD x x x x 14,31 x x x x x = 14,31 M2

2.10.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 6,93 M2
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Impermeabilização da laje da casa do lixo Comprimento levantado em CAD x x x x x x x x 6,93 x = 6,93 #REF!
2.10.9 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 6,93 M2

Proteção mec. da impermeb. da laje da casa do lixo Comprimento levantado em CAD x x x x x x x x 6,93 x = 6,93 #REF!

2.11.0 PISOS

2.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 10,29 M2
WC Masc. e Fem. Área retirada de CAD x x 2 x x 2,16 x x x x x = 4,32 M2
Casa do Lixo Área retirada de CAD x x x x 5,97 x x x x x = 5,97 M2

2.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 57,74 M2
Circulação Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 22,04 x x x x x = 22,04 M2
Sala dos Prof. Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 21,39 x x x x x = 21,39 M2
Depósito Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x 14,31 x x x x x = 14,31 M2

2.11.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,40 M
WC Masc. e Fem. Área retirada de CAD x x 2 x x 0,70 x x x x x = 1,40 M

2.11.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 1,02 M3
Calçada lateral ao bloco Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 14,50 x = 1,02 M3

2.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES - (AMPLIAÇÃO E QUADRA) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.13.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1,00 UN

Reservatório dos BWCs da circulação Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN
Peça dos reservatórios Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN
Peça dos reservatórios Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN
WC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 6,00 M
Estimativa - Saída do reservatório Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

2.13.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201512,00 M
Estimativa - BWC Masculino Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
Estimativa - BWC Feminino Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

2.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201512,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 - Estimativa Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/20158,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 - Estimativa Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

2.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇ 12,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 - Estimativa Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.14.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN
WCs Masc e Fem - Circulação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.14.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN
WCs Masc e Fem - Circulação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.14.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,00 UN
Caixa de Inspeção Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Caixa de Sabão Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.7 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.14.8 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.15.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.15.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2,00 UN
Luminárias Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.15.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 1,00 UN
Extintor Classe A Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.15.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 1,00 UN

Pág. 22 de 34



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
Vol. (m³) Total UNID

Extintor Classe BC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
2.15.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
2.15.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORE 2,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.16.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
WCs Masc e Fem - Circulação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 0,70 M2
WCs Masc e Fem - Circulação Comp. x Larg. x x 2 x x 0,50 x 0,70 x x x x = 0,70 M2

2.16.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN
WCs Masc e Fem - Circulação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.4 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
WCs Masc e Fem - Circulação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.16.5 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 4,80 M
WCs Masc e Fem - Circulação Comp. x Larg. x x 2 x x 2,40 x x x x x = 4,80 M

2.17.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.17.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
WCs Masc e Fem - Circulação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
WCs Masc e Fem - Circulação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.3 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN
WCs Masc e Fem - Circulação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN
WCs Masc e Fem - Circulação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
WCs Masc e Fem - Circulação Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.17.6 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA, 1/2 OU 3/4, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN
Torneira p/ casa do lixo Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.0 PINTURAS

2.18.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 111,14 M2
PAREDES INTERNAS
Sala dos Prof. Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 19,39 x x 1,20 x x x = 23,27 M2
Depósito Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 15,21 x x 1,20 x x x = 18,25 M2
Corredor Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 5,45 x x 2,00 x x x = 10,90 M2
Circulação Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 8,55 x x 2,40 x x x = 20,52 M2
Pilares Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x 3 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 5,04 M2
PAREDES EXTERNAS
Parede X Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 8,00 x x 2,00 x x x = 16,00 M2
Parede Y - empena Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 6,60 x x 2,60 x x x = 17,16 M2

2.18.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 5,97 M2
Casa do Lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

2.18.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 77,98 M2
PAREDES INTERNAS
Sala dos Prof. Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 19,39 x x 1,20 x x x = 23,27 M2
Depósito Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 15,21 x x 1,20 x x x = 18,25 M2
Corredor Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 5,45 x x 2,00 x x x = 10,90 M2
Circulação Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 8,55 x x 2,40 x x x = 20,52 M2
Pilares Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x 3 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 5,04 M2

2.18.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 5,97 M2
Casa do Lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

2.18.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 111,14 M2
PAREDES INTERNAS
Sala dos Prof. Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 19,39 x x 1,20 x x x = 23,27 M2
Depósito Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 15,21 x x 1,20 x x x = 18,25 M2
Corredor Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 5,45 x x 2,00 x x x = 10,90 M2
Circulação Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 8,55 x x 2,40 x x x = 20,52 M2
Pilares Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x 3 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 5,04 M2
PAREDES EXTERNAS
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Parede X Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 8,00 x x 2,00 x x x = 16,00 M2
Parede Y - empena Perímetro  x Alt. Acima da cerâmica x x x x 6,60 x x 2,60 x x x = 17,16 M2

2.18.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 5,97 M2
Casa do Lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,97 x = 5,97 M2

2.18.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 31,16 M2
PORTAS
P13 -90x210
Sala dos professores Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 4,73 M2
Depósito Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 4,73 M2
P14 -70x210
BWCs Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2
B8 -200x51
B8 - 200 x 51 Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,51 x x x = 1,02 M2
B9 - 50 x 40
B9 - 50 x 40 Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,40 x x x = 0,40 M2
J7 - 120x148
Sala dos prof. e depósito Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 4 x x x 1,20 x 1,48 x x x = 17,76 M2

2.18.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 31,16 M2
PORTAS
P13 -90x210
Sala dos professores Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 4,73 M2
Depósito Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 4,73 M2
P14 -70x210
BWCs Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2
B8 -200x51
B8 - 200 x 51 Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,51 x x x = 1,02 M2
B9 - 50 x 40
B9 - 50 x 40 Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 2 x x x 0,50 x 0,40 x x x = 0,40 M2
J7 - 120x148
Sala dos prof. e depósito Quant. x Larg. x Alt. x 2,50 x 4 x x x 1,20 x 1,48 x x x = 17,76 M2

2.19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.19.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 1,08 M2
WC Masc e Fem - Circulação Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 0,90 x x x = 1,08 M2

2.19.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN
Sala dos Prof. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.19.3 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 83,95 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 83,95 x = 83,95 M2

3.0.0 REFORMA DO POLO DA UAB
3.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA DO POLO DA UAB 5,00 MÊS

Administração local p/ polo da UAB Tempo de obra x x 5 x x x x x x x = 5,00 MÊS
3.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
3.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 311,42 M2

Projeto estrutural da cobertura e pilares Área da edificação x Coef. x 0,50 x x x x x x x 622,84 x = 311,42 M2
3.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 311,42 M2

Projeto de incêndio e pânico Área da edificação x Coef. x 0,50 x x x x x x x 622,84 x = 311,42 M2
3.2.3 ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 2.530 E 1.260 KGF, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM 140,00 M2

Escoramento da cobertura do corredor (considerando calçada) Área levantada em CAD x x x x x x x x 140,00 x = 140,00 M2

3.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
3.3.1 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 345,43 M2

Percentual de telhas a serem substituídas Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 690,85 x = 345,43 M2
3.3.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 345,43 M2

Percentual de madeiramento a ser substituído Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 690,85 x = 345,43 M2
3.3.3 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8,00 UN

Retirada das tesouras de madeira p/ substituição Qtde. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
3.3.4 REMOÇÃO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO DE 80% 374,30 M2

WC Masc Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,69 x = 3,69 M2
WC Fem Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,72 x = 3,72 M2
Coordenação Área levantada em CAD x x x x x x x x 26,81 x = 26,81 M2
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WC Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,69 x = 2,69 M2
Secretaria Área levantada em CAD x x x x x x x x 22,68 x = 22,68 M2
Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,24 x = 2,24 M2
Sala de Aula 01 Área levantada em CAD x x x x x x x x 59,09 x = 59,09 M2
Lab. de Informática Área levantada em CAD x x x x x x x x 67,87 x = 67,87 M2
Lab. de Física Área levantada em CAD x x x x x x x x 67,87 x = 67,87 M2
Sala 05 Área levantada em CAD x x x x x x x x 58,82 x = 58,82 M2
Sala 06 Área levantada em CAD x x x x x x x x 58,82 x = 58,82 M2

3.3.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 13,30 M3
Demolição dos pilares de alvenaria do corredor Comp. x Larg. x Alt. x x 17 x x 0,30 x 0,30 x 3,10 x x x = 4,74 M3
Demolição de alvenaria no topo das paredes em "X" p/ construção

de vigas de respaldo
Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 49,92 x 0,15 x 0,40 x x x = 5,99 M3

Demolição de alvenaria na parede X1 p/ construção de pilar Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,25 x 0,15 x 3,10 x x x = 1,63 M3

Demolição de alvenaria na parede X2 p/ construção de pilar Comp. x Larg. x Alt. x x 7 x x 0,25 x 0,15 x 3,58 x x x = 0,94 M3

3.3.6 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,77 M3
Demolição de trecho das fundações para ancorar novos pilares de

concreto
Comp. x Larg. x Alt. x x 17 x x 0,30 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,77 M3

3.3.7 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 171,69 M2
PAREDES INTERNAS - P/ EVENTUAIS REPAROS
WC Masc Perímetro x Alt. Acima do forro 10% x x x x 8,08 x x 3,00 x x x = 2,42 M2
WC Fem Perímetro x Alt. Acima do forro 10% x x x x 8,12 x x 3,00 x x x = 2,44 M2
Coordenação Perímetro x Alt. Acima do forro 10% x x x x 22,16 x x 3,00 x x x = 6,65 M2
WC Perímetro x Alt. Acima do forro 10% x x x x 6,68 x x 3,00 x x x = 2,00 M2
Secretaria Perímetro x Alt. Acima do forro 10% x x x x 19,56 x x 3,00 x x x = 5,87 M2
Depósito Perímetro x Alt. Acima do forro 10% x x x x 6,02 x x 3,00 x x x = 1,81 M2
Sala de Aula 01 Perímetro x Alt. Acima do forro 10% x x x x 31,16 x x 3,00 x x x = 9,35 M2
Sala de Aula 02 Perímetro x Alt. Acima do forro 10% x x x x 31,16 x x 3,00 x x x = 9,35 M2
Lab. de Informática Perímetro x Alt. Acima do forro 10% x x x x 33,10 x x 3,00 x x x = 9,93 M2
Lab. de Física Perímetro x Alt. Acima do forro 10% x x x x 33,10 x x 3,00 x x x = 9,93 M2
Sala 05 Perímetro x Alt. Acima do forro 10% x x x x 31,10 x x 3,00 x x x = 9,33 M2
Sala 06 Perímetro x Alt. Acima do forro 10% x x x x 31,10 x x 3,00 x x x = 9,33 M2
Área coberta Perímetro x Alt. média 10% x x 2 x x 9,60 x x 4,00 x x x = 7,68 M2
Circulação, incluindo hall Perímetro x Alt. 10% x x x x 53,02 x x 3,58 x x x = 18,98 M2
Fundo da laje entre o bloco 3 e UAB Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 38,78 x = 38,78 M2
PAREDES EXTERNAS - P/ EVENTUAIS REPAROS
Pilares entre o bloco 3 e UAB Perímetro x Alt. média 20% x x 6 x x 1,20 x x 3,00 x x x = 4,32 M2
Parede X1 Perímetro x Alt. média 10% x x x x 49,34 x x 3,15 x x x = 15,54 M2
Parede Y1 e Y2 Perímetro x Alt. média 10% x x 2 x x 11,15 x x 3,58 x x x = 7,98 M2

3.3.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 22,12 M2
WC Masc - P/ eventuais reparos Perímetro x Alt. Cerâmica 10% x x x x 8,08 x x 3,00 x x x = 2,42 M2
WC Fem - P/ eventuais reparos Perímetro x Alt. Cerâmica 10% x x x x 8,12 x x 3,00 x x x = 2,44 M2
WC - P/ eventuais reparos Perímetro x Alt. Cerâmica 10% x x x x 6,68 x x 3,00 x x x = 2,00 M2
Lab. de Física - P/ eventuais reparos Perímetro x Alt. Cerâmica 10% x x x x 33,10 x x 1,60 x x x = 5,30 M2
Sala 05 - P/ eventuais reparos Perímetro x Alt. Cerâmica 10% x x x x 31,10 x x 1,60 x x x = 4,98 M2
Sala 06 - P/ eventuais reparos Perímetro x Alt. Cerâmica 10% x x x x 31,10 x x 1,60 x x x = 4,98 M2

3.3.9 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 41,45 M2
Coordenação - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 26,81 x = 1,34 M2
Secretaria - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 22,68 x = 1,13 M2
Sala de Aula 01 - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 59,09 x = 2,95 M2
Sala de Aula 02 - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 59,09 x = 5,91 M2
Lab. de Informática - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 67,87 x = 3,39 M2
Lab. de Física - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 67,87 x = 3,39 M2
Sala 05 - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 58,82 x = 2,94 M2
Sala 06 - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 58,82 x = 2,94 M2

Piso da circulação entre bloco 3 e UAB - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 25% x x x x x x x x 38,78 x = 9,70 M2

Área coberta - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 55,24 x = 2,76 M2
Circulação - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 100,00 x = 5,00 M2
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3.3.10 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 12,34 M2
WC Masc Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,72 x = 3,72 M2
WC Fem Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,69 x = 3,69 M2
WC Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,69 x = 2,69 M2
Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,24 x = 2,24 M2

3.3.11 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 9,77 M2
Calçada no perímetro do bloco - P/ eventuais reparos Perímetro x Larg. 10% x x x x 139,62 x 0,70 x x x x = 9,77 M2

3.3.12 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 603,46 M2
PAREDES INTERNAS - P/ EVENTUAIS REPAROS
Coordenação Perímetro x Alt. x x x x 22,16 x x 1,40 x x x = 31,02 M2
Secretaria Perímetro x Alt. x x x x 19,56 x x 1,40 x x x = 27,38 M2
Sala de Aula 01 Perímetro x Alt. x x x x 31,16 x x 1,40 x x x = 43,62 M2
Sala de Aula 02 Perímetro x Alt. x x x x 31,16 x x 1,40 x x x = 43,62 M2
Lab. de Informática Perímetro x Alt. x x x x 33,10 x x 1,40 x x x = 46,34 M2
Lab. de Física Perímetro x Alt. x x x x 33,10 x x 1,40 x x x = 46,34 M2
Sala 05 Perímetro x Alt. x x x x 31,10 x x 1,40 x x x = 43,54 M2
Sala 06 Perímetro x Alt. x x x x 31,10 x x 1,40 x x x = 43,54 M2
Área coberta Perímetro x Alt. média x x 2 x x 9,60 x x 2,00 x x x = 38,40 M2
Circulação, incluindo hall Perímetro x Alt. x x x x 53,02 x x 2,00 x x x = 106,04 M2
PAREDES EXTERNAS - P/ EVENTUAIS REPAROS
Pilares entre o bloco 3 e UAB Perímetro x Alt. média x x 6 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 10,08 M2
Parede X1 Perímetro x Alt. média x x x x 49,34 x x 1,60 x x x = 78,94 M2
Parede Y1 e Y2 Perímetro x Alt. média x x 2 x x 11,15 x x 2,00 x x x = 44,60 M2

3.3.13 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 56,81 M3
Entulho de forro pvc Esp. x  Área 20% x x x x x x x 0,03 x 374,30 x = 2,25 M3
Entulho de telhas descartadas Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,03 x 345,43 x = 12,95 M3
Entulho de madeiramento descartado Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,03 x 353,43 x = 13,25 M3
Entulho de alvenaria demolida Vol. x 1,25 x x x x x x x x 13,30 = 16,63 M3
Entulho de reboco demolido Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,03 x 171,69 x = 6,44 M3
Entulho de revestimento cerâmico Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,02 x 22,12 x = 0,55 M3
Entulho de piso cimentado Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,05 x 9,77 x = 0,61 M3
Entulho de piso granilite Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,05 x 41,45 x = 2,59 M3
Entulho de piso cerâmico Esp. x  Área x 1,25 x x x x x x 0,05 x 12,34 x = 0,77 M3
Entulho de demolição de concreto Esp. x  Área x x x x x x x x x 0,77 = 0,77 M3

3.3.14 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 852,15 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 56,81 = 852,15 M3XKM

3.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
3.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 12,79 M3

Escavação para ajuste de blocos - previsão Comp. x Larg. x Alt. 35% x x 17 x x 0,70 x 0,70 x 0,70 x x x = 2,04 M3
Escavação para novos pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 21 x x 0,80 x 0,80 x 0,80 x x x = 10,75 M3

3.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1,56 M3
Escavação para eventuais reparos Comp. x Larg. x Alt. 35% x x x x 55,86 x 0,20 x 0,40 x x x = 1,56 M3

3.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 6,23 M3
Aterro p/ eventuais escavações de reparo Área levantada em CAD x Esp. 10% x x x x x x x 0,10 x 622,84 x = 6,23 M3

3.5.0 INFRAESTRUTURA
3.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 16,36 M2

Lastro para eventual ajuste de blocos - previsão Comp. x Larg. x Alt. 35% x x 17 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 2,92 M2
Lastro para novos pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 21 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 13,44 M2

3.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 12,79 M3
Eventual ajuste de blocos - previsão Comp. x Larg. x Alt. 35% x x 17 x x 0,70 x 0,70 x 0,70 x x x = 2,04 M3
Blocos de fundação p/ novos pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 21 x x 0,80 x 0,80 x 0,80 x x x = 10,75 M3

3.5.3 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 0,98 M3

Embasamento em pedra argamassada para eventuais reparos Comp. x Larg. x Alt. 35% x x x x 55,86 x 0,20 x 0,25 x x x = 0,98 M3

3.5.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,98 M3

Embasamento em tijolo cerâmico para eventuais reparos Comp. x Larg. x Alt. 35% x x x x 55,86 x 0,20 x 0,25 x x x = 0,98 M3

3.5.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 19,55 M
Cintas usadas em eventuais reparos Comp. x Larg. x Alt. 35% x x x x 55,86 x x x x x = 19,55 M3

3.5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 10,56 M2
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Impermeab. p/ eventuais novas cintas (0,2+0,14+0,2m=0,54m) Comp. x Larg. x Alt. 35% x x x x 55,86 x 0,54 x x x x = 10,56 M2

3.5.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 2,70 M3
LASTRO DO PISO GRANILITE DEMOLIDO
Coordenação - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 26,81 x 0,05 = 0,07 M2
Secretaria - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 22,68 x 0,05 = 0,06 M2
Sala de Aula 01 - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 59,09 x 0,05 = 0,15 M2
Sala de Aula 02 - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 59,09 x 0,05 = 0,30 M2
Lab. de Informática - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 67,87 x 0,05 = 0,17 M2
Lab. de Física - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 67,87 x 0,05 = 0,17 M2
Sala 05 - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 58,82 x 0,05 = 0,15 M2
Sala 06 - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 58,82 x 0,05 = 0,15 M2

Piso da circulação entre bloco 3 e UAB - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 25% x x x x x x x x 38,78 x 0,05 = 0,48 M2

Área coberta - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 55,24 x 0,05 = 0,14 M2
Circulação - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 100,00 x 0,05 = 0,25 M2
LASTRO DO PISO CERÂMICO DEMOLIDO
WC Masc Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,72 x 0,05 = 0,19 M2
WC Fem Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,69 x 0,05 = 0,18 M2
WC Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,69 x 0,05 = 0,13 M2
Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,24 x 0,05 = 0,11 M2

3.6.0 SUPERESTRUTURA
3.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,06 M3

Novos pilares  de concreto p/ receber cobertura Comp. x Larg. x Alt. x x 21 x x 0,20 x 0,20 x 3,60 x x x = 3,02 M3
Pilares do corredor - substituindo os de alvenaria Comp. x Larg. x Alt. x x 17 x x 0,20 x 0,20 x 3,00 x x x = 2,04 M3

3.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,01 M3
Novos pilares  de concreto p/ receber cobertura Comp. x Larg. x Alt. x x 21 x x 0,20 x 0,20 x 3,60 x x x = 3,02 M3
Vigas de topo p/ligação dos pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 49,92 x 0,15 x 0,40 x x x = 5,99 M3

3.7.0 PAREDES E PAINÉIS
3.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201496,20 M2

Alvenaria de vedação para eventuais reparos Comp. x Alt. x x x x 10,00 x x 3,50 x x x = 35,00 M2
Alvenaria p/ envolver pilares do corredor Perím. x Alt. x x 17 x x 1,20 x x 3,00 x x x = 61,20 M2

3.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 11,85 M
Vergas J3 - Reparos - 1,5m Comp. + 0,4m 50% x x 7 x x 1,90 x x x x x = 6,65 M
Vergas B3 - Reparos - 1,2m Comp. + 0,4m 50% x x 3 x x 1,60 x x x x x = 2,40 M
Vergas B2 - Reparos - 1,0m Comp. + 0,4m 50% x x 4 x x 1,40 x x x x x = 2,80 M

3.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 14,65 M
Contravergas J3 - Reparos - 1,5m Comp. + 0,8m 50% x x 7 x x 2,30 x x x x x = 8,05 M
Contravergas B3 - Reparos - 1,2m Comp. + 0,8m 50% x x 3 x x 2,00 x x x x x = 3,00 M
Contravergas B2 - Reparos - 1,0m Comp. + 0,8m 50% x x 4 x x 1,80 x x x x x = 3,60 M

3.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,27 M
Vergas P3 - Reparos - 0,95m Comp. + 0,4m 50% x x 2 x x 1,35 x x x x x = 1,35 M
Vergas P6 - Reparos - 0,80m Comp. + 0,4m 50% x x 8 x x 1,20 x x x x x = 4,80 M
Vergas P9 - Reparos - 0,72m Comp. + 0,4m 50% x x 2 x x 1,12 x x x x x = 1,12 M

3.8.0 COBERTURA
3.8.1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 345,43 M2

Percentual de telhas a serem reaproveitadas Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 690,85 x = 345,43 M2
3.8.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO (RIPAS E CAIBROS) EM TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 345,43 M2

Percentual de madeiramento a serem reaproveitados Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 690,85 x = 345,43 M2
3.8.3 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS 345,43 M2

Lavagem de telhas a serem reaproveitadas Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 690,85 x = 345,43 M2
3.8.4 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 8,00 UN

Tesouras metálicas p/ substituir as existentes em madeira Área levantada em CAD x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

3.8.5 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 345,43 M2
Nova trama de madeira p/ substituir parte da existente Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 690,85 x = 345,43 M2

3.8.6 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 345,43 M2
Telhamento p/ substituir parte da existente Área levantada em CAD 50% x x x x x x x x 690,85 x = 345,43 M2

3.9.0 ESQUADRIAS
3.9.1 REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 20,45 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
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Altura 

(m)
Esp. (m)

Área 

(m²)
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P3 - 0,95x2,10m Comp. x Alt. x x 2 x x 0,95 x x 2,10 x x x = 3,99 M2
P6 - 0,80x2,10m Comp. x Alt. x x 8 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 13,44 M2
P9 - 0,72x2,10m Comp. x Alt. x x 2 x x 0,72 x x 2,10 x x x = 3,02 M2

3.9.2 REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 13,50 M2
J3 - 1,5 x 1,5m Comp. x Alt. x x 6 x x 1,50 x x 1,50 x x x = 13,50 M2

3.9.3 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,00 UN
P3 - 0,95x2,10m Qtde. 50% x x 2 x x x x x x x = 1,00 UN
P6 - 0,80x2,10m Qtde. 50% x x 8 x x x x x x x = 4,00 UN
P9 - 0,72x2,10m Qtde. 50% x x 2 x x x x x x x = 1,00 UN

3.10.0 REVESTIMENTOS
3.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 137,71 M2

PAREDES INTERNAS - P/ EVENTUAIS REPAROS
WC Masc Perímetro x Alt. 10% x x x x 8,08 x x 3,00 x x x = 2,42 M2
WC Fem Perímetro x Alt. 10% x x x x 8,12 x x 3,00 x x x = 2,44 M2
Coordenação Perímetro x Alt. 10% x x x x 22,16 x x 3,00 x x x = 6,65 M2
WC Perímetro x Alt. 10% x x x x 6,68 x x 3,00 x x x = 2,00 M2
Secretaria Perímetro x Alt. 10% x x x x 19,56 x x 3,00 x x x = 5,87 M2
Depósito Perímetro x Alt. 10% x x x x 6,02 x x 3,00 x x x = 1,81 M2
Sala de Aula 01 Perímetro x Alt. 10% x x x x 31,16 x x 3,00 x x x = 9,35 M2
Sala de Aula 02 Perímetro x Alt. 10% x x x x 31,16 x x 3,00 x x x = 9,35 M2
Lab. de Informática Perímetro x Alt. 10% x x x x 33,10 x x 3,00 x x x = 9,93 M2
Lab. de Física Perímetro x Alt. 10% x x x x 33,10 x x 3,00 x x x = 9,93 M2
Sala 05 Perímetro x Alt. 10% x x x x 31,10 x x 3,00 x x x = 9,33 M2
Sala 06 Perímetro x Alt. 10% x x x x 31,10 x x 3,00 x x x = 9,33 M2
Área coberta Perímetro x Alt. média 10% x x 2 x x 9,60 x x 4,00 x x x = 7,68 M2
Circulação, incluindo hall Perímetro x Alt. 10% x x x x 53,02 x x 3,58 x x x = 18,98 M2
Pilares circulação Perímetro x Alt. x x 17 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 32,64 M2

3.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 27,84 M2
PAREDES EXTERNAS - P/ EVENTUAIS REPAROS
Pilares entre o bloco 3 e UAB Perímetro x Alt. média 20% x x 6 x x 1,20 x x 3,00 x x x = 4,32 M2
Parede X1 Perímetro x Alt. média 10% x x x x 49,34 x x 3,15 x x x = 15,54 M2
Parede Y1 e Y2 Perímetro x Alt. média 10% x x 2 x x 11,15 x x 3,58 x x x = 7,98 M2

3.10.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 38,78 M2
Fundo da laje entre o bloco 3 e UAB Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 38,78 x = 38,78 M2

3.10.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 137,71 M2
PAREDES INTERNAS - P/ EVENTUAIS REPAROS
WC Masc Perímetro x Alt. 10% x x x x 8,08 x x 3,00 x x x = 2,42 M2
WC Fem Perímetro x Alt. 10% x x x x 8,12 x x 3,00 x x x = 2,44 M2
Coordenação Perímetro x Alt. 10% x x x x 22,16 x x 3,00 x x x = 6,65 M2
WC Perímetro x Alt. 10% x x x x 6,68 x x 3,00 x x x = 2,00 M2
Secretaria Perímetro x Alt. 10% x x x x 19,56 x x 3,00 x x x = 5,87 M2
Depósito Perímetro x Alt. 10% x x x x 6,02 x x 3,00 x x x = 1,81 M2
Sala de Aula 01 Perímetro x Alt. 10% x x x x 31,16 x x 3,00 x x x = 9,35 M2
Sala de Aula 02 Perímetro x Alt. 10% x x x x 31,16 x x 3,00 x x x = 9,35 M2
Lab. de Informática Perímetro x Alt. 10% x x x x 33,10 x x 3,00 x x x = 9,93 M2
Lab. de Física Perímetro x Alt. 10% x x x x 33,10 x x 3,00 x x x = 9,93 M2
Sala 05 Perímetro x Alt. 10% x x x x 31,10 x x 3,00 x x x = 9,33 M2
Sala 06 Perímetro x Alt. 10% x x x x 31,10 x x 3,00 x x x = 9,33 M2
Área coberta Perímetro x Alt. média 10% x x 2 x x 9,60 x x 4,00 x x x = 7,68 M2
Circulação, incluindo hall Perímetro x Alt. 10% x x x x 53,02 x x 3,58 x x x = 18,98 M2
Pilares circulação Perímetro x Alt. x x 17 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 32,64 M2

3.10.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 27,84 M2
PAREDES EXTERNAS - P/ EVENTUAIS REPAROS
Pilares entre o bloco 3 e UAB Perímetro x Alt. média 20% x x 6 x x 1,20 x x 3,00 x x x = 4,32 M2
Parede X1 Perímetro x Alt. média 10% x x x x 49,34 x x 3,15 x x x = 15,54 M2
Parede Y1 e Y2 Perímetro x Alt. média 10% x x 2 x x 11,15 x x 3,58 x x x = 7,98 M2

3.10.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 38,78 M2
Fundo da laje entre o bloco 3 e UAB Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 38,78 x = 38,78 M2

3.10.7 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 447,89 M2
PAREDES INTERNAS - P/ EVENTUAIS REPAROS
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WC Masc - P/ eventuais reparos Perímetro x Alt. Cerâmica 10% x x x x 8,08 x x 3,00 x x x = 2,42 M2
WC Fem - P/ eventuais reparos Perímetro x Alt. Cerâmica 10% x x x x 8,12 x x 3,00 x x x = 2,44 M2
WC - P/ eventuais reparos Perímetro x Alt. Cerâmica 10% x x x x 6,68 x x 3,00 x x x = 2,00 M2
Lab. de Física - P/ eventuais reparos Perímetro x Alt. Cerâmica 10% x x x x 33,10 x x 1,60 x x x = 5,30 M2
Sala 05 - P/ eventuais reparos Perímetro x Alt. Cerâmica 10% x x x x 31,10 x x 1,60 x x x = 4,98 M2
Sala 06 - P/ eventuais reparos Perímetro x Alt. Cerâmica 10% x x x x 31,10 x x 1,60 x x x = 4,98 M2
PAREDES INTERNAS - NOVOS
Sala 01 Perímetro x Alt. Cerâmica x x x x 31,10 x x 1,60 x x x = 49,76 M2
Sala 02 Perímetro x Alt. Cerâmica x x x x 31,10 x x 1,60 x x x = 49,76 M2
Sala 06 Perímetro x Alt. Cerâmica x x x x 31,10 x x 1,60 x x x = 49,76 M2
Circulação Perímetro x Alt. Cerâmica x x x x 73,57 x x 1,60 x x x = 117,71 M2
Pilares circulação Perímetro x Alt. x x 17 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 32,64 M2
PAREDES EXTERNAS
Pilares entre o bloco 3 e UAB Perímetro x Alt. média x x 6 x x 1,20 x x 1,60 x x x = 11,52 M2
Parede X1 Perímetro x Alt. média x x x x 49,34 x x 1,60 x x x = 78,94 M2
Parede Y1 e Y2 Perímetro x Alt. média x x 2 x x 11,15 x x 1,60 x x x = 35,68 M2

3.10.8 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 134,94 M2
WC Masc Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 3,69 x = 0,74 M2
WC Fem Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 3,72 x = 0,74 M2
Coordenação Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 26,81 x = 5,36 M2
WC Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 2,69 x = 0,54 M2
Secretaria Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 22,68 x = 4,54 M2
Depósito Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 2,24 x = 0,45 M2
Sala de Aula 01 Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 59,09 x = 11,82 M2
Sala de Aula 02 Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 60,09 x = 60,09 M2
Lab. de Informática Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 67,87 x = 13,57 M2
Lab. de Física Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 67,87 x = 13,57 M2
Sala 05 Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 58,82 x = 11,76 M2
Sala 06 Área levantada em CAD 20% x x x x x x x x 58,82 x = 11,76 M2

3.10.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 43,32 M2

Laje entre bloco 3 e UAB
Área levantada em CAD + percentual de 

traspasses
x 1,10 x x x x x x x 39,38 x = 43,32 M2

3.10.10 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 43,32 M2

Laje entre bloco 3 e UAB
Área levantada em CAD + percentual de 

traspasses
x 1,10 x x x x x x x 39,38 x = 43,32 M2

3.11.0 PISOS
3.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 12,34 M2

WC Masc Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,72 x = 3,72 M2
WC Fem Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,69 x = 3,69 M2
WC Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,69 x = 2,69 M2
Depósito Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,24 x = 2,24 M2

3.11.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 41,45 M2
Coordenação - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 26,81 x = 1,34 M2
Secretaria - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 22,68 x = 1,13 M2
Sala de Aula 01 - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 59,09 x = 2,95 M2
Sala de Aula 02 - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 10% x x x x x x x x 59,09 x = 5,91 M2
Lab. de Informática - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 67,87 x = 3,39 M2
Lab. de Física - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 67,87 x = 3,39 M2
Sala 05 - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 58,82 x = 2,94 M2
Sala 06 - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 58,82 x = 2,94 M2

Piso da circulação entre bloco 3 e UAB - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 25% x x x x x x x x 38,78 x = 9,70 M2

Área coberta - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 55,24 x = 2,76 M2
Circulação - P/ eventuais reparos Área levantada em CAD 5% x x x x x x x x 100,00 x = 5,00 M2

3.11.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 0,68 M3
Calçada no perímetro do bloco - P/ eventuais reparos Perímetro x Larg. 10% x x x x 139,62 x 0,70 x x 0,07 x x = 0,68 M3

3.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.12.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Peça p/ substituição Área levantada em CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
3.12.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN
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Peça p/ substituição Área levantada em CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
3.12.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Peça p/ substituição Área levantada em CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
3.12.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Peça p/ substituição Área levantada em CAD x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
3.12.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/20156,00 M

Tubos p/ eventuais reparos Comp. Estimado x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
3.12.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/20156,00 M

Tubos p/ eventuais reparos Comp. Estimado x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
3.12.7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 6,00 M

Tubos p/ eventuais reparos Comp. Estimado x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
3.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
3.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/20156,00 M

Tubos p/ eventuais reparos Comp. Estimado x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
3.13.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/20156,00 M

Tubos p/ eventuais reparos Comp. Estimado x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
3.13.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇ 6,00 M

Tubos p/ eventuais reparos Comp. Estimado x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
3.13.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 3,00 UN

Caixa sifonada Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
3.13.5 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 3,00 UN

Ralo sifonado Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
3.13.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Caixa enterrada Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
3.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO
3.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 4,00 UN

Luminárias de emergência Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
3.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN

Extintores A Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
3.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00 UN

Extintores PQS Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
3.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 8,00 UN

Placas de sinalização de extintor Qtde. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
3.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORE 4,00 UN

Placas de sinalização de saídas Qtde. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
3.15.0 LOUÇAS E BANCADAS
3.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

Vasos sanitários p/ substituição Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
3.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 6,93 M2

Lab. de Informática - P/ eventuais reparos Área levantada em cad 20% x x 8 x x x x x x 2,22 x = 3,55 M2
Lab. de Física - P/ eventuais reparos - mesas Área levantada em cad 20% x x 4 x x x x x x 1,64 x = 1,31 M2
Lab. de Física - P/ eventuais reparos - bancada de canto Área levantada em cad 20% x x x x x x x x 10,34 x = 2,07 M2

3.15.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN
Cubas p/ banheiros Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

3.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS
3.16.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

Qtde. de torneiras Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
3.16.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 3,00 UN

Qtde. de peças Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
3.16.3 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

Qtde. de peças Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
3.16.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 UN

Qtde. de peças Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
3.16.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,00 UN

Qtde. de peças Qtde. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
3.17.0 PINTURAS
3.17.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 666,43 M2

PAREDES INTERNAS 
Coordenação Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 22,16 x x 1,40 x x x = 31,02 M2
Secretaria Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 19,56 x x 1,40 x x x = 27,38 M2
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Depósito Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 6,02 x x 1,40 x x x = 8,43 M2
Sala de Aula 01 Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 31,16 x x 1,40 x x x = 43,62 M2
Sala de Aula 02 Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 31,16 x x 1,40 x x x = 43,62 M2
Lab. de Informática Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 33,10 x x 1,40 x x x = 46,34 M2
Lab. de Física Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 33,10 x x 1,40 x x x = 46,34 M2
Sala 05 Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 31,10 x x 1,40 x x x = 43,54 M2
Sala 06 Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 31,10 x x 1,40 x x x = 43,54 M2
Área coberta Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x 2 x x 9,60 x x 2,40 x x x = 46,08 M2
Circulação, incluindo hall Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 53,02 x x 2,40 x x x = 127,25 M2
Pilares circulação Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x 17 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 28,56 M2
PAREDES EXTERNAS
Pilares entre o bloco 3 e UAB Perímetro x Alt. média x x 6 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 10,08 M2
Parede X1 Perímetro x Alt. média x x x x 49,34 x x 1,55 x x x = 76,48 M2
Parede Y1 e Y2 Perímetro x Alt. média x x 2 x x 11,15 x x 1,98 x x x = 44,15 M2

3.17.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 38,78 M2
Fundo da laje entre o bloco 3 e UAB Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 38,78 x = 38,78 M2

3.17.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 535,72 M2
PAREDES INTERNAS 
Coordenação Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 22,16 x x 1,40 x x x = 31,02 M2
Secretaria Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 19,56 x x 1,40 x x x = 27,38 M2
Depósito Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 6,02 x x 1,40 x x x = 8,43 M2
Sala de Aula 01 Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 31,16 x x 1,40 x x x = 43,62 M2
Sala de Aula 02 Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 31,16 x x 1,40 x x x = 43,62 M2
Lab. de Informática Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 33,10 x x 1,40 x x x = 46,34 M2
Lab. de Física Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 33,10 x x 1,40 x x x = 46,34 M2
Sala 05 Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 31,10 x x 1,40 x x x = 43,54 M2
Sala 06 Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 31,10 x x 1,40 x x x = 43,54 M2
Área coberta Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x 2 x x 9,60 x x 2,40 x x x = 46,08 M2
Circulação, incluindo hall Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 53,02 x x 2,40 x x x = 127,25 M2
Pilares circulação Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x 17 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 28,56 M2

3.17.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 38,78 M2
Fundo da laje entre o bloco 3 e UAB Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 38,78 x = 38,78 M2

3.17.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 666,43 M2
PAREDES INTERNAS 
Coordenação Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 22,16 x x 1,40 x x x = 31,02 M2
Secretaria Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 19,56 x x 1,40 x x x = 27,38 M2
Depósito Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 6,02 x x 1,40 x x x = 8,43 M2
Sala de Aula 01 Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 31,16 x x 1,40 x x x = 43,62 M2
Sala de Aula 02 Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 31,16 x x 1,40 x x x = 43,62 M2
Lab. de Informática Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 33,10 x x 1,40 x x x = 46,34 M2
Lab. de Física Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 33,10 x x 1,40 x x x = 46,34 M2
Sala 05 Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 31,10 x x 1,40 x x x = 43,54 M2
Sala 06 Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 31,10 x x 1,40 x x x = 43,54 M2
Área coberta Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x 2 x x 9,60 x x 2,40 x x x = 46,08 M2
Circulação, incluindo hall Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x x x 53,02 x x 2,40 x x x = 127,25 M2
Pilares circulação Perímetro x Alt. Acima da cerâmica x x 17 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 28,56 M2
PAREDES EXTERNAS
Pilares entre o bloco 3 e UAB Perímetro x Alt. média x x 6 x x 1,20 x x 1,40 x x x = 10,08 M2
Parede X1 Perímetro x Alt. média x x x x 49,34 x x 1,55 x x x = 76,48 M2
Parede Y1 e Y2 Perímetro x Alt. média x x 2 x x 11,15 x x 1,98 x x x = 44,15 M2

3.17.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 38,78 M2
Fundo da laje entre o bloco 3 e UAB Área levantada em CAD 100% x x x x x x x x 38,78 x = 38,78 M2

3.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 150,05 M2
P3 - 0,95x2,10m Comp. x Alt. x Coef. x 2,50 x 2 x x 0,95 x x 2,10 x x x = 9,98 M2
P6 - 0,80x2,10m Comp. x Alt. x Coef. x 2,50 x 8 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 33,60 M2
P9 - 0,72x2,10m Comp. x Alt. x Coef. x 2,50 x 2 x x 0,72 x x 2,10 x x x = 7,56 M2
J3 - 1,5 x 1,5m Comp. x Alt. x Coef. x 2,50 x 6 x x 1,50 x x 1,50 x x x = 33,75 M2
Tesouras metálicas de cobertura Área das faces x Coef. x 2,00 x 8 x x x x x x 4,07 x = 65,16 M2

3.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 150,05 M2
P3 - 0,95x2,10m Comp. x Alt. x Coef. x 2,50 x 2 x x 0,95 x x 2,10 x x x = 9,98 M2
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P6 - 0,80x2,10m Comp. x Alt. x Coef. x 2,50 x 8 x x 0,80 x x 2,10 x x x = 33,60 M2
P9 - 0,72x2,10m Comp. x Alt. x Coef. x 2,50 x 2 x x 0,72 x x 2,10 x x x = 7,56 M2
J3 - 1,5 x 1,5m Comp. x Alt. x Coef. x 2,50 x 6 x x 1,50 x x 1,50 x x x = 33,75 M2
Tesouras metálicas de cobertura Área das faces x Coef. x 2,00 x 8 x x x x x x 4,07 x = 65,16 M2

3.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 1,92 M2

Espelho dos banheiros Comp. x Alt. x Qtde. x x 3 x x 0,80 x x 0,80 x x x = 1,92 M2
3.18.2 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 690,85 M2

LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Área levantada em cad x x x x x x x x 690,85 x = 690,85 M2
4.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA
4.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 5,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 5 x x x x x x x = 5,00 MÊS

4.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN
Furos de sondagem SPT Qtde x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

4.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 639,28 M2
Projeto Estrutural Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 639,28 x = 639,28 M2

4.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 639,28 M2
Projeto Pluvial Área levantada em CAD x x 1 x x x x x x 639,28 x = 639,28 M2

4.2.4 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 104,90 M

Gabarito da obra Perímetro + 1,0m de folga em cada lado x x x x 104,90 x x x x x = 104,90 M

4.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
4.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 639,28 M2

Limpeza da vegetação existente Área levantada em CAD x x x x x x x x 639,28 x = 639,28 M2
4.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 6,39 M3

Carga de entulho da limpeza Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,01 x 639,28 x = 6,39 M3
4.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 95,85 M3XKM

Transporte de entulho da limpeza (15 km) Coef. x Vol. x 15,00 x x x x x x x x 6,39 = 95,85 M3XKM
4.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
4.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 76,58 M3

Escavação para sapatas dos pilares da quadra Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 14 x x 2,00 x 1,60 x 1,55 x x x = 69,44 M3

Escav. para sapatas dos pilares da mureta do alambrado Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 12 x x 0,85 x 0,70 x 1,00 x x x = 7,14 M3

4.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 11,07 M3
Escavação para vigas baldrame em X Comp. (desc. Sapatas) x Larg. x Alt. x x 2 x x 12,60 x 0,29 x 0,30 x x x = 2,19 M3
Escavação para vigas baldrame em Y Comp. (desc. Sapatas) x Larg. x Alt. x x 2 x x 18,95 x 0,29 x 0,30 x x x = 3,30 M3
Escavação para bloco corrido da mureta - X Comp. (desc. Sapatas) x Larg. x Alt. x x 2 x x 14,60 x 0,40 x 0,40 x x x = 4,67 M3
Escavação para bloco corrido da mureta - Y Comp. (desc. Sapatas) x Larg. x Alt. x x 4 x x 1,43 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,91 M3

4.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 63,93 M3
Aterro interno para piso da quadra Esp. x Área levantada em cad x x x x x x x 0,10 x 639,28 x = 63,93 M3

4.4.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 44,80 M3
Reaterro para sapatas Larg. x Alt. x Comp. x x 14 x x 2,00 x 1,60 x 1,00 x x x = 44,80 M3

4.5.0 INFRAESTRUTURA
4.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 51,94 M2

Lastro para sapatas dos pilares da quadra Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 14 x x 2,00 x 1,60 x x x x = 44,80 M2

Lastro para sapatas dos pilares da mureta do alambrado Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 12 x x 0,85 x 0,70 x x x x = 7,14 M2

4.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 22,40 M3
Sapatas dos pilares da quadra Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 14 x x 2,00 x 1,60 x 0,50 x x x = 22,40 M3

4.5.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,64 M3
Sapatas dos pilares da mureta Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 12 x x 0,85 x 0,70 x 0,65 x x x = 4,64 M3

4.5.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 11,34 M3
Pilares de arranque das fundações da quadra Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 14 x x 0,80 x 0,40 x 1,00 x x x = 4,48 M3

4.5.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,86 M3
Vigas baldrame em X - pilares quadra Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 2 x x 17,15 x 0,19 x 0,30 x x x = 1,96 M3
Vigas baldrame em Y - descotando pilares de concreto - pilares da

quadra
Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 2 x x 27,75 x 0,19 x 0,30 x x x = 3,16 M3
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VB das muretas em X Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 2 x x 17,15 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,44 M3
VB das muretas em y Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 4 x x 1,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,30 M3

4.5.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 5,58 M3
Fundação das muretas em X - descontando blocos Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 2 x x 14,60 x 0,40 x 0,40 x x x = 4,67 M3
Fundação das muretas em Y - descontando blocos Qtde. x Larg. x Alt. x Comp. x x 4 x x 1,43 x 0,40 x 0,40 x x x = 0,91 M3

4.5.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,64 M3
Fechamento da quadra p/ aterro Perímetro x Larg. x Alt. x x x x 104,90 x 0,14 x 0,18 x x x = 2,64 M3

4.5.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 30,71 M2

Imp. das faces laterais e superior das V.B da mureta (X e Y) Perímetro x Larg. x Alt. x x x x 41,50 x 0,74 x x x x = 30,71 M2

4.5.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 44,75 M3
Piso bruto da quadra Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,07 x 639,28 x = 44,75 M3

4.6.0 SUPERESTRUTURA
4.6.1 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E 1.755,18 KG

Pilares treliçados da quadra Qtde. x Alt. x Peso/m x 17,91 x 14 x x x x 7,00 x x x = 1.755,18 KG
4.6.2 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,51 M3

Pilares para envelopamento da treliça Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 14 x x 0,80 x 0,40 x 2,00 x x x = 8,96 M3
Pilares das muretas Qtde. x Alt. x Comp. x Larg. x x 12 x x 0,30 x 0,14 x 1,10 x x x = 0,55 M3

4.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 42,60 M
Cinta de topo das muretas Qtde. x Perímetro x x 2 x x 21,30 x x x x x = 42,60 M

4.7.0 PAREDES E PAINÉIS
4.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201442,60 M2

Alvenaria das muretas Qtde. x Comp. x Alt. x x 2 x x 21,30 x x 1,00 x x x = 42,60 M2
4.8.0 COBERTURA
4.8.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 6.392,80 KG

Peso das treliças de cobertura (em kg/m²) Coef (kg/m²) x Área da cob. x 10,00 x x x x x x x 639,28 x = 6.392,80 KG
4.8.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 639,28 M2

Trama de aço da cobertura Área levantada em cad x x x x x x x x 639,28 x = 639,28 M2
4.8.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 639,28 M2

Telhamento da quadra Área levantada em cad x x x x x x x x 639,28 x = 639,28 M2
4.8.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 65,40 M

Calhas laterais da cobertura Comp. Levantado em cad x x 2 x x 32,70 x x x x x = 65,40 M
4.9.0 REVESTIMENTOS
4.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 85,20 M2

Chapisco das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 4 x x 21,30 x x 1,00 x x x = 85,20 M2
4.9.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 85,20 M2

Revestimento das muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 4 x x 21,30 x x 1,00 x x x = 85,20 M2
4.10.0 PISOS
4.10.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 509,40 M2

Contrapiso para nivelamento (parte interna) Área levantada em cad x x x x x x x x 509,40 x = 509,40 M2
4.10.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 509,40 M2

Piso granilite da quadra Área levantada em cad x x x x x x x x 509,40 x = 509,40 M2
4.10.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 9,09 M3

Piso da calçada ao redor do piso granilite Área levantada em CAD x esp. x x x x x x x 0,07 x 129,88 x = 9,09 M3
4.11.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
4.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015241,00 M

Tubos de queda verticais Estimativa de comp. x x 14 x x 8,00 x x x x x = 112,00 M
Condutores horizontais X Estimativa de comp. x x 2 x x 28,50 x x x x x = 57,00 M
Condutores horizontais Y Estimativa de comp. x x 2 x x 36,00 x x x x x = 72,00 M

4.11.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 8,00 UN
Tubos de queda verticais Qtde. - estimativa x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

4.12.0 PINTURAS
4.12.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 152,40 M2

Fundo selador p/ muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 4 x x 21,30 x x 1,00 x x x = 85,20 M2
Fundo selador p/ pilares Qtde. de faces x Área das muretas x x 14 x x 2,40 x x 2,00 x x x = 67,20 M2

4.12.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 152,40 M2
Massa látex p/ muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 4 x x 21,30 x x 1,00 x x x = 85,20 M2
Massa látex p/ pilares Qtde. de faces x Área das muretas x x 14 x x 2,40 x x 2,00 x x x = 67,20 M2

4.12.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 152,40 M2
Tinta látex p/ muretas Qtde. de faces x Área das muretas x x 4 x x 21,30 x x 1,00 x x x = 85,20 M2
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Tinta látex p/ pilares Qtde. de faces x Área das muretas x x 14 x x 2,40 x x 2,00 x x x = 67,20 M2
4.12.4 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 1.462,20 M2

Pintura com zarcão para pilares Área das peças - Estimativa x 2,00 x 14 x x x x x x 5,60 x = 156,80 M2
Pintura com zarcão para tesouras Área das peças - Estimativa x 2,00 x 14 x x x x x x 25,00 x = 700,00 M2
Pintura com zarcão para terças e contraventamentos Área das peças - Estimativa x 2,00 x 12 x x 32,70 x x x x 0,50 x = 392,40 M2
Pintura do alambrado Área das peças - Estimativa x 2,00 x x x x x x x 106,50 x = 213,00 M2

4.12.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 351,00 M
Pintura de demarcação da quadra Comp. Estimado x x x x 351,00 x x x x x = 351,00 M

4.13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.13.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 106,50 M2

Alambrado sobre muretas Comp. x Alt. x x 2 x x 21,30 x x 2,50 x x x = 106,50 M2
4.13.2 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

Conjunto p/ basquete Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ
4.13.3 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Conjunto p/ futsal Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ
4.13.4 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

Conjunto p/ vôlei Qtde. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ
4.13.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 639,28 M2

Limpeza geral e final da obra Qtde. x x x x x x x x 639,28 x = 639,28 M2

Teresina-PI, 26 de janeiro de 2022.

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Carlos Petrus Barbosa Leal

CREA:     1914173058
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Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
 
 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material de cada projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software ProElétrica. 
 Já a parte da rede teve como base as estruturas presentes nos projetos ou croquis 
das subestações, assim, utilizou-se como auxílio algumas composições próprias da 
SEDUC que contemplam os materiais presentes nas estruturas. 
 Portanto, para todos os itens presentes em cada planilha orçamentária o quantitativo 
tem sua justificativa nos respectivos projetos elétricos. 
 
 

Teresina, 27 de dezembro de 2021 
 

 

Gabriel Sabino Oliveira 
Eng. Eletricista 

CREA-PI: 38661 
Mat. 800371-9 
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