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MINUTA DE CONTRATO
Processo n2 00011.009428/2020-41

CONTRATO N2 **** /2022

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO
DA U.E FRUTUOSO JUSCELINO, INCLUSO
SUBESTACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO
DE JAICOS — PI, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO
DO PIAUI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDUC E DO
OUTRO, COMO CONTRATADA, A

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita no CNPJ sob o

n2 06.554.729/0001-96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro
Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste ato
representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de ldentidade n¢
1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob 0 n? 913.30-7.003-25; e a Empresa ***¥¥x***xx*k**xx** com sede e
foro na Cidade de ************, Estado dO ***********’ estabelecida é ***********************,
inscrita No CNPJ sob 0 ng *¥**¥*kxkxx*xxx** 3qui representada pelo Sr./Sra. ¥¥¥**xkxxkx*x*xx** inscrito
no CPF N *#x**¥kx**** nortador da carteira de identidade RG n@ ****#x***x** doravante denominada
abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo do RDC Eletronico n2 ***¥x*¥x /g% _
CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n? 00011.009428/2020-41, e o que
mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, em conformidade com as disposi¢cdes da Lei Federal n2 12.462, de
04/08/2011 e Decreto Federal n2 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006,
Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n® 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratag¢do pelo
fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletrénico n2******x* /909** conforme Processo N2 00011.009428/2020-4 e tem como fundamento a
proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacbes técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n2 **¥*¥x*x* o
Despacho n@*¥*x k¥

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executard, sob o regime de Empreitada por Preco Unitario, a(s) obra(s) de Reforma e
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Ampliacdo da U.E Frutuoso Juscelino, incluso Subestacdo e Construcdo de Quadra Poliesportiva, localizada
no municipio de Jaicds — PI, executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do
processo da licitagcdao de que decorre este contrato.

§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada devera Fornecer os projetos executivos da contratagdao, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia/arquitetura, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacbes prestadas, bem como sua
aplicagdo correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 42 A execugdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovagado, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execucdo
das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessdrios a execucdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestard nem
fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUCAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no Edital mencionado na
CLAUSULA PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que nio
estiverem de acordo com as referidas especificagdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamacdo ou indenizacao.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVAGAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e demais elementos técnicos
referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condicdes e
locais de execucdo dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboragdo da
proposta que apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos
precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que terd que suportar,
representando aqueles precos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida pela CONTRATANTE pela
realizacdo do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que
dispOe de poderes suficientes a celebragao deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.
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CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer altera¢bes nos detalhes
executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS **¥¥k¥skkskkakk (ckkskkskkkkkkkkxk*xk*) que representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e
multiplicado pelos respectivos precos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execucdo, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos,
lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem como despesas de
conservacao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tao econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas
condicOes de capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este
contrato, bem como as mesmas condi¢des de habilitacdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocdo de medidas que resultem em elevacao
de custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, selecdo, contratacdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendagdes regulares da fiscalizagao;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢ao Coletiva — EPC e Equipamentos de Protegdo
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e
obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de
subempreitada.
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11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacao do Servico durante toda execucdo do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdao dos rejeitos provenientes
da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra
publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus drgdos, para egressos do Sistema Prisional e
cumpridores de medidas de segurancga e penas alternativas.

§ 22 A obrigacdo estipulada no § 12 sé serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de
servigo ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos ,e
desde que haja compatibilidade entre os beneficidarios da politica publica e as fungbes a serem
desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato deverd reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte proporgao:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a
admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte)
empregados ; e

3. Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

§42 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdao
estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e
Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentacdo propria.

§ 52 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do § 42, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na drea de construcdo civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a
firmar com o Estado do Piaui e seus érgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o
exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 so6 serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdo da ordem de
servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do § 62, o Contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficidrios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais
locais e programas de radio, e serd revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinagdes da fiscalizagdao obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
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orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades
especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendacdes ou ordens da
fiscalizacdo, delas poderd recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da
ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACf)ES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

—

Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste
Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdao do
contrato.

6. Reter os tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposi¢Ges da Instrugdo Normativa n? 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas LicitacOes,
Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposicdes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentagdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Agdes
Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis,
os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas altera¢des posteriores.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste
exercicio, correrao por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Unidade Plano de Elemento de Fonte de

Processo -
Orgamentdria Trabalho Despesa Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dota¢do orcamentdria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentadria
Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO
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O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relacdo com a execucdo dos servigos
contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitacdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medicdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis
com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentacdo de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o
SIAFEM - Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante
apresentacdo, no que couber, dos seguintes documentos:

|  —Carta da Contratada encaminhando a medic¢ao;
I —Memdria de calculo;
Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;

V - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;

VIl —Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIII — Cdpia do diario de obras referente aos dias de execugao dos servigos objetos da medic¢do, assinada

pelo responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

X - Certiddao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na
forma da lei;

Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xl —coépia do seguro-garantia;

XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIlI — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatdrio pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medicGes
anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras
publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou
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justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos I, lll, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissao responsdvel pela fiscalizacdo.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §19, deverdo constar da primeira medicdo:

| — Anotacdao de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, dos
responsaveis técnicos pela execugao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Copia da ordem de servico;

Il — Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serao exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

[l = Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente.
Recebida, a fatura ou cobrancga sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No
exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificard a efetiva execucdo dos servicos indicados
na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30
(trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado
financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia apds o
vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui
estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programac¢dao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou
servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa
no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera
sua versao final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquida¢do qualquer
obrigacao financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacdo.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis
por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios
devidos; N = Nimeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice
de compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da presta¢dao em atraso, assim apurado:

I=(TX) | I=(6/100) | I =0,00016438
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’ ’ 365 ‘ TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do
preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a
divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente
atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execugdo dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada
periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco, desde que ndo tenha
dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART/RRT expedida pelo CREA/CAU da
regidao onde estarao sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele
Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando os
valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto
aoBanco (........c........ ), Agéncia (........cccuuu.n. ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento
e como instrumento de quitacao, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria
“global” e sera pago o quantitativo do percentual em numero inteiro em valor absoluto com no maximo
duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.

§ 182 Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(des) se processara(do) em parcela(s), no(s)
seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao preg¢o global do projeto executivo, constante da proposta de
precos do licitante:

% DO PRECO

PARCELA(S) GLOBAL

EVENTOS

Na elaboragao do Projeto e recebimento pela fiscaliza¢dao da

a
1 100 CONTRATANTE

§ 192 — A(s) medicdo(des) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia
constard(do) de folha resumo contendo a relagdo de servicos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precos contratuais propostos nao serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds
prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 29
da Lei n2 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentagao
das propostas, os precos poderdo ser reajustados, mediante solicitagdo da contratada, respeitadas a
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normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:
ou

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orcamento a
que a proposta se referir, os precos poderdo ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada,
respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte
formula:

Nota Explicativa: Devera ser definido o inicio da contagem do periodo de reajuste de acordo com as
peculiaridades do objeto. Deverd ser utilizada preferencialmente a data da apresentacao das propostas,
utilizando-se excepcionalmente a data do orcamento mediante justificativa técnica devidamente

fundamentada.

I-To
R=Y% Io
SENDO:

R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;

I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna
35 (ou outro pertinente), calculado e publicado pela Fundacdo Getulio Vargas na revista Conjuntura
Econbmica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

§ 52 Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo
inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medi¢bes de servigos
executados anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se
adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no
tocante a politica econ6mica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execucgdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatdria, os precos
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os
seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos
seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem
executados.

§ 82 Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo
contratual serd mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documentagdo comprobatdria da
atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

§ 92 Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor
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contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adog¢do de preco compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada
pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pregos originais contratados e
a segunda serd composta apenas pelo reajustamento devido, que serd calculado conforme a féormula
constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes,
0s precos, sobre os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a
alteracdo da legislacdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execug¢ao das obras e servigos de que trata este Contrato é de ****¥(********x¥) djas,
contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela
CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias.

§ 42 Os prazos poderdao ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a
manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57,
da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execu¢dao das obras e servicos
contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico,
cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as
responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes
gue vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo uUnico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢dao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicées de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros na execucdo das obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicdes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamacdes que possam surgir em conseqléncia deste Contrato, ainda que tais reclamacdes resultem de
atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execu¢do dos
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trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros
em conseqliéncias da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a
obrigacao de reparar 0s prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas
adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de
gualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucdo das
obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obriga¢des concernentes a legislacao
social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da
execucao de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com
instalagOes e equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e encargos de
material e mao-de-obra necessarios a completa realizagdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execucao das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA/CAU e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da
“Anotacao de Responsabilidade Técnica” ou "Registro de Responsabilidade Técnica";

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de
financiamento e de coordenac¢do das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes
para deliberar determinagBes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspec¢do das obras e servicos em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranga no canteiro de obras e servicos;

h. Quando, por motivo de for¢ca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituicdo;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorrecdes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execucao irregular, do emprego de
materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificacbes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

AlteragGes do contrato original que venham a ser necessarias serao incorporadas ao Contrato durante sua
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vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes executivos ou das especificagdes,
para melhor adequacao técnica do objeto;

b. Quando necessdria a modificagdao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do
valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execucao, por deliberacdo conjunta das partes;

b. Quando necessdria a modificacdo do regime de execugdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢. Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento com relacao
ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao da execucdo do objeto.

§ 12 Os servigos adicionais cujos precos unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados
mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso .

§ 22 No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os
materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos
de aquisicdo, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo
caber indenizacdo por outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da
PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo na revisdao desses,
para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizeram necessarios na contrata¢do, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do
contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execucdo do contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio dos
precos fixados no neste Contrato em rela¢do a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora,
de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com pregos
supervalorizados ou eventualmente a supressao ou modificacdo de itens com precos depreciados viole
principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha
orcamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 poderd ser reduzida para a preservacao do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n?
7.983/2013, assegurada a manutenc¢do da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
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na licitacao.

§ 92 Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutengdao do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 72, do Decreto
n.2 7.581/2011.

§102 A formacdo do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 79, do Decreto n.?
7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global
ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das pecgas, orgamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §49, Ill do
Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificacdes, os prazos, as condicdes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposicoes
do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
gualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificacdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do drgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais

Ill

c. Decidir quanto a aceitacdo de materia
maior;

similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca

d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execucdo de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que |he sejam apresentadas pela contratada;
g. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;
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i. Promover, com a presenca da contratada, as medicdes de obras e servicos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham
a ser feitas, bem como altera¢des de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relacdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugdo das obras
e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificagdes, 0s prazos e cronogramas;

Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

¢. Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

O adjudicatdrio dos servicos devera prestar caucdo de garantia do contrato, sendo necessdria a
apresentacdo do comprovante de sua prestacdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratacdo, com prazo
de validade de ........ (coreeeerreree e, ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de prazo do
Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caucdo de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da
alteragdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma
escritural, registro em sistema centralizado de liquidacao e de custdédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianga bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a
Caucdo de Execucdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso, ap6s a
aprovacdo das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execu¢cdao dos mesmos.

§ 32 A “caucao” e seus eventuais reforgos responderdo pelo inadimplemento das condi¢des contratuais,
pela ndo conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas,
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independentemente de outras cominacdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupcdo dos servicos, ndo serd devolvido o valor da
“caucdo”, a menos que a rescisdao ou paralisagao dos servicos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecugao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdao do CONTRATADOQ, relativamente as
obriga¢cdes contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a
aplicacdo das san¢des previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia poderda ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacbes e
responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execuc¢do do
cronograma de execucgao fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipédteses de aplicacdo de san¢cdes mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde
gue nao caiba a aplicacdo de san¢do mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6
desta clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada serad de até 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da obra, menos de 80%
(oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusdo da obra.

21.3.1.2. Sera configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.
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Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes
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GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 150,00

2 RS 250,00

3 RS 350,00

4 RS 500,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 300,00

2 RS 500,00

3 RS 700,00

4 RS 1.000,00

5 RS 5.000,00

6 RS 10.000,00

TABELA 2

INFRAGCAO GRAU

ITEM | DESCRICAO

1 Permitir a pAres_enga de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado 01
e por ocorréncia

) Manter funciondrio sem qualificacdo para a execug¢do dos servicos; por empregado e 01
por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou 02
deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacado pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02

28/03/2022 15:22



SEI/GOV-PI - 3688931 - SEDUC Minuta de Contrato

17 of 25

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), 03
guando necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; 04
por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; 04
por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdao 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART/RRT dos servicos para inicio da execucdo destes no prazo de 15 01
(quinze) dias uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuigdes; por empregado e por dia

15 Manter a documentacado de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia

17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; 01
por ocorréncia

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que 02
se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.

20 Iniciar execucdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os 02
limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por dia.
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21

Refazer servico n3o aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

03

22

Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia.

04

23

Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execuc¢do das
obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da
CONTRATANTE; por dia.

03

24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE,
a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana

03

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as altera¢des
do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.

06

26

Iniciar e manter durante a execucdo do contrato o responsavel técnico pela obra, nas
guantidades previstas no projeto bdsico anexo a este Edital; por dia

04

27

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente
contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

04

28

Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refeicbes, seguros,
encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas
relacionadas a execucdo do contrato nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucdo dos
servicos previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidira (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-
financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitarda a CONTRATADA a sangOes varidveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
3 0,50% Grave e Eventual
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Brando e Constante

4 0,70% Mediano e Intermitente

Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante

6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servigos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execug¢do dos servigos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execuc¢ao dos servigos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicGes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparagdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa poderd ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da constatacdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderd aplicar a san¢do de adverténcia se
constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo
critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.

21.3.3.8. A recuperagao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia de
novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sancdo de inexecucdo parcial, conforme definido
anteriormente.

21.3.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo poderd ultrapassar o percentual de 10%(dez
por cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo

21.4.1. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois)
anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n? 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa
ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecuc¢do parcial do objeto, conforme previsto no item
21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo
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de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento
convocatorio e no contrato, bem como das demais cominacdes legais, sera aplicada ao licitante que, nos
termos do art. 47 da Lei n® 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas
hipdteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n® 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

21.5.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

21.5.1.5. fraudar a licitagdao ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

21.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

21.6.1. A sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n? 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do
Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacgoes de
gue seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execug¢do do contrato, sem consentimento
prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatorio,que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacao, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar durante a execug¢ao do contrato, a
manutencdo das condicGes apresentadas na habilitacdo;

21.6.1.7 Inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.7. As sanc¢Oes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de participar em licitacbes e
impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU{ e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferencga
sera descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacado oficial;
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21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve
ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

21.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Estado do Piaui ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:
a. Nao cumprimento de cldusulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de

prazos;

b. Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especifica¢des, dos detalhes executivos
ou de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;

e. A paralisacdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do licitante contratado a
outrem, cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem como fusao, cisdo ou incorporagao do
licitante contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execugdo, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto contratado;
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i. Decretagdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil em condi¢Ses que, a juizo da
Secretaria de Estado da Educacdo, ponham em risco a perfeita execucdo das obras e servicos;

j- Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a
juizo da CONTRATANTE, prejudique a execugao do Contrato;

1. Razdles de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao
Contrato;

m. Supressdo de obras e servicos que acarretem modificacdes do valor inicial do Contrato além
do limite imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E assegurado ao licitante contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que
seja normalizada a situagao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da
execucdao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a
situagao;

p. Na&o liberagao, pela CONTRATANTE, de drea ou local para execugdo dos servigos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigac¢des, até que seja normalizada a situacao;

q. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, que seja
impeditivo da execu¢dao do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sancdes penais
cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.

§ 12 A rescisdao administrativa ou amigdvel devera ser precedida de autorizacao escrita e fundamentada
da autoridade competente.

§ 22 No caso de rescisdao administrativa embasada em razdes de interesse do servigco publico, prevista nas

letras “1”, “m”, “n”, “0”, “p” e “g”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera

ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execucdo do Contrato até a data da rescisdo;

III. Pagamento do custo de desmobilizacao.
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§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, e “q”,

J
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podera acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem
prejuizos das sangdes previstas:

I. Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da CONTRATANTE;

II. Ocupacgao e utilizagdo, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalagdo, equipamentos,
material e pessoal empregados na execug¢ao do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo na forma do inciso V do Art. 58, da
Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes;

III. Execugdao de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e
indenizagdes a ela devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e servicos por execucao direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato poderd ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a
terceiros, no todo ou em parte, a execucdo das obras e servicos contratados, sem prévia e expressa
autorizacdao da CONTRATANTE.

§ 62 Ndo poderao ser invocados como motivo de forga maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no
Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista
no art. 77 da Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

§ 12 Concluidos os servigos, apds comunicagdao formal por escrito do adimplemento total da conclusao
pelo contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisdrio do objeto, pela FISCALIZACAO,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita
ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE receberd os servicos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o
recebimento definitivo, ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma
comissao designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se
comprove a adequac¢dao do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e suas alteragBes, sem prejuizo das sangdes civis.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n? 12.462, de
04/08/2011, Decreto Federal n2 7.581/2011, Lei Complementar n°® 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de
21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e
ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em
extrato, na Imprensa Oficial, que serd providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico
do Art. 61 da Lei n2 8.666/93 e suas alteragGes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporacao ou Fusao da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma
destas operacdes ficard condicionada a andlise por esta administracdo contratante do procedimento
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucdo do objeto contratado,
ficando vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o competente para dirimir quaisquer duvidas ou
guestdes oriundas deste Contrato que ndo possam ser resolvidas por mecanismos privados de resolucao
de disputas, conforme art. 44-A da Lei Federal n® 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento,
em 1 (uma) via eletronica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo
presentes.

Teresina, ** de ****** de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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(Assinado eletronicamente)
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CONTRATADA
{ eil Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA -
gmwa @ Matr.0812687-6, Gerente, em 15/03/2022, as 09:42, conforme horario oficial de Brasilia, com
eletrdnica fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

L4 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br
T . /sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o
= cddigo verificador 3688931 e o cddigo CRC A4A9619E.

Processo SEI: 00011.009428/2020-41 Documento SEI: 3688931
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