

**Obra**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E.  
CRISTAN BARREIRA PARENTE -  
BARREIRAS DO PIAUÍ (PI)

**Bancos**

SINAPI - 05/2021 - Piauí  
ORSE - 03/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

**B.D.I. %**

20,34

**Encargos Sociais**

Não desonerado:  
Horista: 112,15%  
Mensalista: 70,87%

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>R\$ 28.569,45</b>	<b>1,50 %</b>
<b>2</b>	<b>REFORMA</b>	<b>R\$ 520.203,16</b>	<b>27,31 %</b>
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)	R\$ 20.609,28	3,96 %
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 19.759,80	1,04 %
2.3	PINTURA	R\$ 41.791,03	2,19 %
2.4	REVESTIMENTOS	R\$ 173.615,15	9,11 %
2.5	LOUÇAS E METAIS	R\$ 16.445,72	0,86 %
2.6	ESQUADRIAS	R\$ 67.369,13	3,54 %
2.7	FORRO	R\$ 60.416,54	3,17 %
2.8	COBERTURA	R\$ 120.196,51	6,31 %
<b>3</b>	<b>AMPLIAÇÃO</b>	<b>R\$ 666.537,20</b>	<b>34,99 %</b>
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)	R\$ 26.375,12	3,96 %
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.286,56	0,17 %
3.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 34.357,39	1,80 %
3.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 148.375,49	7,79 %
3.5	ALVENARIA	R\$ 83.184,51	4,37 %
3.6	INSTALAÇÕES	R\$ 207.252,76	10,88 %
3.7	PISOS	R\$ 141.918,52	7,45 %
3.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.749,48	1,04 %
3.9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.037,37	0,11 %
<b>4</b>	<b>QUADRA</b>	<b>R\$ 689.629,21</b>	<b>36,20 %</b>
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUADRA)	R\$ 27.308,86	3,96 %
4.2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.255,90	0,12 %
4.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.004,46	0,32 %
4.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 18.766,39	0,99 %
4.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 23.286,47	1,22 %
4.6	ALVENARIA	R\$ 16.862,76	0,89 %
4.7	REVESTIMENTOS	R\$ 14.299,68	0,75 %
4.8	PISO	R\$ 77.473,24	4,07 %
4.9	PINTURA	R\$ 26.235,95	1,38 %
4.10	COBERTURA	R\$ 434.080,77	22,79 %
4.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 43.054,73	2,26 %
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 1.904.939,02</b>	