


 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHAR AQUI TEM FUTURO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO		L.S. (MENSAL)=	71,62%	
DATA:	JULHO DE 2024		L.S. (HORISTA)=	114,54%	
END.:	AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N		BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	REGENERAÇÃO-PI		BDI=	23,54%	
			ÁREAS	CONSTRUÇÃO	144,53 m²
				REFORMA:	2306,23 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - JUN/2024 SEINFRA_CE - 028.1 ORSE_SE - MAIO/2024)					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA		R\$ 35.640,92	
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,35%	33.024,30	228,49
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11%	2.616,62	18,10
1.2.0.0	ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)		R\$ 376.752,84	
1.2.1.0	CASTELO D'ÁGUA PADRÃO SEDUC	8,67%	211.737,53	1.465,01
1.2.2.0	FACHADA PADRÃO SEDUC	2,68%	65.430,24	452,71
1.2.3.0	CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC	0,58%	14.142,50	97,85
1.2.4.0	ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC	0,97%	23.770,77	164,47
1.2.5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AMPLIAÇÃO	2,53%	61.671,80	426,71
TOTAIS CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO		16,89%	R\$ 412.393,76	R\$ 2.853,34 / M²
2.0.0.0	REFORMA			
2.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA		R\$ 189.181,43	
2.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,53%	159.369,84	69,10
2.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,22%	29.811,59	12,93
2.2.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO ADMINSTRATIVO		R\$ 521.626,97	
2.2.1.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,25%	6.181,22	2,68
2.2.2.0	COBERTURA	1,21%	29.602,74	12,84
2.2.3.0	ESQUADRIAS	3,20%	78.227,31	33,92
2.2.4.0	REVESTIMENTOS	6,08%	148.475,47	64,38
2.2.5.0	PISOS	2,99%	72.971,82	31,64
2.2.6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,34%	57.171,22	24,79
2.2.7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,66%	16.051,39	6,96
2.2.8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,21%	29.658,79	12,86
2.2.9.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,93%	22.619,26	9,81
2.2.10.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,08%	2.034,29	0,88
2.2.11.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,41%	9.994,12	4,33
2.2.12.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,23%	5.570,68	2,42
2.2.13.0	PINTURAS	1,44%	35.216,66	15,27
2.2.14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,32%	7.852,00	3,40
2.3.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO AUDITÓRIO		R\$ 552.911,55	
2.3.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	1.382,99	0,60
2.3.2.0	INFRAESTRUTURA	0,24%	5.886,05	2,55
2.3.3.0	SUPERESTRUTURA	0,06%	1.467,09	0,64
2.3.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,45%	11.070,98	4,80
2.3.5.0	COBERTURA	7,07%	172.705,45	74,89
2.3.6.0	ESQUADRIAS	1,68%	41.028,46	17,79
2.3.7.0	REVESTIMENTOS	4,84%	118.099,55	51,21
2.3.8.0	PISOS	2,30%	56.097,84	24,32
2.3.9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,93%	47.220,37	20,48
2.3.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,47%	11.395,14	4,94
2.3.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,02%	24.919,48	10,81
2.3.12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,33%	8.003,25	3,47
2.3.13.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,32%	7.825,40	3,39
2.3.14.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,38%	9.291,91	4,03
2.3.15.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,25%	6.211,28	2,69

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHAR AQUI TEM FUTURO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ				
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PI, INCLUSO SUBESTAÇÃO		L.S. (MENSAL)=	71,62%	
DATA:	JULHO DE 2024		L.S. (HORISTA)=	114,54%	
END.:	AV. ALBERTO LEAL NUNES, S/N		BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	REGENERAÇÃO-PI		BDI=	23,54%	
			ÁREAS	CONSTRUÇÃO	144,53 m²
				REFORMA:	2306,23 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - JUN/2024 SEINFRA_CE - 028.1 ORSE_SE - MAIO/2024)					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
2.3.16.0	PINTURAS	0,75%	18.361,33	7,96
2.3.17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,49%	11.944,98	5,18
2.4.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO DORMITÓRIOS		R\$ 326.058,30	
2.4.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,02%	588,60	0,26
2.4.2.0	SUPERESTRUTURA	0,69%	16.767,98	7,27
2.4.3.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,47%	35.968,00	15,60
2.4.4.0	COBERTURA	1,43%	34.938,36	15,15
2.4.5.0	ESQUADRIAS	1,70%	41.498,69	17,99
2.4.6.0	REVESTIMENTOS	2,94%	71.793,60	31,13
2.4.7.0	PISOS	0,92%	22.545,40	9,78
2.4.8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,61%	14.877,77	6,45
2.4.9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,24%	5.798,21	2,51
2.4.10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,34%	32.783,54	14,22
2.4.11.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,19%	4.663,62	2,02
2.4.12.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,07%	1.763,72	0,76
2.4.13.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,58%	14.148,60	6,13
2.4.14.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,47%	11.530,20	5,00
2.4.15.0	PINTURAS	0,51%	12.422,63	5,39
2.4.16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,16%	3.969,38	1,72
2.5.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES)		R\$ 439.850,19	
2.5.1.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,03%	795,47	5,50
2.5.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,48%	11.657,67	80,66
2.5.3.0	INFRAESTRUTURA	1,45%	35.509,79	245,69
2.5.4.0	SUPERESTRUTURA	0,94%	23.044,37	159,44
2.5.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,56%	38.089,22	263,54
2.5.6.0	ESQUADRIAS	0,03%	814,02	5,63
2.5.7.0	REVESTIMENTOS	3,38%	82.660,58	571,93
2.5.8.0	PISOS	6,43%	157.018,45	1.086,41
2.5.9.0	PINTURAS	1,04%	25.314,52	175,15
2.5.10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,66%	64.946,10	449,36
TOTAIS REFORMA		83,11%	R\$ 2.029.628,44	R\$ 3.732,65 / M²
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 2.442.022,20	R\$ 996,43 / M²

Eng.º Civil Responsável
Tallyta Cássia Sousa Lopes
CREA: 191.410.709-8