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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI - SEDUC-PI
Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sao Pedro, Teresina-PI, CEP 64018-900
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ANEXO |

MINUTA DE CONTRATO N.°

CONTRATACAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA  PARA
(....execucdo de obra....), QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, COMO CONTRATANTE,
O ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DO (A)
(...ORGAO/ENTIDADE) E DO
OUTRO, COMO CONTRATADA
A EMPRESA:

(coverreeeeereeeeerneee ).

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, inscrita no CNPJ sob o n2
06.554.729/0001-96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F
— Centro Administrativo, Bairro: Sdo Pedro CEP: 64.018-900, Teresina/PI, neste ato representado por seu titular Sr. Ellen
Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n2 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n? 913.30-7.003-25; e
a Empresa ..... com sede e foro na cidade de ..... Estado do ....., estabelecida a (endere¢o completo), inscrita no CNPJ
sob o n2(....), aqui representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n? (....), portador(a) da carteira de
identidade RG n? (....), doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo do
Convite n? ....... /2021 - CPL, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n? 00011.010441/2020-42 e o que
mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcri¢cdo, em conformidade com as normas da Lei n2 8.666, de 21/06/93, com as alteracées
nela introduzidas até a presente data, as quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar
o presente Contrato, conduzido sob o regime de empreitada por prego unitario , regendo-se a contratacado pelo fixado
nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sdo0 partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do Convite N<...../2021,
conforme Processo n2 00011.010441/2020-42 e tem como fundamento a Lei Federal n2 8.666/93, de 21/06/93 e suas
alteracBes posteriores, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacdes
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técnicas, despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n2 (...).e Despacho
ne(...).

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de empreitada por Prego Unitario, a obra de Servigos de Conclusdo da reforma
da Universidade Aberta (UAPI) da U.E. Cel José Nogueira no municipio de Cristalandia/Pl, executando os servicos de
acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitacdo de que decorre este contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVIGCOS

A aparelhagem e o material necessarios a execucdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da
CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas,
aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DOS BENS E DA EXECUCAO

As obras e servigos ora contratados obedecem as especificagdes constantes no Edital mencionado na Cladusula Primeira,
reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que ndo estiverem de acordo com as referidas
especificacGes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacdo ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagdes e demais elementos técnicos referentes a
execugao dos servigos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condigdes e locais de execugdo dos servicos,
tudo o que foi previamente considerado quando da elaborag¢do da proposta que apresentou na licitacdo de que decorre
este contrato, em razdo do que declara que nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos
gue terad que suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacdo que lhe sera devida pela CONTRATANTE
pela realizagdo do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebragdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os
termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragdes nos detalhes executivos, seja
reduzindo ou aumentando o volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS .....cccevveunene s ), que representa o montante da proposta da CONTRATADA,
baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos pregos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitdrios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais,
despesas de materiais, despesas de execug¢dao, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos
que incidam ou venham a incidir sobre os servi¢cos, bem como despesas de conservac¢do até o seu recebimento definitivo
pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em
adotar solugGes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigcos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar em
nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas condi¢cdes de
capacitagdo técnica que apresentou ao participar da licitagdo de que resulta este contrato, bem como as mesmas
condigbes de habilitagao;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢cdo de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos,
inclusive no que respeita a arregimentacdo, selecdo, contratacdo e administracdo de mao-de-obra necessaria a
realizacao dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacgdes regulares da fiscalizagao;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja inconveniente
aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;
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8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente 3 CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pela CONTRATANTE e as
normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC e Equipamentos de Protegao Individual — EPI, a
todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servi¢o. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestacdo do Servigo
durante toda execugdo do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica que vier a
firmar com o Estado do Piaui e seus drgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranga
e penas alternativas.

§ 22 A obrigacdo estipulada no § 12 so sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de servigo ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para o

inicio das obras e/ou servigos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as
funcdes a serem desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte proporg¢ao:

a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21
(vinte e um) ou mais empregados.

b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 20 (vinte) empregados ;
e

¢) Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

842 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificagdo estabelecida em
processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos
de regulamentacdo propria.

§ 52 No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do § 62, o Contratado deverd preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego
diretos na drea de construgdo civil criadas por for¢a do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do
Piaui e seus 6rgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades
inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 sé serd exigivel apds a devida contratagdo e emissdo da ordem de servigos ou
outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§ 82 No caso de ndao haver beneficidrios selecionados na forma do § 49, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais util para a perfeita execu¢do do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficidrios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente
com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de
radio, e serd revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execug¢do deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinac¢des da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizagdo de atividades especificas. Nos
casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendag¢des ou ordens da fiscalizagdo, delas podera
recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;
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2. Aprovar as medigdes em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula sétima deste Contrato;
4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato.

6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacdo

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposi¢cdes da Instru¢do Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata
do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposicdes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagcdo dos
dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢les Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas altera¢des posteriores.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitagcdo, neste exercicio,
correrdo por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

PI:O(.:eSSO' Umdad? . Plano de Trabalho ElementQte Fonte de Recursos
Administrativo Orcamentaria Despesa

00011.010441/2020-
42

000025 - RECURSOS

14102 12.368. 0002. 1956 339039 PRECATORIOS FUNDEF
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§22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagdo orcamentaria prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Or¢amentaria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relagdo com a execugdo dos servigos contratados e
apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial no
cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servicos serao feitos por medicdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em
moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancdria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e
Financeiro, contra a efetiva execugao dos servicos e apresentagdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor
competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administragdo Financeira dos
Estados e Municipios, mediante apresentagdo, no que couber, dos seguintes documentos:

I - Carta da Contratada encaminhando a medicao;

I —Memoria de calculo;

Il —Planilha de medi¢do atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medigao, definindo o periodo correspondente;
V - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI —Quadro resumo financeiro;

VIl - Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIII — Cdpia do diario de obras referente aos dias de execu¢do dos servigos objetos da medigao, assinada pelo
engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida

Ativa do Estado;
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Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;

Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XIll - cdpia do seguro-garantia;

XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdencidrio — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatdrio pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medicbes anteriores
acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX - Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas
para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual
impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 2 2 Os documentos especificados nos incisos Il, 11, IV, V e VII deverao estar assinados pela empresa contratada e pelo
servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do 81 2, deverdo constar da primeira
medicdo:

I — Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis

técnicos pela execucdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il - Cépia da ordem de servigo;

Il = Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il = Projeto “As Built”, quando previsto;

lll = Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a
fatura ou cobranga sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugdo dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus
efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de
exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregdao a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 152 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura,
quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico, suas
etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no Cronograma
Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, terd sua versdo
final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo financeira
que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigagdo pendente poderd ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples.
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O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N =
Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensagdo
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da presta¢dao em atraso, assim apurado:

I=(TX) | 1=(6/100) | I=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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§ 122 Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do preco ou de
parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da presta¢do devida
pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta)
dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execuc¢do dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora poderdo ser
reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme
fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo sendo
executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando os valores
respectivos sejam depositados na Conta Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto ao Banco (................. ),
Agéncia (........c....... ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quita¢do, os
recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orgamentaria “global” e serd
pago o quantitativo do percentual em ndimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, serd pago o valor total da
Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medigdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos ndo serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds prorrogacdo, a
vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no 10.192, de 14 de
fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execuc¢do do contrato exceda a um ano contado a partir da data da apresentagdo das propostas
na licitagdo, os precos serdo reajustados respeitados a normas contratuais, pela variacdo de indices Nacionais, calculados
pela Fundacgdo Getulio Vargas e publicados na sec3o de indices Econdmicos da revista “Conjuntura Econémica” da FGV,
pela seguinte féormula:

R=V

Sendo:

R= Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custo do més correspondente & data fixada para entrega da proposta , pro rata
dia;

I = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna 35, calculado
e publicado pela Fundagao Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica.

§ 42 Ocorrendo a hipdtese de alteragdao do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente desta
Concorréncia, se adequara de pronto as condi¢cdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo,
no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 52 Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os precos contratuais serdo
reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos seria
realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;
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b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem executados.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrdo por
conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criagdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos sobre
os quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da época em que ocorrer a altera¢do da legislagao tributaria,
aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugao das obras e servigos de que trata este Contrato é de 90 (noventa) dias, contados a partir da
data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrerd a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato terd vigéncia de (.....) dias.

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n? 8.666/93 e suas
alteragdes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugdo das obras e servigos contratados, obrigando-
se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de
agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como
comunicar previamente todas as substituicGes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do
presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug¢do do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes por ela assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na
execugao das obras e servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des, parciais ou totais, a
pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagbes que possam surgir em conseqiéncia
deste Contrato, ainda que tais reclamacgdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou
juridicas empregadas na execugdo dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros em
conseqliéncias da execugdo dos trabalhos. Serad de exclusiva responsabilidade da contratada a obriga¢do de reparar os
prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 12 A contratada sera Unica, integral e exclusivo responsdvel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugao das obras e servigos objeto do
Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A contratada serd, também, responsdvel por todos os Onus ou obrigacdes concernentes a legislacdo social,
trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execucdo de eventuais
trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalacbes e equipamento
necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra necessarios a
completa realizagdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do Contrato, como
também no decorrer da execugdo das obras e servigos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anotagdo de
Responsabilidade Técnica”;

c. Responsabilizar-se pela efetivagdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de financiamento e de
coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

7116



30/08/2021 SEI/GOV-PI - 2022255 - Minuta de Contrato

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23579208&infra_siste...

e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de
capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servicos, até a
entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinacdes de emergéncia caso se
tornem necessarias;

f. Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspec3do das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no
canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao especificado, submeter,
previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituicdo;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorre¢ées verificadas nas
obras ou servigos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais inadequados ou ndo correspondentes as
especificacdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

Alteragdes do contrato original que venham a ser necessarias serao incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia,
mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacbes dos detalhes executivos ou das especificacdes, para melhor
adequacdo técnica do objeto;

b. Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢cdo quantitativa de seu
objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento
equivalente.

Il - por acordo entre as partes:
a. Quando houver a substituicdo de garantia de execucdo, por deliberacdo conjunta das partes;

b. Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo, em fase de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos
termos do contrato original;

¢. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢cdo de circunstancia superveniente, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem
correspondente contra-prestacdo da execugdo do objeto.

§ 12 Os servigos adicionais cujos precos unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante
acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os
tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisi¢do, transporte e outros
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos, eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da PROPOSTA DE
PRECOS, de comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardao na revisdao desses, para mais ou para menos,
conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE deverd
restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econdmico-Financeiro inicial.

§ 52 A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizeram
necessarios na contratacdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execugao do contrato serad exercida estrita observancia ao equilibrio dos pregos fixados
no neste Contrato em relagcdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por
meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou
modificacdo de itens com prec¢os depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentaria.

§82 A diferenga a que se refere no paragrafo 72 podera ser reduzida para a preservagdo do equilibrio econémico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutencdo da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitacao.
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§92 A formacdo do prego dos aditivos contratuais contard com or¢camento especifico detalhado em planilhas elaboradas
pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo Il do Decreto n2 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos
os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servigos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes
ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especifica¢gdes, os prazos, as
condi¢Ges do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢cdes do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especifica¢des, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com
as obras e servigos em questao e seus complementos, ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da
obra;

b. Exigir a substituicao de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades
da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

c. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de emissao da Ordem de Execugdo de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinag¢des e comunicag¢des dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medigdes de obras e servigos executados.

j- Transmitir, por escrito, as instru¢Ges e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser
feitas, bem como alteragdes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplica¢ao de penalidades contra a contratada
ou mesmo a rescisdao do Contrato;

l. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relacdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execu¢dao das obras e servigos,
dependerd da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotag¢des feitas pelo licitante contratado;

b) Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificacdes, os prazos e
cronogramas;

c) Fazer observagoes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d) Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restricbes que paregcam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da
contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacGes;

g) Anotar os fatos ou observagGes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

Como garantia para a perfeita execu¢do das obrigacGes contratuais e liquidez das multas convencionadas, fica estipulada
uma Caucio de Execucdo no valor de RS ....... (....) correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor deste Contrato, a ser
integralizada em qualquer das modalidades legalmente previstas, no prazo fixado no Edital do Convite de onde se origina
este Contrato.
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§ 12 - Ocorrendo rescisdao do Contrato, por culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE imporad a CONTRATADA as
penalidades legais e contratualmente previstas, exigindo, inclusive, indeniza¢do que devera ser calculada de acordo com
0s prejuizos provocados pela inadimpléncia.

§ 22 - Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a Caucdo de
Execugdo serd restituida corrigida pelo indice oficial da poupanga, se for o caso, apds a aprovagao das obras e servigos
pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds expedi¢cdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez
verificado a perfeita execu¢do dos mesmos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecuc¢do parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2
abaixo, verificado o nexo causal devido a a¢do ou a omissao do CONTRATADO, relativamente as obrigagdes contratuais
em questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicagdo das sangbes previstas na
legislagdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;

21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensao tempordria de participagao em licitagcdo e impedimento de contratar com o ;
21.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execuc¢do do cronograma de
execugao fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que
nao configurem hipdteses de aplicacdo de sang¢bes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicacdo de
san¢do mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta cldusula.
21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual.
Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por cento)
do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

21.3.1.2. Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por
mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00
2 RS 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
S RS 2.500,00
6
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RS 5.000,00
Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhdes
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 RS 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item DESCRICAO GRAU
ermitir a presencga de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por
1 empregado e por ocorréncia. 01
[Manter funcionario sem qualificagio para a execugdo dos servigos; por
2 empregado e por dia. 01
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 perme}nepte, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por 02
ocorréncia.
|Fornecer informagéo pérfida de servigo ou substituicao de material; por
4 ocorréncia. 02
Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegao individual
5 (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito,
6 0s servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Iﬁeutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da
7 ISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
[Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
8 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto
9 do contrato; por ocorréncia. 04
|\l_{necusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem
10 otivo justificado; por ocorréncia. 04
[Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico,
11 lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao destes no prazo de
13 15 (quinze) dias tteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel
14 com suas atribui¢des; por empregado e por dia. 01
Manter a documentagao de habilitacao atualizada; por item, por
15 ocorréncia. 01
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
16 ISCALIZACAO; por ocorréncia. 01
Cumprir determinacio da FISCALIZACAO para controle de acesso de
17 seus funciondrios; por ocorréncia. 01
ornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades
18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
|‘C:3umprir detern}inag:éo formal ou instru¢do complementar da
19 ISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
|
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[niciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela
TACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servico, por dia.

02

21

efazer servico nio aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos_
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

22

Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE
OBRAS; por dia.

23

Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a
execucdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

03

24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na
CONTRATANTE, a 1? via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana
anterior. Por semana.

03

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para
subsidiar as alteragdes do contrato na data de sua ocorréncia anexando os
registros no pedido; Por ocorréncia.

06

26

Iniciar ¢ manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel
técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico anexo a este
Edital; por dia.

27

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu
origem ao presente contrato, mesmo que nao previstos nesta tabela de
multas, apos reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO;
por ocorréncia

(=

4

28

Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refeigoes,
seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas
direta ¢/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas

avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

21.3.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execu¢do dos servigos previstos
no cronograma de execugao fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas
conforme Tabela 3. A apuragdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidira (ao) sobre os valores previstos para
o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o CONTRATADO a sang¢Bes varidveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
' MULTA
| GRAU | (sobre o valor previsto a ser executado no més) | TIPODEAT
1 | 0,10% | BRANDO E EVENTUAL
2 0,30% MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
’ R | BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% | MEDIANO E INTERMITENTE
. GRAVE E INTERMITENTE
’ e | MEDIANO E CONSTANTE
b 1,10% | GRAVE E CONSTANTE

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servigos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execuc¢do dos servicos no més;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servicos no més.

21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
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a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparacédo
entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medigdo em questdo. A multa poderd ser aplicada no decorrer da obra, nos
periodos de medic¢do seguintes ao da constatacdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sanc¢do de
adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderd aplicar a san¢do de adverténcia se constatado atraso da obra de
até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso, recuperacgdo
satisfatdria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplica¢do da multa.

21.3.3.8. A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sangao de inexecuc¢do parcial, conforme definido anteriormente.

21.3.5. O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndo poderd ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspens3do temporaria de participar em licitacdo e impedimentos de contratar com o ESTADO DO PIAUI.

21.4.1. A sanc¢do de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, deque
trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.o 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois)
anos, no caso de inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.1 desta cldusula.

21.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

21.5.1. A sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, prevista no inciso
IV, art. 87, da Lei n? 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.5.1.1. Tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

21.5.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

21.5.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Piaui, em
virtude de atos ilicitos praticados;

21.5.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informag¢des de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razdo da execu¢do do contrato, sem consentimento prévio da
CONTRATANTE;

21.5.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério,
gue venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.5.1.6. Apresentacao, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o
objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugdao do contrato, a manutengao das condicdes
apresentadas na habilitagdo;

21.5.1.7. Inexecucado total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.6. As sanc¢Oes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdes e impedimento de
contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.7. O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.7.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO ndo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca serd
descontada da garantia contratual;

21.7.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;

21.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este
serd encaminhado para inscri¢do em divida ativa;
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21.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.8. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracdao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagcdo — PAR.

21.9. A apuragédo e o julgamento das demais infracGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragédo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdao seu rito normal na
unidade administrativa.

21.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado do
Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
| - Administrativamente, nos seguintes casos:
a. Ndo cumprimento de clausulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;
b. Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusdo da obra, do
servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;
e. A paralisagdo das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

f. A Subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagdo do licitante contratado a outrem, cessao ou transferéncia
total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporagao do licitante contratado, ndo admitido previamente pela
CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinacgdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execucgao,
assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto contratado;

i. Decretacdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil em condi¢des que, a juizo da CONTRATANTE, ponham em
risco a perfeita execucdo das obras e servigos;

j- Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da CONTRATANTE,
prejudique a execuc¢do do Contrato;

l. Razdes de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servicos que acarretem modificagdes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao
contratado;

n. Suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobiliza¢Ses. E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacgao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execucdo do objeto do
Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdao da ordem interna ou guerra,
assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obriga¢des, até que seja
normalizada a situacao;

p. Ndo liberacdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servicos, nos prazos contratuais, assegurado ao
licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacGes, até que seja normalizada a
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situagdo;
g. Ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execug¢do do
Contrato.
r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢Ges penais cabiveis.
Il - Amigavelmente pelas partes.
Il - Judicialmente.

§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autoriza¢do escrita e fundamentada da autoridade
competente.

§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servico publico, prevista nas letras “I”, “m”,
[ NN )

n”, “o0”, “p” e “q”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este serd ressarcido dos prejuizos que houver
sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolugdo da garantia prestada;
Il - Pagamento devido pela execug¢do do Contrato até a data da rescisao;

lll - Pagamento do custo de desmobilizagdo.

”n opn “u_n o n “u_n wuen “__n upn o ouzn “w:n uyn o w " n
b”, “c”, “d”, “e”, “t”, “g”, “h” “i”, “j”, “K” “I" e

§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, f q”, podera
acarretar as seguintes conseqiiéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das sangdes
previstas:

I - assunc¢do imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da CONTRATANTE;

Il - ocupacgdo e utilizacdo, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalagdo, equipamentos, material e pessoal
empregados na execu¢do do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n2 8.666/93 e suas alteragdes;

lll - execugdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indeniza¢bes a ela
devida;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE .

§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE , que
poderd dar continuidade as obras e servicos por execucdo direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE , se a CONTRATADA transferir a terceiros, no
todo ou em parte, a execugdo das obras e servigos contratados, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE .

§ 62 Ndo poderdo ser invocados como motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393 do
Cadigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdao administrativa prevista no art. 77 da
Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO
N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.
CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servigos, apds comunicagao formal por escrito do adimplemento total da conclusao pelo contratado,
a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE receberd os servicos em cardter definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do
recebimento provisdrio. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisoério e o recebimento definitivo,
ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade
e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma comissdo designada
para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e suas alteracbes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei n? 8.666/93, garantido a CONTRATADA o
contraditério e ampla defesa de seus interesses.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, na
Imprensa Oficial, que serd providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paradgrafo Unico do Art. 61 da Lei n®

8.666/93 e suas alteragdes.
CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitagdo de qualquer uma destas
operagoes ficara condicionada a analise por esta administragdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a

possibilidade de riscos de insucesso na execugdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacdo contratual.
CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o Unico competente para dirimir quaisquer duvidas ou questGes

oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 01 (uma) via,

que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

Teresina (Pl), ......... de e, de 2021

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE

CONTRATADA

3
i
;ﬂ'g!& Lﬁ] Gerente, em 28/07/2021, as 09:59, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do
: Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6,
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