



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC**  
**UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF**

**MUNICÍPIO: ANTÔNIO ALMEIDA - PI**  
**OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA E REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR FRUTUOSO SILVA**  
**7 de julho de 2021**

**COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO (MAIS VANTAJOSA)**

| COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |        |      |   |       |        |             | MÊS                 |
|---|--------|------|---|-------|--------|-------------|---------------------|
| REFERÊNCIA                                | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL         |
| <b>1.1.1</b>                              |        |      | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COMUNS</b>                |       |        |             | <b>MÊS</b>          |
| SINAPI                                    | 90777  | 1.1  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 9,60   | R\$ 92,27   | R\$ 885,79          |
| SINAPI                                    | 90780  | 1.2  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 | H     | 13,20  | R\$ 37,67   | R\$ 497,24          |
| SINAPI                                    | 90766  | 1.3  | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      | H     | 13,74  | R\$ 16,21   | R\$ 222,73          |
| <b>TOTAL (R\$)</b>                        |        |      |   |       |        |             | <b>R\$ 1.605,73</b> |

**VALOR DA OBRA - SERVIÇOS COMUNS: R\$ 55.066,76**  
**VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 1.922,22**  
**PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%**

|                    |       |     |   |   |      |           |                   |
|--------------------|-------|-----|---|---|------|-----------|-------------------|
| <b>2.1.1</b>       |       |     | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DA ESCOLA</b>              |   |      |           | <b>MÊS</b>        |
| SINAPI             | 90777 | 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,00 | R\$ 92,27 | R\$ 276,81        |
| SINAPI             | 90780 | 1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 | H | 4,95 | R\$ 37,67 | R\$ 186,47        |
| SINAPI             | 90766 | 1.3 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      | H | 5,02 | R\$ 16,21 | R\$ 81,37         |
| <b>TOTAL (R\$)</b> |       |     |   |   |      |           | <b>R\$ 544,65</b> |

**VALOR DA OBRA - REFORMA DA ESCOLA: R\$ 112.071,39**  
**VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 3.912,00**  
**PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%**

|                    |       |     |   |   |       |           |                     |
|--------------------|-------|-----|---|---|-------|-----------|---------------------|
| <b>3.1.1</b>       |       |     | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA</b> |   |       |           | <b>MÊS</b>          |
| SINAPI             | 90777 | 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | H | 20,00 | R\$ 92,27 | R\$ 1.845,40        |
| SINAPI             | 90780 | 1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | H | 37,00 | R\$ 37,67 | R\$ 1.393,79        |
| SINAPI             | 90766 | 1.3 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | H | 36,00 | R\$ 16,21 | R\$ 583,56          |
| <b>TOTAL (R\$)</b> |       |     |   |   |       |           | <b>R\$ 3.822,75</b> |

**VALOR DA OBRA - QUADRA PADRÃO SEDUC: R\$ 786.639,16**  
**VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: R\$ 27.457,26**  
**PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 3,49%**



Cristovão Tiago Silva Brito  
 Engenheiro Civil  
 UGERF/SEDUC  
 CREA-PI 27390  
 Matrícula: 333062-1