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* MINUTA DE DOCUMENTO

CONTRATO N2 ****/2021

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA
CELEBRAM, DE UM LADO,
cOMO CONTRATANTE, 0]
ESTADO DO PIAUl  POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO -
SEDUC E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A  EMPRESA:

3k 3% 3k 3k ok ok ok %k %k %k %k %k

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita no CNPJ sob o n2
06.554.729/0001-96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro
Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste
ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n@
1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob 0 n2 913.30-7.003-25; e a Empresa *¥***x**x**xx**** com sede e
foro na Cidade de ************, Estado do ***********' estabelecida é ***********************,
inscrita no CNPJ sob o n@ ¥¥*¥xkkickxskxx*xx  aqui representada pelo Sr./Sra. *¥*¥xkdikksickxikx
inscrito no CPF N@ ***#*xakk** nortador da carteira de identidade RG n@ ***x*****xxx* doravante
denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologagdo do RDC
Eletronico n2 ******x* [0** _ CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n2
FkdkkkkAxxk*%** @ 0 que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcricdo, em conformidade com as disposicdes da Lei
Federal n2 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n? 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006,
Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n® 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo
fixado nas clausulas seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletronico n2******x*% [909** "conforme Processo N2 00011.023987/2021-44 e tem como fundamento a
proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacbes técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n@ **¥*¥xkx* o
Despacho n@*¥*x*¥*

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de Empreitada por Prego Unitario, a(s) obra(s) de reforma da U.
E. Desembargador Henrique Couto, localizada no municipio de Teresina — Pl, executando os servigos de
acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitacdo de que decorre este contrato.

§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboragdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada devera Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formarao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo
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do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao
e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos.

§ 32 A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 42 A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovacao, pelo érgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugao
das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

3, CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO
DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessarios a execu¢dao dos trabalhos serao de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestard nem
fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

4, CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUGAO

As obras e servigos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no Edital mencionado na
CLAUSULA PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos que n3o
estiverem de acordo com as referidas especificacées, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamagdo ou indenizagao.

5. CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVIGOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e demais elementos
técnicos referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as
condicOes e locais de execucdao dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da
elaboracdo da proposta que apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razdo do que
declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que
suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacao que lhe sera devida pela CONTRATANTE
pela realizagao do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que
dispGe de poderes suficientes a celebragao deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

6. CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracGes nos detalhes
executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.

7. CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS *X¥k¥kkkkkkx (kkkkkkkxkxkxk****), que representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e
multiplicado pelos respectivos prec¢os unitarios.
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Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execuc¢ao, mdo-de-obra, leis, encargos sociais, tributos,
lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como despesas de
conservacgao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACf)ES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servicos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdao econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas
condicOes de capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este
contrato, bem como as mesmas condicdes de habilitacdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogcao de medidas que resultem em elevacao
de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, sele¢do, contratagdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacGes regulares da fiscalizacdo;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecao
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e
obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de
subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacdao do Servico durante toda execuc¢ao do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes
da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por for¢ca de contrato de obra
publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6érgdos, para egressos do Sistema Prisional e
cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

§ 22 A obrigacao estipulada no § 12 sé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissao de ordem de
servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos ,e
desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as funcbes a serem
desempenhada por estes.
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§ 32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte proporgao:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a
admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte)
empregados ; e

3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8§42 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo
estabelecida em processo Unico de selegdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e
Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentagao proépria.

§ 52 No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do § 49, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais util para a perfeita execu¢ao do contrato.

§ 62 O Contratado deverd reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na area de construgdo civil criadas por for¢a do contrato de obra publica que vier a
firmar com o Estado do Piaui e seus orgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o
exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 soé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo da ordem de
servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma do § 62, o Contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucao do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais
locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugao deste contrato, sujeita a fiscaliza¢do da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinacgdes da fiscalizacao obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades
especificas. Nos casos em que a CONTRATADA nao concordar com as recomenda¢bes ou ordens da
fiscalizagdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da
ordem fiscal.

9. CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medi¢des em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste
Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato.

6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao

~

Aplicar penalidades, conforme o caso.
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8. Observar as disposi¢es da Instrucdo Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas
LicitacGes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposi¢coes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Acbes
Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras
leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteragGes posteriores.

10. CLAUSULA DECIMA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste
exercicio, correrao por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Unidade Plano de Elemento de Fonte de

Processo ‘-
Or¢amentdria Trabalho Despesa Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagao orcamentaria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria
Anual.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relagdo com a execucdo dos servigos
contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitacdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medicdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancéaria em parcelas compativeis
com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execuc¢ao dos servicos e apresentacao de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o
SIAFEM - Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante
apresentacao, no que couber, dos seguintes documentos:

|  —Carta da Contratada encaminhando a medic3o;
I —Memoria de calculo;
Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;

V - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;

VIl —Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIII — Copia do diario de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicdo, assinada

pelo engenheiro responsdvel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido
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(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

X - Certiddao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na
forma da lei;

Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xl —coépia do seguro-garantia;

XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIlI — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatdrio pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medicGes
anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n2 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras
publicas para egressos do sistema prisional, conforme pardgrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou
justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos I, lll, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacao.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverao constar da primeira medicao:

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra, com
o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Cépia da ordem de servico;

[l — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

[l — Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10
(dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e certificara a efetiva execug¢ao dos
servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento
sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcao a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do
159 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos
prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou
servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa
no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da
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§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera
sua versdo final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao qualquer
obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entao, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislagao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis
por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos serd calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | =
Indice de compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

I=(TX) | I=(6/100) | = 0,00016438

365 | TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do
preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a
divisdo da prestacao devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente
atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execuc¢do dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a
cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco, desde que nao
tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga deverd estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde
estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito, quando os
valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto
ao Banco (................. ), Agéncia (................. ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancdrias.

§ 162 Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentdria
“slobal” e sera pago o quantitativo do percentual em numero inteiro em valor absoluto com no maximo
duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, serd pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicdo.

§ 182 Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(&es) se processara (3o) em parcela(s), no(s)
seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao preco global do projeto executivo, constante da proposta de
precos do licitante:

% DO PRECO

PARCELA(S) GLOBAL

EVENTOS

Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela fiscalizacdo da

a
1 100 CONTRATANTE
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§ 192 — A(s) medicao (Oes) relativa(s) ao servico de elabora¢cdo do projeto executivo de engenharia
constard(do) de folha resumo contendo a relacdo de servicos executados.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos ndao serao reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds
prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22
da Lein2 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentacdo
das propostas, os precos poderdao ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a
normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

[-Io

Io

R=V

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;

I= ndice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice Nacional da Construcdo Civil —
Coluna 35, calculado e publicado pela Fundacdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

§ 52 Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo
inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medicoes de servigos
executados anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se
adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no
tocante a politica econ6mica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatéria, os precos
contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os
seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos
seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem
executados.

§ 82 Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo
contratual serd mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documenta¢dao comprobatéria da
atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

§ 92 Se a variacao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor
contratual, a CONTRATADA aceita negociar a ado¢do de preco compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada
pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pregos originais contratados e
a segunda serd composta apenas pelo reajustamento devido, que serd calculado conforme a férmula
constante no paragrafo segundo.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servicos contratados,
correrao por conta exclusiva da CONTRATADA e deverao ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criagdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes,
0s precos, sobre os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a
alteracdo da legislacdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira
apropriada.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execuc¢do das obras e servigos de que trata este Contrato é de 210 (duzentos e
dez) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servicos, emitida
pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57,
da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguird 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servicos
contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico,
cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as
responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes
gue vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo uUnico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢cGes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagao.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros na execucdao das obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicdes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamagdes que possam surgir em conseqléncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdes resultem de
atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execucdao dos
trabalhos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros
em conseqliéncias da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a
obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas
adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos,
de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execuc¢do
das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.
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§ 22 A Contratada serd, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislacdo
social, trabalhista, fiscal, securitdria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da
execucdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas
com instalacGes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos
de material e m3do-de-obra necessarios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execugdo das obras e servigos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da
“Anotacdo de Responsabilidade Técnica”;

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacao das fontes de
financiamento e de coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinacdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranca no canteiro de obras e servigos;

Ill

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituicdo;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorrecdes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de
materiais inadequados ou nao correspondentes as especificacoes.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
Alteragdes do contrato original que venham a ser necessdrias serao incorporadas ao Contrato durante
sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especificacdes,
para melhor adequacdo técnica do objeto;

b. Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do
valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicao de garantia de execucao, por deliberagao conjunta das partes;

b. Quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c. Quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo
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ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacdo da execucao do objeto.

§ 12 Os servicos adicionais cujos precos unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados
mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os
materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos
de aquisicdo, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo
caber indenizacdo por outros danos, eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apods a data de apresentagdo da
PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisdao
desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do
contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execucdo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos
precos fixados no neste Contrato em relacgdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa
vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressao ou modificacdo de itens com precos depreciados viole
principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha
orcamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 podera ser reduzida para a preserva¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndao excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n?
7.983/2013, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitacao.

§ 92 Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio
economico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXlI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 79, do
Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacdo do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2
7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global
ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §49, Ill do
Decreto n.2 7.581/2011.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO
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A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificacGes, os prazos, as condi¢ées do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposicoes
do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificacdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais

Ill

c. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca

maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cladusula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensdveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucao de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que |he sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicac¢des dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medicdes de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham
a ser feitas, bem como alteragGes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servigos em relacdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugao das obras
e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Didrio de Ocorréncia”, compete & FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificagdes, 0s prazos e cronogramas;

Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricdbes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.
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20. CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

O adjudicatdrio dos servicos devera prestar caucdo de garantia do contrato, sendo necessdria a
apresentacdo do comprovante de sua prestacdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratacdo, com
prazo de validade de ........ (coreeerrirree e ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteracdao de prazo
do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caucdo de Garantia Integral do Contrato por igual
periodo da alteragdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma
escritural, registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianga bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a
Caucdo de Execucgao sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a
aprovacdo das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servigos uma vez verificado a perfeita execu¢do dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderao pelo inadimplemento das condi¢Ges contratuais,
pela ndo conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas,
independentemente de outras cominacgdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupcao dos servicos, ndo serd devolvido o valor da
“caucdo”, a menos que a rescisdo ou paralisa¢dao dos servigos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. Ainexecucao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdao do CONTRATADOQ, relativamente as
obrigacGes contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a
aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensao temporaria de participacdao em licitacao;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacbes e
responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execucdo do
cronograma de execugao fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de sang¢des mais
graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do
Contrato, desde que nao caiba a aplicagdo de san¢ao mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6
desta clausula.
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21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto serd aplicada multa de ate 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual. Para inexecugao total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de
80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado
para a conclusdo da obra.

21.3.1.2. Serd configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado
para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 150,00
2 RS 250,00
3 RS 350,00
4 RS 500,00
5 RS 2.500,00
6 RS 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA

1 RS 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 R$ 1.000,00

5 RS 5.000,00

6 R$ 10.000,00
TABELA 2

INFRACAO GRAU

ITEM DESCRICAO
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1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por 01
empregado e por ocorréncia
7 Manter funciondrio sem qualificacdo para a execu¢do dos servigos; por empregado e 01
por dia.
3 Executar servigco incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou 02
deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02
5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI), 03
guando necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servicos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZAGAO; por 03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; 04
por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao destes no prazo de 15 (quinze) 01
dias Uteis apods a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicGes; por empregado e por dia
15 Manter a documentacgado de habilitagao atualizada; por item, por ocorréncia 01
16 Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia
17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; 01
por ocorréncia
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que 02
se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.
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19 Cumprir determinacdo formal ou instru¢cdo complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.
20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados 02
os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia.
Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato
21 . ~ . 03
ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucao das
23 obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberao o visto da CONTRATADA e 03
da CONTRATANTE; por dia.
24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana
Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteraces
25 do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por 06
ocorréncia.
26 Iniciar e manter durante a execug¢do do contrato o engenheiro responsavel técnico 04
pela obra, nas quantidades previstas no projeto bdsico anexo a este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente
27 contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 04
formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refei¢cdes, seguros,
28 encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas 05
relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucdo dos
servicos previstos no cronograma de execucgao fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita
mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servigos incidira (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-
financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitard a CONTRATADA a sanc¢des varidveis
e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3

GRAU

MULTA
TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)

0,10% Brando e Eventual

Mediano e Eventual
0,30%
Brando e Intermitente
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3 0,50% Grave e Eventual

Brando e Constante

4 0,70% Mediano e Intermitente

c 0.90% Grave e Intermitente
) (o]
Mediano e Constante

6 1,10% Grave e Constante
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21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucdo dos servicos no meés;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucdo dos servicos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execug¢do dos servicos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Oes ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medigdo, de maneira cumulativa, procedendo-
se a comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-
financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A
multa poderd ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da
constatagao do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sanc3o de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poder3 aplicar a sanc¢do de adverténcia se
constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu
exclusivo critério, optar pela nao aplicagdo da multa.

21.3.3.8. A recuperagdo supracitada ndao impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia
de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra poderd ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecucdo parcial, conforme definido
anteriormente.

21.3.5. O somatorio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensao tempordria de participar em licitagao

21.4.1. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2
(dois) anos, de que trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n? 8.666/93, poderad ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucdo parcial do objeto,
conforme previsto no item 21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sangao de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento
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convocatorio e no contrato, bem como das demais cominagdes legais, sera aplicada ao licitante que,
nos termos do art. 47 da Lei n2 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n?
12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

21.5.1.4. N3o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

21.5.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
21.5.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
21.5.1.7. der causa a inexecucgdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

21.6.1. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n2 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com
o Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execug¢do do
contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério,que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do
contrato;

21.6.1.6. Apresentagdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo
ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar durante a execugao
do contrato, a manutengao das condi¢des apresentadas na habilitagao;

21.6.1.7 Inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.7. As sangdes de adverténcia, de suspensdao tempordria do direito de participar em licitacdes e
impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracao Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca sera descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da solicitacdo do
CONTRATANTE.
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21.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagcao — PAR.

21.10. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndao consideradas como ato lesivo
a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Estadual n2 6.782/2016.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:
a. Ndo cumprimento de cldusulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de

prazos;

b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusdo da obra, do servigco ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;

e. A paralisacdao das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do licitante contratado a outrem,
cessdao ou transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorpora¢dao do licitante
contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execucdo, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execucdo do objeto contratado;

1. Decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil em condi¢Ges que, a juizo da Secretaria
de Estado da Educacdo, ponham em risco a perfeita execucdo das obras e servicos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo
da CONTRATANTE, prejudique a execuc¢do do Contrato;

l. Razdes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
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m. Supressao de obras e servicos que acarretem modificagdes do valor inicial do Contrato além do
limite imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes. E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obriga¢des assumidas, até que seja normalizada a situagao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da
execucao do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar
pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacdo;

p. N&o liberagdo, pela CONTRATANTE, de darea ou local para execugao dos servigos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento
de suas obrigacbes, até que seja normalizada a situacao;

q. Ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execucao do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢bes penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.
§ 12 A rescisdo administrativa ou amigdvel devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

§ 22 No caso de rescisdao administrativa embasada em razdes de interesse do servigo publico, prevista nas
letras “1”, “m”, “n”, “0”, “p” e “g”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este serd

ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execucdo do Contrato até a data da rescisdo;
III. Pagamento do custo de desmobilizagao.
§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “t”, “g”, “h” “i", “j”, “k” “I" e “q”,

podera acarretar as seguintes consequéncias, apliciveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem
prejuizos das sangdes previstas:

I. Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da CONTRATANTE;

II. Ocupacdo e utilizacdo, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalacdo, equipamentos,
material e pessoal empregados na execucao do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da
Lei n? 8.666/93 e suas alteracGes;

IIl. Execugdao de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e
indenizacbes a ela devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.

§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da
CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e servicos por execugao direta ou indireta.
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§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a
terceiros, no todo ou em parte, a execucdo das obras e servicos contratados, sem prévia e expressa
autorizacdao da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderao ser invocados como motivo de forga maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no
Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdao administrativa prevista
no art. 77 da Lei n? 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servicos, apds comunicacao formal por escrito do adimplemento total da conclusdo
pelo contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita
ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE receberd os servicos em carater definitivo em prazo nao superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e o
recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma
comissao designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e suas alteragBes, sem prejuizo das sangdes civis.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n2 12.462, de
04/08/2011, Decreto Federal n? 7.581/2011, Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de
21/06/93; e Decreto Estadual n°® 16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e
ampla defesa de seus interesses.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em
extrato, na Imprensa Oficial, que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico
do Art. 61 da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisao, Incorporac¢do ou Fusao da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma
destas operacbes ficard condicionada a andlise por esta administracdo contratante do procedimento
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execuc¢do do objeto contratado,
ficando vedada a sub-rogacao contratual.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO
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Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o competente para dirimir quaisquer duvidas ou
guestdes oriundas deste Contrato que ndo possam ser resolvidas por mecanismos privados de resolucdo
de disputas, conforme art. 44-A da Lei Federal n2 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento,
em 1 (uma) via eletrbnica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e
testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina, *****de ****** de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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(Assinado eletronicamente)
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CONTRATADA

.= 1 Documento assinado eletronicamente por JOICE ARAUJO CASTRO - Matr.0143603-1, Presidente de
JEH lj Comiss3o Permanente de Licitagdo - CPL, em 08/09/2021, as 12:37, conforme horario oficial de
assinatura -1 Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de

eletrénica
S 2019.

=

ei' _ Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA -
5 - [Ely Matr.0812687-6, Gerente, em 08/09/2021, as 13:15, conforme hordario oficial de Brasilia, com

assinatura

| eletrénica fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

I_EI -:F EJ_._ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

-E'j-:l""_l.-_' https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 2173509 e
F¥ 0 codigo CRC DAC36ACY.

Processo SEIl: 00011.023987/2021-44 Documento SEI: 2173509
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