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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAU|
Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro S3o Pedro, Teresina/PI, CEP 64018-900
Telefone: - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

MINUTA DE CONTRATO

Processo n2 00011.004530/2020-50

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N2 **** QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO -
SEDUC E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA: #¥ ¥ kaxdkxskxskx

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educa¢ao,com sede na Av. Pedro Freitas,
S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, na cidade de Teresina/PI,

inscrita no CNPJ sob o n2 06.554.729/0001-96, neste ato representada pelo Sr. Ellen Gera de Brito
Moura, nomeado(a) pelo Decreto do Estado do Piaui, de 29 de marco de 2019, publicado no DOE/PI n?
60, p.09, de 29 de marco de 2019, doravante denominada CONTRATANTE, e
Empresa ****************, |nscr|ta no CNPJ/MF SOb fo) ng************* Sed|ad0(a) na ************’

em*****xx***doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr./Sra. ¥*¥*¥x*ikixkxkx*x* portador da Carteira de Identidade n@ **¥*dikxskxkx
expedida pela (0) ...cccvvvvveeee. , € CPF N@ #*xxxkkkxxx  tendo em vista o que consta no Processo n?

FkAAxkEXRXXEX € em observancia as disposicdes da Lei n2 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n®
7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Provisdria n2 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.2 8.666,
de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Edital RDC Eletronico n2**** /2020, mediante as clausulas e condi¢Bes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a realizacdo de obras de ***¥***xikkkkxx* 2 serem
executadas nas condi¢Ges estabelecidas no Projeto Bdsico e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

1.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com inicio na data de
........... [eiiiiioo....eencerramento €m ooeveeeeif i v

1.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscricdo em restos a pagar.
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2.1. O prazo de execuc¢do do objeto é de ........... (indicar o prazo de execugdo) e sera iniciado
........................ (indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observardo o cronograma
fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execugao e de vigéncia do contrato poderao ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 19, da Lei n.2 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente adequa¢dao do cronograma fisico-
financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogacgbes dos prazos de execugao e de vigéncia do contrato deverao ser promovidas por meio
de prévia celebracdo de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art.
79, § 52, da Lei n? 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogacdo do prazo de execug¢do da obra implica a prorrogac¢do do prazo da vigéncia do contrato
por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrdrio no termo aditivo de prorrogacao.

CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

3.10 Valor da Contratagéo é de RS 3k 3k 3k 3k 3k ok ok %k 3k %k 3k %k (*****************)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitdrio, o valor acima serd meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerao do quantitativo efetivamente executado.

CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estdo programadas em dota¢do orcamentaria prépria,
prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na classificacdo abaixo:

Processo Unidade Plano de Elemento de Fonte de
Orcamentaria Trabalho Despesa Recursos
00011.004530/2020- 440, 12368021957 4.4.90.51 010

50

CLAUSULA QUINTA- PAGAMENTO

5.1. O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relacdo com a execucdo dos servigos
contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitagdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§12 Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medicdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancdria em parcelas compativeis
com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execu¢ao dos servicos e apresentacao de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o
SIAFEM - Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante
apresentagao, no que couber, dos seguintes documentos:

I. Carta da Contratada encaminhando a medicdo;

II. Memoria de calculo;
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III. Planilha de medi¢ao atestada e boletim de faturamento;

IV. Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;
V. Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI. Quadro resumo financeiro;

VII. Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIII. Cépia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servicos objetos da medicao, assinada
pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela
fiscalizagdo;

IX. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretadrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X. Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

XI. Certiddao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na
forma da lei;

XII. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
XIII. Cdpia do seguro-garantia;
XIV. Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV. Guia de recolhimento do FGTS;
XVI. Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVIL. Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII. Relatdrio pluviométrico, quando couber;

XIX. Planta iluminada contendo trechos realizados na medi¢dao atual (cor amarela), nas medicdes
anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional;

XX. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

XXI. Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/ 2013, que trata da reserva de vagas em
obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava,
ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigagao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos I, 11, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao.
§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverao constar da primeira medicao:
I. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra,
com o respectivo comprovante de pagamento;
II. Cdpia da ordem de servico;
III. Codpia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).
§ 42 Para a ultima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:

I. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

II. Projeto “As Built”, quando previsto;
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III. Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera examinada pela CONTRATANTE durante, no mdaximo, 10
(dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e certificara a efetiva execucdo dos
servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento
sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcao a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do
152 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos
prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou
servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa
no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscaliza¢dao da
CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, terd
sua versao final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente poderd ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entao, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis
por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos sera
calculado pela formula:EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios devidos; N = NUmeros de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacio financeira
0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:[l = (TX)], onde | = (6/100)/365 ,I
0,00016438 e TX= Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do
preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a
divisdo da prestacao devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente
atestado por servidor ou comissao responsavel.

§ 132 Caso a execucdo dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a
cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco, desde que nao
tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde
estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito, quando os
valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente n2 ******** mantida pela CONTRATADA junto
ao Banco ****** Agéncia n? ****** yalendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e
como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria
“global” e sera pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo
duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, serd pago o valor
total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.
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§ 182 - Para a elaboragdo do Projeto Executivo, a(s) medicao(des) se processara (3o) em parcela(s), no(s)
seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao preco global do projeto executivo, constante da proposta de
precos do licitante:

% DO
PARCELA(S)|PRECO EVENTOS
GLOBAL
1 100 Na elaboracao do Projeto e recebimento pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE

§ 192 — A(s) medicdo (Ges) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia
constara(ao) de folha resumo contendo a relacdo de servigos executados.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS
6.1.0s precos contratuais propostos ndo serao reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds
prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22
da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano contado a partir da data da apresentacao
das propostas na licitacdo, os precos serao reajustados respeitados a normas contratuais, pela variacdo
de indices Nacionais, calculados pela Fundagdo Getllio Vargas e publicados na se¢do de indices
Econbmicos da revista “Conjuntura Econémica” da FGV, pela seguinte formula:

[-Io

R=V o

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;

I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice Nacional da Construcdo Civil —
Coluna 35(ou outro pertinente), calculado e publicado pela Fundacdo Getulio Vargas na revista
Conjuntura EconOGmica.

§ 42 Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato
decorrente desta licitacdo, se adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser estabelecidas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira, se delas divergentes.

§ 52 Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatéria, os precos
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os
seguintes critérios:

a. Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das
obras/servicos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-
financeiro;

b. Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem
executados.
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CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

O adjudicatdrio dos servicos devera prestar caucdo de garantia do contrato, sendo necessdria a
apresentagdao do comprovante de sua prestagdao no prazo de 10 (dez) dias tteis apos a assinatura do
contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagdo, com
prazo de validade de ........ (cerrrreeerreeeeeieen, ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja altera¢do de prazo
do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caugdao de Garantia Integral do Contrato por igual
periodo da alteracdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma
escritural, registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianca bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a
Caucdo de Execucgdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanga, se for o caso, apds a
aprovacdo das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias ap6s a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servigos uma vez verificado a perfeita execu¢do dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderao pelo inadimplemento das condi¢ées contratuais,
pela ndo conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas,
independentemente de outras cominacgdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupcdao dos servicos, ndo serd devolvido o valor da
“caucdo”, a menos que a rescisdo ou paralisa¢do dos servigos decorra de acordo com a CONTRATANTE

CLAUSULA OITAVA- DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

8.1 Os critérios de entrega, recebimento e aceitagdo do objeto, bem como de fiscalizagao, pela
CONTRATANTE, da execucdo das obras s3do:

§ 12 Concluidos os servigos, apds comunicacdo formal por escrito do adimplemento total da conclusado
pelo contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita
ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE receberd os servicos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias do recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o
recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessdrios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente por uma
comissao designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e suas alteracbes, sem prejuizo das sangdes civis.

8.2 A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificacbes, os prazos, as condicées do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposicoes
do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificacdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do érgao.
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§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de mda qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢Ges contratuais

c. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga
maior;

d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensdveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de emissdao da Ordem de Execucdo de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que |he sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinacées e comunicacdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medicdes de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham
a ser feitas, bem como altera¢des de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relagdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execug¢do das obras
e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificacdes, os prazos e cronogramas;

Fazer observacgdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricbes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA NONA — OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servicos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica

cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a
funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;
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3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas
condicOes de capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este
contrato, bem como as mesmas condicdes de habilitacdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocdo de medidas que resultem em elevacao
de custos dos servigcos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, selecdo, contratacdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacgdes regulares da fiscalizagao;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdao Coletiva — EPC e Equipamentos de Protegdo
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e
obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de
subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacdao do Servico durante toda execu¢ao do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes
da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por for¢a de contrato de obra
publica e/ou presta¢do de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgdos,
para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranga e penas alternativas.

§22 A obrigacdo estipulada no §12 sé serd exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de
servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos, e
desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as funcbes a serem
desempenhada por estes.

§32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no §12 na seguinte proporgao:
a. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a
admitir 20 (vinte) ou mais empregados.

b. Ao menos 01 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 19
(dezenove) empregados; e

c. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 05 (cinco) ou menos empregados.
842 As vagas, mencionadas no §32, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo

estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e
Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentacgao prépria.

§52 No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do §42, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.
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§62 O Contratado deverd reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na area de construcdo civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a
firmar com o Estado do Piaui e seus érgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o
exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§72 A obrigacdo estipulada no §62 sé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdao da ordem de
servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§82 No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma do §6¢2, o Contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.

§92 A auséncia de beneficidrios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais
locais e programas de radio, e serd revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§102 A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a fiscalizacao
da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por
terceiros especialmente contratados para este fim.

§112 As determinacgdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades
especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendacdes ou ordens da
fiscalizacdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da
ordem fiscal.

9.2. A CONTRATANTE se obriga a:

a. Disponibilizar o local das obras;
b. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

c. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste
contrato;

d. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato;

e. Notificar a CONTRATADA imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execugao do
contrato;

f. Reter os tributos e contribuicGes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao;

g. Aplicar penalidades, conforme o caso.

h. Observar as disposigdes da Instrugdo Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas
LicitagcOes, Contratos e Obras WEB.

i. Observar as disposicdes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentagdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ac¢des
Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras
leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteragBes posteriores.

CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS
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11.1. A inexecucao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdao do CONTRATADOQ, relativamente as
obrigacGes contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a
aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

11.1.1. Adverténcia;
11.1.2. Multa;
11.1.3. Suspensdo temporadria de participacdo em licitacao;

11.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos

11.1.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
11.2. Adverténcia

11.2.1. A Adverténcia poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacbes e
responsabilidades assumidas contratualmente;

11.2.2. A adverténcia poderd ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execucdo do
cronograma de execucdo fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigacGes
previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de san¢des mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

11.2.3. A Adverténcia poderd ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde
gue ndo caiba a aplicacdo de san¢do mais grave;

11.2.4. Também poderd ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 11.3.2 e 11.3.3.6
desta clausula.

11.3. Multas

11.3.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato.

11.3.1.1. Sera configurada a inexecucgdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de 80%
(oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusdo da obra.

11.3.1.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

11.3.2. Além das multas previstas no item 11.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU |[CORRESPONDENCIA
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1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
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4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU |CORRESPONDENCIA

1 R$ 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 R$ 1.000,00

5 R$ 5.000,00

6 R$ 10.000,00

TABELA 2

INFRACAO GRAU
ITEM|DESCRICAO

Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por empregado e por

1 N 01
ocorréncia

) Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por empregado e por 01
dia.

3 Executar servigco incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar 02

de providenciar recomposi¢ao complementar; por ocorréncia.
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4 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substituigdo de material; por ocorréncia 02

5 Executar servigo sem a utilizacao de equipamentos de prote¢ao individual (EPI), quando 03
necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por 04
ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; 04
por ocorréncia.

1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal 06
ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de 15 (quinze) dias 01
uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas 01
atribuicdes; por empregado e por dia

15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia

17 Cumprir determinac¢do da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; 01
por ocorréncia

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se 02
negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.
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19 Cumprir determinagio formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; por 02
ocorréncia.

20 Iniciar execucio de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os 02
limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia.

11 Refazer servigo nao aceito pela FNISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. |04
Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execugao das obras,

23 no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberao o visto da CONTRATADA e da 03
CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 03
1* via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes 06
do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.
Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra,

26 . . : L . ) 04
nas quantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente

27 contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente |04
notificada pela FISCALIZACAOQO; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes, seguros, encargos

28 fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a |05
execuc¢ao do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

11.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucdo dos
servicos previstos no cronograma de execucgdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos serd feita
mensalmente.

11.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servicos incidira (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-
financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

11.3.3.2 O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a sancgoes variaveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
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GRAU MULTA TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

11.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug¢do dos servicos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucdo dos servicos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servigos no més.
11.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Oes subsequentes.

11.3.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicao em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicao seguintes ao da constatacdo do atraso.

11.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderd aplicar a san¢do de adverténcia se
constatado atraso da obra de até 5%.

11.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢dao seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo
critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.

11.3.3.8. A recuperac¢ao supracitada ndao impede a aplicacdao de outras multas em caso de incidéncia de
novos atrasos.

11.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.
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11.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecu¢do parcial, conforme definido
anteriormente.

11.3.5. O somatorio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato.

11.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimentos de contratar com o ESTADO DO
PIAUI.

10.4.1. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois)
anos, de que trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.o 8.666/93, poderd ser aplicada ao CONTRATADO, por
culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto no item
21.3.1.1 desta clausula.

11.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos:

11.5.1. A sangao de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento
convocatorio e no contrato, bem como das demais cominacdes legais, serd aplicada ao licitante que, nos
termos do art. 47 da Lei n2 12.462/2011:

11.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas
hipoteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n2 12.462/2011;

11.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
11.5.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

11.5.1.4. N3ao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

11.5.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;

11.5.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

11.5.1.7. der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

11.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

11.6.1. A sanc¢do de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n? 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

11.6.1.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

11.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado
do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

11.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacgdes de
gue seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execu¢do do contrato, sem consentimento
prévio da CONTRATANTE;

11.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatorio,que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

11.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar durante a execucdo do contrato, a
manutencdo das condicGes apresentadas na habilitacdo;

11.6.1.7 Inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

11.7. As sancOes de adverténcia, de suspensdao temporaria do direito de participar em licitacGes e
impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU{ e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
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contratar com a Administracdao Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;
11.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

11.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga
serd descontada da garantia contratual;

11.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;

11.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao em divida ativa;

11.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve
ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitacio do CONTRATANTE.

11.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao — PAR.

11.10. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndao consideradas como ato lesivo
a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

11.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

11.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

11.13 A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos incisos | a Xll e XVII do
art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo
da aplicacdo das sancdes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. N3o haverd rescisdo contratual em razdao de fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitacdo previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisdao contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisao se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n2 7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista
no art. 77 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisao sera precedido de relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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12.6.3. Indenizacdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das contribui¢des
sociais, previdencidrias e para com o FGTS em relagdao ao empregados da CONTRATADA que efetivamente
participarem da execucdo do contrato podera dar ensejo a rescisdo contratual, por ato unilateral e
escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicacdo das penalidades cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDAGOES E PERMISSOES

13.1. E vedado 3 CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2 E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n2
53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependera de comprovagao
da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da certificacdo de que a cessionaria ndo se
encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, nos termos
do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. o crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratada) pela execu¢do do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos
causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n2 5, de 2017, caso aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993,
observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.2 12.462, de 2011, e no Decreto n.2 7.581, de
2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios
do orcamento estimado da licitacdo ndo podera ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorréncia
de aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢cdao orgamentaria.

14.3. Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 42, § 79, do
Decreto n.2 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada
com a adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste,
e a aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §49, lll do
Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
12.462, de 2011, no Decreto n? 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n2 961, de 2020, na Lei n.2 8.666,
de 1993, no que couber, nas demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
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disposicBes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato resumido do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o Unico competente para dirimir quaisquer
duvidas ou questdes oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento,
em 1 (uma) via eletronica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e

testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina, *****de ****** de 2020.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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(Assinado eletronicamente)
skkskkokokskskskskkokskskskskkokskskskkkskskskskkk

CONTRATADA

-

eil Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA -
_;-i'mml: lily Matr.0812687-6, Gerente, em 05/07/2021, as 13:19, conforme horério oficial de Brasilia, com
| eletrbnica fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

.= ) Documento assinado eletronicamente por MAYRA PEDROSA CORDEIRO - Matr.0114487-1,
JEI! lil' Presidente de Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, em 05/07/2021, as 13:41, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de
fevereiro de 2019.

assinatura
eletrbnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

k. https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?

' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 1793485 e
T 0 codigo CRC 07A3B2FB.
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