
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

 REFORMA: 1100,00 m²

 CONSTRUÇÃO: 876,04 m²

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 2,20%

1.1.2.0 1,74%

1.1.3.0 4,71%

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

1.2.1.0 0,08%

1.2.2.0 0,04%

1.2.3.0 0,77%

1.2.4.0 1,35%

1.2.5.0 0,45%

1.2.6.0 1,27%

1.2.7.0 3,95%

1.2.8.0 5,34%

1.2.9.0 6,17%

1.2.10.0 0,98%

1.2.11.0 0,08%

1.2.12.0 0,60%

1.2.13.0 0,13%

1.2.14.0 0,46%

1.2.15.0 0,18%

1.2.16.0 1,25%

1.2.17.0 0,60%

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 0,25%

1.3.2.0 0,76%

1.3.3.0 3,93%

1.3.4.0 2,22%

1.3.5.0 2,30%

1.3.6.0 7,46%

1.3.7.0 1,87%

1.3.8.0 1,68%

1.3.9.0 3,08%

1.3.10.0 1,23%

1.3.11.0 0,12%

1.3.12.0 0,84%

1.3.13.0 0,06%

1.3.14.0 0,18%

 1.3.15.0 0,07%

1.3.16.0 1,10%

1.3.17.0 0,62%

TOTAIS REFORMA 60,12%

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.1 1,30%

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

R$ 2.052.636,67

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.559,73 30,51

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.806,82 2,55

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 20.592,55 18,72

INFRAESTRUTURA 134.185,64 121,99

SUPERESTRUTURA 75.632,28 68,76

SERVIÇOS PRELIMINARES 8.689,75

PISOS 105.275,17 95,70

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 4.466,54 4,06

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 15.760,03 14,33

METAIS E ACESSÓRIOS 6.025,56 5,48

PINTURAS 42.539,09 38,67

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.332,57 18,48

254.804,90 231,64

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.301,66 19,37

PINTURAS 37.439,40 34,04

R$ 1.866,03 / M²

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

68,30

SERVIÇOS PRELIMINARES 59.348,79 53,95

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 75.127,32

PISOS 210.538,75 191,40

13,87

COBERTURA 43.235,55 39,31

ESQUADRIAS 134.919,71 122,65

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 15.257,11

REVESTIMENTOS 182.399,00 165,82

23,98

SUPERESTRUTURA 46.212,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

ABRIL DE 2023

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - ABR/2023  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - MAR/2023 )

ITEM

42,01

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 160.771,87 146,16

INFRAESTRUTURA 26.378,10

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.745,71 2,50

MOVIMENTO DE TERRA 1.470,42 1,34

41.902,56 38,09

7,90

MOVIMENTO DE TERRA 25.950,70 23,59

ESQUADRIAS 63.915,83 58,11

REVESTIMENTOS 57.250,35 52,05

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 78.407,32 71,28

COBERTURA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 44.419,56 50,70

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 6.044,20 5,49

METAIS E ACESSÓRIOS 2.514,74 2,29

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.969,64 3,61

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 28.814,81 26,20

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 2.049,84 1,86



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 23,54%

 REFORMA: 1100,00 m²

 CONSTRUÇÃO: 876,04 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

ABRIL DE 2023

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - ABR/2023  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - MAR/2023 )

ITEM

2.2.1.0 0,71%

2.2.2.0 0,71%

2.2.3.0 5,92%

2.2.4.0 4,36%

2.2.5.0 4,02%

2.2.6.0 3,36%

2.2.7.0 3,42%

2.2.8.0 5,19%

2.2.9.0 3,01%

2.2.10.0 2,96%

2.2.11.0 0,48%

2.2.12.0 1,30%

2.2.13.0 0,12%

2.2.14.0 0,09%

2.2.15.0 1,13%

2.2.16.0 0,20%

2.2.17.0 0,86%

2.2.18.0 0,73%

TOTAIS AMPLIAÇÃO 39,88%

TOTAL GERAL 100,00% R$ 3.413.984,60 R$ 1.727,69 / M²

116.760,68 133,28

MOVIMENTO DE TERRA 24.133,95 27,55

INFRAESTRUTURA 201.982,87 230,56

SUPERESTRUTURA 148.814,86 169,87

4,87

SERVIÇOS PRELIMINARES 24.195,15 27,62

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 44.525,58 50,83

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

REVESTIMENTOS 177.345,45 202,44

PISOS 102.749,60 117,29

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.171,81 115,49

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 137.256,61 156,68

COBERTURA 114.684,25 130,91

ESQUADRIAS

R$ 1.361.347,93 R$ 1.553,98 / M²

24.858,55 28,38

PINTURAS 29.526,76 33,70

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 3.024,12 3,45

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 38.604,82 44,07

METAIS E ACESSÓRIOS 6.744,50 7,70

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 16.283,45 18,59

4.265,36



BDI 23,54%

Item
Sist. 

Referencial
Código Descrição Unid.  Custo Unit. 

 Preço Unit.           

BDI = 23,54% 
Quant.  Preço final 

1  R$       33.559,73 

1.1

1.1.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,19  R$          12,59 47  R$                  591,73 

1.1.2 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          2,75  R$            3,40 109,12  R$                  371,01 

1.1.3 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,00  R$            4,94 1069,1  R$               5.281,35 

1.1.4 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,20  R$            7,66 1215,2  R$               9.308,43 

1.1.5 SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M  R$        15,90  R$          19,64 25,6  R$                  502,78 

1.1.6 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        28,13  R$          34,75 2  R$                    69,50 

1.1.7 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        58,01  R$          71,67 5  R$                  358,35 

1.1.8 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        29,59  R$          36,56 40  R$               1.462,40 

1.1.9 SINAPI 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  R$        11,30  R$          13,96 346  R$               4.830,16 

1.1.10 SINAPI 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  R$        16,01  R$          19,78 2,1  R$                    41,54 

1.1.11 SINAPI 91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$          8,76  R$          10,82 25,6  R$                  276,99 

1.1.12 SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        10,39  R$          12,84 35,5  R$                  455,82 

1.1.13 SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        26,36  R$          32,57 1  R$                    32,57 

1.1.14 SINAPI 97584

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN  R$      115,17  R$        142,28 17  R$               2.418,76 

1.1.15 SINAPI 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN  R$      150,70  R$        186,17 18  R$               3.351,06 

1.1.16 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        13,66  R$          16,88 7  R$                  118,16 

1.1.17
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

112
ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X50MM M  R$        20,42  R$          25,23 157,5  R$               3.973,73 

1.1.18
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

113
CURVA HORIZONTAL 50X50MM PARA ELETROCALHA, COM ÂNGULO 90º UN  R$          8,02  R$            9,91 1  R$                      9,91 

1.1.19
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

115
TÊ VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN  R$        28,46  R$          35,16 3  R$                  105,48 

2  R$       43.881,13 

2.1

2.1.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,19  R$          12,59 45  R$                  566,55 

2.1.2 SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN  R$      167,04  R$        206,36 3  R$                  619,08 

2.1.3 SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M  R$        36,24  R$          44,77 111  R$               4.969,47 

2.1.4 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          2,75  R$            3,40 109,12  R$                  371,01 

OBRA:  INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, PIRACURUCA - PI

DATA BASE: SINAPI 04/23 - SEINFRA CE 27 - ORSE 03/23 NÃO DESONERADO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 113,05  MENSALISTA  70,90

Instalações Elétricas

          REFORMA

NÃO DESONERADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

          AMPLIAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
ORÇAMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



2.1.5 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,00  R$            4,94 646,2  R$               3.192,23 

2.1.6 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,20  R$            7,66 515,5  R$               3.948,73 

2.1.7 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          9,39  R$          11,60 405,4  R$               4.702,64 

2.1.8 SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M  R$        15,90  R$          19,64 293,1  R$               5.756,48 

2.1.9 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        28,13  R$          34,75 8  R$                  278,00 

2.1.10 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        58,01  R$          71,67 1  R$                    71,67 

2.1.11 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        29,59  R$          36,56 19  R$                  694,64 

2.1.12 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        11,94  R$          14,75 13  R$                  191,75 

2.1.13 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,49  R$          15,43 3  R$                    46,29 

2.1.14 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        13,66  R$          16,88 10  R$                  168,80 

2.1.15
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 90 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 63 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$      102,69  R$        126,86 1  R$                  126,86 

2.1.16
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 93 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 100 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$      495,59  R$        612,25 1  R$                  612,25 

2.1.17
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 94 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 125 A  INSTALADO EM QUADRO. UN  R$   1.250,98  R$     1.545,46 1  R$               1.545,46 

2.1.18
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

109

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 

TIPO AC
UN  R$      187,25  R$        231,33 1  R$                  231,33 

2.1.19
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

110
INSTALAÇÃO DE DPS 45KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO UN  R$      112,69  R$        139,22 13  R$               1.809,86 

2.1.20 SINAPI 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  R$        11,30  R$          13,96 190,1  R$               2.653,80 

2.1.21 SINAPI 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  R$        16,01  R$          19,78 34,1  R$                  674,50 

2.1.22 SINAPI 97584

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN  R$      115,17  R$        142,28 29  R$               4.126,12 

2.1.23 SINAPI 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN  R$      150,70  R$        186,17 16  R$               2.978,72 

2.1.24 SINAPI 97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN  R$        35,28  R$          43,58 2  R$                    87,16 

2.1.25 SINAPI 97583

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN  R$        81,92  R$        101,20 3  R$                  303,60 

2.1.26 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$      697,43  R$        861,61 2  R$               1.723,22 

2.1.27 SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$   1.158,26  R$     1.430,91 1  R$               1.430,91 

3  R$       41.902,56 

3.1

3.1.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        10,19  R$          12,59 13  R$                  163,67 

3.1.2 SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN  R$      167,04  R$        206,36 8  R$               1.650,88 

3.1.3 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          4,00  R$            4,94 543,2  R$               2.683,41 

3.1.4 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M  R$          6,20  R$            7,66 405,4  R$               3.105,36 

3.1.5 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        28,13  R$          34,75 6  R$                  208,50 

3.1.6 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN  R$        29,59  R$          36,56 7  R$                  255,92 

3.1.7 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        11,94  R$          14,75 3  R$                    44,25 

QUADRA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



3.1.8 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN  R$        12,49  R$          15,43 1  R$                    15,43 

3.1.9
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

109

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 

TIPO AC
UN  R$      187,25  R$        231,33 1  R$                  231,33 

3.1.10
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

110
INSTALAÇÃO DE DPS 45KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO UN  R$      112,69  R$        139,22 4  R$                  556,88 

3.1.11 SINAPI 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  R$        11,30  R$          13,96 168,4  R$               2.350,86 

3.1.12 SINAPI 91837

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M  R$        16,01  R$          19,78 23  R$                  454,94 

3.1.13 SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        10,39  R$          12,84 79,9  R$               1.025,92 

3.1.14 SINAPI 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M  R$        17,82  R$          22,01 4,7  R$                  103,45 

3.1.15 SINAPI 97583

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN  R$        81,92  R$        101,20 13  R$               1.315,60 

3.1.16 SINAPI 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN  R$      294,82  R$        364,22 4  R$               1.456,88 

3.1.17 SINAPI 100620

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

UN  R$   3.573,35  R$     4.414,52 4  R$             17.658,08 

3.1.18 SINAPI 101666
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN  R$      361,02  R$        446,00 18  R$               8.028,00 

3.1.19 SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  R$      480,17  R$        593,20 1  R$                  593,20 

4  R$       57.290,68 

4.1.1
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

102

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE 

E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UN  R$   3.100,80  R$     3.830,73 1  R$               3.830,73 

4.1.2 SINAPI 102104

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 

KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 

SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN  R$ 23.757,00  R$   29.349,40 1  R$             29.349,40 

4.1.3
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 19

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ 

TRAFO.
UN  R$   4.327,58  R$     5.346,29 1  R$               5.346,29 

4.1.4
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 34

INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 

KVA.
UN  R$   7.200,57  R$     8.895,58 1  R$               8.895,58 

4.1.5
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

85.1
CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO UN  R$   4.607,04  R$     5.691,54 1  R$               5.691,54 

4.1.6
COMP. 

PRÓPRIA
SEDUC E 11

LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE 

AL 50mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.
M  R$        15,74  R$          19,45 33  R$                  641,85 

4.1.7 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN  R$        81,39  R$        100,55 5  R$                  502,75 

4.1.8
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

107
CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG UN  R$        70,71  R$          87,36 1  R$                    87,36 

4.1.9 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN  R$        34,78  R$          42,97 1  R$                    42,97 

4.1.10
COMP. 

PRÓPRIA

SEDUC E 

78.1
SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UN  R$   2.143,72  R$     2.648,35 1  R$               2.648,35 

4.1.11 SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN  R$      205,49  R$        253,86 1  R$                  253,86 

 R$     176.634,10 Total instalações elétricas:

SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$              75.127,32 

1.1.1.1 CP_ADM AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA MÊS 12,00  R$         5.067,68  R$         6.260,61  R$              75.127,32 

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              59.348,79 

1.1.2.1 SEDUC/PI S1.1

EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À

PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E

RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE

RELATÓRIO FINAL

UN 3,00  R$             881,14  R$         1.088,56  R$                3.265,68 

1.1.2.2 SEDUC/PI S1.3

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM

COBERTURA

M2 459,12  R$               10,03  R$              12,39  R$                5.688,50 

1.1.2.3 SEDUC/PI S1.4

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS

M2 273,73  R$                 8,96  R$              11,07  R$                3.030,19 

1.1.2.4 SEDUC/PI S1.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
M2 631,68  R$                 3,14  R$                3,88  R$                2.450,92 

1.1.2.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 9,00  R$             803,03  R$            992,06  R$                8.928,54 

1.1.2.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

AF_02/2016

M2 7,50  R$             939,97  R$         1.161,24  R$                8.709,30 

1.1.2.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE

OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 9,00  R$         1.147,90  R$         1.418,12  R$              12.763,08 

1.1.2.8

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

AF_02/2016

M2 12,00  R$             584,66  R$            722,29  R$                8.667,48 

1.1.2.9 SEDUC/PI S1.7
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,

INSTALADA
M2 4,50  R$             362,01  R$            447,23  R$                2.012,54 

1.1.2.10 SEDUC/PI S1.10

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS,

HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS

CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS AO SISTEMA

UN 1,00  R$         3.102,28  R$         3.832,56  R$                3.832,56 

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$            160.771,87 

1.1.3.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 4.923,86  R$                 0,35  R$                0,43  R$                2.117,26 

1.1.3.2 SEDUC/PI S2.1
APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM

PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 
M2 218,53  R$                 2,83  R$                3,50  R$                    764,86 

1.1.3.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 204,90  R$               53,26  R$              65,80  R$              13.482,42 

1.1.3.4 SEDUC/PI S2.12
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE

LASTRO DE CONCRETO
M2 74,58  R$               29,86  R$              36,89  R$                2.751,26 

1.1.3.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 99,64  R$               19,75  R$              24,40  R$                2.431,22 

1.1.3.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 1.158,79  R$                 2,89  R$                3,57  R$                4.136,88 

1.1.3.7 SEDUC/PI S2.2
REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU

LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
M2 1.403,76  R$                 7,56  R$                9,34  R$              13.111,12 

1.1.3.8

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 287,59  R$                 2,99  R$                3,69  R$                1.061,21 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
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ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.1.3.9

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 287,59  R$                 6,45  R$                7,97  R$                2.292,09 

1.1.3.10

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97641

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 178,26  R$                 4,31  R$                5,32  R$                    948,34 

1.1.3.11

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 57,59  R$                 1,51  R$                1,87  R$                    107,69 

1.1.3.12

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 44,53  R$                 8,06  R$                9,96  R$                    443,52 

1.1.3.13

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 75,52  R$               29,26  R$              36,15  R$                2.730,05 

1.1.3.14 SEDUC/PI S2.9

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM

RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR

MEIO DE LIXADEIRA

M2 528,96  R$                 9,25  R$              11,43  R$                6.046,01 

1.1.3.15 SEDUC/PI S2.13
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE

LASTRO DE CONCRETO 
M2 2.728,05  R$               27,73  R$              34,26  R$              93.462,99 

1.1.3.16 CP_PRÓPRIA CP_1

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR

QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES

REMANESCENTES DO TRONCO

UN 5,00  R$             135,50  R$            167,40  R$                    837,00 

1.1.3.17 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 204,90  R$               13,61  R$              16,81  R$                3.444,37 

1.1.3.18

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.073,50  R$                 2,79  R$                3,45  R$              10.603,58 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           238.989,78 

BDI = 23,54% (B)  R$              56.258,20 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           295.247,98 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA)  R$         295.247,98 

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                2.745,71 

1.2.1.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 45,80  R$               48,53  R$              59,95  R$                2.745,71 

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                1.470,42 

1.2.2.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 5,76  R$             135,64  R$            167,57  R$                    965,20 

1.2.2.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA

BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,60  R$             113,60  R$            140,34  R$                    505,22 

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA  R$              26.378,10 

1.2.3.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 5,76  R$               36,76  R$              45,41  R$                    261,56 

1.2.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 5,76  R$         1.404,81  R$         1.735,50  R$                9.996,48 

1.2.3.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 0,16  R$         3.104,90  R$         3.835,79  R$                    613,73 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.2.3.4 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 3,66  R$         2.623,65  R$         3.241,26  R$              11.863,01 

1.2.3.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 0,18  R$             767,62  R$            948,32  R$                    170,70 

1.2.3.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 45,80  R$               50,79  R$              62,75  R$                2.873,95 

1.2.3.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

M3 0,68  R$             712,64  R$            880,40  R$                    598,67 

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA  R$              46.212,66 

1.2.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,30  R$         3.248,70  R$         4.013,44  R$                5.217,47 

1.2.4.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 3,43  R$         3.287,67  R$         4.061,59  R$              13.931,25 

1.2.4.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 95,90  R$               50,79  R$              62,75  R$                6.017,73 

1.2.4.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020

M2 95,90  R$             177,64  R$            219,46  R$              21.046,21 

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              15.257,11 

1.2.5.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 109,51  R$             108,16  R$            133,62  R$              14.632,73 

1.2.5.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,80  R$               53,50  R$              66,09  R$                    251,14 

1.2.5.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 5,40  R$               49,64  R$              61,33  R$                    331,18 

1.2.5.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 1,10  R$               30,95  R$              38,24  R$                      42,06 

1.2.6.0 COBERTURA  R$              43.235,55 

1.2.6.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 292,45  R$               53,69  R$              66,33  R$              19.398,21 

1.2.6.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 292,45  R$               35,45  R$              43,79  R$              12.806,39 

1.2.6.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 32,50  R$               20,96  R$              25,89  R$                    841,43 

1.2.6.4 SEDUC/PI S7.8
BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

OU CANAL
M 64,98  R$               14,19  R$              17,53  R$                1.139,10 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.2.6.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94224
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 49,42  R$               23,61  R$              29,17  R$                1.441,58 

1.2.6.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 47,07  R$               95,68  R$            118,20  R$                5.563,67 

1.2.6.7 SEDUC/PI S7.10
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

E=3CM
M2 9,41  R$             175,93  R$            217,34  R$                2.045,17 

1.2.7.0 ESQUADRIAS  R$            134.919,71 

1.2.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 49,08  R$             424,24  R$            524,11  R$              25.723,32 

1.2.7.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,60  R$             776,44  R$            959,21  R$                6.330,79 

1.2.7.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 74,55  R$             333,70  R$            412,25  R$              30.733,24 

1.2.7.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,60  R$             644,65  R$            796,40  R$                    477,84 

1.2.7.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 92,70  R$             126,26  R$            155,98  R$              14.459,35 

1.2.7.6 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 5,00  R$               10,13  R$              12,51  R$                      62,55 

1.2.7.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$             317,20  R$            391,87  R$                1.567,48 

1.2.7.8 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 94,55  R$             475,70  R$            587,68  R$              55.565,14 

1.2.8.0 REVESTIMENTOS  R$            182.399,00 

1.2.8.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 1.112,25  R$                 4,35  R$                5,37  R$                5.972,78 

1.2.8.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 53,90  R$                 7,82  R$                9,66  R$                    520,67 

1.2.8.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 210,37  R$               36,22  R$              44,75  R$                9.414,06 

1.2.8.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 53,90  R$               46,20  R$              57,08  R$                3.076,61 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.2.8.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.104,30  R$               18,46  R$              22,81  R$              25.189,08 

1.2.8.6 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 1.104,30  R$               59,82  R$              73,90  R$              81.607,77 

1.2.8.7 SEDUC/PI S9.2

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X

625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

M2 42,00  R$             144,69  R$            178,75  R$                7.507,50 

1.2.8.8

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 639,96  R$               62,12  R$              76,74  R$              49.110,53 

1.2.9.0 PISOS  R$            210.538,75 

1.2.9.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO

REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 371,21  R$               50,06  R$              61,84  R$              22.955,63 

1.2.9.2 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 11,77  R$               64,00  R$              79,07  R$                    930,65 

1.2.9.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 359,44  R$             103,10  R$            127,37  R$              45.781,87 

1.2.9.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 98,72  R$               36,21  R$              44,73  R$                4.415,75 

1.2.9.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 1.732,54  R$               63,75  R$              78,76  R$            136.454,85 

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              33.559,73 

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO UN 1,00  R$       27.165,07  R$      33.559,73  R$              33.559,73 

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                2.806,82 

REGISTROS E ACESSÓRIOS

1.2.11.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 4,00  R$               67,25  R$              83,08  R$                    332,32 

TUBOS E CONEXÕES

1.2.11.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50,00  R$               40,06  R$              49,49  R$                2.474,50 

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              20.592,55 

TUBOS E CONEXÕES

1.2.12.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 10,14  R$               56,28  R$              69,53  R$                    705,03 

ANEXO A
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.2.12.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 30,00  R$               88,61  R$            109,47  R$                3.284,10 

1.2.12.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 15,00  R$               40,50  R$              50,03  R$                    750,45 

1.2.12.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO 

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10,00  R$               63,82  R$              78,84  R$                    788,40 

1.2.12.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 30,00  R$               29,75  R$              36,75  R$                1.102,50 

1.2.12.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 25,00  R$               33,20  R$              41,02  R$                1.025,50 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.2.12.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               73,20  R$              90,43  R$                      90,43 

1.2.12.8

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               36,31  R$              44,86  R$                      44,86 

1.2.12.9

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$             311,59  R$            384,94  R$                    769,88 

FOSSA E SUMIDOURO

1.2.12.10

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M,

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 2,00  R$         1.935,52  R$         2.391,14  R$                4.782,28 

1.2.12.11

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 2,00  R$         2.933,92  R$         3.624,56  R$                7.249,12 

1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                4.466,54 

1.2.13.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 17,00  R$               27,33  R$              33,76  R$                    573,92 

1.2.13.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4,00  R$             251,75  R$            311,01  R$                1.244,04 

1.2.13.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4,00  R$             335,48  R$            414,45  R$                1.657,80 

1.2.13.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 8,00  R$               34,21  R$              42,26  R$                    338,08 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.2.13.5 SEDUC/PI S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS

(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

UN 10,00  R$               52,83  R$              65,27  R$                    652,70 

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$              15.760,03 

1.2.14.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$             473,67  R$            585,17  R$                1.755,51 

1.2.14.2 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 26,59  R$             313,98  R$            387,89  R$              10.314,00 

1.2.14.3 SEDUC/PI S17.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 1,60  R$             290,90  R$            359,38  R$                    575,01 

1.2.14.4 CP_PRÓPRIA CP_8

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35

X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$             382,70  R$            472,79  R$                    472,79 

1.2.14.5 CP_PRÓPRIA CP_9

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO

TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00  R$             442,30  R$            546,42  R$                1.639,26 

1.2.14.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44

X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$             406,13  R$            501,73  R$                1.003,46 

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                6.025,56 

1.2.15.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE,

1/2”OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 3,00  R$             124,55  R$            153,87  R$                    461,61 

1.2.15.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             139,53  R$            172,38  R$                    172,38 

1.2.15.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$               53,11  R$              65,61  R$                    393,66 

1.2.15.4 SEDUC/PI S18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 3,00  R$               57,72  R$              71,31  R$                    213,93 

1.2.15.5 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 3,00  R$               57,72  R$              71,31  R$                    213,93 

1.2.15.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 3,00  R$               44,01  R$              54,37  R$                    163,11 

1.2.15.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         1.115,59  R$         1.378,20  R$                2.756,40 

1.2.15.8

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$             350,82  R$            433,40  R$                    866,80 

1.2.15.9

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$             317,20  R$            391,87  R$                    783,74 

1.2.16.0 PINTURAS  R$              42.539,09 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.2.16.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 1.263,78  R$                 3,39  R$                4,19  R$                5.295,24 

1.2.16.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 53,60  R$                 4,23  R$                5,23  R$                    280,33 

1.2.16.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 1.263,78  R$               10,18  R$              12,58  R$              15.898,35 

1.2.16.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88494

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023

M2 53,60  R$               18,42  R$              22,76  R$                1.219,94 

1.2.16.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 1.273,38  R$                 9,89  R$              12,22  R$              15.560,70 

1.2.16.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 53,60  R$               11,93  R$              14,74  R$                    790,06 

1.2.16.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 130,83  R$               21,62  R$              26,71  R$                3.494,47 

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              20.332,57 

1.2.17.1 SEDUC/PI S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 1,62  R$             499,61  R$            617,22  R$                    999,90 

1.2.17.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1

1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
M 23,71  R$             109,63  R$            135,44  R$                3.211,28 

1.2.17.3 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 1,20  R$             398,90  R$            492,80  R$                    591,36 

1.2.17.4 SEDUC/PI S21.21

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO,

60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO

POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM

PARAFUSO FRANCES

UN 1,00  R$             855,85  R$         1.057,32  R$                1.057,32 

1.2.17.5 CP_PRÓPRIA CP_11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 36,00  R$             174,52  R$            215,60  R$                7.761,60 

1.2.17.6 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 19,31  R$               13,61  R$              16,81  R$                    324,60 

1.2.17.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 289,65  R$                 2,79  R$                3,45  R$                    999,29 

1.2.17.8 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 1.557,00  R$                 2,80  R$                3,46  R$                5.387,22 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           655.042,82 

BDI = 23,54% (B)  R$           154.197,08 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           809.239,90 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - ESCOLA)  R$         809.239,90 

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                8.689,75 

1.3.1.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 144,95  R$               48,53  R$              59,95  R$                8.689,75 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$              25.950,70 

1.3.2.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 23,20  R$             135,64  R$            167,57  R$                3.887,62 

1.3.2.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA

BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 10,40  R$             113,60  R$            140,34  R$                1.459,54 

1.3.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 214,33  R$               77,81  R$              96,13  R$              20.603,54 

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA  R$            134.185,64 

1.3.3.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 24,20  R$               36,76  R$              45,41  R$                1.098,92 

1.3.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 17,28  R$         1.404,81  R$         1.735,50  R$              29.989,44 

1.3.3.3 CP_PRÓPRIA CP_2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO

CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3 4,00  R$             826,89  R$         1.021,54  R$                4.086,16 

1.3.3.4 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 1,02  R$         3.104,90  R$         3.835,79  R$                3.912,51 

1.3.3.5 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 10,40  R$         2.623,65  R$         3.241,26  R$              33.709,10 

1.3.3.6 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 9,24  R$             767,62  R$            948,32  R$                8.762,48 

1.3.3.7 CP_PRÓPRIA CP_4

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM

M 24,50  R$               65,68  R$              81,14  R$                1.987,93 

1.3.3.8

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 163,99  R$               50,79  R$              62,75  R$              10.290,37 

1.3.3.9

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

M3 45,83  R$             712,64  R$            880,40  R$              40.348,73 

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA  R$              75.632,28 

1.3.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 7,55  R$         3.248,70  R$         4.013,44  R$              30.301,47 

1.3.4.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
M 165,59  R$               54,12  R$              66,86  R$              11.071,35 

1.3.4.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

AF_11/2020

M2 8,64  R$             190,41  R$            235,23  R$                2.032,39 

1.3.4.4 SEDUC/PI S5.3

PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL

LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE

ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES

SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E

ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO

TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM

KG 1.454,29  R$               17,94  R$              22,16  R$              32.227,07 

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              78.407,32 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.3.5.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 425,25  R$             108,16  R$            133,62  R$              56.821,91 

1.3.5.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO

VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 53,96  R$             205,43  R$            253,79  R$              13.694,51 

1.3.5.3 SEDUC/PI S6.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
M2 13,68  R$             466,91  R$            576,82  R$                7.890,90 

1.3.6.0 COBERTURA  R$            254.804,90 

1.3.6.1 SEDUC/PI S7.13

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM

TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM

PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM

CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A

30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO)

E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO -

FABRICAÇÃO E MONTAGEM

M2 765,20  R$             194,09  R$            239,78  R$            183.479,66 

1.3.6.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 765,20  R$               73,80  R$              91,17  R$              69.763,28 

1.3.6.3 CP_PRÓPRIA CP_5
CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E =

0,5 MM
M 34,45  R$               36,70  R$              45,34  R$                1.561,96 

1.3.7.0 ESQUADRIAS  R$              63.915,83 

1.3.7.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO

2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”),

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURETA). AF_03/2021

M2 181,00  R$             183,28  R$            226,42  R$              40.982,02 

1.3.7.2 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 7,56  R$             424,24  R$            524,11  R$                3.962,27 

1.3.7.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,40  R$             776,44  R$            959,21  R$                6.138,94 

1.3.7.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,20  R$             333,70  R$            412,25  R$                2.143,70 

1.3.7.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 8,00  R$             126,26  R$            155,98  R$                1.247,84 

1.3.7.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$             317,20  R$            391,87  R$                1.567,48 

1.3.7.7 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 2,20  R$             475,70  R$            587,68  R$                1.292,90 

1.3.7.8 SEDUC/PI S8.10

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12

MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM

DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS

M2 7,56  R$             704,60  R$            870,46  R$                6.580,68 

1.3.8.0 REVESTIMENTOS  R$              57.250,35 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.3.8.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 799,91  R$                 7,47  R$                9,23  R$                7.383,17 

1.3.8.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 8,64  R$                 7,82  R$                9,66  R$                      83,46 

1.3.8.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 530,00  R$               36,22  R$              44,75  R$              23.717,50 

1.3.8.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 8,64  R$               46,20  R$              57,08  R$                    493,17 

1.3.8.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 232,46  R$               18,46  R$              22,81  R$                5.302,41 

1.3.8.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 40,29  R$               62,12  R$              76,74  R$                3.091,85 

1.3.8.7 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 232,46  R$               59,82  R$              73,90  R$              17.178,79 

1.3.9.0 PISOS  R$            105.275,17 

1.3.9.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO

REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 525,20  R$               50,06  R$              61,84  R$              32.478,37 

1.3.9.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

M3 0,90  R$             712,64  R$            880,40  R$                    792,36 

1.3.9.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 525,20  R$             103,10  R$            127,37  R$              66.894,72 

1.3.9.4 SEDUC/PI S10.4

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE

CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES

VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,

REJUNTADO

M2 0,38  R$             108,93  R$            134,57  R$                      51,14 

1.3.9.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

AF_05/2020

M 1,25  R$             193,42  R$            238,95  R$                    298,69 

1.3.9.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 99,60  R$               36,21  R$              44,73  R$                4.455,11 

1.3.9.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 2,00  R$             123,35  R$            152,39  R$                    304,78 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.3.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              41.902,56 

1.3.10.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA

POLIESPORTIVA COBERTA
UN 1,00  R$       33.918,21  R$      41.902,56  R$              41.902,56 

1.3.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                3.969,64 

REGISTROS, ACESSÓRIOS E RESERVATORIOS 

1.3.11.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 4,00  R$               98,11  R$            121,21  R$                    484,84 

1.3.11.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

102622

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE

BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2021

UN 1,00  R$             616,04  R$            761,06  R$                    761,06 

1.3.11.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 3,00  R$               67,25  R$              83,08  R$                    249,24 

TUBOS E CONEXÕES

1.3.11.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50,00  R$               40,06  R$              49,49  R$                2.474,50 

1.3.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              28.814,81 

TUBOS E CONEXÕES

1.3.12.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 30,00  R$               56,28  R$              69,53  R$                2.085,90 

1.3.12.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 41,00  R$               88,61  R$            109,47  R$                4.488,27 

1.3.12.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO 

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 25,00  R$               63,82  R$              78,84  R$                1.971,00 

1.3.12.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,00  R$               33,20  R$              41,02  R$                    820,40 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.3.12.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00  R$               36,31  R$              44,86  R$                    134,58 

1.3.12.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00  R$               15,21  R$              18,79  R$                    112,74 

1.3.12.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3,00  R$             311,59  R$            384,94  R$                1.154,82 

FOSSA E SUMIDOURO

ANEXO B
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.3.12.8

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M,

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 3,00  R$         1.935,52  R$         2.391,14  R$                7.173,42 

1.3.12.9

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 3,00  R$         2.933,92  R$         3.624,56  R$              10.873,68 

1.3.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                2.049,84 

1.3.13.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00  R$               27,33  R$              33,76  R$                    168,80 

1.3.13.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00  R$             251,75  R$            311,01  R$                    622,02 

1.3.13.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00  R$             335,48  R$            414,45  R$                    828,90 

1.3.13.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 4,00  R$               34,21  R$              42,26  R$                    169,04 

1.3.13.5 SEDUC/PI S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS

(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

UN 4,00  R$               52,83  R$              65,27  R$                    261,08 

1.3.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$                6.044,20 

1.3.14.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$             473,67  R$            585,17  R$                2.340,68 

1.3.14.2 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 2,16  R$             313,98  R$            387,89  R$                    837,84 

1.3.14.3 CP_PRÓPRIA CP_8

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35

X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00  R$             382,70  R$            472,79  R$                2.363,95 

1.3.14.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44

X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             406,13  R$            501,73  R$                    501,73 

1.3.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                2.514,74 

1.3.15.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$             139,53  R$            172,38  R$                1.034,28 

1.3.15.2 SEDUC/PI S18.2
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00  R$               88,18  R$            108,94  R$                    435,76 

1.3.15.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00  R$               53,11  R$              65,61  R$                    328,05 

1.3.15.4 SEDUC/PI S18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 4,00  R$               57,72  R$              71,31  R$                    285,24 

1.3.15.5 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 3,00  R$               57,72  R$              71,31  R$                    213,93 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

1.3.15.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 4,00  R$               44,01  R$              54,37  R$                    217,48 

1.3.16.0 PINTURAS  R$              37.439,40 

1.3.16.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 530,00  R$                 3,39  R$                4,19  R$                2.220,70 

1.3.16.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 530,00  R$                 9,89  R$              12,22  R$                6.476,60 

1.3.16.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.

AF_05/2021

M2 220,00  R$               57,46  R$              70,99  R$              15.617,80 

1.3.16.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 362,00  R$               21,62  R$              26,71  R$                9.669,02 

1.3.16.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

102506

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA

POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 290,36  R$                 9,63  R$              11,90  R$                3.455,28 

1.3.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              21.301,66 

1.3.17.1 SEDUC/PI S21.14

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA

METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM

COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO

METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE

SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA

CJ 1,00  R$         5.807,67  R$         7.174,80  R$                7.174,80 

1.3.17.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1

1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
M 13,80  R$             109,63  R$            135,44  R$                1.869,07 

1.3.17.3 SEDUC/PI S21.15

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO

3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE

POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM

ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$         4.452,67  R$         5.500,83  R$                5.500,83 

1.3.17.4 SEDUC/PI S21.16

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE

NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS

OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM

TINTA ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$         2.703,16  R$         3.339,48  R$                3.339,48 

1.3.17.5 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 19,46  R$               13,61  R$              16,81  R$                    327,12 

1.3.17.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 291,90  R$                 2,79  R$                3,45  R$                1.007,06 

1.3.17.7 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 602,11  R$                 2,80  R$                3,46  R$                2.083,30 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           767.483,24 

BDI = 23,54% (B)  R$           180.665,55 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           948.148,79 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA)  R$         948.148,79 

SUBTOTAL CUSTO REFORMA (A)  R$     1.661.515,84 

BDI = 23,54% (B)  R$        391.120,83 

PREÇO NORMAL REFORMA ( A + B )  R$     2.052.636,67 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO REFORMA (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   

PREÇO DIFERENCIADO REFORMA ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA REFORMA

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$              44.419,56 

2.1.1.1 CP_ADM AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO MÊS 12,00  R$         2.996,30  R$         3.701,63  R$              44.419,56 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              35.955,61 

BDI = 23,54% (B)  R$                8.463,95 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             44.419,56 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (M)  R$           44.419,56 

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              24.195,15 

2.2.1.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 325,96  R$               48,53  R$              59,95  R$              19.541,30 

2.2.1.2 SEDUC/PI S1.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR
M2 276,85  R$               13,61  R$              16,81  R$                4.653,85 

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$              24.133,95 

2.2.2.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 34,48  R$             135,64  R$            167,57  R$                5.777,81 

2.2.2.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA

BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 25,53  R$             113,60  R$            140,34  R$                3.582,88 

2.2.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 153,68  R$               77,81  R$              96,13  R$              14.773,26 

2.2.3.0 INFRAESTRUTURA  R$            201.982,87 

2.2.3.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 35,28  R$               36,76  R$              45,41  R$                1.602,06 

2.2.3.2 SEDUC/PI S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
M3 30,64  R$         1.404,81  R$         1.735,50  R$              53.175,72 

2.2.3.3 CP_PRÓPRIA CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE

FORMAS

M3 1,13  R$         3.104,90  R$         3.835,79  R$                4.334,44 

2.2.3.4 SEDUC/PI S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =

20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

M3 25,53  R$         2.623,65  R$         3.241,26  R$              82.749,37 

2.2.3.5 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 12,39  R$             767,62  R$            948,32  R$              11.749,68 

2.2.3.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 274,05  R$               50,79  R$              62,75  R$              17.196,64 

 R$                                     2.052.636,67 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.2.3.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

M3 35,41  R$             712,64  R$            880,40  R$              31.174,96 

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA  R$            148.814,86 

2.2.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 11,22  R$         3.248,70  R$         4.013,44  R$              45.030,80 

2.2.4.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 23,43  R$         3.287,67  R$         4.061,59  R$              95.163,05 

2.2.4.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020

M2 33,56  R$             177,64  R$            219,46  R$                7.365,08 

2.2.4.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.

AF_06/2018

M2 7,58  R$             134,12  R$            165,69  R$                1.255,93 

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$            137.256,61 

2.2.5.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 822,37  R$             108,16  R$            133,62  R$            109.885,08 

2.2.5.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 59,40  R$               41,75  R$              51,58  R$                3.063,85 

2.2.5.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

93194
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 80,40  R$               41,07  R$              50,74  R$                4.079,50 

2.2.5.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 13,10  R$               30,95  R$              38,24  R$                    500,94 

2.2.5.5 SEDUC/PI S6.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
M2 34,20  R$             466,91  R$            576,82  R$              19.727,24 

2.2.6.0 COBERTURA  R$            114.684,25 

2.2.6.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

92562

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO

DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019

UN 8,00  R$         1.874,64  R$         2.315,93  R$              18.527,44 

2.2.6.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100370

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA

DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00  R$         1.241,21  R$         1.533,39  R$                3.066,78 

2.2.6.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100361

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA

DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7

M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00  R$         1.506,52  R$         1.861,15  R$                3.722,30 

2.2.6.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

92551

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO

DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4,00  R$         1.758,02  R$         2.171,86  R$                8.687,44 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.2.6.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

92606

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA

INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1,00  R$         1.067,95  R$         1.319,35  R$                1.319,35 

2.2.6.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 556,77  R$               53,69  R$              66,33  R$              36.930,55 

2.2.6.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 556,77  R$               35,45  R$              43,79  R$              24.380,96 

2.2.6.8

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 27,66  R$               73,80  R$              91,17  R$                2.521,76 

2.2.6.9

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 45,37  R$               20,96  R$              25,89  R$                1.174,63 

2.2.6.10 SEDUC/PI S7.8
BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL

OU CANAL
M 116,68  R$               14,19  R$              17,53  R$                2.045,40 

2.2.6.11

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94224
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
M 36,59  R$               23,61  R$              29,17  R$                1.067,33 

2.2.6.12

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 55,29  R$               95,68  R$            118,20  R$                6.535,28 

2.2.6.13 SEDUC/PI S7.9
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO

FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 
M 50,74  R$               42,29  R$              52,25  R$                2.651,17 

2.2.6.14 SEDUC/PI S7.10
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

E=3CM
M2 9,45  R$             175,93  R$            217,34  R$                2.053,86 

2.2.7.0 ESQUADRIAS  R$            116.760,68 

2.2.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM

CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM).

INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO

ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

M2 28,14  R$             424,24  R$            524,11  R$              14.748,46 

2.2.7.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,20  R$             776,44  R$            959,21  R$              12.661,57 

2.2.7.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,94  R$             611,98  R$            756,04  R$                5.246,92 

2.2.7.4 SEDUC/PI S8.16

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG,

MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM

MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1

1/2 X 1/4"

M2 0,64  R$               80,36  R$              99,28  R$                      63,54 

2.2.7.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100704

PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO

COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50*

MM. AF_12/2019

UN 1,00  R$               66,49  R$              82,14  R$                      82,14 

2.2.7.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100704

PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO

COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50*

MM. AF_12/2019

UN 2,00  R$               66,49  R$              82,14  R$                    164,28 

2.2.7.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 29,85  R$             333,70  R$            412,25  R$              12.305,66 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.2.7.8

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,20  R$             384,15  R$            474,58  R$                2.467,82 

2.2.7.9

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,70  R$             644,65  R$            796,40  R$                4.539,48 

2.2.7.10

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 57,40  R$             126,26  R$            155,98  R$                8.953,25 

2.2.7.11 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 10,00  R$               10,13  R$              12,51  R$                    125,10 

2.2.7.12

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$             317,20  R$            391,87  R$                3.134,96 

2.2.7.13 SEDUC/PI S8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM

ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM

E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M,

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

M2 45,98  R$             498,55  R$            615,91  R$              28.319,54 

2.2.7.14 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 40,75  R$             475,70  R$            587,68  R$              23.947,96 

2.2.8.0 REVESTIMENTOS  R$            177.345,45 

2.2.8.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 1.881,14  R$                 4,35  R$                5,37  R$              10.101,72 

2.2.8.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM

ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 33,56  R$                 7,82  R$                9,66  R$                    324,19 

2.2.8.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 33,56  R$               46,20  R$              57,08  R$                1.915,60 

2.2.8.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 850,73  R$               36,22  R$              44,75  R$              38.070,17 

2.2.8.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 897,00  R$               18,46  R$              22,81  R$              20.460,57 

2.2.8.6 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 897,00  R$               59,82  R$              73,90  R$              66.288,30 

2.2.8.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 523,65  R$               62,12  R$              76,74  R$              40.184,90 

2.2.9.0 PISOS  R$            102.749,60 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.2.9.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO

REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 530,91  R$               50,06  R$              61,84  R$              32.831,47 

2.2.9.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

M3 0,17  R$             712,64  R$            880,40  R$                    149,67 

2.2.9.3 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 154,18  R$               64,00  R$              79,07  R$              12.191,01 

2.2.9.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE

8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,

COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 383,01  R$             103,10  R$            127,37  R$              48.783,98 

2.2.9.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 196,59  R$               36,21  R$              44,73  R$                8.793,47 

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            101.171,81 

2.2.10.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO E

SUBESTAÇÃO
UN 1,00  R$       81.893,97  R$    101.171,81  R$            101.171,81 

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$              16.283,45 

REGISTROS, ACESSÓRIOS E RESERVATORIOS 

2.2.11.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 5,00  R$               98,11  R$            121,21  R$                    606,05 

2.2.11.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 10,00  R$               67,25  R$              83,08  R$                    830,80 

2.2.11.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

102617

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM

FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00  R$         3.337,47  R$         4.123,11  R$                4.123,11 

TUBOS E CONEXÕES

2.2.11.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 216,68  R$               40,06  R$              49,49  R$              10.723,49 

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              44.525,58 

TUBOS E CONEXÕES

2.2.12.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 70,00  R$               56,28  R$              69,53  R$                4.867,10 

2.2.12.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 59,00  R$               88,61  R$            109,47  R$                6.458,73 

2.2.12.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 30,00  R$               40,50  R$              50,03  R$                1.500,90 

ANEXO A

Pág. 19 de 23



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.2.12.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO 

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 40,00  R$               63,82  R$              78,84  R$                3.153,60 

2.2.12.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

M 28,00  R$               29,75  R$              36,75  R$                1.029,00 

2.2.12.6

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32,00  R$               33,20  R$              41,02  R$                1.312,64 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.2.12.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$               36,31  R$              44,86  R$                    179,44 

2.2.12.8

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00  R$               73,20  R$              90,43  R$                    271,29 

2.2.12.9

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00  R$               15,21  R$              18,79  R$                    150,32 

2.2.12.10

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4,00  R$             311,59  R$            384,94  R$                1.539,76 

FOSSA E SUMIDOURO

2.2.12.11

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M,

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 4,00  R$         1.935,52  R$         2.391,14  R$                9.564,56 

2.2.12.12

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA

UN 4,00  R$         2.933,92  R$         3.624,56  R$              14.498,24 

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                4.265,36 

TUBOS E CONEXÕES

2.2.13.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 47,98  R$               52,48  R$              64,83  R$                3.110,54 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.2.13.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3,00  R$             311,59  R$            384,94  R$                1.154,82 

2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                3.024,12 

2.2.14.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00  R$               27,33  R$              33,76  R$                    202,56 

2.2.14.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3,00  R$             251,75  R$            311,01  R$                    933,03 

2.2.14.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3,00  R$             335,48  R$            414,45  R$                1.243,35 
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.2.14.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 6,00  R$               34,21  R$              42,26  R$                    253,56 

2.2.14.5 SEDUC/PI S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS

(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

UN 6,00  R$               52,83  R$              65,27  R$                    391,62 

2.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$              38.604,82 

2.2.15.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15,00  R$             473,67  R$            585,17  R$                8.777,55 

2.2.15.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100858

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO

MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 2,00  R$             715,73  R$            884,21  R$                1.768,42 

2.2.15.3 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 11,06  R$             313,98  R$            387,89  R$                4.290,06 

2.2.15.4 SEDUC/PI S17.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 4,71  R$             290,90  R$            359,38  R$                1.692,68 

2.2.15.5 CP_PRÓPRIA CP_8

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35

X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00  R$             382,70  R$            472,79  R$                    945,58 

2.2.15.6 CP_PRÓPRIA CP_9

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO

TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00  R$             442,30  R$            546,42  R$                3.824,94 

2.2.15.7 SEDUC/PI S17.2

BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA

CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO

LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA

TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO,

VÁLVULA E TORNEIRA

M 12,18  R$         1.150,09  R$         1.420,82  R$              17.305,59 

2.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                6.744,50 

2.2.16.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE,

1/2”OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 7,00  R$             124,55  R$            153,87  R$                1.077,09 

2.2.16.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$             139,53  R$            172,38  R$                    517,14 

2.2.16.3 SEDUC/PI S18.2
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00  R$               88,18  R$            108,94  R$                    544,70 

2.2.16.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00  R$               53,11  R$              65,61  R$                    787,32 

2.2.16.5 SEDUC/PI S18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 15,00  R$               57,72  R$              71,31  R$                1.069,65 

2.2.16.6 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 6,00  R$               57,72  R$              71,31  R$                    427,86 

2.2.16.7

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 15,00  R$               44,01  R$              54,37  R$                    815,55 

2.2.16.8

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44

X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$             406,13  R$            501,73  R$                1.505,19 
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ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

2.2.17.0 PINTURAS  R$              29.526,76 

2.2.17.1

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 929,22  R$                 3,39  R$                4,19  R$                3.893,43 

2.2.17.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88495

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO

EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO

MANUAL. AF_04/2023

M2 929,22  R$               10,18  R$              12,58  R$              11.689,59 

2.2.17.3

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_04/2023

M2 936,35  R$                 9,89  R$              12,22  R$              11.442,20 

2.2.17.4

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 73,11  R$               21,62  R$              26,71  R$                1.952,77 

2.2.17.5

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

102507

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA

EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

AF_05/2021

M 77,40  R$                 5,74  R$                7,09  R$                    548,77 

2.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              24.858,55 

2.2.18.1 SEDUC/PI S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 9,28  R$             499,61  R$            617,22  R$                5.727,80 

2.2.18.2

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1

1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS
M 2,80  R$             109,63  R$            135,44  R$                    379,23 

2.2.18.3 SEDUC/PI S21.4

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM

BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM

BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE

1,05X 0,95M EM CHAPA DE AÇO INOX DE

E=4MM

M 4,20  R$             640,19  R$            790,89  R$                3.321,74 

2.2.18.4 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 0,54  R$             398,90  R$            492,80  R$                    266,11 

2.2.18.5 SEDUC/PI S21.21

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO,

60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO

POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM

PARAFUSO FRANCES

UN 1,00  R$             855,85  R$         1.057,32  R$                1.057,32 

2.2.18.6 SEDUC/PI S21.11

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E

PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02

MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE

6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E

ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE 

UN 1,00  R$         4.006,47  R$         4.949,59  R$                4.949,59 

2.2.18.7 SEDUC/PI S21.10

PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA

ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO

ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR.

FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA

EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE 

UN 1,00  R$         2.845,46  R$         3.515,28  R$                3.515,28 

2.2.18.8 CP_PRÓPRIA CP_11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 8,00  R$             174,52  R$            215,60  R$                1.724,80 

2.2.18.9 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 29,48  R$               13,61  R$              16,81  R$                    495,56 

2.2.18.10

SINAPI/PI 

COMP 

(ABR/2023)

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 442,20  R$                 2,79  R$                3,45  R$                1.525,59 

2.2.18.11 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 547,84  R$                 2,80  R$                3,46  R$                1.895,53 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$        1.065.993,50 

BDI = 23,54% (B)  R$           250.934,87 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$        1.316.928,37 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   
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OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,90%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 113,05%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 23,54%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

AV. SÃO VICENTE DE PAULA, 1115

PIRACURUCA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

FONTE
 PREÇO

GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2023 DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2023  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE MAR/2023

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

ITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - ESCOLA)  R$      1.316.928,37 

SUBTOTAL CUSTO AMPLIAÇÃO (A)  R$     1.101.949,11 

BDI = 23,54% (B)  R$        259.398,82 

PREÇO NORMAL AMPLIAÇÃO ( A + B )  R$     1.361.347,93 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO AMPLIAÇÃO (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   

PREÇO DIFERENCIADO AMPLIAÇÃO ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO

TOTAL GERAL DA OBRA

PREÇOS COM BDI NORMAL

PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

Teresina-PI,  04 de julho de 2023.

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - ABR/2023  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - MAR/2023 )

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    CAIO PIMENTEL VALENTE LIMA

CREA:    1918173-42

Três Milhões e Quatrocentos e Treze Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

 R$                                     1.361.347,93 

 R$                          3.413.984,60 
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