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* MINUTA DE DOCUMENTO

CONTRATO N.° ...../2025

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DE
DIVERSAS ESCOLAS, CONFORME HOMOLOGAGAO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR INTERMEDIO DO

(A) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO-SEDUC/PI E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA A EMPRESA: (...ccvviviriiiicnnne )

O Estado do Piaui, por intermédio da (Secretaria de Educagdo), inscrita no CNPJ sob o no 06.554.729/0001-96, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, com sede Av. Pedro Freitas, S/N Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro Sdo Pedro, Teresina/Pl. CEP: 64018-900, neste ato
representado por seu Secretdrio de Estado da Educagdo - SEDUC, Sr(o). Francisco Washington Bandeira Santos Filho, portador(a) da Cédula de Identidade
n2 1.920.716 SSP/PI, inscrito (a) no CPF sob o n? 005.160.793-01 e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de (.....) Estado do (.....), estabelecida a (endereco
completo), inscrita no CNPJ sob o n2 (....), aqui representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n? (....), portador(a) da carteira de identidade
RG n? (....), doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologagdo da Concorréncia Eletrénica n. (...) constante do Processo
Administrativo n? 00011.066314/2023-41 Parecer PGE/PLC n2 (....) e o que mais consta do citado Processo Administrativo, que passa a fazer parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcrigdo, em conformidade com as normas da Lei n. 14.133/2021, bem como com o Decreto Estadual n.
21.872/2023, os quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar o presente Contrato, regendo-se a contratagdo pelo fixado nas
cldusulas seguintes:

PARTE GERAL
1. CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
1.1. Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcri¢do, o Projeto Basico constante dos autos, conforme Processo

Administrativo discriminado na Parte Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a proposta apresentada pela Contratada,
seus anexos, os detalhes executivos, especificagdes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

1.2. A Parte Especifica definird se o contrato se origina de Concorréncia Eletronica ou contratagdo direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa
ou inexigibilidade, quando for o caso.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacdo da obra/servico especial de engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Bdsico e na proposta da Contratada, os quais integram este instrumento, independente de
transcrigdo.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execugdo do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definira se a elaboragdo de Projeto Executivo encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no
Projeto Basico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVICOS

3.1.A aparelhagem e o material necessdrios a execugdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido
gue a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

4. CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA EXECUCAO

4.1. As obras e servigos ora contratados obedecem as especificagdes constantes do Projeto Basico e demais documentos constantes do processo administrativo
mencionado na Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos que ndo estiverem de acordo com as referidas
especificagdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamagdo ou indenizagao.

5. CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagdes e demais elementos técnicos referentes a execugdo dos servigos. Declara,
ainda, que conhece perfeitamente todas as condiges e locais de execugdo dos servigos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboragdo da
proposta que apresentou no processo administrativo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os
custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles pregos a Unica contraprestacdo que lhe sera devida pela CONTRATANTE pela
realizagdo do objeto deste contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a celebragdo deste contrato e para obrigar de pleno direito
a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alterages nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de
servigos das obras, na forma prevista na lei.



7. CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato estd previsto na Parte Especifica e representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos
constantes no processo administrativo citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos pregos unitarios.

7.2. Nos pregos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execu¢do, mdo-de-
obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como despesas de conservagdo até o
seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servigos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam
a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranga e
qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condi¢bes de capacitagdo técnica que apresentou no processo
administrativo mencionado na Cldusula Primeira, bem como as mesmas condig¢Ges de habilitacdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogdo
de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagdo, selegdo, contratagdo e administragdo de mao-
de-obra necessaria a realizagdo dos servigos;

5. Atender prontamente as recomendacges regulares da fiscalizagdo;
Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a
CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas
pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protegdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protegdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los
quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do Servico durante toda execugdo do contrato;
12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no
Projeto Bésico e demais documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por for¢a de contrato de obra publica e/ou prestagdo de servigos de engenharia que vier a
firmar com o Estado do Piaui e seus érgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranga e penas alternativas.

8.3. A obrigagdo estipulada no item 8.2 sé serd exigivel apos a devida contratacdo e emissdo de ordem de servigo ou outro instrumento pelo qual é dado
comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficidrios da politica publica e as fungdes a serem
desempenhada por estes.

8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporgdo:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19 (dezenove) empregados; e

3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificagdo estabelecida em processo Unico de selegdo a cargo da
Secretaria da Justiga - SEJUS, nos termos de regulamentagdo prépria.

8.6. No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais util para
a perfeita execugdo do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na drea de construgdo civil criadas por
forga do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus drgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio
das atividades inerentes ao objeto do contrato.

8.8. A obrigacdo estipulada no 8.7 sé sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo da ordem de servigos ou outro instrumento pelo qual é dado comando
para inicio das obras e/ou servigos referidos.

8.9. No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais util para a
perfeita execugdo do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para
encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, sujeita a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do
quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

8.12. As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento aprovado, a elaboragdo de detalhamentos
dos projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendagdes ou ordens da fiscalizagdo, delas
podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigagBes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da contratagdo, as quais estdo previstas na Parte
Especifica.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE



9.1. A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;

2. Aprovar as medi¢des em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato;

6. Reter os tributos e contribui¢cGes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigco, conforme
legislacdo;

7. Aplicar penalidades, conforme o caso;

8. Observar as disposi¢bes da Instrugdo Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento
de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB;

9. Observar as disposicbes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo dos dados da obra no Sistema de
Monitoramento e Acompanhamento de Agbes Estratégicas — SIMO;

10. Disponibilizar a presente contratagdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em caso de indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no
Diario Oficial do Estado, conforme Acérddo TCU n. 2758/2021 — Plenério.
9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n.
14.133/2021.

9.3. As obriga¢Bes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da contratagdo, as quais estdo previstas na Parte
Especifica.

10. CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orgamentdria prdpria, prevista no orgamento do Estado do Piaui, conforme
classificagdo descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagdo orgamentdria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser
consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria Anual.

11. CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do prego contratual deverd guardar estreita relagdo com a execugdo dos servigos contratados e apresentagdo de seus efeitos ou resultados
nos termos estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula Primeira, em especial no cronograma fisico-financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servigos serdo feitos por medi¢des mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais,
através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execugdo dos servigos e apresentagdo de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administragdo Financeira
dos Estados e Municipios, mediante apresentagdo, no que couber, dos seguintes documentos:

| — Carta da Contratada encaminhando a medigdo;
Il —Memoria de célculo;
Il —Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente;

V - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI —Quadro resumo financeiro;

VIl —Relatdrio fotografico, contendo comentarios por foto;

VIl — Cdpia do diadrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigdo, assinada pelo engenheiro responséavel (da contratada) e pelo

servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;

Xll - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xl - copia do seguro-garantia;

XIV  —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIl — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor
amarela), nas medi¢des anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;



XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme
paragrafos 12 a 52 da Cldusula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacdo.

11.3. Os documentos especificados nos incisos II, lll, IV, V e VIl acima deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel
pela fiscalizagdo.

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira
medigdo:

| — Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsdveis

técnicos pela execugdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Cépia da ordem de servico;

1Il — Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

11.5. Para a ultima medigdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;

IIl = Termo de recebimento definitivo.

11.6. Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga serd examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugdo dos servigos indicados
na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento serd feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de
exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia apés o
vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas
porcentagens.

11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua vers3o final anexada a este termo contratual.

11.10. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que Ihe caiba, sem prejuizo do que a
referida obrigacdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribui¢cbes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada
tipo de servigo, conforme legislacdo.

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE
encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso, assim apurado:

I= | 1=0,00016438

(TX) | = (6/100) TX = Percentual da
365 taxa anual = 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do prego ou de parcela deste, conforme acordado neste
instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissdo responsavel.

11.14. Caso a execugdo dos servigos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o
incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de prego, desde que ndo tenha dado
causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servigos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, § 49, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento serd efetuado preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser
divulgado e mantido a disposigdo do publico no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizagdo de cartdo de pagamento, este devera ser efetuado através de ordem bancaria, para crédito na Conta Corrente
indicada na Parte Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitagdo, os recibos dos
depdsitos ou transferéncias bancarias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de servigos de instalagdo, mobilizagdo e desmobilizagdo.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboragdo de Projeto Executivo como obriga¢do da Contratada, deverdo ainda ser
observadas as disposi¢gdes de pagamento indicadas na Parte Especifica.

12. CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os pregos contratuais propostos ndo serdo reajustados. Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente sera admitido se, apds
prorrogagdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a
empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

12.2. Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orgamento a que a proposta se referir, os pregos poderdo ser
reajustados, mediante solicitagdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte
férmula:




Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;
Vv = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data do orcamento a que a proposta se referir , pro rata dia;

| = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundacdo Getlio
Vargas na revista Conjuntura Econémica, salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.5. Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos
valores referentes a medigdes de servigos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipdtese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequard de pronto as condi¢gbes que vierem a ser
estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira, se delas divergentes.

12.7. Em caso de atraso na execugdo das obras/servigos atribuivel a licitante adjudicatéria, os pregos contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no
subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem executados.

12.8. Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual serd mantida mesmo apds o reajuste, juntando
aos autos documentagdo comprobatdria da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

12.9. Se a variagdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogdo de
prego compativel com a realidade do mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos pregos a empresa contratada passard a apresentar, para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que
uma contera os pregos originais contratados e a segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula constante
no paragrafo segundo.

13. CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e
deverdo ser pagos nas épocas devidas.

13.2. No caso de criagdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes, os pregos sobre os quais incidirem esses tributos serdo revistos a
partir da época em que ocorrer a alteragdo da legislagdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

14. CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL
14.1. O prazo para execugdo das obras e servigos encontra-se previsto na Parte Especifica deste Contrato.

14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, no Portal
Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na
pégina da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acdrddo TCU n. 2458/2021 — Plendrio.

14.4. O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.

14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei
n.14.133/2021.

14.6. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

15. CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugdo das obras e servigos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a
CONTRATANTE a designagdo do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as
responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos
trabalhos objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigages por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execu¢do das obras e servigos ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢Bes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamagBes que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas
fisicas ou juridicas empregadas na execugdo dos trabalhos.

17. CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em consequéncias da execugdo dos trabalhos. Sera
de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigagdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada sera Unica, integral e exclusivo responsdvel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou,
ainda, a terceiros, em decorréncia da execugdo das obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.



17.3. A contratada serd, também, responsavel por todos os &nus ou obrigagdes concernentes a legislagdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria,
bem como todas as despesas decorrentes da execugdo de eventuais trabalhos em horarios extraordindrios (diurno ou noturno), inclusive despesas com
instalagBes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mdo-de-obra necessdrios a completa
realizagdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:
1. Providenciar, as suas expensas, cdpias dos elementos que venham a ser necessdrios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da execugdo das
obras e servigos;
2. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZAGAO, o comprovante de pagamento da “Anotagdo de Responsabilidade Técnica”;
3. Responsabilizar-se pela efetivagdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

4. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagdo das fontes de financiamento e de coordenagdo das obras e servigos,
conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

5. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma
perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para
deliberar determinagdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

6. Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspegdo das obras e servigos em qualquer dia ou hora, prestando todas as informagdes e esclarecimentos solicitados,
inclusive de ordem administrativa;
7. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no canteiro de obras e servigos;
Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagdo de material “
FISCALIZACAO, a pretendida substituigdo;

similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito a

9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorre¢Ges verificadas nas obras ou servigos, resultantes de
execugdo irregular, do emprego de materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificagdes.

18. CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

18.1. AlteragBes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n. 14.133/2021 e serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia,
mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:
a) Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes executivos ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica do objeto;

b) Quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma
do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:
a) Quando houver a substituicdo de garantia de execugdo, por deliberagdo conjunta das partes;
b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo, em fase de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢cdo de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacdo da execugdo do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagdo da
relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.3. No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo
ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisigdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

18.4. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apés a data da apresentagdo da proposta, criagdo, alteragdo
ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢Bes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos contratados.

18.5. Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo
aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios na contratagdo, na forma do
artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial do contrato.

18.7. Durante todo o periodo de execugdo do contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio dos pregos fixados no neste Contrato em relagdo a
vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificagdo de itens com precos depreciados viole principios administrativos.

18.8. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamento que modifique a planilha orgamentdria.

18.9. A diferencga a que se refere no paragrafo 72 poderad ser reduzida para a preservagdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais
e justificados, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n?
7.983/2013, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.

18.10. A formagdo do prego dos aditivos contratuais contard com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma
prevista no capitulo Il do Decreto n2 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.11. Nas hipdteses em que for adotada a contratagdo integrada ou semi-integrada, é vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
| — para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;

Il — por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequacgdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administracdo,
desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021;

Ill — por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagbes semi-integradas, nos termos do § 52 do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragdo.

19. CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO



19.1. A FISCALIZAGAO da execugdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma
a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos, as condigdes estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposi¢Ges do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZAGCAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo
previsto no Projeto Basico, nas Especificagdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de
qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do 6rgdo.

19.3. Compete, ainda, especificamente a FISCALIZAGAO:

1. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

2. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento
dos prazos e condigdes contratuais;

3. Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga maior;

4. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

4

Indicar a contratada, todos os elementos indispensdveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de
Execugdo de Servigos;

Esclarecer prontamente as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada;
Expedir, por escrito, as determina¢des e comunicagdes dirigidas a contratada;
Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da contratada, as medigdes de obras e servigos executados.
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Transmitir, por escrito, as instrugdes e as modificagdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteragées de prazos e de
cronogramas;

11. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

12. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos em relagdo a
terceiros.

13. Examinar os livros e registros.
19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugdo das obras e servigos, dependerd da aquiescéncia da
FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

19.5. Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZAGAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pela contratada;

Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos e cronogramas;

Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;

Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

Registrar as restrigdes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagdes;
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Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato poderd incluir rotinas especificas de fiscalizagdo da execugdo do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

20. CLAUSULA VINTE - DA CAUGAO DE EXECUCAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestagdo de garantia pelo licitante vencedor.

20.2. No caso de prestagdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionada.

20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de todas as obrigagdes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente, conforme dispde o art. 100 da Lei Federal n2 14.133/2021.

20.4. A ndo prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacdo, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a
adjudicataria sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condigbes estabelecidas no
subitem 20.1 da Parte Especifica deste contrato.

21. CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES

21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo previstas no Capitulo | do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo
das sangdes previstas neste Contrato.

21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragbes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;



j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sangdes:
a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.4. A sangdo prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

21.5. A sangdo prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11 deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das
infragdes administrativas previstas no subitem 21.2.

21.6. A sangdo prevista na alinea “c” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g”
do subitem 21.2, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragcdo
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

21.7. A sangdo prevista na alinea “d” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, “j, “k” e “1”, do
subitem 21.2, bem como pelas infragdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave que a sanc¢do referida no subitem 21.6 e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

21.8. As sanges previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.

21.9. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.10. Independentemente das san¢des a que se referem os subitens anteriores, a Contratada estd sujeita ao pagamento de indenizagdo por perdas e danos,
podendo ainda a administragdo propor que seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Codigo Civil;

b) perante os érgdos incumbidos de fiscalizagdo das atividades contratadas ou do exercicio profissional a elas pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislagdo pertinente.

21.11. Multas

21.11.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto serd aplicada multa de até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugdo total, a multa
aplicada serd de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.11.1.1. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

21.11.1.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servigo.

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA

RS 150,00
RS 250,00
R$ 350,00
R$ 500,00
R$ 2.500,00
R$ 5.000,00
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Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 300,00
2 RS 500,00
3 RS 700,00
4 RS 1000,00
5 RS 5.000,00
6 RS 10.000,00
Tabela 2
INFRAGCAO
GRAU
Item DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia. o1
5 Manter funciondrio sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por empregado e por dia. o1
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por cardter permanente, ou deixar de providenciar recomposigdo
3 complementar; por ocorréncia. 02




INFRAGAO
GRAU
4 Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02
Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), quando necessarios; por empregado, por
5 ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa
6 designada. 03
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZAGCAQ; por ocorréncia. 03
3 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por
11 ocorréncia. 06
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis ap6s a assinatura do
13 contrato; por dia de atraso. 01
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; por empregado e por dia. o1
15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. o1
16 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia. o1
17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funciondrios; por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado
18 e por ocorréncia. 02
19 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FIACALIZAGAO, observados os limites minimos estabelecidos por
20 este contrato; por servigo, por dia. 02
Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZAGAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO;
21 por ocorréncia. 03
22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
23 Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execugdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os 03
registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.
2 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS 03
relativo a semana anterior. Por semana.
2 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes do contrato na data de sua 06
ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.
Iniciar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no
26 projeto basico; por dia. 04
Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apos 04
27 reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refei¢oes, seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar
28 com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas; por dia e por 05
ocorréncia.

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos previstos no cronograma de execugdo fisico-
financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuragdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidira(30) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o
atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execug¢do dos servigos sujeitara 0 CONTRATADO a sangdes varidveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia
do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela3
GRAU . MULTA R TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30%
o BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0:50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
? 0.30% MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servigos no més;



b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servigos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servigos no més.
21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medigbes subsequentes.

21.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medigdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagdo entre o valor total acumulado previsto
pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medigcdo em questdo. A multa poderd ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigdo seguintes ao da constatagdo do atraso.

21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sangdo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO
poderd aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigcdo seguintes ao do registro do atraso, recuperagdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.

21.11.3.8. A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o
limite de 60 (sessenta) dias.

21.11.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sangdo de inexecugdo parcial, conforme definido anteriormente.

21.11.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
21.13. Na aplicagio das sangdes serdo observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater compensatorio e o seu pagamento ndo eximira a Contratada de responsabilidade
por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

22. CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO
22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes aplicéveis.
22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa.

22.3. A extingdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangBes previstas neste
contrato e na Lei n? 14.133/2021:

1) Assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da Administragdo;

1) Ocupacgdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua
continuidade;

Ill) Execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugdo;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

IV) Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.
22.4. 0 termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

1) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11) Indenizagdes e multas.

23. CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissdo ou ndo de subcontratagdo.

24, CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servigos, apds comunicagdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao
recebimento provisério do objeto, no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Bdésico.

24.2. A CONTRATANTE recebera os servigos em carater definitivo no prazo indicado na Parte Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento
provisério e o recebimento definitivo, ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessdarios quanto a qualidade e
seguranga do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por servidor ou comissdo designada para tal fim, mediante termo
detalhado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequag¢do do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, I, “b” da Lei n?
14.133/2021, sem prejuizo das sangdes civis.

24.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

25. CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na Lei n® 14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla
defesa de seus interesses.



26. CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, no Portal Nacional de ContratagGes
Publicas (PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na
pdgina da internet da Contratante e no Didrio Oficial do Estado, conforme Acérddo TCU n. 2458/2021 — Plendrio

27. CLAUSULA VINTE E SETE — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitagdo de qualquer uma destas operagdes ficara condicionada a analise
por esta administragdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execu¢do do objeto contratado, ficando
vedada a sub-rogagdo contratual.

28. CLAUSULA VINTE E OITO — DA PROTEGAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos
internos ao disposto na legislagdo, com intuito de protegdo dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugdo contratual para finalidade distinta daquela do
objeto da contratagdo, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informages — em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis —
repassados em decorréncia da execugdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informagdes a outras
empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacOes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos arts. 72, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se
submeterdo os servigos, e para propdsitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do servigo contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de
obrigagdo legal ou regulatdria, no exercicio regular de direito, por determinagdo judicial ou por requisi¢do da Autoridade Nacional de Protegdo de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensaveis a propria prestacdo do servigo, esta sera realizada
apos prévia aprovagdao da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtengdo e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na
execugdo dos servigos especificados neste contrato, e em hipotese alguma poderdo ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente,
podem as partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE sera responsdavel por obter o consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem um conjunto de premissas, politicas e especificagdes técnicas,
devendo estar alinhados com a legislagdo vigente e as melhores praticas de mercado;

e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transagdes realizadas na aplicagdo
de acesso (log), adequado controle baseado em fungdo (role based access control) e com transparente identificacdo do perfil dos credenciados, tudo
estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transagdo e a franca apuragdo, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o
compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislagdo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nivel de protegdo que a legislagdo brasileira em termos de privacidade e
protecdo de dados, sob pena de encerramento da relagdo contratual, em vista de restri¢do legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a prépria transferéncia, foi e continuara a ser feito de acordo com as disposi¢des pertinentes da legislagdo
sobre protegdo de dados aplicédvel e que ndo viola as disposi¢des pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da Informagdo do Estado do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de
tratamento de dados pessoais, também em relacdo aos dados transferidos para pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislagdo sobre
protecdo de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;

e.1.5) oferecerd garantias suficientes em relagdo as medidas de seguranga técnicas e organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, ndo
compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranga sdo adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragdo, a
divulgagdo ou o acesso ndo autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissdo por rede, e contra qualquer outra forma de
tratamento ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em relagdo aos riscos que o tratamento representa e a natureza dos dados a
proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes da sua aplicagdo;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranga;

e.1.8) tratara os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com as suas instrugdes e as clausulas do contrato; no caso de ndo poder
cumprir estas obrigagdes por qualquer razdo, concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE que neste caso poderd suspender a transferéncia de dados
e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislacdo que Ihe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrugdes recebidas da CONTRATANTE e as obriga¢des do contrato e que, no caso de haver
uma alteragdo nesta legislagdo que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigacGes conferidas pelas clausulas do contrato, comunicard
imediatamente essa alteracdo a CONTRATANTE, que neste caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitagdo juridicamente vinculativa de divulgagdo de dados pessoais por uma autoridade
fiscalizadora responsavel pela aplicagdo da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibigdo da lei penal de preservar a confidencialidade de
uma investigagdo policial; qualquer acesso acidental ou ndo autorizado.

e.1.11) responderd rapida e adequadamente todas as solicitagées de informacdo da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da
transferéncia e que se submeterd aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informagdes necessdrias sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou as
informacdes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratagdo, informara previamente a CONTRATANTE que podera anuir por escrito;
e.1.14) os servigos de processamento pelo subcontratado serdo executados de acordo com o disposto neste contrato;

e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma cépia de qualquer acordo de subcontratagdo que celebrar sobre o objeto deste contrato



28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das obrigagdes e condigdes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante
a Politica de Privacidade da CONTRATANTE.

28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negdcio, implicard para a
CONTRATADA e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo
prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacSes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e
Regulamentos de Prote¢do de Dados em vigor e também no atendimento de requisicdes e determinagdes do Poder Judicidrio, Ministério Publico, Orgdos de
controle administrativo.

28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados
pessoais, repassados em decorréncia da execugdo contratual, por inobservancia a LGPD.

28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execugdo do servico objeto
deste contrato, tera acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: numero do CPF e do RG, enderego eletrdnico, e cépia do
documento de identificagdo.

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderd ser provocada a colaborar na elaboragdo do relatério de impacto a
protegdo de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados
pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruigdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar
as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o
tratamento e, em no maximo 30 (trinta) dias, sob instru¢des e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminara completamente os Dados Pessoais e
todas as copias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los para cumprimento de obrigagdo legal ou
outra hipdtese legal prevista na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispde a Segdo Ill do
Capitulo VI da LGPD.

28.14. As disposi¢des elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da contratagcdo, as quais poderdo ser previstas na Parte
Especifica.

29. CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1.Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PI, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo do contrato que ndo possam ser compostos pela utilizagdo
dos meios alternativos de prevencio e resolucdo de controvérsias, observado o CAPITULO XlI do TITULO Il da Lei n? 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (Pl), ....... Y- /2025

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

PARTE ESPECIFICA

As seguintes informagdes especificas sobre o Contrato deverdo complementar, suplementar ou modificar as disposigdes presentes na Parte Geral. Sempre que
ocorra conflito, as disposi¢des aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte - cee
Geral Defini¢Ges da Parte Especifica
1.1 Processo Administrativo:

(x ) A presente contratagdo decorre da Concorréncia Eletronica n. (...)
1.2

2.1 O objeto do presente contrato é a contratacio da obra comum de engenharia de CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR, conforme detalhamento
abaixo:

Discriminagdo do objeto:




CRONOGRAMA
ITEM DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO LOCAL DE EXECUCAO PREVISTO QUANTIDADE VALOR
(DIAS)
1 REFORMA E AMPLIAGAO - SEDE 62 GRE REGENERAGAO 360 1 (Valor homologado)
2 REFORMA E AMPLIAGAO - CETI MARIANO RABELO DE SEPULVIDA |LAGOA DO SITIO 720 1 (Valor homologado)
3 REFORMA E AMPLIAGAO CETI CIRILA MARIA DE JESUS SAO FRANCISCO DE ASSIS | 480 1 (Valor homologado)
4 REFORMA E AMPLIAGAO CETI OSVALDO DA COSTA E SILVA FLORIANO 600 1 (Valor homologado)
5 REFORMA E AMPLIAGAOCETI PINHEIRO MACHADO COCAL 360 1 (Valor homologado)
6 REFORMA E AMPLIAGAO CETI SEBASTIAO SOARES RIBEIRO PALMEIRAIS 360 1 (Valor homologado)

2.2

( x ) A execugdo do servigo ocorrera sob o regime empreitada por prego unitario.

2.3

( x ) Inclui-se no objeto contratual a elaboragdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Projeto Basico.

Conforme Declaragdo de Projeto Executivo sdo exigidos os seguintes projetos em nivel de detalhamento:

A) REFORMA E AMPLIAGAO - SEDE 62 GRE

Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitario, Projeto de Drenagem/Aguas Pluviais, Projeto de Combate a Incéndio e Panico.

B) REFORMA E AMPLIAGAO - CETI MARIANO RABELO DE SEPULVIDA

Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitério, Projeto de Drenagem/Aguas Pluviais, Projeto de Combate a Incéndio e Panico.

C) REFORMA E AMPLIAGAO CETI CIRILA MARIA DE JESUS:

Projeto Estrutural.

D) REFORMA E AMPLIACAO CETI OSVALDO DA COSTA E SILVA:

Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitario, Projeto de Drenagem/Aguas Pluviais, Projeto de Combate a Incéndio e Panico.

E) REFORMA E AMPLIAGAO CETI PINHEIRO MACHADO:

Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitario, Projeto de Drenagem/Aguas Pluviais, Projeto de Combate a Incéndio e Panico.

F) REFORMA E AMPLIAGCAO CETI SEBASTIAO SOARES RIBEIRO

Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitario, Projeto de Drenagem/Aguas Pluviais, Projeto de Combate a Incéndio e Panico.

7.1

() O valor total do presente Termo de Contrato é de RS (...) (...por extenso...).

8.13

Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da CONTRATADA:

Alocagdes feitas na matriz de risco ID - 015187607

9.3

Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da CONTRATANTE:

Alocagdes feitas na matriz de risco ID - 015187607

10.1

As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orgcamentdria propria, prevista no orgamento do Estado do Piaui, para o
exercicio de (20...), na classificagdo abaixo:

Gestdo/Unidade: (...)
Fonte: (...)

Programa de Trabalho: (...)
Elemento de Despesa: (...)
PI: (...)

11.5,

“1”

( x ) Para fins de pagamento da ultima medigdo, a Contratada deverd apresentar Projeto “As Built”.

11.17

Conta Corrente (....ccceevenee. ), Banco (..ccceeveeueenns ), AgENCia (vveveeerveennen. ).

11.18



https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=16935498&id_procedimento_atual=16896779&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110005202&infra_hash=bd8e8263ced63009b19405a13caeb6ea26d7313842a21db47aa6ab1c816cfff50ea98b051802da4ff0b7e580de63c2a154306110bd0c3d3ccc2028491015ed8b3fd7b6c019ec164274ead5ab3ffd3413d355891fb52fe318b38bde91999ddda4
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=16935498&id_procedimento_atual=16896779&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110005202&infra_hash=bd8e8263ced63009b19405a13caeb6ea26d7313842a21db47aa6ab1c816cfff50ea98b051802da4ff0b7e580de63c2a154306110bd0c3d3ccc2028491015ed8b3fd7b6c019ec164274ead5ab3ffd3413d355891fb52fe318b38bde91999ddda4

( x ) O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo ocorrerd no valor do prego apresentado na proposta, conforme especificado
abaixo:
1. Instalagdo e manutengdo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

2. Mobilizagdo: serdo medidos e pagos (preferencialmente 100%, condicionado a aferi¢do pelo fiscal quanto a execugdo total dos itens e servigos
correspondentes) do valor proposto para o item na primeira medigdo. Havendo parcelas restantes serdo medidos e pagos apds efetiva
mobilizagdo de suas maquinas e equipamentos conforme programado no Cronograma;

Desmobilizagdo: apods a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagdo.
4. Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados no periodo, conforme a formula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:
%AL = (Valor da Medig¢do Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria “global” e sera pago o quantitativo do
percentual em numero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

() N&o havera necessidade de pagamento de servigos de instalagdo, mobilizagdo e desmobilizagdo.

11.19

( x) 11.19.1. Para a elaboragdo do Projeto Executivo, a(s) medigdo(des) se processara(do) em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual(is) em relagdo
ao prego global do projeto executivo, constante da proposta de pregos da contratada:

PARCELA(S) || % DO PRECO GLOBAL DO PROJETO EXECUTIVO || EVENTOS

12 100 Na elaboragdo do Projeto e recebimento pela fiscalizagdo da CONTRATANTE
11.19.2. A(s) medigdo(des) relativa(s) ao servigo de elaboragdo do projeto executivo de engenharia constara(do) de folha resumo contendo a relagdo
de servigos executados.
( x ) Para fins de reajuste do valor contratual serd utilizado o indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagio
12.4 - e
Getulio Vargas, conforme ja indicado na Parte Geral deste Contrato.
( x ) O prazo de execugdo do servigo esta discriminado abaixo, o prazo sera contado a partir do recebimento da Ordem de Servigo, prorrogével
justificadamente pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.
PRAZO
TEM DESCRIGAO/ESPECIFICACAO PREVISTO
(DIAS)
1 REFORMA E AMPLIACAO - SEDE 62 GRE 360
2 REFORMA E AMPLIAGAO - CETI 720
14.1 MARIANO RABELO DE SEPULVIDA
3 REFORMA E AMPLIAGAO CETI CIRILA 480
MARIA DE JESUS
4 REFORMA E AMPLIAGCAO CETI OSVALDO 600
DA COSTA E SILVA
5 REFORMA E AMPLIACAOCETI PINHEIRO 360
MACHADO
6 REFORMA E AMPLIACAO CETI 360
SEBASTIAO SOARES RIBEIRO
14.4 O presente Contrato terd vigéncia de [xxxxxxx] ([por extenso]), contados a partir da data de sua assinatura, correspondente ao periodo necessario para

a execugdo e entrega definitiva da obra com o maior periodo previsto dentre as obras do Lote [nimero do lote].

Paragrafo Unico. Caso a CONTRATADA seja vencedora de mais de um lote, a vigéncia do Contrato serd estabelecida conforme o maior periodo de
execucgdo dentre as obras licitadas e arrematadas.

Salienta-se ainda que o acompanhamento das obras e o pagamento das parcelas observardo os prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro
individual de cada intervengdo, conforme proposta da CONTRATADA.

Detalhamento das obras e prazos constantes no Edital:

PRAZO
TEM DESCRICAO/ESPECIFICAGAO PREVISTO
(DIAS)
1 REFORMA E AMPLIACAO - SEDE 62 GRE 360
5 REFORMA E AMPLIAGAO - CETI 220
MARIANO RABELO DE SEPULVIDA
3 REFORMA E AMPLIACAO CETI CIRILA 480
MARIA DE JESUS
4 |REFORMAE AMPLIACAO CETI OSVALDO 600
DA COSTA E SILVA
5 REFORMA E AMPLIACAOCETI PINHEIRO 360
MACHADO




PRAZO

TEM DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO PREVISTO
(DIAS)
6 REFORMA E AMPLIAGAO CETI 360

SEBASTIAO SOARES RIBEIRO

A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

Enviar para a empresa contratada o modelo e indicar o local de instalagdo da placa da obra.

Aprovar o projeto das instalagdes provisérias e indicar o local de instalagdo no canteiro de obras.

Acompanhar o cronograma fisico-financeiro, ou seja, verificar se a empresa esta executando dentro do prazo estabelecido.

Acompanhar as condigBes da seguranga dos trabalhadores e das pessoas que transitam no canteiro da obra, exigindo da empresa contratada as
corregdes necessarias.

Cobrar da Contratada o uso de Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) dos trabalhadores, compativeis com os servigos em execugdo.
Esclarecer ou solucionar incoeréncias, constatadas nos projetos, memoriais e planilhas.
Aprovar cada etapa dos servigos executados.

Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servigo que n3o seja executado em conformidade com projeto, norma técnica.

19.6 Solicitar a substituicdo de materiais e/ou equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicdveis aos servigos a serem
executados.
Solicitar a realizagdo de testes, ensaios e quaisquer provas necessdrias ao controle de qualidade dos servigos.
Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.
Aprovar os desenhos do as built (como construido) elaborados pela Contratada, que deve contemplar todas as modificagdes feitas no projeto original.
Emitir o Termo de Recebimento Provisério e o Termo de Recebimento Definitivo da obra.
Promover o arquivamento da documentagdo no final da execug¢do do contrato.
A titulo de esclarecimentos e complemento, os procedimentos da fiscalizagdo, como estabeleceu o DECRETO N2 11.246, DE 27 DE OUTUBRO DE
2022 e atualizagbes pertinentes, deverdo observar os procedimentos estabelecidos no manual técnico operacional para a execugdo das atividades de
gestdo e de fiscalizagdo dos contratos, de que trata o art. 19, editado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e
Governo Digital do Ministério da Economia.
(x) No prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera

20.1 prestar garantia contratual, correspondente a 05 (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal
n2 14.133/2021.

23.1 (x ) Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto contratado.

241 Os servigos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado

: assinado pelas partes.
242 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, a despeito de o regulamento 21.872/2023 do estado do Piaui ndo tratar dos
: prazos, foi considerado o prazo legal anteriormente definido na lei 8.666/93.

A aplicagdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes disposi¢oes:

28.14

N&o se aplica

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas

partes e

testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (P1), ___de de 2025.

(NOME DA AUTORIDADE)
ORGAO
CONTRATANTE

(EMPRESA)
(REPRESENTANTE — CARGO)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.
2

[1] Contra

il
sel
assinatura
eletrénica

to Padrdo — Obras/Servicos Especiais de Engenharia Lei 14.133/2021 Outubro/2023

&

Documento assinado eletronicamente por LEOVIDIO BEZERRA LIMA NETO - Matr.0171745-6, Gerente, em 24/04/2025, as 14:23, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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