
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA FÉ

DATA: JULHO DE 2021

LOCAL: TERESINA-PI

1,0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1,1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Adm local MÊS 12,00        12,00         12,00            

2,0 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES

2,1
ESTUDO DE SONDAGEM DO SOLO PARA FINS DE PROJETO 

ESTRUTURAL
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Projeto de Sondagem UNID. 1,00          1,00           1,00              

2,2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Projeto Estrutural UNID. 1,00          1,00           1,00              

2,3
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 

HIDRO-SANITARIAS
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Projeto de Instalações Hidro-Sanitárias e Aguas Pluviais UNID. 1,00          1,00           1,00              

2,4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A 

INCENDIO
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Projeto de Instalações Combate a Incendio UNID. 1,00          1,00           1,00              

2,5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 

DRENAGEM / INSTALAÇÕES PLUVIAIS
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Projeto de Instalações de Aguas Pluviais UNID. 1,00          1,00           1,00              

3,0 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

3,1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Placa de Obra M² 1,00          3,00                 1,50                    4,50               4,50           4,50              

3,2
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO 

E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 

QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Limpeza do Terreno M² 1,00          1.022,00        1.022,00    1.022,00       

3,3
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Instalações provisórias M² 1,00          2,50                 2,00                    5,00               5,00           5,00              

3,4
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Instalações provisórias M² 1,00          3,00                 2,50                    7,50               7,50           7,50              

3,5
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Instalações provisórias M² 1,00          4,00                 2,50                    10,00             10,00         10,00            

3,6
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Instalações provisórias M² 1,00          4,00                 2,50                    10,00             10,00         10,00            

3,7 CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Instalações provisórias M² 8,00          8,00           8,00              

4,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (PREDIO EXISTENTE)

4,1
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura do predio existente M² 1,00          348,34           348,34       348,34          

4,2
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR 

OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura do predio existente UND 3,00          3,00           3,00              

4,3
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR 

QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura do predio existente UND 4,00          4,00           4,00              

4,4
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cobertura do predio existente M² 1,00          348,34           348,34       348,34          

4,5
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Portas P1 M2 4,00          1,00                    2,50                    10,00             10,00         34,56            

# Portas P2 M² 5,00          0,85                    2,50                    10,63             10,63         

# Portas P3 M² 2,00          0,70                    2,10                    2,94               2,94           

# Portas P4 M² 4,00          0,60                    1,80                    4,32               4,32           

# Portas P5 M² 2,00          0,60                    2,10                    2,52               2,52           

# Porta P6 M² 1,00          1,95                    2,13                    4,15               4,15           

4,6
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas J1 M2 7,00          1,00                    1,10                    7,70               7,70           12,18            

# Janelas J2 M2 2,00          1,60                    1,40                    4,48               4,48           

4,7
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Vasos sanitários UND 4,00          4,00           10,00            

# Mictórios UND 2,00          2,00           

# Pias UND 4,00          4,00           

4,8
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Salas de aula M2 114,32           114,32       164,52          

# Diretoria/sala dos professores/biblioteca UND 50,20             50,20         

4,9
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros M3 0,05                    13,86             0,69                0,69           0,69              

4,10
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 

DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares do pátio coberto M3 8,00          0,40                 0,15                    5,50                    2,64                2,64           17,84            

# Pilares externos M3 20,00        0,40                 0,15                    3,20                    3,84                3,84           

# Pilares internos M3 14,00        0,40                 0,15                    4,50                    3,78                3,78           

# Vigas de cintamento M3 1,00          168,38             0,15                    0,30                    7,58                7,58           

4,11
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes externas M3 1,00          71,00               3,20                    0,15                    34,08              34,08         99,02            

# Paredes do pátio coberto M3 1,00          39,86               5,50                    0,15                    32,88              32,88         

# Paredes internas M3 1,00          50,17               3,85                    0,15                    28,97              28,97         

# Paredes das cabines dos BWCs M3 1,00          7,35                 2,80                    0,15                    3,09                3,09           

4,12
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Todo o piso da escola M2 1,00          280,28           280,28       280,28          

4,13 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fundação das paredes em concreto M3 1,00          168,38             0,40                    0,60                    40,41              40,41         49,95            

# Calçada ao redor da escola M3 1,00          58,55               1,20                    0,05                    3,51                3,51           

#    ˪ Complemento M3 1,00          16,95               2,90                    0,05                    2,46                2,46           

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Harley de Moura Leal

Engenheiro Civil
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

#    ˪ Complemento M3 1,00          42,00               1,70                    0,05                    3,57                3,57           

4,14 RETIRADA DE ÁRVORES UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Arvores do terreno da escola UND 3,00          3,00           3,00              

4,15
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 

ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 

MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Arvores do terreno da escola UND 3,00          3,00           3,00              

4,16 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Alvenaria demolida M3 1,00          99,02              99,02         198,86          

# Piso demolido M3 1,00          0,08                    280,28           22,42              22,42         

# Concreto demolido M3 1,00          67,79              67,79         

# Volume estimado das árvores M3 3,00          0,01          20,00                  12,64             7,58                7,58           

# Material resultante da limpeza do terreno (estimado) M3 1,00          0,02          0,10                    1.022,00        2,04                2,04           

5,0 SERVIÇOS INICIAIS

5,1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Perimetro do predio mas 1,5m para cada lado M 1,00          116,14             116,14       116,14          

6,0 MOVIMENTO DE TERRA

6,1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 

RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Sapata tipo 1 M3 1,00          2,50                 2,40                    0,45                    2,70                2,70           67,20            

# Sapata tipo 2 M3 4,00          2,30                 2,20                    0,43                    8,70                8,70           

# Sapata tipo 3 M3 4,00          2,10                 2,00                    0,40                    6,72                6,72           

# Sapata tipo 4 M3 7,00          1,90                 1,80                    0,38                    9,10                9,10           

# Sapata tipo 5 M3 7,00          1,80                 1,70                    0,38                    8,14                8,14           

# Sapata tipo 6 M3 13,00        1,70                 1,60                    0,38                    13,44              13,44         

# Sapata tipo 7 M3 13,00        1,45                 1,35                    0,38                    9,67                9,67           

# Sapata tipo 8 M3 12,00        1,05                 0,95                    0,73                    8,74                8,74           

6,2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. 

AF_06/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Vigas baldrame em todo perimetro de alvenaria do terreo M3 1,00          279,00             0,40                    0,30                    33,48              33,48         33,48            

6,3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes Casa de Gás M3 1,00          2,80                 0,40                    0,50                    0,56                0,56           1,60              

# Paredes Lixeira M3 1,00          5,20                 0,40                    0,50                    1,04                1,04           

6,4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Sapata tipo 1 M2 1,00          2,50                 2,40                    6,00               6,00           272,78          

# Sapata tipo 2 M2 4,00          2,30                 2,20                    20,24             20,24         

# Sapata tipo 3 M2 4,00          2,10                 2,00                    16,80             16,80         

# Sapata tipo 4 M2 7,00          1,90                 1,80                    23,94             23,94         

# Sapata tipo 5 M2 7,00          1,80                 1,70                    21,42             21,42         

# Sapata tipo 6 M2 13,00        1,70                 1,60                    35,36             35,36         

# Sapata tipo 7 M2 13,00        1,45                 1,35                    25,45             25,45         

# Sapata tipo 8 M2 12,00        1,05                 0,95                    11,97             11,97         

# Vigas Baldrame M2 1,00          279,00             0,40                    111,60           111,60       

6,5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Volume de escavação (Itens 6.1 e 6.2) M3 100,68            -             41,07            

# Diminuir volume de fundações (Itens 7.2, 7.3, 7.4) M3 (59,62)             

6,6
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. 

DE AQUISIÇÃO
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro Masculino / Banheiro Feminino M3 2,00          0,30                    25,55             15,33              15,33         193,61          

# PCD M3 2,00          0,30                    4,67               2,80                2,80           

# Cozinha M3 1,00          0,30                    28,16             8,45                8,45           

# Lavanderia M3 1,00          0,30                    4,35               1,31                1,31           

# Deposito M3 1,00          0,30                    5,18               1,55                1,55           

# Sala Muktimidia M3 1,00          0,30                    44,20             13,26              13,26         

# Deposito M3 1,00          0,30                    5,23               1,57                1,57           

# Escada/Plataforma M3 1,00          0,30                    19,07             5,72                5,72           

# Circulação M3 1,00          0,30                    43,30             12,99              12,99         

# Refeitorio M3 1,00          0,30                    118,90           35,67              35,67         

# Patio Coberto M3 1,00          0,30                    165,84           49,75              49,75         

# WC M3 4,00          0,30                    2,78               3,34                3,34           

# Diretoria M3 1,00          0,30                    17,96             5,39                5,39           

# Sala de Professores M3 1,00          0,30                    27,62             8,29                8,29           

# Coordenação M3 1,00          0,30                    15,86             4,76                4,76           

# Circulação M3 1,00          0,30                    14,03             4,21                4,21           

# Guarita M3 1,00          0,30                    3,80               1,14                1,14           

# Recepção M3 1,00          0,30                    13,05             3,92                3,92           

# Almoxarifado M3 1,00          0,30                    7,30               2,19                2,19           

# Circulação M3 1,00          0,30                    12,85             3,86                3,86           

# Circulação M3 1,00          0,30                    19,53             5,86                5,86           

# Casa de gás M3 1,00          0,30                    1,61               0,48                0,48           

# Lixeira M3 1,00          0,30                    5,97               1,79                1,79           

7,0 INFRAESTRUTURA

7,1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_08/2017

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Sapata tipo 1 M2 1,00          2,30                 2,20                    5,06               5,06           125,02          

# Sapata tipo 2 M2 4,00          2,10                 2,00                    16,80             16,80         

# Sapata tipo 3 M2 4,00          1,90                 1,80                    13,68             13,68         

# Sapata tipo 4 M2 7,00          1,70                 1,60                    19,04             19,04         

# Sapata tipo 5 M2 7,00          1,60                 1,50                    16,80             16,80         

# Sapata tipo 6 M2 13,00        1,50                 1,40                    27,30             27,30         

# Sapata tipo 7 M2 13,00        1,25                 1,15                    18,69             18,69         

# Sapata tipo 8 M2 12,00        0,85                 0,75                    7,65               7,65           

7,2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 

20MPA, EXCLUSIVE FORMAS
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Sapata tipo 1 (quantitativos estimados usando software) M3 1,00          2,30                 2,20                    0,42                    2,13                2,13           42,55            

# Sapata tipo 2 (quantitativos estimados usando software) M3 4,00          2,10                 2,00                    0,40                    6,72                6,72           

# Sapata tipo 3 (quantitativos estimados usando software) M3 4,00          1,90                 1,80                    0,37                    5,06                5,06           

# Sapata tipo 4 (quantitativos estimados usando software) M3 7,00          1,70                 1,60                    0,35                    6,66                6,66           

# Sapata tipo 5 (quantitativos estimados usando software) M3 7,00          1,60                 1,50                    0,35                    5,88                5,88           

# Sapata tipo 6 (quantitativos estimados usando software) M3 13,00        1,50                 1,40                    0,35                    9,56                9,56           

# Sapata tipo 7 (quantitativos estimados usando software) M3 13,00        1,25                 1,15                    0,35                    6,54                6,54           

7,3
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 

20MPA, EXCLUSIVE FORMAS
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Sapata tipo 8 (quantitativos estimados usando software) M3 12,00        0,85                 0,75                    0,70                    5,36                5,36           5,36              

7,4

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE FORMA EM 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Viga 14x30 (quantitativos estimados usando software) M3 1,00          279,00             0,14                    0,30                    11,72              11,72         11,72            

7.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes Casa de Gás M3 1,00          2,80                 0,40                    0,50                    0,56                0,56           1,60              

# Paredes Lixeira M3 1,00          5,20                 0,40                    0,50                    1,04                1,04           

8,0 SUPERESTRUTURA

8,1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO.

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

TERREO 16,51            
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# Pilares 19x19 M3 2,00          3,50                 0,19                    0,19                    0,25                0,25           

# Pilares 19x30 M3 43,00        3,50                 0,19                    0,30                    8,58                8,58           

# Pilares 19x40 M3 4,00          3,50                 0,19                    0,40                    1,06                1,06           

1 PAVIMENTO

# Pilares 14x30 (para amarração de alvenaria) M3 45,00        3,50                 0,14                    0,30                    6,62                6,62           

8,2
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

TERREO 29,60            

Vigas 14x40 (quantitativos estimados em software de calc est) 5,29                 0,14                    0,40                    0,30                0,30           

Vigas 19x40 122,00             0,19                    0,40                    9,27                9,27           

Vigas 19x50 41,00               0,19                    0,50                    3,90                3,90           

Vigas 19x60 135,00             0,19                    0,60                    15,39              15,39         

ESCADA -             

Viga 14x40 2,00          3,40                 0,14                    0,40                    0,38                0,38           

Viga 19x40 1,00          4,84                 0,19                    0,40                    0,37                0,37           

8,3
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cintas PAV SUPERIOR (Coletado em cad) M 228,59             228,59       236,59          

# Casa de Gas M 2,80                 2,80           

# Lixeira M 5,20                 5,20           

8,4

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Coletado com auxilio de software de calculo estrutural (terreo) M2 1,00          604,73           604,73       604,73          

8,5

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area dos banheiros superiores (sup) M2 1,00          20,66             20,66         28,24            

# Casa de Gas M2 1,00          1,61               1,61           

# Lixeira M2 1,00          5,97               5,97           

9,0 PAREDES E PAINEIS

9,1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fachadas H=8,50 M2 1,00          37,20               8,50                    316,20           316,20       2.019,05       

# Fachadas H=9,70 M2 1,00          66,95               9,70                    649,42           649,42       

# DESCONTO VÃO PATIO COBERTO 1 PAV M2 (1,00)         6,74                 2,95                    19,88             (19,88)        

# Paredes internas terreo M2 1,00          198,39             3,00                    595,17           595,17       

# Guarita M2 1,00          4,50                 2,70                    12,15             12,15         

# Lixeira M2 1,00          5,10                 2,50                    12,75             12,75         

# Casa de gas M2 1,00          2,65                 2,13                    5,64               5,64           

# Paredes internas sup M2 1,00          125,27             3,50                    438,45           438,45       

# Paredes ate a cobertura H=3,30 M2 1,00          36,88               3,30                    121,70           121,70       

# Plataforma M2 1,00          7,80                 6,50                    50,70             50,70         

# DESCONTO DE JANELAS M2 (1,00)         84,43             (84,43)        

# DESCONTO DE PORTAS M2 (1,00)         61,14             (61,14)        

# DESCONTO COBOGO M2 (1,00)         17,68             (17,68)        

9,2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 

CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Parede corredor 2 pavimento M2 17,68             17,68         17,68            

9,3
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P1 (largura +30cm) M 3,00          1,00                    3,00           35,50            

# P2 M 23,00        1,10                    25,30         

# P3 M 6,00          1,20                    7,20           

9,4
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# J1 (largura + 40cm) M 1,00          0,70                    0,70           120,10          

# J2 M 10,00        1,40                    14,00         

# J3 M 9,00          2,40                    21,60         

# J4 M 33,00        2,40                    79,20         

# J6 M 1,00          2,40                    2,40           

# Janela recepção M 1,00          2,20                    2,20           

9,5
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Mesma quantidade de vergas de janelas M 120,10       120,10          

10,0 COBERTURA

10,1

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Telhado 2 aguas M2 1,00          317,08           317,08       622,51          

# Telhado 1 agua lateral M2 1,00          155,29           155,29       

# Telhado 1 agua frente M2 1,00          150,14           150,14       

10,2

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 

CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Telhado 1 água lateral KG 5,00          8,00                 16,50       660,00       2.805,00       

# Telhado 1 agua frente KG 5,00          6,00                 16,50       495,00       

# Telhado 2 aguas KG 5,00          20,00               16,50       1.650,00    

10,3
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 

30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Telhado 2 aguas M2 1,00          1,005        317,08           318,67       625,62          

# Telhado 1 agua lateral M2 1,00          1,005        155,29           156,07       

# Telhado 1 agua frente M2 1,00          1,005        150,14           150,89       

10,4 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Telhado 2 aguas M2 1,00          16,00               16,00         16,00            

10,5
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Telhado 2 aguas M 2,00          16,05               32,10         90,00            

# Telhado 1 agua lateral M 1,00          20,40               20,40         

# Telhado 1 agua frente M 1,00          24,30               24,30         

# Marquise M 1,00          13,20               13,20         

10,6
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Telhado 2 aguas M 4,00          1,005        10,21               41,04         133,29          

# Telhado 1 agua lateral M 1,00          1,000        20,23               20,23         

# Telhado 1 agua lateral M 2,00          1,005        7,90                 15,88         

# Telhado 1 agua frente M 1,00          1,000        24,10               24,10         

# Telhado 1 agua frente M 2,00          1,005        6,49                 13,04         

# Marquise M 1,00          1,000        13,20               13,20         

# Marquise M 2,00          1,005        2,88                 5,79           

10,7
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM 

MARQUISES
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Marquise M2 1,00          1,005        32,73             32,89         32,89            
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10,8
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Marquise M2 1,00          1,005        32,73             32,89         32,89            

10,9 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM) UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Marquise (lateral) M2 1,00          19,56               0,60                    11,74             11,74         44,47            

# Marquise (forro) M2 1,00          32,73             32,73         

10,10
CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE 

RESPALDO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes com platibanda M 1,00          149,05             149,05       149,05          

11,0 INSTALAÇÕES

11,1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

11,1,1
CAIXA D"ÁGUA COM CAPACIDADE DE 3.000L - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Caixa dágua sobre laje, coforme projetos UND 1,00          1,00           1,00              

11,1,2

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
UND 15,00        15,00         15,00            

11,1,3

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", 

INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA FRIA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
UND 15,00        15,00         15,00            

11,1,4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
M 1,00          111,40             111,40       111,40          

11,1,5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
M 1,00          155,00             155,00       155,00          

11,2 INSTALAÇÕES SANITARIAS

11,2,1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
M 1,00          67,50               67,50         67,50            

11,2,2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
M 1,00          85,50               85,50         85,50            

11,2,3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
M 1,00          55,00               55,00         55,00            

11,2,4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
M 1,00          63,00               63,00         63,00            

11,2,5

CAIXA SIFONADA, PVC, ACABAMENTO METAL CROMADO, DN 

100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
UND 5,00          5,00           5,00              

11,2,6
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, 

SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
UND 13,00        13,00         13,00            

11,2,7

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM 

TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
UND 9,00          9,00           9,00              

11,2,8
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA 

INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
UND 4,00          4,00           4,00              

11,2,9

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 

1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
UND 1,00          1,00           1,00              

11,2,10

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . 

AF_12/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

#
Estimativa de quantidades, a confirmar com projetos 

complementares
UND 1,00          1,00           1,00              

11,3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

11,3,1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, 

OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 M 1,00          149,05             149,05       149,05          

11,3,2

JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, 

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 UND 10,00        10,00         10,00            
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11,3,3

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM 

FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM, 

INCLUSO GRELHA METÁLICA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# UND -             -                

11,3,4

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE 

DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 

FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M (REF SIANPI 97901)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# UND -             -                

11,4 INSTALAÇÕES DE GÁS DE COZINHA

11,4,1
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM 

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Tubo PEX embutido para gás UND 10,00        10,00         10,00            

11,4,2
JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 

MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Joelhos de ramal UND 3,00          3,00           3,00              

11,4,3
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Joelho Terminal UND 1,00          1,00           1,00              

11,5 INSTALAÇÕES DE PREV. E COMBATE A INCENDIO

11,5,1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Luminarias (previsão) UND 1,00          1,00           1,00              

11,5,2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Extintor tipo A (previsao) UND 10,00        10,00         10,00            

11,5,3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 

8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Extintor tipo BC (previsao) UND 5,00          5,00           5,00              

11,5,4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO 

DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Placa de sinalização (previsão) UND 1,00          1,00           1,00              

11,6 INSTALAÇÕES ELETRICAS

# Planilha em anexo UND 1,00          1,00           1,00              

12,0 LOUÇAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS

12,1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UND 12,00        12,00         12,00            

12,2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD UND 6,00          6,00           6,00              

12,3
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros masculino UND 6,00          6,00           6,00              

12,4
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU 

SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA 

CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD UND 6,00          6,00           6,00              

12,5

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA OS BANHEIROS 

3,50X0,50M, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVA EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UND 2,00          2,00           2,00              

12,6

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA REFEITORIO 

3,90X0,60M, COM 5 CUBAS DE EMBUTIR OVA EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Refeitorio UND 1,00          1,00           1,00              

12,7

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA REFEITORIO 

1,85X0,60M, COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVAl EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro UND 1,00          1,00           1,00              

12,8

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA REFEITORIO 

1,50X0,60M, COM 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro UND 1,00          1,00           1,00              

12,9

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA BANHEIRO 3,45X0,56M, 

COM 3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL 

CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros superiores UND 2,00          2,00           2,00              

12,10

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA LABORATORIO DE 

CIENCIAS 6,50X0,60M, COM 1 CUBA DE EMBUTIRDE INOX 

TAMANHO MEDIO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO 

EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lab de ciencias UND 1,00          1,00           1,00              

12,11

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA LABORATORIO DE 

CIENCIAS 7,85X0,60M, COM 1 CUBA DE EMBUTIRDE INOX 

TAMANHO MEDIO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO 

EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lab de ciencias UND 1,00          1,00           1,00              

12,12

BANCADA DE GRANITO CINZA PARA LABORATORIO DE 

CIENCIAS 3,20X0,45M, COM 1 CUBA DE EMBUTIR DE INOX 

TAMANHO MEDIO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO 

EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lab de ciencias UND 2,00          2,00           2,00              

12,13
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Divisorias (vasos) laterias M2 14,00        2,09               29,26         47,75            

# Divisorias (vasos) frontais M2 12,00        0,50               6,00           

# Divisórias (mictorio) M2 4,00          0,41               1,64           

# Divisoria entrada banheiro M2 1,00          1,00                    1,40                    1,40               1,40           
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# Biblioteca (cabine estudo individual M2 7,00          0,90                 1,50                    1,35               9,45           

12,14 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Deposito M2 3,00          2,67               8,01           8,79              

# Lab de ciencias M2 1,00          2,60                 0,30                    0,78               0,78           

12,15 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Distribuição M2 1,00          2,10                 1,45                    3,05               3,05           9,06              

# Devolução M2 1,00          1,04                 0,45                    0,47               0,47           

# Biblioteca M2 1,00          7,10                 0,50                    3,55               3,55           

# Cozinha M2 1,00          2,85                 0,70                    2,00               2,00           

12,16

BANCADA INOX PARA COZINHA 3,00X0,70M, COM 2 CUBAS 

DE EMBUTIR DE INOX TAMANHO MEDIO, INCLUSO VÁLVULA 

E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE 

FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha UND 1,00          1,00           2,00              

12,17

BANCADA INOX PARA COZINHA 1,93X0,60M, COM 1 CUBA DE 

EMBUTIR DE INOX TAMANHO MEDIO, INCLUSO VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE 

FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha UND 1,00          1,00           2,00              

12,18

BANCADA INOX PARA COZINHA 2,82X0,60M, COM 1 CUBA DE 

EMBUTIR DE INOX TAMANHO MEDIO, INCLUSO VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE 

FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha UND 1,00          1,00           2,00              

12,19

BANCADA INOX PARA COZINHA 1,10X0,60M, COM 1 CUBA DE 

EMBUTIR DE INOX TAMANHO MEDIO, INCLUSO VÁLVULA E 

SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE 

FLEXIVEL EM INOX

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha UND 1,00          1,00           3,00              

12,20

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lavanderia UND 2,00          2,00           147,44          

13,0 METAIS E ACESSÓRIOS

13,1
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros PCD do terreo UND 2,00          2,00           2,00              

13,2
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Cozinha e laboratorios UND 7,00          7,00           7,00              

13,3
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros, reveitorios UND 22,00        22,00         22,00            

13,4
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Tanque de lavar UND 2,00          2,00           2,00              

13,5 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lixeira e laterais UND 4,00          4,00           4,00              

13,6
CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UND 6,00          6,00           6,00              

13,7
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lavatorios dos banheiros e refeitorio UND 20,00        20,00         20,00            

13,8
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Vasos sanitarios UND 18,00        18,00         18,00            

13,9
PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Vasos sanitarios UND 18,00        18,00         18,00            

13,10
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Lavatorios banheiros e refeitorio UND 13,00        13,00         13,00            

13,11 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Areas de banho UND 6,00          6,00           6,00              

13,12
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UND 14,00        14,00         14,00            

13,13
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros UND 4,00          4,00           4,00              

13,14
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS 

DE FIXACAO, SEM MOLDURA
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# WC's e PCD's M2 8,00          0,60                 0,80                    0,48               3,84           9,44              

# Banheiros sup 1,00          3,45                 0,80                    2,76               2,76           

# Banheiros terreo 1,00          3,55                 0,80                    2,84               2,84           

14,0 PAVIMENTAÇÃO

14,1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Circulação M3 1,00          0,07                    12,85             0,90                0,90           46,12            

# Recepção M3 1,00          0,07                    13,05             0,91                0,91           
# Almoxarifado M3 1,00          0,07                    7,30               0,51                0,51           
# WC M3 4,00          0,07                    2,78               0,78                3,11           
# Circulação M3 1,00          0,07                    19,53             1,37                1,37           
# Circulação M3 1,00          0,07                    14,03             0,98                0,98           
# Coordenação M3 1,00          0,07                    15,88             1,11                1,11           
# Sala de Professores M3 1,00          0,07                    27,62             1,93                1,93           
# Diretoria M3 1,00          0,07                    17,96             1,26                1,26           
# Patio Coberto M3 1,00          0,07                    165,84           11,61              11,61         
# Sala Multimidia M3 1,00          0,07                    44,20             3,09                3,09           
# Depósito M3 1,00          0,07                    5,23               0,37                0,37           
# Refeitorio M3 1,00          0,07                    116,90           8,18                8,18           
# Plataforma M3 1,00          0,07                    3,26               0,23                0,23           
# Circulação M3 1,00          0,07                    43,30             3,03                3,03           
# Banheiro Masculino M3 1,00          0,07                    25,55             1,79                1,79           
# Banheiro Feminino M3 1,00          0,07                    25,55             1,79                1,79           
# PCD M3 2,00          0,07                    4,67               0,65                1,31           
# Cozinha M3 1,00          0,07                    28,16             1,97                1,97           
# Lavanderia M3 1,00          0,07                    4,35               0,30                0,30           
# Deposito M3 1,00          0,07                    5,18               0,36                0,36           
# Casa de Gás M3 1,00          0,07                    1,61               0,11                0,11           
# Lixeira M3 1,00          0,07                    5,97               0,42                0,42           

14,2
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

Harley de Moura Leal

Engenheiro Civil

RN 190732718-5



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA FÉ

DATA: JULHO DE 2021

LOCAL: TERESINA-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

# WC M2 4,00          2,78               11,12                   253,16 
# Refeitorio M2 1,00          116,90           116,90       
# Banheiro Masculino M2 1,00          25,55             25,55         
# Banheiro Feminino M2 1,00          25,55             25,55         
# PCD M2 2,00          4,67               9,34           
# Cozinha M2 1,00          28,16             28,16         
# Lavanderia M2 1,00          4,35               4,35           
# Banheiro Masculino (sup) M2 1,00          10,33             10,33         
# Banheiro Feminino (sup) M2 1,00          10,33             10,33         
# WC (sup) M2 2,00          2,78               5,56           
# Lixeira M2 1,00          5,97               5,97           

14,3
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, 

COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM 

QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Circulação M2 1,00          12,85             12,85         1.108,43       

# Recepção M2 1,00          13,05             13,05         
# Almoxarifado M2 1,00          7,30               7,30           
# Circulação M2 1,00          19,53             19,53         
# Circulação M2 1,00          14,03             14,03         
# Coordenação M2 1,00          15,88             15,88         
# Sala de Professores M2 1,00          27,62             27,62         
# Diretoria M2 1,00          17,96             17,96         
# Patio Coberto M2 1,00          165,84           165,84       
# Sala Multimidia M2 1,00          44,20             44,20         
# Depósito M2 1,00          5,23               5,23           
# Refeitorio M2 1,00          116,90           116,90       
# Plataforma M2 1,00          3,26               3,26           
# Circulação M2 1,00          43,30             43,30         
# Deposito M2 1,00          5,18               5,18           
# Laboratorio de Ciencias M2 1,00          53,79             53,79         
# Sala de Informatica M2 1,00          53,79             53,79         
# Patio Coberto (sup) M2 1,00          156,00           156,00       
# Biblioteca M2 1,00          117,75           117,75       
# Sala de aula M2 1,00          54,00             54,00         
# Sala de aula M2 2,00          49,17             98,34         
# Sala de aula M2 1,00          62,63             62,63         

14,4
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA, PEI 5, DIMENSÕES 50X50CM
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# WC M2 4,00          2,78               11,12                   253,16 
# Refeitorio M2 1,00          116,90           116,90       
# Banheiro Masculino M2 1,00          25,55             25,55         
# Banheiro Feminino M2 1,00          25,55             25,55         
# PCD M2 2,00          4,67               9,34           
# Cozinha M2 1,00          28,16             28,16         
# Lavanderia M2 1,00          4,35               4,35           
# Banheiro Masculino (sup) M2 1,00          10,33             10,33         
# Banheiro Feminino (sup) M2 1,00          10,33             10,33         
# WC (sup) M2 2,00          2,78               5,56           
# Lixeira M2 1,00          5,97               5,97           

14,5
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_09/2020
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Escada M2 1,00          14,37             14,37                     16,67 
# Espelos da escada M2 9,00          1,50                 0,17                    0,26               2,30           

14,6 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area externa coletada em cad M2 1,00          243,45           243,45       243,45          

14,7

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Calçada interna em torno da edificação (coletado em cad) M3 1,00          0,10                    75,03             7,50                7,50           9,10              

# Calçada interna de acesso a escola M3 1,00          0,10                    15,95             1,60                1,60           

14,8
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Casa de gás M2 1,00          1,61               -                  1,61           1,61              

15,0 REVESTIMENTOS

15,1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# WC (terreo e 1 pav) M2 6,00          6,70                 2,95                    19,77             118,59       2.123,16       

# Sala dos professores M2 1,00          21,00               2,95                    61,95             61,95         

# Diretoria M2 1,00          18,20               2,95                    53,69             53,69         

# Coordenação M2 1,00          16,00               2,95                    47,20             47,20         

# Circulação M2 1,00          20,20               2,95                    59,59             59,59         

# Recepção M2 1,00          14,70               2,95                    43,37             43,37         

# Almoxarifado M2 1,00          11,30               2,95                    33,34             33,34         

# Circulação M2 1,00          16,80               2,95                    49,56             49,56         

# Patio Coberto M2 1,00          43,10               2,95                    127,15           127,15       

# Sala Multimidia M2 1,00          26,04               2,95                    76,82             76,82         

# Deposito M2 1,00          10,33               2,95                    30,47             30,47         

# Escada M2 1,00          19,16               6,10                    116,88           116,88       

# Plataforma M2 1,00          5,98                 6,10                    36,48             36,48         

# Refeitorio M2 1,00          43,26               2,95                    127,62           127,62       

# Banheiros Masc e Fem M2 2,00          22,85               2,95                    67,41             134,82       

# PCD M2 2,00          8,74                 2,95                    25,78             51,57         

# Circulação M2 1,00          32,86               2,95                    96,94             96,94         

# Cozinha M2 1,00          23,29               2,95                    68,71             68,71         

# Deposito M2 1,00          9,25                 2,95                    27,29             27,29         

# Lavanderia M2 1,00          4,37                 2,95                    12,89             12,89         

# Laboratorio de ciencias M2 1,00          28,86               2,95                    85,14             85,14         

# Sala de informatica M2 1,00          29,50               2,95                    87,03             87,03         

# Sala de aula M2 1,00          31,65               2,95                    93,37             93,37         

# Sala de aula M2 2,00          28,29               2,95                    83,46             166,91       

# Sala de aula M2 1,00          29,50               2,95                    87,03             87,03         

# Banheiro Masc e Fem M2 2,00          12,90               2,95                    38,06             76,11         

# Biblioteca M2 1,00          48,12               2,95                    141,95           141,95       

# Patio Coberto Sup M2 1,00          54,79               2,95                    161,63           161,63       

# Casa de gas M2 1,00          5,30                 2,13                    11,29             11,29         

# Lixeira M2 1,00          9,90                 2,50                    24,75             24,75         

# Guarita M2 1,00          7,75                 2,70                    20,93             20,93         

DESCONTOS

# P1 M2 (8,00)         1,47               (11,76)        

# P2 M2 (42,00)       1,68               (70,56)        

# P3 M2 (12,00)       1,89               (22,68)        

# P5 M2 (1,00)         3,15               (3,15)          

# J2 M2 (15,00)       0,50               (7,50)          

# J3 M2 (10,00)       1,00               (10,00)        

# J4 M2 (40,00)       2,00               (80,00)        

# J6 M2 (1,00)         2,20               (2,20)          

15,2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada do predio M2 1,00          104,15             9,70                    1.010,26        1.010,26              874,98 
# Lixeira M2 1,00          5,25                 2,50                    13,13             13,13         

# Casa de gas M2 1,00          2,80                 2,13                    5,96               5,96           

DESCONTOS

# J2 M2 (2,00)         0,50               (1,00)          

# J3 M2 (10,00)       1,00               (10,00)        
# J4 M2 (26,00)       2,00               (52,00)        
# COBOGO M2 (1,00)         6,07                 8,50                    51,60             (51,60)        
# VAZIO M2 (2,00)         6,74                 2,95                    19,88             (39,77)        
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA FÉ

DATA: JULHO DE 2021

LOCAL: TERESINA-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

15,3

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# WC (terreo) M2 4,00          2,78               11,12         353,33          

# Circulação M2 1,00          14,03             14,03         
# Circulação M2 1,00          12,85             12,85         
# Circulação M2 1,00          19,53             19,53         
# Patio Coberto (terreo) M2 1,00          165,84           165,84       
# Circulação M2 1,00          43,30             43,30         
# Banheiros Msc e fem terreo M2 2,00          25,55             51,10         
# PCD (terreo) M2 2,00          4,67               9,34           
# Banheiros Msc e fem sup M2 2,00          10,33             20,66         
# WC (sup) M2 2,00          2,78               5,56           

15,4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Sala dos professores M2 1,00          21,00               1,20                    25,20             25,20                   893,61 
# Diretoria M2 1,00          18,20               1,20                    21,84             21,84         

# Coordenação M2 1,00          16,00               1,20                    19,20             19,20         

# Circulação M2 1,00          20,20               1,35                    27,27             27,27         

# Recepção M2 1,00          14,70               1,20                    17,64             17,64         

# Almoxarifado M2 1,00          11,30               2,80                    31,64             31,64         

# Circulação M2 1,00          16,80               1,35                    22,68             22,68         

# Patio Coberto M2 1,00          43,10               2,95                    127,15           127,15       

# Sala Multimidia M2 1,00          26,04               1,20                    31,25             31,25         

# Deposito M2 1,00          10,33               2,80                    28,92             28,92         

# Circulação M2 1,00          32,86               1,35                    44,36             44,36         

# Deposito M2 1,00          9,25                 2,80                    25,90             25,90         

# Lavanderia M2 1,00          4,37                 1,35                    5,90               5,90           

# Laboratorio de ciencias M2 1,00          28,86               1,55                    44,73             44,73         

# Sala de informatica M2 1,00          29,50               1,55                    45,73             45,73         

# Sala de aula M2 1,00          31,65               1,55                    49,06             49,06         

# Sala de aula M2 2,00          28,29               1,55                    43,85             87,70         

# Sala de aula M2 1,00          29,50               1,55                    45,73             45,73         

# Biblioteca M2 1,00          48,12               1,55                    74,59             74,59         

# Patio Coberto Sup M2 1,00          54,79               1,55                    84,92             84,92         

# Casa de gas M2 1,00          5,30                 2,13                    11,29             11,29         

# Guarita M2 1,00          7,75                 2,70                    20,93             20,93         

15,5

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# WC (terreo) M2 4,00          2,78               11,12         353,33          

# Circulação M2 1,00          14,03             14,03         
# Circulação M2 1,00          12,85             12,85         
# Circulação M2 1,00          19,53             19,53         
# Patio Coberto (terreo) M2 1,00          165,84           165,84       
# Circulação M2 1,00          43,30             43,30         
# Banheiros Msc e fem terreo M2 2,00          25,55             51,10         
# PCD (terreo) M2 2,00          4,67               9,34           
# Banheiros Msc e fem sup M2 2,00          10,33             20,66         
# WC (sup) M2 2,00          2,78               5,56           

15,6

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# WC (terreo e 1 pav) M2 6,00          6,70                 2,95                    19,77             118,59       1.314,16       

# Sala dos professores M2 1,00          21,00               1,60                    33,60             33,60         
# Diretoria M2 1,00          18,20               1,60                    29,12             29,12         
# Coordenação M2 1,00          16,00               1,60                    25,60             25,60         
# Circulação M2 1,00          20,20               1,60                    32,32             32,32         
# Recepção M2 1,00          14,70               1,60                    23,52             23,52         
# Circulação M2 1,00          16,80               1,60                    26,88             26,88         
# Sala Multimidia M2 1,00          26,04               1,60                    41,66             41,66         
# Escada M2 1,00          19,16               6,05                    115,92           115,92       
# Refeitorio M2 1,00          43,26               2,60                    112,48           112,48       
# Banheiros Masc e Fem M2 2,00          22,85               2,95                    67,41             134,82       
# PCD M2 2,00          8,74                 2,95                    25,78             51,57         
# Circulação M2 1,00          32,86               1,60                    52,58             52,58         
# Cozinha M2 1,00          23,29               2,95                    68,71             68,71         
# Lavanderia M2 1,00          4,37                 1,60                    6,99               6,99           
# Laboratorio de ciencias M2 1,00          28,86               1,60                    46,18             46,18         
# Sala de informatica M2 1,00          29,50               1,60                    47,20             47,20         
# Sala de aula M2 1,00          31,65               1,60                    50,64             50,64         
# Sala de aula M2 2,00          28,29               1,60                    45,26             90,53         
# Sala de aula M2 1,00          29,50               1,60                    47,20             47,20         
# Banheiro Masc e Fem M2 2,00          12,90               2,95                    38,06             76,11         
# Biblioteca M2 1,00          48,12               1,60                    76,99             76,99         
# Lixeira M2 1,00          9,90                 2,10                    20,79             20,79         
# Mureta lab de ciencias 1,00          2,00          3,20                 1,30                    4,16               8,32           
# Fachada M2 1,00          5,00                 8,50                    42,50             42,50         
# Fachada M2 1,00          7,10                 3,00                    21,30             21,30         

DESCONTO
# P1 M2 (3,00)         0,70                 2,10                    1,47               (4,41)          
# P2 M2 (23,00)       0,80                 1,60                    1,28               (29,44)        
# P3 M2 (6,00)         0,90                 2,10                    1,89               (11,34)        
# P5 M2 (1,00)         1,50                 2,10                    3,15               (3,15)          
# J4 M2 (33,00)       2,00                 0,60                    1,20               (39,60)        

15,7

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada do predio M2 1,00          104,15             9,70                    1.010,26        1.010,26           1.012,30 
# Lixeira M2 1,00          5,25                 2,50                    13,13             13,13         

# Casa de gas M2 1,00          2,80                 2,13                    5,96               5,96           

# Muro Lateral externo M2 1,00          30,00               2,50                    75,00             75,00         

# Muro frontal M2 1,00          2,00          31,16             62,32         

DESCONTOS

# J2 M2 (2,00)         0,50               (1,00)          

# J3 M2 (10,00)       1,00               (10,00)        
# J4 M2 (26,00)       2,00               (52,00)        
# COBOGO M2 (1,00)         6,07                 8,50                    51,60             (51,60)        
# VAZIO M2 (2,00)         6,74                 2,95                    19,88             (39,77)        

15,8

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA 

PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II INCLUSO REJUNTAMENTO (REF 

ORSE 11369)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# WC (terreo e 1 pav) M2 6,00          6,70                 2,95                    19,77             118,59       1.250,36       

# Sala dos professores M2 1,00          21,00               1,60                    33,60             33,60         
# Diretoria M2 1,00          18,20               1,60                    29,12             29,12         
# Coordenação M2 1,00          16,00               1,60                    25,60             25,60         
# Circulação M2 1,00          20,20               1,60                    32,32             32,32         
# Recepção M2 1,00          14,70               1,60                    23,52             23,52         
# Circulação M2 1,00          16,80               1,60                    26,88             26,88         
# Sala Multimidia M2 1,00          26,04               1,60                    41,66             41,66         
# Escada M2 1,00          19,16               6,05                    115,92           115,92       
# Refeitorio M2 1,00          43,26               2,60                    112,48           112,48       
# Banheiros Masc e Fem M2 2,00          22,85               2,95                    67,41             134,82       
# PCD M2 2,00          8,74                 2,95                    25,78             51,57         
# Circulação M2 1,00          32,86               1,60                    52,58             52,58         
# Cozinha M2 1,00          23,29               2,95                    68,71             68,71         
# Lavanderia M2 1,00          4,37                 1,60                    6,99               6,99           
# Laboratorio de ciencias M2 1,00          28,86               1,60                    46,18             46,18         
# Sala de informatica M2 1,00          29,50               1,60                    47,20             47,20         
# Sala de aula M2 1,00          31,65               1,60                    50,64             50,64         
# Sala de aula M2 2,00          28,29               1,60                    45,26             90,53         
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
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DATA: JULHO DE 2021

LOCAL: TERESINA-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

# Sala de aula M2 1,00          29,50               1,60                    47,20             47,20         
# Banheiro Masc e Fem M2 2,00          12,90               2,95                    38,06             76,11         
# Biblioteca M2 1,00          48,12               1,60                    76,99             76,99         
# Lixeira M2 1,00          9,90                 2,10                    20,79             20,79         
# Mureta lab de ciencias 1,00          2,00          3,20                 1,30                    4,16               8,32           

DESCONTO
# P1 M2 (3,00)         0,70                 2,10                    1,47               (4,41)          
# P2 M2 (23,00)       0,80                 1,60                    1,28               (29,44)        
# P3 M2 (6,00)         0,90                 2,10                    1,89               (11,34)        
# P5 M2 (1,00)         1,50                 2,10                    3,15               (3,15)          
# J4 M2 (33,00)       2,00                 0,60                    1,20               (39,60)        

15,9
REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR 

TERRACOTA
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada M2 1,00          5,00                 8,50                    42,50             42,50         63,80            

# Fachada M2 1,00          7,10                 3,00                    21,30             21,30         

16,0 FORRO

16,1
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_P
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Diretoria M2 1,00          17,96             17,96         892,15          

# Sala dos professores M2 1,00          27,62             27,62         

# Coordenação M2 1,00          15,88             15,88         

# Recepção M2 1,00          13,05             13,05         

# Almoxarifado M2 1,00          7,30               7,30           

# Sala Multimidia M2 1,00          44,20             44,20         

# Refeitorio M2 1,00          116,90           116,90       

# Deposito M2 1,00          5,23               5,23           

# Cozinha M2 1,00          28,16             28,16         

# Deposito M2 1,00          5,18               5,18           

# Lab de Ciencias / Sala de Informatica M2 2,00          53,79             107,58       

# Sala de aula M2 1,00          62,63             62,63         

# Sala de aula M2 1,00          54,00             54,00         

# Sala de aula M2 2,00          49,17             98,34         

# Biblioteca M2 1,00          117,75           117,75       

# Patio Coberto (superior) M2 1,00          156,00           156,00       

# Escada M2 1,00          14,37             14,37         

17,1 ESQUADRIAS

17,1 PORTAS

17,1,1

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON  70X210 PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P01 UND 3,00          3,00           3,00              

17,1,2

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON  80X210 PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P02 UND 14,00        14,00         14,00            

17,1,3

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON  80X210 PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, COM VISOR 

EM VIDRO TEMPERADO. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P02 - Salas de aula, cozinha, lab, multimidia, informatica, bibliotecaUND 9,00          9,00           9,00              

17,1,4

PORTA PARA BANHEIRO ACESSIVEL  COM ESTRUTURA DE 

METALON P/ PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 

90X210CM ITENS INCLUSOS: PUXADORES P/ PCD, 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P03 - BANHEIROS PCD UND 6,00          6,00           6,00              

17,1,5

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON  150X210, 2 

FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE 

ABRIR. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P05 - REFEITORIO UND 1,00          1,00           1,00              

17,1,6
PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 

60X165CM NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE 

INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Portas  das divisorias dos banheiros UND 14,00        14,00         14,00            

17,1,7

PORTA COM ESTRUTURA DE METALON COM VENEZIANA  P/ 

CASA DE GÁS 170X195CM, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR. ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Casa de Gas UND 1,00          1,00           1,00              

17,1,8
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA 

COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL
M2 QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Distribuição Cozinha M2 1,00          2,00                    1,20                    2,40               2,40           3,60              

# Devolução Cozinha M2 1,00          1,00                    1,20                    1,20               1,20           

17,1,9
GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE 

SINTETICO
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Gradil fachada M2 1,00          31,55             31,55         31,55            

17,1,10
PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA 

ESMALTE SINTETICO, COM TRILHOS E ROLDANAS
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Portao fachada M2 1,00          3,00                    2,50                    7,50               7,50           7,50              

17,2 JANELAS

17,2,1
JANELA TIPO BASCULANTE, ESTRUTURA EM ALUMINIO COM 

FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 8MM
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# J02 M2 10,00        1,00                    0,50                    5,00               5,00           16,20            

# J03 M2 9,00          2,00                    0,50                    9,00               9,00           

# J06 M2 1,00          2,00                    1,10                    2,20               2,20           

17,2,2
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO 

TRANSPARENTE, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO 

VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# J04 M2 29,00        2,00                    1,00                    58,00             58,00         58,00            

17,2,3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# J04 - janelas pavimento superior onde terá o brise metalico M2 4,00          2,00                    1,00                    8,00               8,00           8,00              

17,2,4
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO 

EM PERFIL U. AF_01/2021_P
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Recepção M2 1,00          2,23               2,23           2,23              

17,2,5
TELA METÁLICA EM ALUMINIO PARA VENTILAÇÃO (CASA DE 

GÁS E LIXEIRA)
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Casa de gás M2 2,00          0,40                    0,20                    0,16               0,16           0,64              

# Lixeira M2 6,00          0,40                    0,20                    0,48               0,48           

17,2,6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE 

ALUMÍNIO, REF. B57, BRANCO NIEVE 7000, DA HUNTER 

DOUGLAS OU SIMILAR

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Fachada M2 1,00          15,70               1,15                    18,06             18,06         6.408,96       

18,0 PINTURA
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18,1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area item 15,4 M2 1,00          893,61           893,61       1.874,75       

# Area item 15,7 M2 1,00          981,14           981,14       

18,2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# WC (terreo) M2 4,00          2,78               11,12         353,33          

# Circulação M2 1,00          14,03             14,03         
# Circulação M2 1,00          12,85             12,85         
# Circulação M2 1,00          19,53             19,53         
# Patio Coberto (terreo) M2 1,00          165,84           165,84       
# Circulação M2 1,00          43,30             43,30         
# Banheiros Msc e fem terreo M2 2,00          25,55             51,10         
# PCD (terreo) M2 2,00          4,67               9,34           
# Banheiros Msc e fem sup M2 2,00          10,33             20,66         
# WC (sup) M2 2,00          2,78               5,56           

18,3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area item 15,4 M2 1,00          893,61           893,61       893,61          

18,4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# WC (terreo) M2 4,00          2,78               11,12         353,33          

# Circulação M2 1,00          14,03             14,03         
# Circulação M2 1,00          12,85             12,85         
# Circulação M2 1,00          19,53             19,53         
# Patio Coberto (terreo) M2 1,00          165,84           165,84       
# Circulação M2 1,00          43,30             43,30         
# Banheiros Msc e fem terreo M2 2,00          25,55             51,10         
# PCD (terreo) M2 2,00          4,67               9,34           
# Banheiros Msc e fem sup M2 2,00          10,33             20,66         
# WC (sup) M2 2,00          2,78               5,56           

18,5
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_09/2016
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area item 15,7 M2 1,00          1.012,30        1.012,30    1.012,30       

18,6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area item 15,4 M2 1,00          893,61           893,61       893,61          

18,7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area item 18,2 M2 1,00          353,33           353,33       353,33          

18,8
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P1 M2 3,00          2,00          0,70                 2,10                    1,47               8,82           208,19          

# P2 M2 14,00        2,00          0,80                 2,10                    1,68               47,04         
# P2 M2 9,00          2,00          0,80                 2,10                    1,68               30,24         
# P3 M2 6,00          2,00          0,90                 2,10                    1,89               22,68         
# Porta refeitorio M2 1,00          2,00          1,50                 2,10                    3,15               6,30           
# Porta casa de gás M2 1,00          2,00          1,70                 1,95                    3,32               6,63           
# Portas de enrolar M2 1,00          2,00          3,60               7,20           
# Gradil fixo M2 1,00          2,00          31,50             63,00         
# Portao de entrada M2 1,00          2,00          7,50               15,00         
# Telas casa de gas e lixeira M2 1,00          2,00          0,64               1,28           

18,9
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# P1 M2 3,00          2,00          0,70                 2,10                    1,47               8,82           208,19          

# P2 M2 14,00        2,00          0,80                 2,10                    1,68               47,04         
# P2 M2 9,00          2,00          0,80                 2,10                    1,68               30,24         
# P3 M2 6,00          2,00          0,90                 2,10                    1,89               22,68         
# Porta refeitorio M2 1,00          2,00          1,50                 2,10                    3,15               6,30           
# Porta casa de gás M2 1,00          2,00          1,70                 1,95                    3,32               6,63           
# Portas de enrolar M2 1,00          2,00          3,60               7,20           
# Gradil fixo M2 1,00          2,00          31,50             63,00         
# Portao de entrada M2 1,00          2,00          7,50               15,00         
# Telas casa de gas e lixeira M2 1,00          2,00          0,64               1,28           

19,0 IMPERMEABILIZAÇÕES

19,1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Vigas Baldrames (0,30+0,30+0,14=0,74) M2 1,00          279,00             0,74                    206,46           206,46       214,04          

# Laje Casa de gás M2 1,00          1,61               1,61           

# Laje Lixeira M2 1,00          5,97               5,97           

19,2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros Masc e Fem M2 2,00          10,33             20,66         26,22            

# WC M2 2,00          2,78               5,56           

20,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARRES

20,1
PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA PORTADORES 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FORNECIMENTO
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Plataforma elevatoria pcd UND 1,00          1,00           1,00              

20,2
SERVIÇO DE NSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Plataforma elevatoria pcd UND 1,00          1,00           1,00              

20,3
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM 

NICHOS PARA PLANTAS ORNAMENTAIS
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Bancos da frente UND 2,00          2,00           2,00              

20,4
CANTEIRO EM TIJOLO APARENTE MEDIDAS 2,00 X 2,00 M, 

PARA PLANTAS DE GRANDE PORTE
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Canteiros da frente UND 2,00          2,00           2,00              

20,5
BANCO PARA TROCA DE ROUPAS DOS BANHEIROS, BASE 

EM ALVENARIA, ASSENTO EM GRANITO CINZA POLIDO, 

DIMENSÕES 3,50X0,60M

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros pav terreo UND 2,00          2,00           2,00              

20,6
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area externa da frente UND 2,00          2,00           2,00              

20,7 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area externa da frente UND 24,00        24,00         24,00            

20,8
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 

ALUMÍNIO. AF_04/2019_P
UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Escada M 1,00          13,30               13,30         13,30            

20,9
PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 

FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO 

E MONTAGEM)

UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Placas para identificação de todas as salas da escola UND 30,00        30,00         30,00            

21,0 SERVIÇOS FINAIS

21,1 LIMPEZA FINAL DE OBRA UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG.  (m) ALT. (m) PES (kg) ESP. (m) ÁREA m²) VOL. (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Area Construida M2 1,00          1.350,00        1.350,00    1.350,00       
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

1-  INTRODUÇÃO 
 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
 

2-  CONSIDERAÇÕES 
 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 

 

3-  TABELA I 

 
 

Teresina, 22 de Julho de 2021. 

 


