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CONTRATO N2 **** /2021

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA *¥¥¥kxkkskskkx
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, COMO CONTRATANTE, O
ESTADO DO PIAUI POR INTERMEDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO — SEDUC E DO OUTRO,
COMO CONTRATADA, A EMPRESA:

3k 3k 3k 3% 3k ok %k %k %k %k %k k

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita ho CNPJ sob o n2
06.554.729/0001-96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas,
S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste ato
representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n? 1.718.170
SSP/PI, inscrito no CPF sob o n2 913.30-7.003-25; e a Empresa ¥**¥**x*xkxk*x*** com sede e foro na
Cidade de ************I Estado do ***********’ estabelecida é ***********************’ inscrita no
CNPJ sob 0 n@ *¥¥*kxkxikxkkx** aqui representada pelo Sr./Sra. **¥**¥*kxkxx*xx*x* inscrito no CPF N2
kAR KKK E  portador da carteira de identidade RG n@ *xxx**Ekxx*xik - doravante denominada
abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo do RDC Eletrénico ng **¥x¥xkxpqg%* _
CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo ng ***¥x&¥xkxixkxk*x** o 0 que mais
consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, em conformidade com as disposi¢cdes da Lei Federal n? 12.462, de
04/08/2011 e Decreto Federal n2 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123,
14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratagdo
pelo fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletrénico n2******x* [20** conforme Processo N2 ****¥k¥kkxkx*** o tem como fundamento a proposta
apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacbes técnicas, despachos e

pareceres que o encorpam, observadas as disposicdes do Parecer PGE/PLC n2 ***¥*x*** o Despacho
ng*******-

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executard, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, a(s) obra(s) de
ARk kR xR kxR R XXX E executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do
processo da licitacdo de que decorre este contrato.

§ 12 Inclui-se no objeto contratual a elabora¢ao de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§ 22 A Contratada deverd Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e
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entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensado das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos;

§ 32 A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solucbes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

§ 42 A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovacao, pelo érgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execuc¢do
das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS

A aparelhagem e o material necessdrios a execucdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecera
guaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA — DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUCAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacbes constantes no Edital mencionado na
CLAUSULA PRIMEIRA, reservado 3 CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que ndo estiverem
de acordo com as referidas especificacdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacao ou
indenizagao.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVAGAO DOS SERVIGOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacbes e demais elementos técnicos
referentes a execuc¢do dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condi¢cdes e locais
de execucdo dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboracdo da proposta que
apresentou na licitacdao de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos propostos
estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles pregos a
Unica contraprestacao que lhe serd devida pela CONTRATANTE pela realizacdo do objeto deste contrato.

PARAGRAFO UNICO - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que
dispde de poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracbes nos detalhes
executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de R$ ¥k ¥kkkkkkiok (kkkkkkkkxkxk*k***) que representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado
pelos respectivos pre¢os unitarios.
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Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execucdo, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros
e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem como despesas de
conservacgao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servigos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando,
ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de
seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas condicdes
de capacitagdo técnica que apresentou ao participar da licitagdo de que resulta este contrato, bem
como as mesmas condi¢des de habilitacao;

4. Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢do de medidas que resultem em elevagao de
custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecao, contratacdo e administracao
de m3o-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacao;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscaliza¢do, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servigos um representante com plenos poderes
para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecao Individual —
EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso
em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagao
do Servico durante toda execucao do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da
obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto
Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado deverd reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra
publica e/ou prestacdo de servigos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para
egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

§22 A obrigagdo estipulada no §12 sé sera exigivel apds a devida contratagdao e emissao de ordem de
servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos, e
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desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fun¢bes a serem
desempenhada por estes.

§32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no §12 na seguinte propor¢do:

a. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir
20 (vinte) ou mais empregados.

b. Ao menos 01 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 19 (dezenove)
empregados; e

¢. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 05 (cinco) ou menos empregados.

§42 As vagas, mencionadas no §32, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacao estabelecida
em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos
termos de regulamentacdo propria.

§52 No caso de nao haver beneficidrios selecionados na forma do 842, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucdo do contrato.

§62 O Contratado deverd reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na drea de construcdo civil criadas por for¢a do contrato de obra publica que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus drgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio
das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§72 A obrigacao estipulada no §62 s6 serd exigivel apds a devida contratagdao e emissdao da ordem de
servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servicos referidos.

§82 No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma do §62, o Contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucdo do contrato.

§92 A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais
locais e programas de radio, e serd revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§102A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execu¢do deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§112As determinacgdes da fiscalizacdao obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades especificas.
Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendagdes ou ordens da fiscalizagao, delas
podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA —DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

Disponibilizar o local das obras;
b. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

c. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste
contrato;

d. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato;

e. Notificar a CONTRATADA imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execugdao do
contrato;
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f. Reter os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao;

g. Aplicar penalidades, conforme o caso.

h. Observar as disposi¢cdes da Instru¢cdo Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui,
gue trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas LicitacOes,
Contratos e Obras WEB.

i. Observar as disposi¢cdes do Decreto Estadual n2 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Acdes
Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteracGes posteriores.
CLAUSULA DECIMA -DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste
exercicio, correrao por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Unidade Plano de Elemento de Fonte de

Processo -
Orgcamentaria Trabalho Despesa Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotagao orgamentaria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentdria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relagdo com a execuc¢do dos servigos contratados e
apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitacdo em
especial no cronograma fisico-financeiro.

§12 Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medi¢cdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com
o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execu¢dao dos servigcos e apresentacdo de seus efeitos,
tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM —
Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacdo, no que
couber, dos seguintes documentos:
I. Carta da Contratada encaminhando a medicao;
II. Meméria de calculo;
III. Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;
IV. Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;
V. Cronograma executivo (fisico) realizado;
VI. Quadro resumo financeiro;

VII. Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIII. Cépia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servicos objetos da medigdo, assinada
pelo engenheiro responsdvel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacdo;
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IX. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentac¢do de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

X. Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

XI. Certiddao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na
forma da lei;

XII. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
XIII. Copia do seguro-garantia;
XIV. Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV. Guia de recolhimento do FGTS;
XVI. Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVIL. Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII. Relatorio pluviométrico, quando couber;

XIX. Plantailuminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medi¢Ges anteriores
acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional;

XX. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

XXI. Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/ 2013, que trata da reserva de vagas em obras
publicas para egressos do sistema prisional, conforme pardgrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou
justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, I, IV, V e VII deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissao responsdvel pela fiscalizacdo.
§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverao constar da primeira medigao:
I. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com
o respectivo comprovante de pagamento;
II. Codpia da ordem de servico;
III. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).
§ 42 Para a ultima medic¢do, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:

I. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
II. Projeto “As Built”, quando previsto;
III. Termo de recebimento definitivo.
§ 52 A Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente.
Recebida, a fatura ou cobranga sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No

exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execug¢do dos servigos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento serd feito em até 30 (trinta)
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dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro.
Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia apds o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico,
suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua
versdo final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo
financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente poderd ser descontada do
pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos serd calculado pela
formula:EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacio financeira = 0,00016438; e VP =
Valor da prestagdo em atraso, assim apurado:[l = (TX)], onde | = (6/100)/365 ,| = 0,00016438 e TX=
Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do
preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a
divisdo da prestacdao devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado
por servidor ou comissao responsavel.

§ 132 Caso a execugdo dos servigos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada
periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de prec¢o, desde que nao tenha dado
causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde
estardao sendo executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-3ao feitos, de pleno direito, quando os
valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente n2 ******** mantida pela CONTRATADA junto ao
Banco ****** Agéncia n? ****** yalendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como
instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administracdao Local e Manutengao de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orgamentaria
“slobal” e serad pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no mdaximo duas
casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor total
da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicdo.

§ 182 - Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(des) se processara (3o) em parcela(s), no(s)
seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao preco global do projeto executivo, constante da proposta de precos
do licitante:
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PARCELA(S) | % DO  PRECO | EVENTOS
GLOBAL

Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela fiscalizacdo da

1 100 CONTRATANTE
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§ 192 — A(s) medicdo (Oes) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia
constard(ao) de folha resumo contendo a relagdo de servigos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos ndo serao reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds
prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da
Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano contado a partir da data da apresentacdo das
propostas na licitacdo, os precos serdo reajustados respeitados a normas contratuais, pela variacao de
indices Nacionais, calculados pela Fundacdo Getulio Vargas e publicados na secdo de indices Econdmicos da
revista “Conjuntura Econdmica” da FGV, pela seguinte férmula:

[-Io

R=V Io

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da
proposta, pro rata dia;

I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna
35(ou outro pertinente), calculado e publicado pela Fundacdo Getulio Vargas na revista Conjuntura
Econdmica.

§ 42 Ocorrendo a hipdtese de alteragao do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente
desta licitacdo, se adequard de pronto as condicdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou
Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 52 Em caso de atraso na execuc¢do das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os precos
contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes
critérios:

a. Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos
seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b. Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigcos forem
executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS
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Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os
precos, sobre os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteragao
da legislacdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugdo das obras e servicos de que trata este Contrato é de ****¥(****x*x**¥x) djas,
contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servicos, emitida pela
CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato terd vigéncia de ****dias

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a
manutencgao de seu equilibrio econémico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da
Lei n? 8.666/93 e suas alteragBes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguird 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugdo das obras e servicos contratados,
obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico, cabendo a esse a
responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em
sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo uUnico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢cdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros na execucdo das obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicbes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamagdes que possam surgir em conseqiiéncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdes resultem de
atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execug¢do dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em
conseqliéncias da execugao dos trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacao de
reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execu¢do das obras
e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.
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§ 22 A Contratada sera, também, responsdvel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislacdo
social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdencidria, bem como todas as despesas decorrentes da execucao
de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagoes
e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-
de-obra necessdrios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:
a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execucdo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da
“Anotagao de Responsabilidade Técnica”;

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulga¢do das fontes de
financiamento e de coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes
para deliberar determinagdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f  Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando
todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranca no canteiro de obras e servicos;

h. Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituicdo;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorrecdes
verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais
inadequados ou ndo correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS
AlteragOes do contrato original que venham a ser necessdrias serdao incorporadas ao Contrato durante sua
vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a. Quando, por sua iniciativa, houver modificagcdes dos detalhes executivos ou das especifica¢cdes, para
melhor adequacao técnica do objeto;

b. Quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor
inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execucao, por deliberacdao conjunta das partes;

b. Quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;
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c. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancia
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contrapresta¢do da execuc¢do do objeto.

§ 12 Os servicos adicionais cujos prec¢os unitarios ndao sao contemplados na Proposta inicial serdo fixados
mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso .

§ 22 No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais,
ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdao ser pagos pelos custos de aquisicao,
transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacdo
por outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da
PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisdo desses,
para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE
deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econdmico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execugdo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos
precos fixados no neste Contrato em relacdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de
forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados
ou eventualmente a supressao ou modificacdo de itens com precos depreciados viole principios
administrativos.

§ 72 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orcamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 poderd ser reduzida para a preservacdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndao excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n?
7.983/2013, assegurada a manutencao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na
licitagdo.

§ 92 Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutengado do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA,
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacdo do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e
mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego global ou
empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacbes de falhas ou omisses em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no
seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §42, Ill do Decreto n.2
7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO
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A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificacdes, os prazos, as condi¢cdes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢ées do
Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificagdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do drgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais

Ill

c. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca

maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cldusula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucdo de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagoes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medicdes de obras e servicos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instru¢des e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a
ser feitas, bem como alteragdes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servigos em relacdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugao das obras e
servicos, dependerd da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Didrio de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especifica¢oes,
0S prazos e cronogramas;

Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricdes que paregcam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento
da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;
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g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

O adjudicatario dos servicos devera prestar caucao de garantia do contrato, sendo necessaria a apresentacao
do comprovante de sua prestacdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato,
prorrogaveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagao, com prazo de
validade de ........ (cerrerrreee e e ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de prazo do Contrato, o
Contratado se obriga a renovar a Caucdo de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da alteragado
contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma
escritural, registro em sistema centralizado de liquidacdao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) Seguro garantia;
c) Fianca bancaria.
§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a
Caucdo de Execucdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a aprovagao

das obras e servicos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de Recebimento
Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execu¢cdo dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderdo pelo inadimplemento das condi¢des contratuais, pela
ndo conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas,
independentemente de outras cominagdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisao de Contrato, ou de interrupgao dos servicos, ndo sera devolvido o valor da “cauc¢do”,
a menos que a rescisdo ou paralisacao dos servicos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as
obrigacdes contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a
aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia poderd ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execucdo do
cronograma de execucgdo fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigacoes
previstas no edital e no contrato, que ndao configurem hipdteses de aplicagdo de sang¢Ges mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;
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21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde
gue ndo caiba a aplicacdo de san¢do mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6
desta clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecucgdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da obra, menos de
80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para
a conclusao da obra.

21.3.1.2. Sera configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso injustificado para
inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU [CORRESPONDENCIA

R$ 150,00

R$ 250,00

RS 350,00

RS 500,00

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhoes
GRAU |[CORRESPONDENCIA

AN| DN B[W]f—

1 R$ 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 R$ 1.000,00

5 R$ 5.000,00

6 R$ 10.000,00
TABELA 2

INFRACAO GRAU

ITEM|DESCRICAO

1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por 01
ocorréncia

2 Manter funciondrio sem qualifica¢do para a execugdo dos servigos; por empregado e por dia.  |[01

3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 0

providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
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4 Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02

5 Executar servigo sem a utilizacao de equipamentos de protegdo individual (EPI), quando 03
necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servigos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. |03

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por 04
ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por 04
ocorréncia.

1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou 06
consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucao destes no prazo de 15 (quinze) dias 01
uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes; 01
por empregado e por dia

15 Manter a documentacdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia

17 Cumprir determinacio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por 01
ocorréncia

13 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se 02
negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacio formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02

20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os 02
limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por dia.

11 Refazer servigo ndo aceito pela F}SCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execugdo das obras, no

23 DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberao o visto da CONTRATADA e da 03
CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 1? 03
via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes do 06
contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.
Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas

26 . . ) .. . . 04
quantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente

27 contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente 04
notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refei¢des, seguros, encargos fiscais

28 sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugao (05
do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.
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21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos
servicos previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidira (ao) sobre os valores
previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-
financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitara a CONTRATADA a sang0es variadveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
GRAU MULTA . ~ +|TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no mes)
1 0,10% Brando ¢ Eventual
Mediano e Eventual
o
2 0,30% Brando ¢ Intermitente
3 0.50% Grave e Eventual

Brando e Constante
4 0,70% Mediano ¢ Intermitente

Grave e Intermitente
Mediano e Constante

6 1,10% Grave e Constante

5 0,90%

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servigos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servigos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servigos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicGes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medi¢cdo em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigdo seguintes ao da constata¢ao do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sancdo de adverténcia se
constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacdo satisfatria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo
critério, optar pela nao aplicagdo da multa.

21.3.3.8. A recuperacao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia de
novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento)
sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.
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21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sancdo de inexecu¢do parcial, conforme definido
anteriormente.

21.3.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%(dez
por cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo

21.4.1. A sangdo de suspensao do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois)
anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.o 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por
culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto no item
21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento
convocatorio e no contrato, bem como das demais cominagdes legais, serd aplicada ao licitante que, nos
termos do art. 47 da Lei n2 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n2 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

21.5.1.4. N3ao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

21.5.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢do do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecucgdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

21.6.1. A sanc¢do de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n? 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préoprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugdao do
contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do
contrato;

21.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar durante a execucdo do
contrato, a manutencado das condi¢Oes apresentadas na habilitacdo;
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21.6.1.7 Inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta cldusula;

21.7. As sancOes de adverténcia, de suspensdo tempordria do direito de participar em licitacGes e
impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdao Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca
serd descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da solicitacdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo — PAR.

21.10. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o
Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cddigo Civil.

21.13 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que

assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Estadual n2 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

Nao cumprimento de cldusulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

c. Lentidao no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusao
da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;
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e. A paralisacdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢do do licitante contratado a outrem, cessao
ou transferéncia total ou parcial, bem como fusao, cisdo ou incorporac¢do do licitante contratado, nao
admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar
a sua execugao, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execucdo do objeto contratado;

1. Decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil em condi¢des que, a juizo da Secretaria de
Estado da Educacdo, ponham em risco a perfeita execucao das obras e servicos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da
CONTRATANTE, prejudique a execucao do Contrato;

l. Razbdes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servicos que acarretem modificacdes do valor inicial do Contrato além do limite
imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E
assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento
das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da
execucdo do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacdo;

p. Na@o liberacdo, pela CONTRATANTE, de drea ou local para execucdo dos servigcos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigacdes, até que seja normalizada a situagao;

g. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execugao do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.
§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente.

§ 22 No caso de rescisdao administrativa embasada em razdes de interesse do servigo publico, prevista nas

o\ n o a_ n o, n u_n ", n
letras “I”,

m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido
dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I. Devolugdo da garantia prestada;

II. Pagamento devido pela execucdo do Contrato até a data da rescisao;
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III. Pagamento do custo de desmobilizacao.

”n llbll oa_n lldll Il ” llf” o"__7n Ilh” Il n uuxn llkll lIIII o“_ . n

§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, c”, g”, i, e “q”,
poderd acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a Justlﬁcar, sem prejuizos
das sangdes previstas:

I. Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
CONTRATANTE;

II. Ocupagao e utilizagdo, nos termos da legislagao vigente, do local, instalagao, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucdao do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n? 8.666/93 e
suas alteracdes;

III. Execucdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e
indenizagdes a ela devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do pardgrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE,
gue podera dar continuidade as obras e servicos por execucao direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a
terceiros, no todo ou em parte, a execucdo das obras e servicos contratados, sem prévia e expressa
autorizacdo da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderdo ser invocados como motivo de forca maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art.
393 do Cddigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no
art. 77 da Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servigos, apds comunicagao formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo
contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo em prazo nao superior a 90 (noventa) dias
do recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o
recebimento definitivo, ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissao
designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e suas
alteracOes, sem prejuizo das sangdes civis.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n? 12.462, de
04/08/2011, Decreto Federal n? 7.581/2011, de 2020; Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de
21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212,

de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em
extrato, na Imprensa Oficial, que serd providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do
Art. 61 da Lei n? 8.666/93 e suas alteracgdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporacdao ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma
destas operagbes ficard condicionada a analise por esta administracdo contratante do procedimento
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execu¢dao do objeto contratado, ficando
vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o Unico competente para dirimir quaisquer duvidas ou
guestdes oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em
1 (uma) via eletronica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas
abaixo, a tudo presentes.

Teresina, *¥****de ****** de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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(Assinado eletronicamente)
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CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO DE PAULA MARQUES DA SILVA - Matr.0097749-7,
Presidente de Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, em 27/06/2021, as 12:51, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro
de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por KENNEDI CARLOS BARBOSA LIMA - Matr.0069684-6,
Presidente de Comissdao Permanente de Licitagdo - CPL, em 27/06/2021, as 13:10, conforme horario
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" ) oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro
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Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA -

i
ﬂﬁ!& Ely Matr.0812687-6, Gerente, em 27/06/2021, as 13:34, conforme hordario oficial de Brasilia, com
| eletronica fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

== A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
k. https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 1819468 e o

T codigo CRC 888A4EEA.
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