







 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHOS AQUI TEM FUTURO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC					
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO			L.S. (MENSAL)=	71,62%	
DATA:	JULHO DE 2024			L.S. (HORISTA)=	114,54%	
END.:	RUA CENTO E SETENTA E QUATRO			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	PICOS-PI			BDI=	21,97%	
				ÁREAS	CONSTRUÇÃO	2116,10 m²
					REFORMA:	-
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - FEV/2024 SEINFRA_CE - 028 ORSE_SE - JAN/2024)						




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO			
1.1.0.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA		R\$ 309.967,77	
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,90%	277.752,96	131,26
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,65%	30.683,79	14,50
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,03%	1.531,02	0,72
1.2.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO I		R\$ 802.822,92	
1.2.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,19%	9.064,67	4,28
1.2.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,50%	23.723,89	11,21
1.2.3.0	INFRAESTRUTURA	2,09%	98.172,21	46,39
1.2.4.0	SUPERESTRUTURA	1,30%	61.219,14	28,93
1.2.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,37%	111.459,49	52,67
1.2.6.0	COBERTURA	2,94%	138.259,31	65,34
1.2.7.0	ESQUADRIAS	1,47%	69.117,83	32,66
1.2.8.0	REVESTIMENTOS	3,98%	187.178,79	88,45
1.2.9.0	PISOS	1,21%	57.102,06	26,98
1.2.10.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,35%	16.487,88	7,79
1.2.11.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,04%	1.739,81	0,82
1.2.12.0	PINTURAS	0,51%	24.231,73	11,45
1.2.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,11%	5.066,11	2,39
1.3.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO II		R\$ 814.281,08	
1.3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,14%	6.482,70	3,06
1.3.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,92%	43.088,83	20,36
1.3.3.0	INFRAESTRUTURA	1,97%	92.841,40	43,87
1.3.4.0	SUPERESTRUTURA	1,49%	70.080,92	33,12
1.3.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	2,80%	131.969,06	62,36
1.3.6.0	COBERTURA	1,58%	74.539,69	35,23
1.3.7.0	ESQUADRIAS	1,45%	68.255,41	32,26
1.3.8.0	REVESTIMENTOS	3,33%	156.813,81	74,11
1.3.9.0	PISOS	1,60%	75.118,52	35,50
1.3.10.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,51%	23.917,96	11,30
1.3.11.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,43%	20.250,63	9,57
1.3.12.0	PINTURAS	0,63%	29.595,01	13,99
1.3.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,45%	21.327,14	10,08
1.4.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO III		R\$ 561.428,80	
1.4.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,15%	6.976,62	3,30
1.4.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,88%	41.283,91	19,51
1.4.3.0	INFRAESTRUTURA	1,19%	56.055,97	26,49
1.4.4.0	SUPERESTRUTURA	0,68%	31.801,57	15,03
1.4.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,49%	70.167,01	33,16
1.4.6.0	COBERTURA	1,56%	73.519,18	34,74
1.4.7.0	ESQUADRIAS	0,98%	45.904,99	21,69
1.4.8.0	REVESTIMENTOS	2,66%	125.278,97	59,20
1.4.9.0	PISOS	1,58%	74.584,12	35,25
1.4.10.0	PINTURAS	0,42%	19.637,36	9,28
1.4.11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,34%	16.219,10	7,66
1.5.0.0	EDIFICAÇÃO - BLOCO IV		R\$ 844.101,32	
1.5.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,16%	7.717,50	3,65
1.5.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,47%	22.151,44	10,47

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHOS AQUI TEM FUTURO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC					
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS, INCLUSO SUBESTAÇÃO			L.S. (MENSAL)=	71,62%	
DATA:	JULHO DE 2024			L.S. (HORISTA)=	114,54%	
END.:	RUA CENTO E SETENTA E QUATRO			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	PICOS-PI			BDI=	21,97%	
				ÁREAS	CONSTRUÇÃO	2116,10 m²
					REFORMA:	-
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - FEV/2024 SEINFRA_CE - 028 ORSE_SE - JAN/2024)						


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.5.3.0	INFRAESTRUTURA	4,15%	195.514,77	92,39
1.5.4.0	SUPERESTRUTURA	1,34%	62.998,06	29,77
1.5.5.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,64%	77.232,10	36,50
1.5.6.0	COBERTURA	2,27%	106.619,27	50,38
1.5.7.0	ESQUADRIAS	1,69%	79.696,20	37,66
1.5.8.0	REVESTIMENTOS	2,86%	134.752,18	63,68
1.5.9.0	PISOS	1,84%	86.733,86	40,99
1.5.10.0	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	0,29%	13.667,23	6,46
1.5.11.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,09%	4.437,23	2,10
1.5.12.0	PINTURAS	0,73%	34.237,39	16,18
1.5.13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,39%	18.344,09	8,67
1.6.0.0	SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES		R\$ 1.177.146,10	
1.6.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,06%	2.858,33	1,35
1.6.2.0	INFRAESTRUTURA	1,21%	57.096,36	26,98
1.6.3.0	SUPERESTRUTURA	0,57%	26.945,31	12,73
1.6.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	1,60%	75.444,42	35,65
1.6.5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,11%	475.967,87	224,93
1.6.6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,77%	36.382,40	17,19
1.6.7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,76%	35.967,27	17,00
1.6.8.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,09%	4.172,24	1,97
1.6.9.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	1,05%	49.622,87	23,45
1.6.10.0	ESQUADRIAS	0,90%	42.252,05	19,97
1.6.11.0	REVESTIMENTOS	2,04%	96.231,52	45,48
1.6.12.0	PISOS	3,28%	154.398,49	72,96
1.6.13.0	PINTURAS	0,65%	30.706,30	14,51
1.6.14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,89%	89.100,67	42,11
1.7.0.0	ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)		R\$ 196.286,04	
1.7.1.0	FACHADA PADRÃO SEDUC	3,00%	141.385,33	66,81
1.7.2.0	CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC	0,62%	29.240,16	13,82
1.7.3.0	ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC	0,55%	25.660,55	12,13
TOTAIS CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO		100,00%	R\$ 4.706.034,03	R\$ 2.223,92 / M²
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 4.706.034,03	R\$ 2.223,92 / M²

Documento assinado digitalmente
 MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNI
Data: 21/08/2024 13:13:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>




Eng.º Civil Responsável
Nome: MARCOS ANTÔNIO DE MACÊDO MENEZES JÚNIOR
CREA: 1922271403

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEMOS TRABALHADO AQUI TEMOS FUTURO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC					
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS			L.S. (MENSAL)=	71,62%	
DATA:	JULHO DE 2024			L.S. (HORISTA)=	114,54%	
END.:	RUA CENTO E SETENTA E QUATRO			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	TERESINA-PI			BDI=	21,97%	
				ÁREAS	REFORMA:	-
					CONSTRUÇÃO:	4,98 m²
				OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - FEV/2024 SEINFRA_CE - 028 ORSE_SE - JAN/2024)		


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO			
1.1.0.0	EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO		R\$ 25.660,55	
1.1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88%	738,41	148,28
1.1.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	4,07%	1.044,75	209,79
1.1.3.0	INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA	46,94%	12.044,75	2.418,62
1.1.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	12,93%	3.317,68	666,20
1.1.5.0	ESQUADRIAS	12,64%	3.242,24	651,05
1.1.6.0	REVESTIMENTOS	10,65%	2.733,04	548,80
1.1.7.0	PISOS	4,80%	1.230,52	247,09
1.1.8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,03%	522,18	104,86
1.1.9.0	PINTURAS	3,07%	786,98	158,03
TOTAIS EDIFICAÇÃO - ABRIGO DO LIXO		100,00%	R\$ 25.660,55	R\$ 5.152,72 / M²
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 25.660,55	R\$ 5.152,72 / M²

Documento assinado digitalmente
 MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR
Data: 08/08/2024 14:30:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Eng.º Civil Responsável
Nome: MARCOS ANTÔNIO DE MACEDO MENEZES JÚNIOR
CREA: 1922271403

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO			 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHOS AGU TEM FUTURO		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC					
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) CIES PICOS			L.S. (MENSAL)=	71,62%	
DATA:	AGOSTO DE 2024			L.S. (HORISTA)=	114,54%	
END.:	RUA CENTO E SETENTA E QUATRO			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	PICOS-PI			TIPO: NÃO DESONERADA	BDI=	21,97%
				ÁREAS	REFORMA:	-
					CONSTRUÇÃO:	1,79 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - FEV/2024 SEINFRA_CE - 028 ORSE_SE - JAN/2024)						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0.0	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO			
1.1.0.0	EDIFICAÇÃO - CASA DE GÁS		R\$ 14.620,08	
1.1.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,31%	629,75	351,82
1.1.2.0	MOVIMENTO DE TERRA	5,02%	733,51	409,78
1.1.3.0	INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA	48,50%	7.091,17	3.961,55
1.1.4.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	9,73%	1.422,84	794,88
1.1.5.0	ESQUADRIAS	19,96%	2.917,86	1.630,09
1.1.6.0	REVESTIMENTOS	6,21%	907,46	506,96
1.1.7.0	PISOS	4,18%	611,38	341,55
1.1.8.0	PINTURAS	2,09%	306,11	171,01
TOTAIS EDIFICAÇÃO - CASA DE GÁS		100,00%	R\$ 14.620,08	R\$ 8.167,64 / M²
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 14.620,08	R\$ 8.167,64 / M²

Documento assinado digitalmente
 MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR
Data: 21/08/2024 13:16:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng.º Civil Responsável
Nome: MARCOS ANTÔNIO DE MACEDO MENEZES JÚNIOR
CREA: 1922271403

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	ANEXO C1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC			
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ					
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC					
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE NOVA FACHADA PADRÃO SEDUC COM GUARITA			L.S. (MENSAL)=	70,90%	
DATA:	AGOSTO DE 2024			L.S. (HORISTA)=	113,05%	
END.:	RUA CENTO E SETENTA E QUATRO			BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	PICOS-PI			BDI=	21,97%	
				ÁREAS	REFORMA:	-
					CONSTRUÇÃO:	46,36 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - FEV/2024 SEINFRA_CE - 028 ORSE_SE - JAN/2024)						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1	CONSTRUÇÃO			
1.0	CONSTRUÇÃO DE FACHADA PADRÃO SEDUC			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,49%	2.111,51	45,55
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	1,96%	2.777,66	59,92
1.3	INFRAESTRUTURA	14,09%	19.924,71	429,78
1.4	SUPERESTRUTURA	17,51%	24.757,81	534,03
1.5	ALVENARIA E VEDAÇÃO	5,53%	7.813,99	168,55
1.6	COBERTURA	5,87%	8.297,48	178,98
1.7	REVESTIMENTOS	9,21%	13.022,15	280,89
1.8	PAVIMENTAÇÃO	0,93%	1.309,06	28,24
1.9	FORROS	1,44%	2.037,90	43,96
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,96%	2.764,17	59,62
1.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1,01%	1.432,64	30,90
1.12	ESQUARIAS	29,25%	41.360,41	892,16
1.13	PINTURA	8,41%	11.886,44	256,39
1.14	SERVIÇOS DIVERSOS	1,34%	1.889,40	40,75
TOTAL CONSTRUÇÃO		100,00%	R\$ 141.385,33	R\$ 3.049,73 / M²
			R\$ 141.385,33	R\$ 3.049,73 / M²



Documento assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO DE MACEDO MENEZES JUNIOR

Data: 21/08/2024 13:20:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng.º Civil Responsável

Nome: MARCOS ANTÔNIO DE MACEDO MENEZES JÚNIOR

CREA: 1922271403