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 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 55.493,76

1,01 SEDUC COMP. ADM PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MÊS 8,00 R$ 5.794,60 R$ 6.936,72 R$ 55.493,76

    

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 20.352,93

2,01 SEDUC SEDUC 1.15
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. 

SIINAPI 74209/1 01/2020)
 M² 4,50 R$ 311,69 R$ 373,12 R$ 1.679,04

2,02 SINAPI 98533

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 

TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 

M.AF_05/2018

 UN 12,00 R$ 221,25 R$ 264,86 R$ 3.178,32

2,03 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018  M² 20,24 R$ 95,58 R$ 114,42 R$ 2.315,86

2,04 SEDUC SEDUC 1.16
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA (Ref. 

ORSE 97051 - 07/2019)
 M 84,00 R$ 0,50 R$ 0,60 R$ 50,40

2,05 SINAPI 93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

 M² 5,00 R$ 767,74 R$ 919,06 R$ 4.595,30

2,06 SINAPI 93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

 M² 6,00 R$ 533,82 R$ 639,04 R$ 3.834,24

2,07 SINAPI 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

 M² 4,60 R$ 853,47 R$ 1.021,69 R$ 4.699,77

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 13.985,07

3,01 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 M³ 22,30 R$ 40,14 R$ 48,05 R$ 1.071,52

3,02 SEDUC SEDUC 2.17
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (Ref. SINAPI 

09/17 - 73801/1)
 M² 186,54 R$ 23,03 R$ 27,57 R$ 5.142,91

3,03 SEDUC SEDUC 2.04 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (Ref. SEINFRA C1064)  M² 35,91 R$ 12,14 R$ 14,53 R$ 521,77

3,04 SEDUC SEDUC 2.14
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 C1066)
 M² 46,16 R$ 22,54 R$ 26,98 R$ 1.245,40

3,05 SINAPI 97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 M² 120,03 R$ 9,91 R$ 11,86 R$ 1.423,56

3,06 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 M² 17,19 R$ 6,57 R$ 7,86 R$ 135,11

3,07 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 M² 16,59 R$ 24,74 R$ 29,62 R$ 491,40

3,08 SEDUC SEDUC 2.08 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040)  M² 48,89 R$ 7,04 R$ 8,43 R$ 412,14

3,09 SEDUC SEDUC 2.10 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (Ref. Orse 8387)  M² 10,78 R$ 18,33 R$ 21,94 R$ 236,51

3,10 SINAPI 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 UN 5,00 R$ 6,32 R$ 7,57 R$ 37,85

3,11 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 UN 14,00 R$ 8,68 R$ 10,39 R$ 145,46

3,12 SEDUC SEDUC 2.02
DEMOLIÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

(Ref. SEINFRA C1046)
 M² 260,99 R$ 4,40 R$ 5,27 R$ 1.375,42

3,13 SINAPI 97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

 M² 260,99 R$ 5,59 R$ 6,69 R$ 1.746,02

4,00 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.561,60

4,01 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
 M³ 22,70 R$ 60,72 R$ 72,69 R$ 1.650,06

4,02 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
 M³ 18,69 R$ 36,81 R$ 44,07 R$ 823,67

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO - REFORMA
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4,03 SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2017

 M² 30,30 R$ 2,42 R$ 2,90 R$ 87,87

5,00 INFRAESTRUTURA R$ 21.023,42

5,01 SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 M² 1,80 R$ 23,97 R$ 28,69 R$ 51,64

5,02 SEDUC SEDUC 1.10
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 01/2020 95467)
 M³ 19,58 R$ 423,15 R$ 506,55 R$ 9.918,25

5,03 SINAPI 102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

AF_05/2021

 M³ 0,90 R$ 456,54 R$ 546,52 R$ 491,87

5,04 SEDUC SEDUC 4.01

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL  DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

 M² 34,91 R$ 105,56 R$ 126,37 R$ 4.411,58

5,05 SINAPI 93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
 M 95,96 R$ 53,54 R$ 64,09 R$ 6.150,08

6,00 SUPERESTRUTURA R$ 4.882,74

6,01 SINAPI 95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

 M³ 1,39 R$ 2.934,39 R$ 3.512,76 R$ 4.882,74

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 79.547,06

7,01 SEDUC SEDUC 6.03

ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS APARENTES (23 X 11 X 

5,5) CM COM ARGAMASSA DE PREPARO MANUAL; ESP = 

11 CM (Ref. SEINFRAC3614)

 M² 184,23 R$ 233,67 R$ 279,73 R$ 51.534,66

7,02 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
 M 6,50 R$ 66,91 R$ 80,10 R$ 520,65

7,03 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
 M 1,80 R$ 70,13 R$ 83,95 R$ 151,11

7,04 SINAPI 93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

 M 6,00 R$ 78,43 R$ 93,89 R$ 563,34

7,05 SINAPI 93201

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

AF_03/2016

 M 31,46 R$ 4,89 R$ 5,85 R$ 184,04

7,06 SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

 M² 37,44 R$ 593,34 R$ 710,29 R$ 26.593,26

8,00 COBERTURAS R$ 43.219,94

8,01 SINAPI 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL 

DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

 M² 260,99 R$ 13,98 R$ 16,74 R$ 4.368,97

8,02 SINAPI 94218

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019_P

 M² 260,99 R$ 124,35 R$ 148,86 R$ 38.850,97

9,00 PAVIMENTAÇÃO R$ 31.331,74

9,01 SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 M² 230,99 R$ 23,97 R$ 28,69 R$ 6.627,10
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9,02 SEDUC SEDUC 8.01

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389)

 M² 8,60 R$ 50,23 R$ 60,13 R$ 517,12

9,03 SEDUC SEDUC 8.03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 93389)

 M² 39,52 R$ 38,72 R$ 46,35 R$ 1.831,75

9,04 SEDUC SEDUC 8.08

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COM AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS 

PLÁSTICAS EM QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO 

MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: C2234)

 M² 178,11 R$ 62,21 R$ 74,47 R$ 13.263,85

9,05 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020
 M 3,50 R$ 77,49 R$ 92,76 R$ 324,66

9,06 SEDUC SEDUC 21.05
POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (Ref. ORSE: 

07342)
 M² 282,32 R$ 15,36 R$ 18,39 R$ 5.191,86

9,07 SINAPI 98680

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

 M² 68,52 R$ 36,46 R$ 43,65 R$ 2.990,90

9,08 SINAPI 87855

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA 

APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

 M² 4,05 R$ 120,56 R$ 144,32 R$ 584,50

10,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 72.983,96

10,01 SEDUC SEDUC 9.05

APICOAMENTO DE REBOCO COM 

PONTEIRA/TALHADEIRA PARA RECEBIMENTO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO. (Ref. ORSE 0042)

 M² 84,38 R$ 2,30 R$ 2,75 R$ 232,05

10,02 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

 M² 487,04 R$ 3,32 R$ 3,97 R$ 1.933,55

10,03 SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 M² 449,27 R$ 24,84 R$ 29,74 R$ 13.361,29

10,04 SEDUC SEDUC 9.01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 

10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 

EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 

(Ref. Seinfra C4442, C1102)

 M² 294,28 R$ 77,06 R$ 92,25 R$ 27.147,33

10,05 SEDUC SEDUC 9.02

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 

10x10 CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 

EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 

(Ref. Seinfra C4442, C1102)

 M² 239,37 R$ 79,02 R$ 94,59 R$ 22.642,01

10,06 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 M² 223,81 R$ 28,62 R$ 34,26 R$ 7.667,73

11,00 ESQUADRIAS R$ 59.607,20

11,01 SEDUC SEDUC 10.01
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
 M² 18,69 R$ 274,63 R$ 328,76 R$ 6.144,52
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11,02 SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

 M² 6,60 R$ 637,07 R$ 762,64 R$ 5.033,42

11,03 SINAPI 102160

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021

 M² 13,44 R$ 166,69 R$ 199,54 R$ 2.681,82

11,04 SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 M² 12,60 R$ 660,68 R$ 790,90 R$ 9.965,34

11,05 SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
 UN 2,00 R$ 220,01 R$ 263,37 R$ 526,74

11,06 SEDUC SEDUC 10.23
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 

(Ref. SINAPI 74100/1 11/2019)
 M² 8,16 R$ 371,49 R$ 444,71 R$ 3.628,83

11,07 SEDUC SEDUC 10.13

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 

1/2" E MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA 

FACHADA PADRÃO SEDUC (Ref. ORSE 1871)

 M² 74,56 R$ 289,41 R$ 346,45 R$ 25.831,31

11,08 SEDUC SEDUC 10.10
REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA  COM 

APROVEITAMENTO DE 70%  (Ref. ORSE 01811)
 M² 22,85 R$ 211,86 R$ 253,62 R$ 5.795,22

12,00 PINTURAS R$ 85.246,24

12,01 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 M² 223,81 R$ 12,22 R$ 14,63 R$ 3.274,34

12,02 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 M² 1.546,70 R$ 12,57 R$ 15,05 R$ 23.277,84

12,03 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 M² 1.746,42 R$ 11,07 R$ 13,25 R$ 23.140,07

12,04 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
 M² 1.518,02 R$ 11,07 R$ 13,25 R$ 20.113,77

12,05 SINAPI 100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

 M² 285,08 R$ 34,85 R$ 41,72 R$ 11.893,54

12,06 SINAPI 102504

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

 M 418,24 R$ 7,08 R$ 8,48 R$ 3.546,68

13,00 FORROS R$ 9.105,22

13,01 SINAPI 96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

 M² 105,58 R$ 72,04 R$ 86,24 R$ 9.105,22

14,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 13.913,13

14,01 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M 100,00 R$ 3,72 R$ 4,45 R$ 445,00

14,02 SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M 30,00 R$ 6,16 R$ 7,37 R$ 221,10

14,03 SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M 15,00 R$ 6,71 R$ 8,03 R$ 120,45

14,04 SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M 12,00 R$ 4,98 R$ 5,96 R$ 71,52
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14,05 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M 7,80 R$ 6,82 R$ 8,16 R$ 63,65

14,06 SINAPI 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 UN 16,00 R$ 11,29 R$ 13,52 R$ 216,32

14,07 SINAPI 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 UN 2,00 R$ 7,67 R$ 9,18 R$ 18,36

14,08 SINAPI 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
 UN 3,00 R$ 6,57 R$ 7,86 R$ 23,58

14,09 SINAPI 97585

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

 UN 100,00 R$ 70,72 R$ 84,66 R$ 8.466,00

14,10 SINAPI 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

 UN 25,00 R$ 95,48 R$ 114,30 R$ 2.857,50

14,11 SINAPI 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 UN 2,00 R$ 21,52 R$ 25,76 R$ 51,52

14,12 SINAPI 91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 UN 8,00 R$ 34,10 R$ 40,82 R$ 326,56

14,13 SINAPI 92005

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 UN 6,00 R$ 46,10 R$ 55,19 R$ 331,14

14,14 SINAPI 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 UN 2,00 R$ 36,63 R$ 43,85 R$ 87,70

14,15 SINAPI 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

 UN 10,00 R$ 12,41 R$ 14,86 R$ 148,60

14,16 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
 UN 1,00 R$ 81,34 R$ 97,37 R$ 97,37

14,17 SINAPI 93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

 UN 20,00 R$ 12,41 R$ 14,86 R$ 297,20

14,18 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
 UN 1,00 R$ 58,11 R$ 69,56 R$ 69,56

15,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 19.252,61

15,01 SINAPI 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 M 77,96 R$ 17,19 R$ 20,58 R$ 1.604,42

15,02 SINAPI 89357

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 M 57,86 R$ 25,05 R$ 29,99 R$ 1.735,22

15,03 SINAPI 89449

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

 M 82,22 R$ 17,12 R$ 20,49 R$ 1.684,69

15,04 SINAPI 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 30,00 R$ 6,93 R$ 8,30 R$ 249,00

15,05 SINAPI 89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 22,00 R$ 9,83 R$ 11,77 R$ 258,94

15,06 SINAPI 89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 4,00 R$ 12,28 R$ 14,70 R$ 58,80
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15,07 SINAPI 89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 15,00 R$ 9,75 R$ 11,67 R$ 175,05

15,08 SINAPI 89398

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 9,00 R$ 14,73 R$ 17,63 R$ 158,67

15,09 SINAPI 89625

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

 UN 4,00 R$ 19,60 R$ 23,46 R$ 93,84

15,10 SINAPI 89378

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 10,00 R$ 5,27 R$ 6,31 R$ 63,10

15,11 SINAPI 89386

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 6,00 R$ 7,49 R$ 8,97 R$ 53,82

15,12 SINAPI 89575

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

 UN 10,00 R$ 9,94 R$ 11,90 R$ 119,00

15,13 SINAPI 89426

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 10,00 R$ 7,02 R$ 8,40 R$ 84,00

15,14 SEDUC SEDUC 14.03

BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 

32 MM, INSTALADA EM RAMAL OU SUB-RAMAL (Ref. 

SINAPI 90375)

 UN 4,00 R$ 11,13 R$ 13,32 R$ 53,28

15,15 SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 16,00 R$ 5,37 R$ 6,43 R$ 102,88

15,16 SINAPI 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 8,00 R$ 7,38 R$ 8,83 R$ 70,64

15,17 SINAPI 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 9,74 R$ 11,66 R$ 23,32

15,18 SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

 UN 5,00 R$ 73,32 R$ 87,77 R$ 438,85

15,19 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

 UN 3,00 R$ 77,17 R$ 92,38 R$ 277,14

15,20 SINAPI 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

 UN 4,00 R$ 109,63 R$ 131,24 R$ 524,96

15,21 SINAPI 94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

 UN 1,00 R$ 61,21 R$ 73,27 R$ 73,27

15,22 SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

 UN 36,00 R$ 12,81 R$ 15,33 R$ 551,88
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15,23 SEDUC SEDUC 14.07

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA 

DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA 

PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL 

P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL 

= 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, 

EXCETO INST.HIDRAULICA

 (Ref. ORSE 10203)

 UN 1,00 R$ 8.733,74 R$ 10.455,16 R$ 10.455,16

15,24 SINAPI 95635

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

 UN 1,00 R$ 154,39 R$ 184,82 R$ 184,82

15,25 SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
 UN 1,00 R$ 131,87 R$ 157,86 R$ 157,86

16,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 15.011,76

16,01 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 M 41,30 R$ 15,38 R$ 18,41 R$ 760,33

16,02 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 M 42,74 R$ 23,25 R$ 27,83 R$ 1.189,45

16,03 SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 M 21,29 R$ 35,42 R$ 42,40 R$ 902,70

16,04 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

 M 43,59 R$ 45,21 R$ 54,12 R$ 2.359,09

16,05 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 10,00 R$ 5,88 R$ 7,04 R$ 70,40

16,06 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 9,65 R$ 11,55 R$ 23,10

16,07 SINAPI 89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 1,00 R$ 20,11 R$ 24,07 R$ 24,07

16,08 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 15,00 R$ 8,19 R$ 9,80 R$ 147,00

16,09 SINAPI 89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

 UN 10,00 R$ 16,04 R$ 19,20 R$ 192,00

16,10 SINAPI 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

 UN 10,00 R$ 6,01 R$ 7,19 R$ 71,90

16,11 SINAPI 89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

 UN 8,00 R$ 12,00 R$ 14,37 R$ 114,96



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

JULHO DE 2021

SINAPI MAIO.2021 - SEINFRA 027 - ORSE MARÇO.2021 LEIS SOCIAIS: 112,15% BDI= 19,71%

ÍTEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

16,12 SINAPI 89546

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

 UN 3,00 R$ 9,70 R$ 11,61 R$ 34,83

16,13 SEDUC SEDUC 15.02

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO (Ref. SINAPI 89797)

 UN 3,00 R$ 34,87 R$ 41,74 R$ 125,22

16,14 SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

 UN 3,00 R$ 33,78 R$ 40,44 R$ 121,32

16,15 SINAPI 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

 UN 5,00 R$ 9,95 R$ 11,91 R$ 59,55

16,16 SINAPI 89574

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 

100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

 UN 2,00 R$ 110,51 R$ 132,29 R$ 264,58

16,17 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

 UN 4,00 R$ 23,50 R$ 28,13 R$ 112,52

16,18 SINAPI 89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

 UN 3,00 R$ 45,34 R$ 54,28 R$ 162,84

16,19 SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

 UN 6,00 R$ 8,39 R$ 10,04 R$ 60,24

16,20 SEDUC SEDUC 15.16

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

40X40 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(Ref. SINAPI 11/2019 74166/1)

 UN 8,00 R$ 321,51 R$ 384,88 R$ 3.079,04

16,21 SINAPI 98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

 UN 1,00 R$ 1.627,64 R$ 1.948,45 R$ 1.948,45

16,22 SINAPI 98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 

X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

 UN 1,00 R$ 2.205,54 R$ 2.640,25 R$ 2.640,25

16,23 SEDUC SEDUC 15.03
TÊ SANITÁRIO, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 50 MM (Ref. SEINFRA C2347)
 UN 5,00 R$ 38,28 R$ 45,82 R$ 229,10

16,24 SEDUC SEDUC 15.14
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, 50X50MM (Ref. ORSE 1658)
 UN 2,00 R$ 22,06 R$ 26,41 R$ 52,82

16,25 SEDUC SEDUC 15.15
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, 75X50MM (Ref. ORSE 1659)
 UN 4,00 R$ 33,24 R$ 39,79 R$ 159,16

16,26 SEDUC SEDUC 15.10
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL (Ref. ORSE 01594 )
 UN 7,00 R$ 9,02 R$ 10,80 R$ 75,60

16,27 SEDUC SEDUC 15.11
TERMINAL DE VENTILACAO, 75MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL (Ref. ORSE 7594 )
 UN 2,00 R$ 13,05 R$ 15,62 R$ 31,24

17,00 BANCADAS E PEITORIS R$ 29.750,56

17,01 SEDUC SEDUC 19.01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA 

C4068)
 M² 65,07 R$ 325,72 R$ 389,92 R$ 25.372,09

17,02 SEDUC SEDUC 19.02
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. SEINFRA 

C4756)
 M² 2,64 R$ 245,81 R$ 294,26 R$ 776,85

17,03 SINAPI 100861

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 102,00 R$ 29,50 R$ 35,31 R$ 3.601,62
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18,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS R$ 17.181,75

18,01 SEDUC SEDUC 20.12

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM 

SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE 

CROMADO (Ref. ORSE 07350)

 UN 1,00 R$ 370,62 R$ 443,67 R$ 443,67

18,02 SINAPI 86936

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 10,00 R$ 302,20 R$ 361,76 R$ 3.617,60

18,03 SINAPI 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 

OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 9,00 R$ 161,43 R$ 193,25 R$ 1.739,25

18,04 SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 9,00 R$ 389,58 R$ 466,37 R$ 4.197,33

18,05 SINAPI 95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 1,00 R$ 669,05 R$ 800,92 R$ 800,92

18,06 SINAPI 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 

3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 10,00 R$ 114,68 R$ 137,28 R$ 1.372,80

18,07 SINAPI 86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 10,00 R$ 96,74 R$ 115,81 R$ 1.158,10

18,08 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
 UN 6,00 R$ 60,88 R$ 72,88 R$ 437,28

18,09 SEDUC SEDUC 20.09
PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 

24.1 C1997)
 UN 10,00 R$ 67,02 R$ 80,23 R$ 802,30

18,10 SINAPI 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
 UN 8,00 R$ 59,54 R$ 71,28 R$ 570,24

18,11 SINAPI 100855

SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM 

ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

 UN 5,00 R$ 59,54 R$ 71,28 R$ 356,40

18,12 SINAPI 95543
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO 

BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
 UN 5,00 R$ 78,63 R$ 94,13 R$ 470,65

18,13 SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
 UN 19,00 R$ 32,36 R$ 38,74 R$ 736,06

18,14 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_01/2020
 UN 10,00 R$ 35,51 R$ 42,51 R$ 425,10

18,15 SEDUC SEDUC 20.16 CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO (Ref. Seinfra 24.1 C0797)  UN 5,00 R$ 9,03 R$ 10,81 R$ 54,05

19,00 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 17.504,10

19,01 SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 

AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P
 M 63,70 R$ 100,36 R$ 120,14 R$ 7.652,92

19,02 SEDUC SEDUC 21.01

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM 

COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA 

METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES 

(AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

 UN 1,00 R$ 1.971,36 R$ 2.359,92 R$ 2.359,92

19,03 SEDUC SEDUC 21.06
 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. Seinfra 24.1 

C1620)
 UN 13,00 R$ 74,09 R$ 88,69 R$ 1.152,97

19,04 SINAPI 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 UN 4,00 R$ 246,09 R$ 294,59 R$ 1.178,36

19,05 SINAPI 100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

 UN 1,00 R$ 830,73 R$ 994,47 R$ 994,47

19,06 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

 M³ 84,27 R$ 6,47 R$ 7,75 R$ 653,09



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

JULHO DE 2021

SINAPI MAIO.2021 - SEINFRA 027 - ORSE MARÇO.2021 LEIS SOCIAIS: 112,15% BDI= 19,71%

ÍTEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 CUSTO COM 

BDI 
 CUSTO PARCIAL 

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

19,07 SINAPI 97912

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, 

EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

 

M³XKM 
842,70 R$ 2,59 R$ 3,10 R$ 2.612,37

19,08 SINAPI 99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 

VASSOURA A SECO. AF_04/2019
 M² 2.000,00 R$ 0,38 R$ 0,45 R$ 900,00

                    611.954,79 TOTAL

TOTAL: SEISCENTOS E ONZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Administração Local MÊS 8,00           8,00               8,00                

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO (Ref. SIINAPI 74209/1 01/2020)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Placa de identificação da obra M² 1,00           3,00                   1,50                   4,50                  4,50               4,50                

2,02

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 

DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Árvores próximas aos blocos UN 12,00         12,00             12,00             

2,03 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Isolamento dos ambientes M² 2,00           4,60                   2,20                   10,12               20,24             20,24             

2,04
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA 

(Ref. ORSE 97051 - 07/2019)
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Isolamento dos ambientes M 3,00           28,00                 84,00             84,00             

2,05

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

AF_02/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Montagem do canteiro de obras M² 1,00           2,50                   2,00                   5,00                  5,00               5,00                

2,06

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Montagem do canteiro de obras M² 1,00           2,00                   3,00                   6,00                  6,00               6,00                

2,07

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Vasos sanitários M² 1,00           1,00                   1,00                   1,00                  1,00               4,60                

# Chuveiros M² 2,00           0,80                   1,00                   0,80                  1,60               

# Vestiários M² 2,00           1,00                   1,00                   1,00                  2,00               

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Área administrativa M³ 1,00           8,40                   2,95                   0,15                  3,72                  3,72               22,30             

# - M³ 1,00           8,00                   2,10                   0,15                  2,52                  2,52               

# Novo laboratório M³ 1,00           10,32                 2,95                   0,15                  4,57                  4,57               

# Novos banheiros M³ 1,00           14,60                 2,95                   0,15                  6,46                  6,46               

# - M³ 1,00           0,90                   2,10                   0,15                  0,28                  0,28               

# Balcão do refeitório existente M³ 1,00           5,00                   1,20                   0,15                  0,90                  0,90               

#
Uma parede na ultima sala (bloco 4) para construção 

do refeitório
M³ 1,00           8,70                   2,95                   0,15                  3,85                  3,85               

3,02
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

(Ref. SINAPI 09/17 - 73801/1)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Paredes a construir na direção M² 1,00           12,20                 0,40                   4,88                  4,88               186,54           

#
Circulação para construção de rampa - blocos 01,02 

e 03
M² 2,00           8,60                   1,45                   12,47               24,94             

#
Circulação para construção de rampa - blocos 03 e 

04
M² 1,00           4,85                   1,45                   7,03                  7,03               

# Rampas existentes - blocos 01,02 e 03 M² 4,00           1,10                   0,80                   0,88                  3,52               

# Rampas existentes - blocos 03 e 04 M² 2,00           1,10                   0,80                   0,88                  1,76               

#
Novo laboratório de ciências - execução de 

instaçãoes hidrossanitárias
M² 1,00           13,95                 6,90                   96,26               96,26             

# Nova sala de informática - bancadas M² 8,00           3,75                   0,40                   1,50                  12,00             

#

Parte do piso demolido na circulação em frente aos 

banheiros para execução de instalações 

hidrossanitárias

M² 1,00           7,30                   2,40                   17,52               17,52             

# Parte do refeitório - ampliação dos banheiros M² 1,00           6,90                   2,70                   18,63               18,63             

3,03
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (Ref. SEINFRA 

C1064)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção M² 1,00           2,95                   2,35                   6,93                  6,93               35,91             

# Banheiros coletivos existentes M² 1,00           4,20                   6,90                   28,98               28,98             

3,04
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE 

LASTRO DE CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 C1066)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Construção da rampa entre blocos 03 e 04 M² 1,00           2,90                   4,80                   13,92               13,92             46,16             

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

#
Demolição de parte dos pisos externos para 

execução de instações hidráulicas e sanitárias
M² 2,00           1,20                   5,00                   6,00                  12,00             

# - M² 3,00           1,00                   1,20                   1,20                  3,60               

# - M² 1,00           30,00                 0,20                   6,00                  6,00               

# - M² 1,00           14,00                 0,20                   2,80                  2,80               

#
Construção de canteiro e bancos na parte da frente 

da escola conforme projeto
M² 1,00           2,80                   2,80                   7,84                  7,84               

3,05

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros da direção - paredes a conservar M² 1,00           15,00                 2,95                   44,25               44,25             120,03           

# Cantina - paredes a conservar M² 1,00           7,40                   1,80                   13,32               13,32             

# Refeitório existente M² 1,00           8,70                   1,80                   15,66               15,66             

# Banheiros - paredes a conservar M² 1,00           26,00                 1,80                   46,80               46,80             

3,06
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Porta superentendencia M² 1,00           0,90                   2,10                   1,89                  1,89               17,19             

# Portas banheiros da direção M² 3,00           0,80                   2,10                   1,68                  5,04               

# Porta do laboratório de ciências existente M² 1,00           0,90                   2,10                   1,89                  1,89               

# Porta do refeitório existente M² 1,00           0,90                   2,10                   1,89                  1,89               

# Portas dos banheiros M² 6,00           0,60                   1,80                   1,08                  6,48               

3,07
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Janelas dos banheiros coletivos M² 3,00           3,35                   1,40                   4,69                  14,07             16,59             

# Janela do depósito da cantina M² 1,00           1,80                   1,40                   2,52                  2,52               

3,08
RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA 

C3040)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Corrimãos das circulações M² 8,00           1,20                   0,90                   1,08                  8,64               48,89             

# Gradil da fachada M² 1,00           40,25                 1,00                   40,25               40,25             

3,09
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (Ref. Orse 

8387)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro masculino M² 1,00           2,20                   0,55                   1,21                  1,21               10,78             

# Banheiro feminino M² 1,00           3,10                   0,55                   1,71                  1,71               

# Refeitório existente M² 1,00           5,10                   0,60                   3,06                  3,06               

# Laboratório de ciências M² 6,00           1,60                   0,50                   0,80                  4,80               

# Balcão do depósito da cantina M² 1,00           1,80                   0,30                   -                 

3,10

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Mictório banheiro masculino UN 1,00           1,00               5,00                

# Pias da cozinha UN 2,00           2,00               

# Pias do refeitório UN 2,00           2,00               

3,11
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros da direção UN 6,00           6,00               14,00             

# Banheiros coletivos existentes UN 8,00           8,00               

3,12
DEMOLIÇÃO DE TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO (Ref. SEINFRA C1046)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Bloco 01 M² 0,15           45,60                 11,00                 501,60             75,24             260,99           

# Bloco 02 M² 0,15           45,60                 10,90                 497,04             74,56             

# Bloco 03 M² 0,15           45,60                 11,00                 501,60             75,24             

# Bloco 04 M² 0,15           21,79                 11,00                 239,69             35,95             

# * Substituição de peças danificadas ~ 15% M² -                   -                 

3,13

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
* Substituição de peças danificadas - igual item 

anterior
M² 1,00           260,99             260,99           260,99           

4,00 MOVIMENTO DE TERRA

4,01

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M³ 1,00           12,20                 0,40                   0,50                  2,44                  2,44               22,70             

# Reforma dos banheiros conforme projeto M³ 1,00           19,26                 0,40                   0,50                  3,85                  3,85               

# Rampas blocos 01, 02 e 03 M³ 2,00           14,05                 0,40                   0,40                  2,25                  4,50               

# Rampa blocos 03 e 04 M³ 1,00           16,20                 0,40                   0,40                  2,59                  2,59               

# Bancadas nova - sala de informática M³ 8,00           3,75                   0,40                   0,40                  0,60                  4,80               

# Bancadas laboratório de ciências M³ 4,00           3,60                   0,40                   0,40                  0,58                  2,32               



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

# Pórtico da fachada M³ 1,00           2,00                   0,40                   0,50                  0,40                  0,40               

#
Construção de canteiro e bancos na parte da frente 

da escola conforme projeto
M³ 1,00           9,00                   0,50                   0,40                  1,80                  1,80               

4,02
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Rampas blocos 01, 02 e 03 M³ 2,00           8,60                   1,00                   0,50                  4,30                  8,60               18,69             

# Rampa blocos 03 e 04 M³ 1,00           4,30                   3,60                   0,50                  7,74                  7,74               

#
Construção de canteiro na parte da frente da escola 

conforme projeto
M³ 1,00           1,70                   1,70                   0,50                  1,45                  1,45               

#
Construção de bancos na parte da frente da escola 

conforme projeto
M³ 1,00           9,00                   0,25                   0,40                  0,90                  0,90               

# * Parte do material escavado ~ 80% M³ -                   -                 

4,03

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M² 1,00           12,20                 0,40                   4,88                  4,88               30,30             

# Reforma dos banheiros conforme projeto M² 1,00           19,26                 0,40                   7,70                  7,70               

# Rampas blocos 01, 02 e 03 M² 2,00           14,05                 0,40                   5,62                  11,24             

# Rampa blocos 03 e 04 M² 1,00           16,20                 0,40                   6,48                  6,48               

5,00 INFRAESTRUTURA

5,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Blocos dos pilares do pórtico da fachada M² 2,00           0,60                   0,60                   0,36                  0,72               1,80                

# Pilares na área administrativa M² 2,00           0,60                   0,60                   0,36                  0,72               

# Pilares nos banheiros M² 1,00           0,60                   0,60                   0,36                  0,36               

5,02

EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA 

UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 

01/2020 95467)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M³ 1,00           12,20                 0,40                   0,40                  1,95                  1,95               19,58             

# Reforma dos banheiros conforme projeto M³ 1,00           19,26                 0,40                   0,40                  3,08                  3,08               

# Rampas blocos 01, 02 e 03 M³ 2,00           14,05                 0,40                   0,40                  2,25                  4,50               

# Rampa blocos 03 e 04 M³ 1,00           16,20                 0,40                   0,40                  2,59                  2,59               

# Bancadas nova sala de informática M³ 8,00           3,75                   0,40                   0,30                  0,45                  3,60               

# Bancadas laboratório de ciências M³ 4,00           3,60                   0,40                   0,40                  0,58                  2,32               

# Pórtico da fachada M³ 1,00           1,20                   0,40                   0,40                  0,19                  0,19               

#
Construção de canteiro e bancos na parte da frente 

da escola conforme projeto
M³ 1,00           9,00                   0,50                   0,30                  1,35                  1,35               

5,03

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% 

PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Blocos dos pilares do pórtico da fachada M³ 2,00           0,60                   0,60                   0,50                  0,18                  0,36               0,90                

# Pilares na área administrativa M³ 2,00           0,60                   0,60                   0,50                  0,18                  0,36               

# Pilares nos banheiros M³ 1,00           0,60                   0,60                   0,50                  0,18                  0,18               

5,04

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL  DE 14X9X19 

(ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE PREPARO 

MECÂNICO

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M² 1,00           12,20                 0,20 2,44                  2,44               34,91             

# Reforma dos banheiros conforme projeto M² 1,00           19,26                 0,20 3,85                  3,85               

# Rampas blocos 01, 02 e 03 M² 2,00           14,05                 0,40 5,62                  11,24             

# Rampa blocos 03 e 04 M² 1,00           16,20                 0,40 6,48                  6,48               

# Bancadas nova sala de informática M² 8,00           3,75                   0,20 0,75                  6,00               

# Bancadas laboratório de ciências M² 4,00           3,60                   0,20 0,72                  2,88               

# Pórtico da fachada M² 1,00           1,50                   0,20 0,30                  0,30               

#
Construção de canteiro e bancos na parte da frente 

da escola conforme projeto
M² 1,00           17,20                 0,10                   1,72                  1,72               

5,05
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M 1,00           12,20                 12,20             95,96             

# Reforma dos banheiros conforme projeto M 1,00           19,26                 19,26             

# Rampas blocos 01, 02 e 03 M 2,00           14,05                 28,10             

# Rampa blocos 03 e 04 M 1,00           16,20                 16,20             

# Pórtico da fachada M 2,00           1,50                   3,00               

#
Construção de canteiro na parte da frente da escola 

conforme projeto
M 1,00           17,20                 17,20             

6,00 SUPERESTRUTURA
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6,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO 

DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Pilares estruturais - área administrativa M³ 2,00 3,20                   0,15                   0,20                  0,10                  0,20               1,39                

# Pilares estruturais - banheiros M³ 3,00 3,20                   0,15                   0,20                  0,10                  0,30               

# Pilares de enrigecimento das rampas M³ 19,00 0,50                   0,12                   0,12                  0,01                  0,19               

# Pórtico da fachada M³ 2,00 0,15                   0,15                   3,00                  0,07                  0,14               

# Ampliação dos pilares no muro frontal M³ 18,00 0,15                   0,15                   0,80                  0,02                  0,36               

# Assento do banco na parte da frente da escola M³ 1,00 9,00                   0,45                   0,05                  0,20                  0,20               

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

7,01

ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS APARENTES 

(23 X 11 X 5,5) CM COM ARGAMASSA DE 

PREPARO MANUAL; ESP = 11 CM (Ref. 

SEINFRAC3614)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M² 1,00           12,20                 2,95                   35,99               35,99             184,23           

# Reforma dos banheiros conforme projeto M² 1,00           19,26                 2,95                   56,82               56,82             

# Bancadas nova sala de informática M² 8,00           3,75                   1,10                   4,13                  33,04             

# Bancadas laboratório de ciências M² 4,00           3,60                   1,10                   3,96                  15,84             

# Portas a isolar M² 2,00           0,90                   2,10                   1,89                  3,78               

# Pórtico da fachada M² 1,00           1,50                   3,00                   4,50                  4,50               

# Ampliação do muro frontal M² 1,00           49,00                 0,50                   24,50               24,50             

#
Construção de canteiro na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           7,20                   0,80                   5,76                  5,76               

#
Construção de banco na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           10,00                 0,40                   4,00                  4,00               

7,02

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Portas a instalar M 5,00           1,30                   6,50               6,50                

7,03

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro PCD M 1,00           1,80                   1,80               1,80                

7,04

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos M 2,00           3,00                   6,00               6,00                

7,05

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 

COLHER. AF_03/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa M 1,00           12,20                 12,20             31,46             

# Reforma dos banheiros conforme projeto M 1,00           19,26                 19,26             

7,06

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-

E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Biblioteca M² 6,00           0,80                   0,90                   0,72                  4,32               37,44             

# Banheiros coletivos novos - vasos M² 2,00           6,45                   1,80                   11,61               23,22             

# Banheiros coletivos novos - chuveiros M² 2,00           2,75                   1,80                   4,95                  9,90               

8,00 COBERTURAS

8,01

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Bloco 01 M² 0,15           45,60                 11,00                 501,60             75,24             260,99           

# Bloco 02 M² 0,15           45,60                 10,90                 497,04             74,56             

# Bloco 03 M² 0,15           45,60                 11,00                 501,60             75,24             

# Bloco 04 M² 0,15           21,79                 11,00                 239,69             35,95             

# * Substituição de peças danificadas ~ 15% M² -                   -                 

8,02

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Bloco 01 M² 0,15           45,60                 11,00                 501,60             75,24             260,99           

# Bloco 02 M² 0,15           45,60                 10,90                 497,04             74,56             

# Bloco 03 M² 0,15           45,60                 11,00                 501,60             75,24             

# Bloco 04 M² 0,15           21,79                 11,00                 239,69             35,95             

# * Substituição de peças danificadas ~ 15% M² -                   -                 

9,00 PAVIMENTAÇÃO
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9,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Mecanografia e banheiro da direção M² 1,00           5,15                   2,35                   12,10               12,10             230,99           

#
Recuperação do piso demolido pra execução de 

paredes na direção
M² 1,00           12,20                 0,25                   3,05                  3,05               

# Rampas - blocos 01,02 e 03 M² 2,00           8,60                   1,45                   12,47               24,94             

# Rampa - blocos 03 e 04 M² 1,00           4,85                   4,32                   20,95               20,95             

# Piso dos novos banheiros M² 1,00           7,05                   6,90                   48,65               48,65             

#
Novo laboratório de ciências - execução de 

instaçãoes hidrossanitárias
M² 1,00           13,95                 6,90                   96,26               96,26             

#
Recuperação de piso demolido pra execução de 

bancadas na sala de informática
M² 8,00           3,75                   0,25                   0,94                  7,52               

#

Parte do piso demolido na circulação em frente aos 

banheiros para execução de instalações 

hidrossanitárias

M² 1,00 7,30 2,40 17,52               17,52             

9,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA < 

5 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção M² 1,00           1,65                   2,35                   3,88                  3,88               8,60                

# Banheiro PCD M² 1,00           2,95                   1,60                   4,72                  4,72               

9,03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 

40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA > 

10 M². (Ref. 93389)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos M² 2,00           6,90                   1,83                   12,63               25,26             39,52             

# Banheiros coletivos M² 2,00           4,60                   1,55                   7,13                  14,26             

9,04

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, 

ACABAMENTO POLIDO, COM AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM 

QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO MECANIZADO 

(REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: C2234)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Mecanografia M² 1,00 3,35 2,35 7,87                  7,87               178,11           

#
Recuperação do piso demolido pra execução de 

paredes na direção
M² 1,00           12,20                 0,25                   3,05                  3,05               

# Rampas - blocos 01,02 e 03 M² 2,00           8,60                   1,45                   12,47               24,94             

# Rampa - blocos 03 e 04 M² 1,00           4,85                   4,32                   20,95               20,95             

#
Novo laboratório de ciências - execução de 

instaçãoes hidrossanitárias
M² 1,00           13,95                 6,90                   96,26               96,26             

#
Recuperação de piso demolido pra execução de 

bancadas na sala de informática
M² 8,00           3,75                   0,25                   0,94                  7,52               

#

Parte do piso demolido na circulação em frente aos 

banheiros para execução de instalações 

hidrossanitárias

M² 1,00 7,30 2,40 17,52               17,52             

9,05
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção M 1,00           0,80                   0,80               3,50                

# Banheiro PCD M 1,00           0,90                   0,90               

# Banheiros coletivos M 2,00           0,90                   1,80               

9,06
POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

(Ref. ORSE: 07342)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Circulação principal entre todo o prédio M² 1,00           50,10                 3,40                   170,34             170,34           282,32           

# - Desconto das rampas executadas M² -2,00 8,60                   1,45                   12,47               (24,94)           

# - Desconto das rampas executadas M² -1,00 4,85                   1,45                   7,03                  (7,03)              

#
- Desconto do piso contruído em frente aos 

banheiros coletivos
M² -1,00 7,30 2,40 17,52               (17,52)           

# Circulações laterais M² 1,00           94,98                 1,70                   161,47             161,47           

9,07

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

#
Demolição de parte dos pisos externos para 

execução de instações hidráulicas e sanitárias
M² 2,00           1,20                   5,00                   6,00                  12,00             68,52             

# - M² 3,00           1,00                   1,20                   1,20                  3,60               

# - M² 1,00           30,00                 0,20                   6,00                  6,00               

# - M² 1,00           14,00                 0,20                   2,80                  2,80               

# Rampa de entrada no prédio M² 1,00           9,80                   3,40                   33,32               33,32             

# Rampas de acessibilidade na entrada do prédio M² 2,00           3,60                   1,50                   5,40                  10,80             
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9,08

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA 

APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE 

ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Assento do banco na parte da frente da escola M² 1,00 9,00                   0,45                   4,05                  4,05               4,05                

10,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

10,01

APICOAMENTO DE REBOCO COM 

PONTEIRA/TALHADEIRA PARA RECEBIMENTO 

DE REVESTIMENTO CERÂMICO. (Ref. ORSE 

0042)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Mureta da fachada - externa M² 1,00           89,50                 0,65                   58,18               58,18             84,38             

# Mureta da fachada - interna M² 1,00           40,30                 0,65                   26,20               26,20             

10,02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Parede com revestimento removido na cantina M² 1,00           6,90                   2,95                   20,36               20,36             487,04           

# Parede com revestimento removido no refeitório M² 1,00           8,70                   2,95                   25,67               25,67             

# Banheiros coletivos - paredes internas M² 2,00           20,55                 2,80                   57,54               115,08           

# Banheiro PCD M² 1,00           9,30                   2,80                   26,04               26,04             

# Mecanografia M² 1,00           11,40                 2,95                   33,63               33,63             

# Banheiro da direção M² 1,00           8,00                   2,80                   22,40               22,40             

# Bancadas nova sala de informática M² 8,00           7,95                   0,90                   7,16                  57,28             

# Bancadas laboratório de ciências M² 4,00           7,40                   1,25                   9,25                  37,00             

# Pórtico da fachada M² 1,00           1,95                   3,30                   6,44                  6,44               

# Novo refeitório - paredes a conservar M² 1,00           22,80                 2,95                   67,26               67,26             

# Faces laterais das rampas - blocos 01,02 e 03 M² 2,00           13,80                 0,40                   5,52                  11,04             

# Faces laterais das rampa - blocos 03 e 04 M² 1,00           9,70                   0,50                   4,85                  4,85               

# Ampliação do muro frontal M² 2,00           49,00                 0,50                   24,50               49,00             

#
Construção de canteiro na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           9,00                   0,35                   3,15                  3,15               

#
Construção de bancos na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           11,20                 0,70                   7,84                  7,84               

10,03

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos - paredes internas M² 2,00           20,55                 2,80                   57,54               115,08           449,27           

# Banheiro PCD M² 1,00           9,30                   2,80                   26,04               26,04             

# Banheiro da direção M² 1,00           8,00                   2,80                   22,40               22,40             

# Bancadas nova sala de informática M² 8,00           7,95                   0,90                   7,16                  57,28             

# Bancadas laboratório de ciências M² 4,00           7,40                   1,25                   9,25                  37,00             

# Contornos externos - Bloco 1 - paredes M² 1,00           66,75                 0,65                   43,39               43,39             

# Contornos externos - Bloco 2 - paredes M² 1,00           56,20                 0,65                   36,53               36,53             

# Contornos externos - Bloco 3 - paredes M² 1,00           59,46                 0,65                   38,65               38,65             

# Contornos externos - Bloco 4 - paredes M² 1,00           46,13                 0,65                   29,98               29,98             

# Pórtico da fachada M² 1,00           1,95                   3,30                   6,44                  6,44               

# Novo refeitório - paredes a conservar M² 1,00           22,80                 1,60                   36,48               36,48             

10,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos - paredes internas M² 2,00           20,55                 2,80                   57,54               115,08           294,28           

# Banheiro PCD M² 1,00           9,30                   2,80                   26,04               26,04             

# Banheiro da direção M² 1,00           8,00                   2,80                   22,40               22,40             

# Bancadas nova sala de informática M² 8,00           7,95                   0,90                   7,16                  57,28             

# Bancadas laboratório de ciências M² 4,00           7,40                   1,25                   9,25                  37,00             

# Novo refeitório - paredes a conservar M² 1,00           22,80                 1,60                   36,48               36,48             

10,05

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

COM PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE 

DIMENSÕES 10x10 CM,  APLICADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM PAREDES 

EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Contornos externos - Bloco 1 - paredes M² 1,00           66,75                 0,65                   43,39               43,39             239,37           

# Contornos externos - Bloco 2 - paredes M² 1,00           56,20                 0,65                   36,53               36,53             
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# Contornos externos - Bloco 3 - paredes M² 1,00           59,46                 0,65                   38,65               38,65             

# Contornos externos - Bloco 4 - paredes M² 1,00           46,13                 0,65                   29,98               29,98             

# Pórtico da fachada M² 1,00           1,95                   3,30                   6,44                  6,44               

# Mureta da fachada - externa M² 1,00           89,50                 0,65                   58,18               58,18             

# Mureta da fachada - interna M² 1,00           40,30                 0,65                   26,20               26,20             

10,06

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Novas paredes - área administrativa x2 M² 2,00           12,20                 2,95                   35,99               71,98             223,81           

# Sala de informática - parede construída x2 M² 1,00           12,75                 2,95                   37,61               37,61             

# Portas a isolar x2 M² 4,00           0,90                   2,10                   1,89                  7,56               

# Novo refeitório - paredes a conservar M² 1,00           22,80                 1,35                   30,78               30,78             

# Faces laterais das rampas - blocos 01,02 e 03 M² 2,00           13,80                 0,40                   5,52                  11,04             

# Faces laterais das rampa - blocos 03 e 04 M² 1,00           9,70                   0,50                   4,85                  4,85               

# Ampliação do muro frontal M² 2,00           49,00                 0,50                   24,50               49,00             

#
Construção de canteiro na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           9,00                   0,35                   3,15                  3,15               

#
Construção de bancos na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           11,20                 0,70                   7,84                  7,84               

11,00 ESQUADRIAS

11,01

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, 

INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra 

C1958)

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Administrativo M² 1,00           0,90                   2,10                   1,89                  1,89               18,69             

# Diretoria M² 1,00           0,90                   2,10                   1,89                  1,89               

# Mecanografia M² 1,00           0,80                   2,10                   1,68                  1,68               

# Banheiro PCD M² 1,00           0,90                   2,10                   1,89                  1,89               

# Nova sala de informática M² 1,00           0,90                   2,10                   1,89                  1,89               

# Reposição de portas em mau estado M² 5,00           0,90                   2,10                   1,89                  9,45               

11,02

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 

VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro PCD - J11 M² 1,00           1,40                   0,60                   0,84                  0,84               6,60                

# Janelas dos banheiros coletivos - J12 M² 8,00           1,20                   0,60                   0,72                  5,76               

11,03

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, 

EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Reposição de vidros das janelas (10%) M² 48,00         0,70                   0,40                   0,28                  13,44             13,44             

11,04

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos M² 12,00         0,70                   1,50                   1,05                  12,60             12,60             

11,05
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro PCD UN 2,00           2,00               2,00                

11,06
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM 

REQUADRO (Ref. SINAPI 74100/1 11/2019)
UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Portão da fachada M² 1,00           3,40                   2,40                   8,16                  8,16               8,16                

11,07

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS 

DE 1/2" X 1/2" E MONTANTES DE AÇO 

GALVANIZADO PARA FACHADA PADRÃO SEDUC 

(Ref. ORSE 1871)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Gradil da fachada M² 1,00           40,30                 1,85                   74,56               74,56             74,56             

11,08

REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA 

ALMOFADADA  COM APROVEITAMENTO DE 70%  

(Ref. ORSE 01811)

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Recuperação de esquadrias (1%) M² 4,80           3,40                   1,40                   4,76                  22,85             22,85             

12,00 PINTURAS

12,01
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Igual área de reboco (item 10,06) M² 1,00           223,81             223,81           223,81           
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12,02

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laboratório de informática existente - teto M² 1,00           8,70                   6,80                   59,16               59,16             1.546,70        

# Sala dos professores - teto M² 1,00           6,90                   6,80                   46,92               46,92             

# Diretoria - teto M² 1,00           3,38                   5,15                   17,41               17,41             

# Coordenação - teto M² 1,00           3,38                   5,15                   17,41               17,41             

# Administrativo - teto M² 1,00           3,38                   6,90                   23,32               23,32             

# Secretaria - teto M² 1,00           3,38                   6,90                   23,32               23,32             

# Acervo - teto M² 1,00           5,15                   4,40                   22,66               22,66             

# Mecanografia - teto M² 1,00           3,35                   2,35                   7,87                  7,87               

# Biblioteca - teto M² 1,00           10,20                 8,70                   88,74               88,74             

# Sala de aula tipo 1 - Bloco 2 - teto M² 2,00           8,60                   6,70                   57,62               115,24           

# Sala de aula tipo 2 - Bloco 2 - teto M² 4,00           6,90                   6,90                   47,61               190,44           

# Sala de informática nova - teto M² 1,00           8,70                   6,70                   58,29               58,29             

# Laboratório de ciências - teto M² 1,00           13,95                 6,90                   96,26               96,26             

# Sala de aula tipo 1 - Bloco 3 - teto M² 1,00           8,70                   6,72                   58,46               58,46             

# Sala de aula tipo 2 - Bloco 3 - teto M² 1,00           6,88                   6,90                   47,47               47,47             

# Sala de aula tipo 1 - Bloco 4 - teto M² 1,00           8,70                   6,78                   58,99               58,99             

# Sala de aula tipo 2 - Bloco 4 - teto M² 2,00           7,30                   6,85                   50,01               100,02           

# Circulação principal entre todo o prédio - teto M² 1,00           50,10                 3,40                   170,34             170,34           

# Circulações laterais - teto M² 1,00           94,98                 1,70                   161,47             161,47           

# Marquise da fachada - teto M² 1,00           84,75                 1,15                   97,46               97,46             

# Marquise do bloco posterior - teto M² 1,00           74,30                 1,15                   85,45               85,45             

12,03

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Laboratório de informática existente - paredes M² 1,00           31,00                 2,95                   91,45               91,45             1.746,42        

# Sala dos professores - paredes M² 1,00           27,40                 2,95                   80,83               80,83             

# Diretoria - paredes M² 1,00           17,06                 2,95                   50,33               50,33             

# Coordenação - paredes M² 1,00           17,06                 2,95                   50,33               50,33             

# Administrativo - paredes M² 1,00           20,56                 2,95                   60,65               60,65             

# Secretaria - paredes M² 1,00           20,56                 2,95                   60,65               60,65             

# Acervo - paredes M² 1,00           19,10                 2,95                   56,35               56,35             

# Mecanografia - paredes M² 1,00           11,40                 2,95                   33,63               33,63             

# Biblioteca - paredes M² 1,00           37,80                 2,95                   111,51             111,51           

# Sala de aula tipo 1 - Bloco 2 - paredes M² 2,00           30,60                 2,95                   90,27               180,54           

# Sala de aula tipo 2 - Bloco 2 - paredes M² 4,00           27,60                 2,95                   81,42               325,68           

# Sala de informática nova - paredes M² 1,00           30,80                 2,95                   90,86               90,86             

# Laboratório de ciências - paredes M² 1,00           41,70                 2,95                   123,02             123,02           

# Sala de aula tipo 1 - Bloco 3 - paredes M² 1,00           30,84                 2,95                   90,98               90,98             

# Sala de aula tipo 2 - Bloco 3 - paredes M² 1,00           27,56                 2,95                   81,30               81,30             

# Sala de aula tipo 1 - Bloco 4 - paredes M² 1,00           30,96                 2,95                   91,33               91,33             

# Sala de aula tipo 2 - Bloco 4 - paredes M² 2,00           28,30                 2,95                   83,49               166,98           

12,04

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Circulações - Bloco 1 - paredes M² 1,00           49,56                 3,15                   156,11             156,11           1.518,02        

# Circulações - Bloco 2 - paredes M² 1,00           45,85                 3,15                   144,43             144,43           

# Circulações - Bloco 3 - paredes M² 1,00           49,90                 3,15                   157,19             157,19           

# Circulações - Bloco 4 - paredes M² 1,00           32,70                 3,15                   103,01             103,01           

# Pilares das circulações M² 25,00         0,90                   3,20                   2,88                  72,00             

# Contornos externos - Bloco 1 - paredes transv. M² 1,00           66,75                 2,55                   170,21             170,21           

# Contornos externos - Bloco 1 - paredes long. M² 2,00           9,00                   3,20                   28,80               57,60             

# Contornos externos - Bloco 2 - paredes transv. M² 1,00           56,20                 2,55                   143,31             143,31           

# Contornos externos - Bloco 2 - paredes long. M² 2,00           9,00                   3,20                   28,80               57,60             

# Contornos externos - Bloco 3 - paredes transv. M² 1,00           59,46                 2,55                   151,62             151,62           

# Contornos externos - Bloco 3 - paredes long. M² 2,00           9,08                   3,20                   29,06               58,12             

# Contornos externos - Bloco 4 - paredes transv. M² 1,00           46,13                 2,55                   117,63             117,63           

# Contornos externos - Bloco 4 - paredes long. M² 1,00           9,15                   3,20                   29,28               29,28             

# Muro externa da escola - Vista para a rua M² 1,00           49,40                 1,80                   88,92               88,92             

#
Construção de canteiro na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           9,00                   0,35                   3,15                  3,15               

#
Construção de bancos na parte da frente da escola 

conforme projeto
M² 1,00           11,20                 0,70                   7,84                  7,84               

12,05

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) ALTURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# P1 M² 4,00           2,00                   2,50                   5,00                  20,00             285,08           

# P2 M² 46,00         0,70                   2,10                   1,47                  67,62             

# P3 M² 4,00           0,80                   2,10                   1,68                  6,72               

# P4 M² 2,00           0,90                   2,10                   1,89                  3,78               

# P7 casa de gás M² 2,00           1,00                   1,80                   1,80                  3,60               

# J2 M² 2,00           1,55                   1,60                   2,48                  4,96               

# J11 M² 2,00           1,40                   0,60                   0,84                  1,68               
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# J12 M² 16,00         1,20                   0,60                   0,72                  11,52             

# Gradil da fachada M² 2,00           40,30                 1,85                   74,56               149,12           

# Portõs da fachada M² 2,00           3,35                   2,40                   8,04                  16,08             

# * Áreas multiplicadas por 2 (duas faces) M² -                   -                 

12,06

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# J1 M 4,00           2,06                   1,00                   8,24               418,24           

# J3 M 20,00         3,30                   1,60                   66,00             

# J4 M 8,00           3,20                   1,60                   25,60             

# J5 M 22,00         3,30                   1,60                   72,60             

# J6 M 22,00         3,35                   1,60                   73,70             

# J7 M 38,00         3,40                   1,60                   129,20           

# J8 M 6,00           3,45                   1,60                   20,70             

# J9 M 4,00           3,50                   1,60                   14,00             

# J10 M 2,00           4,10                   1,60                   8,20               

# * Áreas multiplicadas por 2 (duas faces) M -                 

13,00 FORROS

13,01

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Refeitório - Parte a conservar M² 1,00           7,05                   8,70                   61,34               61,34             105,58           

# Banheiro PCD M² 1,00           2,95                   1,60                   4,72                  4,72               

# Banheiros coletivos M² 2,00           1,83                   6,90                   12,63               25,26             

# - M² 2,00           1,55                   4,60                   7,13                  14,26             

14,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

15,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

16,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16,01

CONFORME DISPOSIÇÕES NOS DESENHOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E DEMAIS PEÇAS 

CONSTANTES NO PROCESSO (MEMORIAL 

DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

ETC)

TOTAL

#

17,00 BANCADAS E PEITORIS

17,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. 

SEINFRA C4068)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Sala dos professores M² 1,00           5,60                   0,60                   3,36                  3,36               65,07             

# Banheiro da direção M² 1,00           1,00                   0,60                   0,60                  0,60               

# Biblioteca - balcão M² 1,00           3,55                   0,60                   2,13                  2,13               

# Biblioteca - leitura M² 1,00           8,70                   0,60                   5,22                  5,22               

# Mecanografia M² 3,00           2,35                   0,80                   1,88                  5,64               

# Laboratório de informática M² 8,00           2,90                   0,60                   1,74                  13,92             

# Banheiros coletivos M² 2,00           3,38                   0,60                   2,03                  4,06               

# Laboratório de ciências - bancadas de estudo M² 4,00           3,60                   1,30                   4,68                  18,72             

# - M² 4,00           2,75                   0,30                   0,83                  3,32               

# Laboratório de ciências - bancadas de apoio M² 1,00           13,50                 0,60                   8,10                  8,10               

17,02
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. 

SEINFRA C4756)
UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Bancadas do novo laboratório de informática M² 24,00         0,35                   0,30                   0,11                  2,64               2,64                

17,03

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Sala dos professores UN 8,00 8,00               102,00           

# Banheiro da direção UN 2,00 2,00               

# Biblioteca - balcão UN 5,00 5,00               

# Biblioteca - leitura UN 11,00 11,00             



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

# Mecanografia UN 9,00 9,00               

# Banheiros coletivos UN 10,00 10,00             

# Laboratório de ciências - bancadas de estudo UN 40,00 40,00             

# Laboratório de ciências - bancadas de apoio UN 17,00 17,00             

18,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

18,01

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, 

COM SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E 

ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350)

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro PCD UN 1,00 1,00               1,00                

18,02

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

#
Laboratório de ciências conforme projeto 

arquitetônico
UN 10,00         10,00             10,00             

18,03

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 

35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00 1,00               9,00                

# Banheiros coletivos UN 8,00 8,00               

18,04

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00           1,00               9,00                

# Banheiros coletivos UN 8,00           8,00               

18,05

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro PCD UN 1,00           1,00               1,00                

18,06

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Laboratório de ciências UN 10,00 10,00             10,00             

18,07

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00           1,00               10,00             

# Banheiros coletivos UN 8,00           8,00               

# Banheiro PCD UN 1,00           1,00               

18,08
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 

SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00 1,00               6,00                

# Banheiros coletivos UN 4,00 4,00               

# Banheiro PCD UN 1,00 1,00               

18,09
PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm 

(Ref. Seinfra 24.1 C1997)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00 1,00               10,00             

# Banheiros coletivos UN 8,00 8,00               

# Banheiro PCD UN 1,00 1,00               

18,10
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00           1,00               8,00                

# Banheiros coletivos UN 6,00           6,00               

# Banheiro PCD UN 1,00           1,00               

18,11

SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS 

COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos - banho UN 4,00           4,00               5,00                

# Banheiro PCD - banho UN 1,00           1,00               
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18,12
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, 

TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos - banho UN 4,00           4,00               5,00                

# Banheiro PCD - banho UN 1,00           1,00               

18,13
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Laboratório de ciências UN 10,00         10,00             19,00             

# Banheiro da direção UN 1,00           1,00               

# Banheiros coletivos UN 8,00           8,00               

18,14
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro da direção UN 1,00 1,00               10,00             

# Banheiros coletivos UN 8,00 8,00               

# Banheiro PCD UN 1,00 1,00               

18,15
CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO (Ref. Seinfra 

24.1 C0797)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiros coletivos - banho UN 4,00           4,00               5,00                

# Banheiro PCD - banho UN 1,00           1,00               

19,00 SERVIÇOS DIVERSOS

19,01
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 

1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P
UNID. QUANT. COMPR.(m) SUBTOTAL TOTAL

# Rampa entre blocos 01 e 02 M 2,00           8,80                   17,60             63,70             

# Rampa entre blocos 02 e 03 M 2,00           8,40                   16,80             

# Rampa entre blocos 03 e 04 M 1,00           29,30                 29,30             

19,02

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA 

DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 

FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E 

MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Fachada padrão conforme projeto UN 1,00 1,00               1,00                

19,03
 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. 

Seinfra 24.1 C1620)
UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# UE POLIVALENTE UN 13,00         13,00             13,00             

19,04

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro pcd UN 4,00           0,80                   4,00               4,00                

19,05

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, 

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Banheiro pcd UN 1,00           1,00               1,00                

19,06

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 

M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) VOLUME (m³) SUBTOTAL TOTAL

# Demolição de alvenaria M³ 1,50           22,30               33,45             84,27             

# Demolição de piso de alta resistência M³ 1,20           0,07                   186,54              13,06               15,67             

# Demolição de piso cerâmico M³ 1,20           0,07                   35,91                2,51                  3,01               

# Demolição de piso cimentado M³ 1,20           0,05                   46,16                2,31                  2,77               

# Demolição de revestimento cerâmico M³ 1,20           0,03                   120,03              3,60                  4,32               

# Demolição de bancadas M³ 1,00           0,10                   10,78                1,08                  1,08               

# Demolição de louças e metais sanitários M³ 19,00         0,30                   0,30                  5,70               

# Demolição de cobertura - telhas e trama M³ 1,00           0,07                   260,99              18,27               18,27             

19,07

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

UNID. QUANT. SUBTOTAL TOTAL

# Igual item anterior M³XKM 10,00         84,27               842,70           842,70           

19,08

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019

UNID. QUANT. COMPR.(m) LARGURA (m) ÁREA (m²) SUBTOTAL TOTAL

# Área de construção existente - reforma M² 1,00           2.000,00          2.000,00       2.000,00        
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1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,01 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

 CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUANDO ESTA DEVERÁ 

SER PERMANENTEMENTE ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS 

HABILITADOS REPRESENTANTES DA CONTRATADA 

  

2,00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2,01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. 

SIINAPI 74209/1 01/2020)

 A OBRA DEVERÁ SER IDENTIFICADA COM PLACA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO 

2,02

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 

TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 

M.AF_05/2018

 AS ÁRVORES EXISTENTES NO TERRENO DA ESCOLA SERÃO 

PODADAS  

2,03 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
 SERÁ UTILIZADO PARA ISOLAR DETERMINANOS AMBIENTES NO 

MOMENTO DA OBRA, CONFORME A NECESSIDADE 

2,04
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA (Ref. 

ORSE 97051 - 07/2019)

 SERÁ UTILIZADO PARA ISOLAR DETERMINANOS AMBIENTES NO 

MOMENTO DA OBRA, CONFORME A NECESSIDADE 

2,05

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

 EXECUTADO COMO SUPORTE DO CANTEIRO DE OBRAS 

2,06

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

 EXECUTADO COMO SUPORTE DO CANTEIRO DE OBRAS 

2,07

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

 EXECUTADO COMO SUPORTE DO CANTEIRO DE OBRAS 

3,00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3,01
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 CORRESPONDE ÀS DEMOLIÇÕES PARA A CONFORMAÇÃO DOS 

AMBIENTES, SEGUNDO PROJETO ARQUITETÔNICO 

3,02
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (Ref. SINAPI 

09/17 - 73801/1)

 CORRESPONDE À DEMOLIÇÃO DOS PISOS NAS CIRCULAÇÕES, 

PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E NOS AMBIENTES A 

REFORMAR. OBSERVE MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3,03 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (Ref. SEINFRA C1064)
 DEMOLIÇÃO DOS PISOS DOS BANEHIROS COLETIVOS E 

BANHEIRO DA DIREÇÃO PARA REFORMA DOS AMBIENTES 

3,04
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 C1066)

 DEMOLIÇÃO DE PISO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA, 

DEMOLIÇÃO DE PISOS PARA EXECUÇÃO DE TUBULAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS E DEMOLIÇÃO DE PISO PARA CONSTRUÇÃO 

DE CANTEIRO E BANCOS NA FRENTE DA ESCOLA, CONFORME 

PROJETO 

3,05

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 REMOÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO DOS BANHEIROS, 

CANTINA E REFEITÓRIO  

3,06
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 REMOÇÃO DE PORTAS NOS AMBIENTES A REFORMAR, 

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3,07
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
 REMOÇÃO DAS JANELAS DOS BANHEIROS  

3,08 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040)
 REMOÇÃO DOS CORRIMÃOS DAS RAMPAS E REMOÇÃO DO 

GRADIL DA FACHADA 

3,09 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (Ref. Orse 8387)

 REMOÇÃO DAS BANCADAS DOS BANHEIROS COLETIVOS E DOS 

PROFESSORES, REMOÇÃO DA BANCADA DO REFEITÓRIO, DO 

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E DO DEPÓSITO DA CANTINA 

3,10
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 TODAS AS LOUÇAS E METAIS DOS BANHEIROS COLETIVOS E DA 

DIREÇÃO SERÃO SUBSTITUÍDAS 

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA
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3,11
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 TODAS AS LOUÇAS E METAIS DOS BANHEIROS COLETIVOS E DA 

DIREÇÃO SERÃO SUBSTITUÍDAS 

3,12
DEMOLIÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

(Ref. SEINFRA C1046)

 CORRESPONDE À REMOÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DA 

COBERTURA DA ESCOLA . 15% SERÁ TROCADA 

3,13

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

 CORRESPONDE À REMOÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DA 

COBERTURA DA ESCOLA . 15% SERÁ TROCADA 

                                                                                                                       -   

4,00 MOVIMENTO DE TERRA

4,01
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES 

CORRIDAS DAS PAREDES DOS AMBIENTES A REFORMAR E DAS 

RAMPAS, PÓRTICO DA FACHADA E CANTEIRO NA FRENTE DA 

ESCOLA 

4,02
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
 EXECUTAR NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E CANTEIRO  

4,03

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2017

 CORRESPONDE AO PREPARO DO FUNDO DAS VALAS QUE 

RECEBERÃO AS FUNDAÇÕES 

5,00 INFRAESTRUTURA

5,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 LANÇADO SOB FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES DA ÁREA 

ADMINISTRATIVA, BANHEIROS COLETIVOS E PÓRTICO DA 

FACHADA 

5,02
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 01/2020 95467)

 CORRESPONDE ÀS FUNDAÇÕES CORRIDAS A SEREM 

EXECUTADAS EM TODOS OS AMBIENTES A REFORMAR, RAMPAS, 

BANCADAS DA SALA DE INFORMÁTICA, PÓRTICO DA FACHADA 

E CANTEIRO 

5,03

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

AF_05/2021

 CORRESPONDE ÀS FUNDAÇÕES DIRETAS DOS PILARES NA ÁREA 

ADMINISTRATIVA, BANHEIROS COLETIVOS E PÓRTICO DA 

FACHADA 

5,04

BALDRAME COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL  DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

PREPARO MECÂNICO

 EXECUTADO SOBRE AS FUNDAÇÕES CORRIDAS CONFORME 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5,05
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

 CINTA INFERIOR DAS PAREDES A CONSTRUIR EM TODOS OS 

AMBIENTES A REFORMAR, NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

PÓRTICO DA FACHADA E CANTEIRO 

                                                                                                                       -   

6,00 SUPERESTRUTURA

6,01

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

 CORRESPONDE AOS PILARES A SEREM CONSTRUÍDOS NOS 

AMBIENTES A REFORMAR, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, 

PÓRTICO DA FACHADA E AMPLIAÇÃO DOS PILARES DO MURO. 

VER MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7,00 PAREDES E DIVISÓRIAS

7,01

ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS APARENTES (23 X 11 X 

5,5) CM COM ARGAMASSA DE PREPARO MANUAL; ESP = 

11 CM (Ref. SEINFRAC3614)

 CORRESPONDE ÀS PAREDES NOS AMBIENTES A REFORMAR, 

PÓRTICO DA FACHADA, AMPLIAÇÃO DO MURO FRONTAL E 

CANTEIRO NA FRENTE DA ESCOLA. VER MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7,02
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

 EXECUTADA SOBRE AS PORTAS A INSTALAR, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

7,03
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
 EXECUTADA SOB AS JANELAS A INSTALAR 

7,04

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

 EXECUTADA SOB AS JANELAS A INSTALAR 



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

JULHO DE 2021

ÍTEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

7,05

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

AF_03/2016

 EXECUTAR NOS ENCONTROS ENTRE AS PAREDES NOVAS E AS 

LAJES OU VIGAS 

7,06

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

 EXECUTAR NA BILBIOTECA E NOS BANHEIROS COLETIVOS, 

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO 

8,00 COBERTURAS

8,01

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL 

DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

 REPOR PEÇAS DA COBERTURA DANIFICADAS, CONFORME A 

NECESSIDADE 

8,02

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019_P

 REPOR PEÇAS DA COBERTURA DANIFICADAS, CONFORME A 

NECESSIDADE 

9,00 PAVIMENTAÇÃO

9,01

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

 CORRESPONDE AO CONTRAPISO A SER EXECUTADO NOS 

AMBIENTES A REFORMAR. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO 

9,02

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA < 5 M². (Ref. 93389)

 EXECUTADO NO BANHEIRO DA DIREÇÃO E NO BANHEIRO PCD, 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

9,03

REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS (PEI ≥ 4) DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA > 10 M². (Ref. 93389)

 EXECUTADO NOS BANHEIROS COLETIVOS, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

9,04

PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COM AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS 

PLÁSTICAS EM QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO 

MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: C2234)

 EXECUTADO NOS AMBIENTES A REFORMAR. OBSERVAR 

MEMÓRIA DE CÁLCULO E PROJETO ARQUITETÔNICO 

9,05
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020

 EXECUTADA NAS PORTAS DOS BANHEIROS COLETIVOS, PCD E 

DA DIREÇÃO 

9,06
POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (Ref. ORSE: 

07342)

 EXECUTAR NAS CIRCULAÇÕES, CONFORME MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 

9,07

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

 RECUPERAR PISOS DEMOLIDOS E EXECUTAR RAMPA DE 

ACESSO À ESCOLA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. 

OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO 

9,08

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA 

APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

 EXECUTARE REVESTIMENTO AMADEIRADO NOS BANCOS EM 

FRENTE A ESCOLA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

10,00 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

10,01

APICOAMENTO DE REBOCO COM 

PONTEIRA/TALHADEIRA PARA RECEBIMENTO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO. (Ref. ORSE 0042)

 EXECUÇÃO DE RANHURAS NA MURETA EXTERNA DA ESCOLA 

PARA FIXAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO. OBSERVAR 

PROJETO ARQUITETÔNICO DA FACHADA 

10,02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

 APLICAR SOBRE ALVENARIAS. OBSERVAR MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 
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10,03

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 APLICAR SOBRE CHAPISCO NOS AMBIENTES QUE RECEBERÃO 

REVESTIMENTO CERÂMICO. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO 

10,04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 

CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM 

PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

 APLICAR SOBRE EMBOÇO NOS AMBIENTES QUE RECEBERÃO 

REVESTIMENTO CERÂMICO. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO 

10,05

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO GRÊS (OU SEMI-GRÊS) DE DIMENSÕES 10x10 

CM,  APLICADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA EM 

PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. 

Seinfra C4442, C1102)

 APLICAR SOBRE EMBOÇO NOS AMBIENTES QUE RECEBERÃO 

REVESTIMENTO CERÂMICO. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO 

10,06

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 APLICADO SOBRE OS CHAPISCOS, NAS ÁREAS ONDE NÃO 

HAVERÁ REVESTIMENTO CERÂMICO, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO. OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO 

11,00 ESQUADRIAS

11,01
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. 

BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)

 INSTALAR NOVAS PORTAS NOS AMBIENTES A REFORMAR E 

REPOR AQUELAS EM MAU ESTADO 

11,02

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 INSTALADAS NO BANHEIRO PCD E NOS BANHEIROS COLETIVOS 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

11,03

INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021

 REPOR PEÇAS DE VIDRO QUE ESTIVEREM FALTANDO NAS 

JANELAS EM TODA A ESCOLA 

11,04

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

 INSTALAR NAS DIVISÓRIAS DOS VASOS E CHUVEIROS NOS 

BANHEIROS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

11,05
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NA PORTA DO BANHEIRO PCD CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

11,06
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 

(Ref. SINAPI 74100/1 11/2019)

 INSTALAR NA NOVA FACHADA DA ESCOLA, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

11,07

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 

1/2" E MONTANTES DE AÇO GALVANIZADO PARA 

FACHADA PADRÃO SEDUC (Ref. ORSE 1871)

 INSTALAR NA NOVA FACHADA DA ESCOLA, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

12,00 PINTURAS

12,01
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 APLICAR EM TODA A SUPERFÍCIE  REBOCADA QUE SERÁ 

PINTADA 

12,02
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 CORRESPONDE À PINTURA DE TODA A ESCOLA. TODAS AS 

LAJES, PAREDES E PILARES SERÃO PINTADAS. OBSERVAR 

PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO 

12,03
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 CORRESPONDE À PINTURA DE TODA A ESCOLA. TODAS AS 

LAJES, PAREDES E PILARES SERÃO PINTADAS. OBSERVAR 

PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO 

12,04
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 CORRESPONDE À PINTURA DE TODA A ESCOLA. TODAS AS 

LAJES, PAREDES E PILARES SERÃO PINTADAS. OBSERVAR 

PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO 

12,05

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

 CORRESPONDE À PINTURA DE TODA AS ESQUADRIAS 

METÁLICAS DA ESCOLA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO E 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

12,06

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

 CORRESPONDE À PINTURA DE TODA AS ESQUADRIAS DE 

MADEIRA DA ESCOLA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO E 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

13,00 FORROS

13,01

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

 INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCD E NO REFEITÓRIO 

14,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14,01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 CORRESPONDE AOS PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO  DOS 

AMBIENTES A REFORMAR. SERÁ FEITA UMA REVISÃO NAS 

INSTALAÇÕES EM TODA A ESCOLA. AS LUMINÁRIAS PL DA 

ESCOLA SERÃO SUBSTITUÍDAS POR LUMINÁRIAS TUBULARES 

15,00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15,01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 TODA A INSTALAÇÃO HIDRÁULICA SERÁ REFEITA DE FORMA A 

FORNECER A TODOS OS APARELHOS DE UTILIZAÇÃO 

VELOCIDADE E PRESSÃO ADEQUADAS. SERÁ INSTALADA UMA 

CAIXA DÁGUA EXTERNA DE 5.000 LITROS QUE ALIMENTARÁ 

TODA A ESCOLA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO 

16,00 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16,01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 TODA A INSTALAÇÃO SANITÁRIA SERÁ REFEITA. TODA A 

TUBULAÇÃO SERÁ DIMENSIONADA E APRESENTARÁ DIÂMETRO 

E CAIMENTO ADEQUADOS. TODOS OS APARELHOS SANITÁRIOS 

SERÃO VENTILADOS. OBSERVAR PROJETO ARQUITETÔNICO 

17,00 BANCADAS E PEITORIS

17,01
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA 

C4068)

 CORRESPONDE ÀS BANCADAS DE TODA A ESCOLA. OBSERVAR 

PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMÓRIA DE CÁLCULO 

17,02
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. SEINFRA 

C4756)

 INSTALAR NAS BANCADAS DA SALA DE INFORMÁTICA 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

17,03

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 PEÇAS DE SUSTENTAÇÃO DAS BANCADAS DESCRITAS 

ANTERIORMENTE 

18,00 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

18,01

LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM 

SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE 

CROMADO (Ref. ORSE 07350)

 INSTALAR NO BANHEIRO PCD, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,02

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,03

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 

OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NO BANHEIRO DA DIREÇÃO E BANHEIROS 

COLETIVOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

18,04

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NO BANHEIRO DA DIREÇÃO E BANHEIROS 

COLETIVOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 
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18,05

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD 

SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NO BANHEIRO PCD, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

18,06

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

18,07

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS, BANHEIRO PCD E 

BANHEIRO DA DIREÇÃO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

18,08
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS, BANHEIRO PCD E 

BANHEIRO DA DIREÇÃO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

18,09
PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 

24.1 C1997)

 INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS, BANHEIRO PCD E 

BANHEIRO DA DIREÇÃO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

18,10
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS, BANHEIRO PCD E 

BANHEIRO DA DIREÇÃO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

18,11

SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM 

ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCD, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

18,12
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO 

BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCD, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

18,13
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NOS LAVATÓRIOS DOS BANHEIROS COLETIVOS, PCD 

E DA DIREÇÃO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

18,14
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_01/2020

 INSTALAR NOS VASOS DOS BANHEIROS COLETIVOS, PCD E DA 

DIREÇÃO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

18,15 CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO (Ref. Seinfra 24.1 C0797)
 INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCD, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

19,00 SERVIÇOS DIVERSOS

19,01
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 

AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

 INSTALAR NAS RAMPAS DAS CIRCULAÇÕES, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

19,02

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM 

COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA 

METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES 

(AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M

 INSTALAR NA NOVA FACHADA DA ESCOLA, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

19,03
 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. Seinfra 24.1 

C1620)

 INSTALAR NA NOVA FACHADA DA ESCOLA, CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

19,04

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NO BANHEIRO PCD, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

19,05
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

 INSTALAR NO BANHEIRO PCD, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

19,06

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

 TODO O ENTRULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA DEVERÁ SER 

CARREGADA, TRANSPORTADA E DESCARTADA EM LOCAL 

ADEQUADO 

19,07

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

 TODO O ENTRULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA DEVERÁ SER 

CARREGADA, TRANSPORTADA E DESCARTADA EM LOCAL 

ADEQUADO 

19,08
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 

VASSOURA A SECO. AF_04/2019
 A OBRA DEVE SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA 
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UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

1,0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 9,07% 55.493,76         7,38% 4.095,44R$   15,34% 8.512,74R$      12,49% 6.931,17R$      12,34% 6.847,93R$     10,19% 5.654,81R$       12,64% 7.014,41R$       11,13% 6.176,46R$      18,49% 10.260,80R$     

2,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,33% 20.352,93         100,00% 20.352,93R$  -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               

3,0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,29% 13.985,07         100,00% 13.985,07R$  -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               

4,0 MOVIMENTO DE TERRA 0,42% 2.561,60           100,00% 2.561,60R$   -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               

5,0 INFRAESTRUTURA 3,44% 21.023,42         20,00% 4.204,68R$   80,00% 16.818,74R$    -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               

6,0 SUPERESTRUTURA 0,80% 4.882,74           -R$            100,00% 4.882,74R$      -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               

7,0 PAREDES E DIVISÓRIAS 13,00% 79.547,06         -R$            80,00% 63.637,65R$    20,00% 15.909,41R$    -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               

8,0 COBERTURAS 7,06% 43.219,94         -R$            -R$               80,00% 34.575,95R$    20,00% 8.643,99R$     -R$               -R$               -R$               -R$               

9,0 PAVIMENTAÇÃO 5,12% 31.331,74         -R$            -R$               30,00% 9.399,52R$      40,00% 12.532,70R$   30,00% 9.399,52R$       -R$               -R$               -R$               

10,0
REVESTIMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÃO
11,93% 72.983,96         -R$            -R$               -R$               45,00% 32.842,78R$   35,00% 25.544,39R$     20,00% 14.596,79R$     -R$               -R$               

11,0 ESQUADRIAS 9,74% 59.607,20         -R$            -R$               -R$               -R$             20,00% 11.921,44R$     80,00% 47.685,76R$     -R$               -R$               

12,0 PINTURAS 13,93% 85.246,24         -R$            -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               20,00% 17.049,25R$    80,00% 68.196,99R$     

13,0 FORROS 1,49% 9.105,22           -R$            -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               100,00% 9.105,22R$      -R$               

14,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,27% 13.913,13         -R$            -R$               -R$               50,00% 6.956,56R$     30,00% 4.173,94R$       20,00% 2.782,63R$       -R$               -R$               

15,0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,15% 19.252,61         -R$            -R$               50,00% 9.626,31R$      40,00% 7.701,04R$     10,00% 1.925,26R$       -R$               -R$               -R$               

16,0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,45% 15.011,76         -R$            -R$               -R$               -R$             25,00% 3.752,94R$       35,00% 5.254,12R$       40,00% 6.004,70R$      -R$               

17,0 BANCADAS E PEITORIS 4,86% 29.750,56         -R$            -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               100,00% 29.750,56R$    -R$               

18,0 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 2,81% 17.181,75         -R$            -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               100,00% 17.181,75R$     

19,0 SERVIÇOS DIVERSOS 2,86% 17.504,10         -R$            -R$               -R$               -R$             -R$               -R$               -R$               100,00% 17.504,10R$     

TOTAL SIMPLES 100,00% 611.954,79       7,39% 45.199,72      15,34% 93.851,87         12,49% 76.442,36         12,34% 75.525,00       10,19% 62.372,30         12,64% 77.333,71         11,13% 68.086,19         18,49% 113.143,64       

TOTAL ACUMULADO 100,00% 611.954,79       7,39% 45.199,72      22,73% 139.051,59       35,22% 215.493,95       47,56% 291.018,95     57,75% 353.391,25       70,39% 430.724,96       81,52% 498.811,15       100,00% 611.954,79       

VALOR 

R$ % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 % 210 % 240

REFORMA 39,49% 611.954,79       7,39% 45.199,72      15,34% 93.851,87         12,49% 76.442,36         12,34% 75.525,00       10,19% 62.372,30         12,64% 77.333,71         11,13% 68.086,19         18,49% 113.143,64       

AMPLIAÇÃO 14,10% 218.575,29       11,87% 25.950,05      12,76% 27.893,97         15,45% 33.769,53         10,70% 23.384,26       13,98% 30.552,20         9,42% 20.594,52         15,44% 33.751,36         10,38% 22.679,40         

CONSTRUÇÃO DA QUADRA 45,86% 710.716,84       539,63% 45.565,73      1310,02% 110.616,36       890,07% 75.155,80         2168,17% 183.077,31     1134,56% 95.800,34         743,53% 62.782,57         660,35% 55.759,21         970,64% 81.959,52         

PROJETOS EXECUTIVOS 0,54% 8.443,85           100,00% 8.443,85        0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                  0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   0,00% -                   

TOTAL POR MÊS 100,00% 1.549.690,77    8,08% 125.159,35    14,99% 232.362,20       11,96% 185.367,69       18,20% 281.986,57     12,18% 188.724,84       10,37% 160.710,80       10,17% 157.596,76       14,06% 217.782,56       

TOTAL ACUMULADO 8,08% 125.159,35    23,07% 357.521,55       35,03% 542.889,24       53,23% 824.875,81     65,41% 1.013.600,65    75,78% 1.174.311,45    85,95% 1.331.908,21    100,00% 1.549.690,77    

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS
%

MUNICÍPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS

CRONOGRAMA RESUMO DA OBRA

DIAS DIAS DIAS DIAS
FASE DA OBRA %

DIAS DIAS DIAS DIAS
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UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

01 MÊS

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1.0 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

1.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 12,00 92,27              1.107,24         

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,00 37,63              714,97            

1.3 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,00 16,21              307,99            

1.3 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,00 3.664,40         3.664,40         

5.794,60         

1.142,12         

6.936,72         

SUBTOTAL  PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

BDI: 19,71%

TOTAL (R$)

MUNICÍPIO: AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO - REFORMA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE


