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GENERALIDADES

O inicio dos servigos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria, e da autorizagdo pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura
do livro DIARIO DE OBRAS;

No decorrer da execucdo dos servigos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificacOes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver
em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizagao;

Durante a execucdo dos servicos, a contratada podera utilizar as dependéncias da
unidade escolar como depésito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro de
obras, desde que em qualquer dos casos nao haja comprometimento dos servicos ja
executados;

Fica proibido a utilizacdo de calgadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

A contratada obriga-se a transportar para o depdsito do centro de triagem da Secretaria
da Educagao, todos os materiais retirados da escola que se encontrem em estado de
reaproveitamento;

A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da unidade escolar, todo
o material proveniente das demolicdes executadas e da limpeza do terreno e da obra;

Todos os materiais a serem empregados na obra serao novos e de boa qualidade;

A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovacao, por
escrito, da fiscalizacao;

Para os materiais especificados serdao admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovacao destes materiais devera
ser feita previamente pela fiscalizagao;

Correrao por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execugao da obra,
tais como: materiais, mao de obra, obrigacdes sociais e equipamentos necessarios a boa
execugao dos servigos;

A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacao, se dara em até 07 (sete) dias apds sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

O pagamento das faturas so se efetivara quando a fiscalizacao fizer a medicdo dos
servigos executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medicao
nao sdo, necessariamente, os previstos na planilha orcamentaria original;
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Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverdo vir anexos a
sua planilha de medicao (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma planilha
geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o
estagio dos servigos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra
no CREA-PI;

O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacdo da placa de
identificacdo da obra, conforme modelo padrao, fornecido pela Secretaria;

O pagamento da Ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze,
cujo modelo e conteldo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da
obra por parte da fiscalizacao;

Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testard todas as instalacdes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na execucdao dos
servicos, a fim de que ndo haja dissabores, posto que o recebimento s6 se dara mediante
a constatacao do perfeito funcionamento destas instalagoes;

Ao atestar que todos os servigos estao executados de acordo com os projetos e
especificacOes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinara o
Termo de Recebimento Provisério da Obra;

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90 (noventa) dias apds a data
do Termo de Recebimento Provisdrio, quando entao sera devolvido o valor retido a titulo
de caugao;

A fiscalizagdo tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servicos;

Os servigos omissos nestas especificagdes somente serdo considerados extraordinarios
quando autorizados, por escrito, pela fiscalizagao;

Esta especificacao geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideragdes do orcamentista na composigao dos pregos unitarios dos servigos de modo
que os seus precos também os observem, posto que a fiscalizacao se pautara na sua
estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificagao geral, integra-se como anexo uma
especificacao para cada unidade escolar, em que o orcamentista dira o local onde serdao
realizados os servicos, em fungao dos quantitativos por ele levantados.
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DISPOSICOES PRELIMINARES
LOCACAO DA OBRA

A Empreiteira procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais
condigdes encontradas no local.

A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizacdo do terreno.

A locagao constituira de marcacoes, através de fixacdo de pregos em gabaritos
de madeiras, dos alinhamentos com indicagdo suplementar a tinta para facilitar a
visualizagao.

A marcacao sera feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer
erro sera de inteira responsabilidade da empreiteira contratada.

Em caso de inexisténcia de meio-fio, deverdo ser obedecidos os niveis indicados no
projeto fixando previamente o RN geral a obedecer.

O CONSTRUTOR procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacoes constantes do projeto com as reais condigbes
encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condicdes existentes no local e os elementos
do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacao, por escrito, a fiscalizacao, a quem
competira deliberar a respeito.

1. ADMINISTRAGAO LOCAL

1.1. ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA

Mao de obra necessaria para Administracdo da obra, formada por Engenheiro
Civil e/ou Elétrica e Encarregado de Obras. A contratada devera manter funcionarios
(engenheiro e encarregado de obras) para diregao e conducao da obra, com o cargo
comprovado na carteira profissional e que faca parte do quadro de funcionarios da
CONTRATADA, durante todo o periodo da obra. O engenheiro responsavel devera
estar presente sempre que a FISCALIZAGAO solicitar.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. SONDAGEM DE SOLO A PERCUSSAO (ENSAIO SPT)

Execucdo de servigo de sondagem do tipo SPT, até 30 metros de profundidade,
constando de mobilizagao e desmobilizacao de equipamentos e pessoal, ensaios de
laboratdrio, analise granulométrica e limite de attemberg ou de consisténcia, nas
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obras citadas na planilha anexa. Os servicos deverdao estar em conformidade com a
NBR 6484 - Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de
ensaio.

2.2. BARRACAO DE OBRA

Barracdo de obra com instalacdes hidro sanitarias e elétricas, destinado a
alojamentos e/ou escritdrios, conforme projeto especifico de canteiro de obras. As
dimensbes do barracdo podem sofrer alteracdes para que se adequem as
caracteristicas de cada obra, observando-se condicoes adequadas de ventilacdo e
iluminagao, conforme previsto em normas vigentes. Os barracdes para alojamento,
refeitdrio, escritério de obra, guarda de ferramentas e guarda de materiais deverao
ser locados de forma a nao prejudicar o desenvolvimento da obra. Os barracoes
destinados a guarda de materiais devem se localizar de forma a ser facilmente
acessivel tanto para o recebimento de materiais como para a utilizacdo destes na
obra.

2.3. ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS:

A Empreiteira devera contratar empresa ou profissional habilitado para
elaboracao dos projetos complementares (estrutural e sondagem, instalacdes
hidrossanitarias, drenagem pluvial e prevencao a incéndio e panico), os quais forem
exigidos em planilha orcamentaria. Estes projetos devem ser aprovados pela
Fiscalizagao da Obra.

2.4. PLACA DE OBRA

Executar placa de obra, nas dimensdes minimas de 300x150cm. Deverdao
constar os seguintes dados: descricao da obra, nome da CONTRATADA, de acordo
com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsaveis Técnicos pela
execucao da obra, instalagdes e servicos, de acordo com o seu registro no Conselho
Regional; atividades especificas pelas quais os profissionais sao responsaveis; Titulo,
numero da Carteira Profissional e regidao do registro dos profissionais. A placa devera
estar instalada, no maximo, 5 (cinco) dias apds o inicio das obras. Serd em chapa
galvanizada n© 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte
sintético, de base alquidica ou aplicacao de Vinil em Recorte Eletronico. Cantoneiras
de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1) x 3,17 mm (1/8"), no requadro do
perimetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz.
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2.5. DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO

A completa limpeza do terreno precedera a implantagao do canteiro de obras
e sera feita dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados para evitar
danos a terceiros. A limpeza do terreno compreendera os servicos de capina, rocado,
destocamento, queima e remocao, o que fara com que a area fique limpa de tocos e
raizes. Periodicamente sera procedida limpeza da obra, com remocdo de entulhos e
detritos, evitando que venham a acumular-se no terreno ou dentro da area de
construcao.

2.6. DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO

Este servico consiste na DEMOLICAO e retirada de toda alvenaria de tijolo
ceramico, sem reaproveitamento dos tijolos, que esteja comprometida ou que venha
a ser substituida.

2.7. DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO QU LADRILHO:

Este servigo consiste, tdo somente, na retirada das pecas de mosaico, ceramica
vermelha, ceramica esmaltada ou de qualquer tipo de pedra usada como piso de
acabamento, inclusive da sua argamassa, até a completa e perfeita exposicao do
contrapiso;

2.8. DEMOLICAO DE PISO BRUTO/CERAMICO/CIMENTADO:

Este servico consiste na retirada do piso existente, sobre o qual se assentara
0 piso de acabamento, até a exposicao do aterro;

2.9. REMOCAO DE LOUCA SANITARIA:

Este servico consiste na remogao de qualquer tipo de louca dos banheiros que
se encontram em condigdes inadequadas para uso;

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1. ESCAVACAO MANUAL:

Este servigo consiste na remogao de um volume de terra abaixo da cota natural
do terreno, com a utilizagao de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundagao
corrida, ndo sera permitida largura inferior a 40 cm, e profundidade inferior a 60 cm;
No caso das fundagOes de pilares, ndo sera permitida profundidade inferior a 80 cm
e largura de 70 cm;

3.2. ATERRO MECANIZADO:

Este servico consiste na descarga e espalhamento de material de empréstimo
nas areas definidas em projeto, a mesma sera compactada para eliminar o maximo
de vazios e deixar o solo mais resistente, este servico sera executado com o uso de
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uma retroescavadeira.

3.3. ATERRO COMPACTADO COM EMPRESTIMO:

Este servico consiste na colocacao de areia fina nos caixdes formados pelas
contencgoes. Neste processo, o material deve ser colocado em camadas nao superiores
a 25cm, abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se
tirar os vazios do solo para evitar acomodagOes futuras e o comprometimento do
piso;

3.4. BOTA FORA:

Este servico consiste na remogao de todos os entulhos e materiais inserviveis
resultantes da ampliacdo do prédio para um local adequado fora da escola para que
possa ser removido definitivamente por caminhdes;

4. INFRAESTRUTURA

4.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO:

Este servico consiste numa camada de concreto magro no fundo das valas,
para posterior execucao das fundacdes, o mesmo é feito com concreto magro no
traco 1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita 1), executado na espessura de 5 cm.

4.2. CONCRETO CICLOPICO

Este servigo consiste na confeccao de blocos para fundagdo dos pérticos de
pilares de concreto armado e tesouras, como também para todos os pilares existentes
na obra. Entende-se por concreto cicldépico aquele que é constituido por concreto
simples (no caso especifico com fck = 10MPa), preparado a parte, cujo volume, por
ocasiao do lancamento, serd progressivamente incorporada uma quantidade de
pedras-de-mao nao superior a 30% do volume de concreto ja preparado. As pedras-
de-mao devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os
lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si.

4.3. ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA:

Este servigo consiste no enchimento das cavas, abertas para fundagao corrida,
com pedras ditas de mao, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4. As pedras, ao serem jogadas na
cava, devem ser apiloadas antes do langamento da argamassa. Este processo deve
se repetir até que a Ultima camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno;

4.4. ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS FURADOQS:

Este servigo consiste no levante da alvenaria com tijolos furados (9x14x19cm)
na largura de 14 cm, assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no
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traco 1:4, na altura definida pelas construgbes adjacentes;

4.5. CINTA DE AMARRACAO:

Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto;
Fixar a férma nas laterais da alvenaria ja elevada; Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da férma; Posicionar a armadura com espacadores para
garantir o cobrimento minimo; Concretar as cintas com concreto com traco em
volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), Fck = 20 Mpa, preparo mecanico com
betoneira; Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas.

5. SUPERESTRUTURA

5.1. CONCRETO ARMADO: (PILARES E VIGAS)

Correra por conta do Executante a realizacdao de todos os escoramentos
julgados necessarios. A execucdo das estruturas implicarda na responsabilidade
integral da Construtora pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra. O
concreto a ser utilizado devera satisfazer as condicdes previstas em projeto (fck,
“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicagdo estabelecida nas Normas Brasileiras.
As barras de aco nao deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de odleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia
ao concreto.Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servigo
(andaimes, balancins, etc.), deverao estar firmes de modo a nao provocarem
deslocamentos das armaduras. A armadura ndo podera ficar em contato direto com
a forma, obedecendo-se para isso, a distdncia minima prevista pela ABNT NBR-6118
em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverao estar razoavelmente limpas, evitando-se
excessiva oxidacdo das mesmas. O cimento sera obrigatoriamente medido em peso,
nao sendo permitida sua medicao em volume. As formas e escoramentos deverao
obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190. O dimensionamento das formas devera
ser feito de modo a evitar possiveis deformagbes devido a fatores ambientais ou
provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformagdes, as formas deverao ser
dotadas da contra-flecha necessaria. Antes do inicio da concretagem, as formas
deverdo estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. As
formas deverdo ser molhadas até a saturacdo a fim de se evitar a absorcao da agua
de amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a
desmoldagem, serdo aplicados na superficie da forma antes da colocacdo da
armadura.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego
de andaimes mecanicos. Os aditivos com finalidade de modificagdo das condicbes de

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F

Sao Pedro - CEP 64018-900

Teresina - Piaui - Brasil 8

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

-

’

/
GOVERNO DO
%‘ AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
—

pega, endurecimento, resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do
concreto, poderao ser usados, de acordo com as recomendacdes do fabricante, que
devem ser idéneos e com comprovada qualificacao, sendo obrigatérias as indicacoes
de marca, procedéncia, € composicao.

O traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os
materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se
destina (fck). Execucdo: O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira
que ndo haja segregacao ou desagregacao de seus componentes nem perda sensivel
de qualquer deles por vazamento ou evaporacdo. Nao sera permitido o uso de
carrinhos com roda de ferro ou de borracha macica. No bombeamento de concreto,
devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a segregacao. O
diametro interno do tubo devera ser, no minimo, trés vezes o diametro maximo do
agregado.

O transporte do concreto nao deve exceder ao tempo maximo permitido para
seu langamento. O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos
especiais dotados de movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.
Nao sera permitido o lancamento de concreto de altura superior a 2m. Para evitar
segregacao em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas
apropriadas.

No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser langado por janelas
abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. Nas pegas com altura
superior a 2m, com concentracdo de ferragem e de dificil lancamento, além dos
cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da forma uma camada de
argamassa com 5 cm a 10 cm de espessura, feita com o0 mesmo traco do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagao de “ninhos de pedra”. O
intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto
e 0 seu lancamento nao devera exceder a 1 (uma) hora.

Quando do uso de aditivos retardadores de pega o prazo para lancamento
poderda ser aumentado em funcdo das caracteristicas do aditivo. Em nenhuma
hipotese sera permitido o langamento apds o inicio da pega. Nao sera permitido o uso
do concreto remisturado. Nao sera permitido o adensamento manual. Serdo adotadas
devidas precaugOes para evitar vibragao da armadura, de modo a nao formar vazios
ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imersao
nao deverao ser deslocados horizontalmente.

A vibracdo sera apenas a suficiente para que aparegam bolhas de ar e uma
fina pelicula de agua na superficie do concreto. A vibragdo devera ser feita a uma
profundidade nao superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas
preferencialmente terao espessura equivalente a 34" do comprimento da agulha. As
distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes
o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acao). Sera aconselhavel
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a vibracao por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num
Unico ponto ou em pontos distantes. A vibracao proxima as formas (menos de 100
mm) devera ser evitada no caso do vibrador de imersdo. Durante a concretagem
poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. A junta formada, denominada
fria, deve-se cuidar para que nao coincida com os planos de cisalhamento. Quando
nao houver especificagado em contrario, as juntas em vigas serao preferencialmente,
em posicao normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticais).

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vao, ndao sendo
permitidas juntas proximas aos apoios. Na ocorréncia de juntas em lajes, a
concretagem devera atingir o terco médio do maior vao, localizando-se as juntas
paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as juntas deverao situar-se
paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras. As juntas deverdao permitir uma
perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser lancado. Quando da
retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera ser limpa, e
saturada com jatos d'agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao
devera se iniciar tao logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7
(sete) dias. Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pé de serragem,
de areia ou qualquer outro material adequado, esta devera ser mantida
permanentemente molhada e com uma espessura minima de 5cm. Quando for
utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura devera ser
mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas devera obedecer a ABNT NBR-6118, considerando os
seguintes prazos: faces laterais: 3 dias; faces inferiores: 14 dias; faces inferiores sem
pontaletes: 21 dias. A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira
conveniente e progressiva, com especiais cuidados para as pecas em balanco. A
posicao das formas - prumo e nivel - sera objeto de verificacdo permanente,
especialmente durante o processo de lancamento do concreto. Quando necessaria, a
correcao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.

5.2. LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO (esp. = 12 cm):

Este servico consiste na execucao de lajes tipo volterrana, para forro, com
trilhos e lajotas pré-moldadas, sobre a qual se assentara uma camada de concreto
armado fck 20 MPa com 2, inter eixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem
negativa.

6. PAREDES E PAINEIS
6.1. ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 06 FUROS

As alvenarias de tijolos serdao executadas com tijolos furados. Todos os tijolos
devem ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade. Os
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tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocagdo. Para assentamento dos
tijolos serao utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa. As fiadas serao
niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente.

As juntas terao espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25
mm. As alvenarias recém concluidas deverao ser mantidas ao abrigo das chuvas. Nao
sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das
paredes. Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicao de alvenaria de tijolos e
superficies de concreto, estas serdo chapiscadas. Lateralmente, junto aos pilares, as
alvenarias serdao amarradas com ferro de espera previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levarao vergas de concreto armado, com traspasse
minimo de %4 do vao, para cada lado. As paredes de vedacdo, sem funcdo estrutural,
sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes através de fiada de alvenaria de tijolos
dispostos obliguamente, aperto este a ocorrer 8 dias apds a conclusao de cada trecho
de parede. Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos,
nao apertados na parte superior, receberao cintas de concreto armado, como
respaldo.Os elementos vazados serao cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As
fiadas serdo perfeitamente retas e niveladas, a nivel de bolha. Os elementos vazados
serao pré-fabricados com argamassa de cimento e areia ou outros materiais nas
dimensdes definidas no projeto ou de acordo com a orientacao da fiscalizagao.Os
servicos serao pagos pela medida da area de alvenaria, ou painel. Descontar apenas
a area que exceder, em cada vao, a 2m2. Vaos com area igual ou menor que 2m?2
ndao serao descontados bem como eventuais elementos estruturais de concreto
inclusos na alvenaria.

6.2. VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS:

Aplicar desmoldante de base oleosa emulsionada em agua na area de férma
que ficard em contato com o concreto, com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e
pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com
betoneira; fixar a forma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o
escoramento, posicionando os pontaletes que sustentardao a peca; conferir
posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma; posicionar a armadura
com espagadores para garantir o cobrimento minimo; concretar as vergas nas
dimensdes minimas de 10x15cm; promover a retirada das formas somente quando o
concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas.

6.3. CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS:

Aplicar desmoldante de base oleosa emulsionada em agua na area de férma
que ficard em contato com o concreto, com traco em volume 1:2:3 (cimento, areia e
pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa.
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Preparo mecanico com betoneira; fixar a forma nas laterais da alvenaria ja
elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarao a
peca; conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma; posicionar
a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo; concretar as vergas
nas dimensdes minimas de 10x15cm; promover a retirada das formas somente
quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas.

6.4. BANCADAS/DIVISORIAS LISAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA:

Serao confeccionadas e colocadas de acordo com o projeto arquitetonico.

7. COBERTURA

7.1. RETELHAMENTO (remogao e recolocagao):

Este servigo envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua
classificacdo, a imersdo em agua com sabdo em po, a lavagem (de cada peca de
modo que toda a sujeira removivel desapareca e a recolocacdo sobre o madeiramento
da cobertura;

7.2. TRAMA DE ACO PARA COBERTURA METALICA:

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas
de acordo com o projeto; - Posicionar as tercas conforme previsto no projeto,
conferindo disténcia entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da
cobertura, extensao do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tergas;
- Fixar as tercas na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm.

7.3. TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA CERAMICA:

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas
de acordo com o projeto; - Posicionar as tercas conforme previsto no projeto,
conferindo distancia entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da
cobertura, extensao do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tergas;
- Fixar as tercas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente
a 45° em relacdo a face lateral da terca, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm
na peca de apoio; - Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo
distancia entre tercas ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros; - Fixar os caibros na
estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° em relagao
a face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terca; - Marcar
a posicao das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre caibros,
extensao do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro
e paralelismo entre as ripas; - Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15
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com cabeca; - Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar
ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operagdes de manutengao.

7.4. TELHAMENTO METALICO:

- Na execucao dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de segurancga trava-quedas deverdo estar acoplados,
através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura;

- Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas,
sendo as tabuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;

- Antes do inicio dos servicos de colocagao das telhas devem ser conferidas as
disposicOes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e
outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender
ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas;

- A colocagao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para
a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario
ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);

- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha,
utilizando parafuso autoperfurante (terca em perfil metdlico) ou haste reta com
gancho em ferro galvanizado (terca em madeira);

- Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca ndao deve ser dado aperto
excessivo, que venha a amassar a telha metdlica.

7.5. TELHAMENTO CERAMICO:

- Na execucao dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados,
através de cordas, a caibros, tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas,
que poderao romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);

- Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento nao devem ser
acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverao caminhar sobre
tabuas apoiadas em caibros ou tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que
impecam seu escorregamento;

- Antes do inicio dos servicos de telhamento devem ser conferidas as
disposicOoes de tesouras, meiatesouras, pontaletes de apoio, tercas, caibros,
elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento
entre ripas (galga), de forma a se atender a projecdo minima especificada para os
beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira nao supere 5
ou 6¢cm;
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- A colocacao deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que
se atenda ao distanciamento maximo entre as extremidades das telhas na linha de
cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas
linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripdes com altura
equivalente a espessura de duas ripas;

- No caso de beirais sem a protecao de forros, as primeiras fiadas devem ser
amarradas as ripas com arame recozido galvanizado;

- Na colocagdo das telhas, manter direcdes ortogonal e paralela as linhas
limites do edificio, observando o correto distanciamento entre os canais, o perfeito
encaixe dos canais nas ripas e o perfeito encaixe das capas nos canais;

- Telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros
defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalizagao devem ser expurgadas;

- Nas posicoes de aguas furtadas (rincOes), espigdes e eventualmente
cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilizacao de disco
diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as pecas
nao supere 5 ou 6¢cm.

7.6. TESOURA METALICA (remocso e recolocacdo):

- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando
espacamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas;

- Fixar a tesoura com o auxilio de cantoneiras de aco ja previstas na tesoura
(uma em cada lado da linha da tesoura, na parte central e nas extremidades), e
chumbadores Parabolt dispostos no apoio central e em cada apoio das extremidades;

- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso
tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de ago.

7.7. CUMEEIRA METALICA:

- Na execucao dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de segurancga trava-quedas deverao estar acoplados,
através de cordas, a caibros, tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas,
que poderao romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);

- As pecas cumeeira devem ser montadas no sentido contrario aos ventos
dominantes no local da obra, ou seja, pecas a barlavento recobrem pecas a sotavento;

- Dispor as pecas da cumeeira e efetuar duas fixagdes em cada aba com os
dispositivos de fixacao aplicados nas cristas das ondas, utilizando hastes com rosca.
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Nao aplicar pressao em excesso nos dispositivos de fixacdo, o que pode provocar a
ocorréncia de fissuras nas pegas.

7.8. TRELICA METALICA PARA COBERTURA:

Suas dimensdes deverao obedecer ao projeto especifico a ser fornecido pela
empresa executora dos servigos e na necessidade de qualquer esclarecimento ou
alteracgdo, devera ser consultada a fiscalizacdo.

A estrutura de apoio sera constituida de tercas e porticos confeccionadas e
executados em estrutura metalica, em aco estrutural, conforme as prescricoes da
norma brasileira NBR 8800/2008 da ABNT, complementada pelas especificacoes do
AISC (American Institute of Steel Construction — Instituto Americano de Construgao
em Ago).

7.9. FORRO DE PVC

- Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilio de uma mangueira
ou um nivel laser, o local em que sera instalado o forro; - Com o auxilio de um cordao
de marcacao ou fio tracante, marcar a posicao exata onde serao fixadas as guias
(perfis de acabamento em “U"); - Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento
em “U"); - Com o auxilio do corddo de marcacao ou fio tracante, marcar no teto a
posicao dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixacdao dos arames (tirantes); -
Observar espacamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);

- Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; - Colocar
0s suportes niveladores nos arames (tirantes); - Encaixar os perfis F-47 (perfis
primarios) no suporte nivelador, de maneira que figuem firmes, e ajustar o nivel dos
perfis na altura correta do rebaixo do teto; Ajustar o comprimento das réguas do forro
de PVC, de acordo com as dimensdes do ambiente onde serao aplicadas;

- Encaixar as réguas de PVC ja ajustadas no acabamento previamente
instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento
escolhido; - Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de
sustentacao; - No ultimo perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o
espaco existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fémea, de tal
maneira que a pega figue com 1 cm a menos que o espaco disponivel; - Colocar as
duas extremidades da régua dentro do acabamento; - Com a ajuda de uma espatula,
encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua anterior.
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8. ESQUADRIAS

8.1. ESQUADRIAS EM GERAL:

As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverao ser confeccionadas
em tubo retangular (metalon) 30mm x 70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura)
e bandeja em chapas bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradica tipo gonzo. As
chapas do metalon deverao ser reforgadas nos pontos onde serao assentadas as
dobradicas. Toda fechadura sera tipo cilindro de embutir com maganeta e de boa
marca.

As fechaduras deverao ser aprovadas previamente pela fiscalizacao mediante
apresentacao de amostra fornecida pela contratada.

Os portoes e gradis deverao ser confeccionados em cano galvanizado de
diametro 2" no contorno e de 7/8" com espacamento de 12cm (vide projeto
arquitetonico), colocados no muro de acesso ao patio das criancas, no muro da
frente, e/ou na entrada da unidade.

Todos os trabalhos de serralheria deverao ser realizados mediante emprego
de mao-de-obra especializada, com acabamento de primeira qualidade, e executados
rigorosamente de acordo com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria
e conforme as especificacdes constantes no Edital;

Os punhos das janelas basculantes deverdao sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre
0os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serdao cuidadosamente
preenchidas com calafetador que |lhe assegure a plasticidade permanente;

As partes moveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a
garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetragdao de agua de
chuva;

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricagao;

Sé poderao ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos
desenhos e aos constantes nestas amostras;

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas depois que as amostras,
apresentadas pelo construtor, forem aprovadas pela fiscalizagao. Uma vez aprovada
a amostra, as demais esquadrias deverao apresentar as mesmas caracteristicas
daquela, sob pena da reprovacao das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas.
Neste particular, cabe ao construtor o acompanhamento permanente da execugao do
servigo executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serao marcadas com clareza, de modo
a permitir a facil identificacdo e assentamento nos respectivos locais de construcao;
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Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive
selar os respectivos chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias
e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias ndo serao, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do
esquadro ou de escassas dimensoes;

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com
argamassa, a qual sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou
linhas de emendas soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as
rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serao escariados, e as asperezas,
limadas. Os furos realizados no canteiro de obras serao executados com broca ou
maquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (puncao);

As pequenas diferencas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde
que ndo perceptiveis, poderao ser corrigidos com broca, sendo, porém,
terminantemente vedado forcar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima
redonda;

Na fabricacdo das esquadrias ndo se admitira o emprego de elementos
compostos obtidos pela juncao - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos
ou chapas;

Os perfis e as chapas serao submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composicdo das portas nao foi levado em consideracao as fechaduras. Este
elemento encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras serdo tipo cilindro, com maganeta tipo bola, cujas chaves
possibilitam duas voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do
batedor para evitar o desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm,
deve-se fazer um reforco complementar para receber a fechadura.

8.2. JANELAS DE ALUMINIO:

As janelas serao definidas conforme detalhamento do projeto arquitetonico. (
e abrir, de correr e basculante). Para execucdo: Com auxilio de chapas estreitas de
aco ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo
aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando
como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no
contramarco a posicao dos parafusos e proceder a furagao correspondente; Aplicar
material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco; Posicionar
a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressao no material vedante;
Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem separadas do marco,
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posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as presilhas no
contorno do marco e encaixar os alizares / guarnicdes de acabamento no perimetro
da janela.

8.3. BASCULANTES:

Deverao ser de ferro e executados com cantoneiras de ferro 34" x 1/8” com
comando de metal niquelado.

8.4. PORTAO DE FERRO:

Deverao ser em metalon e chapa e o portao de acesso em metalon, de boa
qualidade e sem defeito de fabricacao e obedecerao aos detalhes e dimensoes
especificados no projeto de arquitetura.

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarao tratamento com
pintura antiferruginosa; receberdo pintura a 6leo na cor a ser indicada.

A vedacao das esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir uma
estanqueidade perfeita, impedindo a penetracdo do vento e das aguas pluviais.

8.5. GRADE DE FERRO DA FACHADA:

Consiste este servico no fornecimento e assentamento de grade de ferro
especificada no projeto e chumbada sobra uma mureta de alvenaria de tijolo de furo.
O chumbamento devera ser feito com um pilarete de concreto de 10 x 20 cm na altura
de 60 cm embutido no muro a cada 2,50m e devera estar bem nivelada e firme.
Deverao ser chumbados portdes conforme especificagao exigida no projeto, bem
nivelado e aprumado, completo com dobradigas e fechadura.

8.6. ESQUADRIAS EM METALON E CHAPA DUPLA

Devera ser confeccionado em metalon, 30x50, parede 18 e chapa dupla
espessura 20.

8.7. ALAMBRADO:

Alambrado metdlico composto de quadros estruturais em tubo de ago
galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixagao da tela em barra chata
galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com
espacamento de 2”. - Dimensdes: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado -
@=1 1/2” e=2mm; - Requadros para fixacao da tela em barra chata galvanizada -
3/4” e=3/16"; - Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16" - Trava de
fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@=1/2") - Porta-cadeado em barra
chata galvanizada (1 1/4” e=3/16"); -Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm)
em malha quadrangular com espagamento de 2”.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F

Sao Pedro - CEP 64018-900

Teresina - Piaui - Brasil 18

www.seduc.pi.gov.br




SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

-

_
GOVERNO DO

_=PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\

9. REVESTIMENTOS

9.1. CHAPISCO DE ADERENCIA:

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia
grossa, no traco 1:3, diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer
revestimento. Antes da aplicagao, as superficies destinadas a receber o chapisco de
aderéncia serao limpas a vassoura e abundantemente molhadas.

9.2. EMBOGO:

Este servigo consiste na aplicagao de uma argamassa de cimento, cal e areia
fina no trago 1:2:6, sobre o chapisco de aderéncia. O emboco servira de base para o
assentamento de algum tipo de revestimento. Quando o revestimento nao for o
chapisco de acabamento, deve-se ranhurar a superficie do emboco para melhorar a
aderéncia com o revestimento que se assentara sobre ele. A espessura do emboco
nao deve ultrapassar 15 mm.

9.3. REBOCO EM PAREDE:

Este servico consiste na aplicacao de uma argamassa de cimento, cal e areia
fina no trago 1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do
entariscamento do reboco, deve-se atentar para o esquadro entre as paredes
adjacentes. Para acabamento, o reboco deve ser desempenado e, apos ter atingido
o ponto de cura satisfatdria, ser alisado com a “trolha”.

9.4. REVESTIMENTO CERAMICO:

Este servico consiste no assentamento de ceramicas ‘10cm x 10cm, classe “a"“,
sobre o embogo, respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-
fabricada ac-ii ou ac-iii. as juntas entre as ceramica serao a nivel e prumo, com
espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e apds escovadas e
umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. devendo ser
aplicadas nos ambientes internos e circulacdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas
externas na cor verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto
arquitetonico, na cor branca.

. O assentamento sera procedido a seco: ndo se deve molhar nem a ceramica,
nem o emboco. Adiciona-se agua a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em
seguida, deixa-se a argamassa “descansar” por um periodo de 15 minutos, apds o
que executa-se novo amassamento. O emprego da argamassa devera ocorrer, no
maximo, até 2 horas apds o seu preparo, sendo vedada nova adicao de agua ou
outros produtos. A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira
de aco, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o lado dentado da mesma
desempenadeira, formam-se corddes que possibilitardo o nivelamento dos azulejos.
Com esses cordoes ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um,
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como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos s6 poderao ser feitos
com equipamentos proprios para essa finalidade, ndao se admitindo o processo
manual. As juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm,
que serao preenchidas apos 7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na
cor branca. As juntas, antes da aplicagao do rejunte, serdo escovadas e umedecidas.

As definicdes de cores e dimensdes estao definidas no projeto arquitetonico.

10.PISOS

As pavimentac0es sé poderdo ser executadas depois do assentamento das
canalizacOes que devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema
de drenagem.

A argamassa para o assentamento de quaisquer pisos nao podera conter cal, pois a
umidade do solo acarreta o aparecimento de manchas brancas na superficie das pecas.

As pavimentacdes de dareas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas terdo
caimento necessario para perfeito e rapido escoamento da dgua para os ralos. A declividade
nao sera inferior a 0,5%.

10.1. LASTRO DE IMPERMEABILIZACAO e=5cm / e=7cm:

Este servico consiste na execucdo de uma camada de concreto simples, ndo
estrutural, no traco 1:4:8, com 5cm ou 7cm de espessura, destinada a evitar a
penetracdo de agua nas edificacdes, especialmente por via capilar. De preferéncia, a
concretagem do lastro sera efetuada em operacdo continua e ininterrupta para que
se evitem juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensiveis de
percolacdo. Como medida de ordem geral, proceder-se-3, apds o inicio da pega e
antes que o concreto endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie,
até que os graos do agregado graudo se tornem aparentes, pela remocao da pelicula
que ai costuma formar-se.

10.2. PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA - GRANILITE (EXECUGCAO E
POLIMENTO):

Este servico consiste, tao somente, na execucao de piso composto por
agregrados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma
a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espacos vazios em sua
estrutura, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de
receber acabamento polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento ja
tenha sido executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que nao
se admitird o comprometimento da sua uniformidade e aspecto.
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Para a especificacdo deste servico usaremos a seguinte nomenclatura:

Sub-base: é o lastro de impermeabilizacao;
Base: é o chapisco e o contrapiso de correcao;
Pavimentacdo: é a propria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, poderd haver a execucdo simultdnea da Sub-base com a
pavimentacdo, o que dispensara a base. O lastro de impermeabilizagdo, quando
existente, terd a idade minima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo
de 300 kg/m3 de concreto e espessura minima de 7 cm.

O chapisco tera de 3 a 4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita
aderéncia entre a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentacdo. Sera executado
com argamassa de cimento Portland que nao seja de alto forno e areia grossa, no
traco 1:3.

O contrapiso de correcao tem por finalidade regularizar imperfeicdes do
nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensoes internas decorrentes da diferenca
de dosagem de cimento da Sub-base e da pavimentacdao. Sera executado com
argamassa de cimento Portland que nao seja de alto forno e areia grossa associada
a mescla mecanica, no traco 1:3, o que possibilita uma baixa dosagem de agua e,
consequentemente, um produto de consisténcia pouco plastica.

A argamassa de alta resisténcia tera espessura minima de 12 mm e podera
ser executada visando o método de aplicacdo abaixo especificado.

METODO EM DUAS OPERACOES:

Neste método, a base e a pavimentacdo serdo executadas sobre Sub-base ja
existente;

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustagoes, o que se podera conseguir
por percussao, com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se aspera,
0 que exige o picoteamento das superficies lisas e limpas com agua em abundancia
e vassoura de piacava;

Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentacdo, que sera a altura
requerida em toda area para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de nailon, molhando-se em
todo o seu comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se
aplicard um chapisco de cimento e areia grossa, no traco 1:3, com auxilio do forte
esfregar de uma vassoura de piacava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento
e areia grossa, no meio da qual se introduzira a junta;
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Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se
rigorosamente o nivel da superficie acabada da pavimentagao e o alinhamento pré-
definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura
para cerca de 10cm. Ao remover-se 0 excesso da argamassa, aproveita-se para abrir,
sobre sua superficie, pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor
aderéncia com a argamassa do contrapiso de correcao. Caso nao seja retirado o
excesso de argamassa, conforme mencionamos acima, a pavimentacado ficara com
espessura reduzida ao longo da junta, o que acarretara o aparecimento de trincas,

O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias;
O uso das juntas obedecera ao seguinte:

Os painéis terao forma aproximadamente quadrada, formando quadros de
1,20mx1,20m;

A altura das juntas ndo sera nunca inferior a 15mm;

Havera obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da
pavimentagao;

As juntas da pavimentacdo ndo poderao ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E vedado o
emprego de junta de madeira;

Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos acima
recomendados, aproveita-se o periodo de cura da sua argamassa de assentamento
para as seguintes providéncias:

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de aco,
removendo-se as sobras e incrustagdes oriundas do assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde estdo dispostas as juntas;

Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas,
procede-se a lavagem, com agua e forte esfregar de uma vassoura de piagava, do
lastro. Em seguida, esgota-se toda a agua, deixando-se a laje Umida;

Aplica-se sobre a superficie Umida, o chapisco referido no predmbulo, com o
auxilio do forte esfregar de uma vassoura de piacava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o lancamento do contrapiso de
corregao acima especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em
seguida, sarrafeia-se com uma régua de madeira de forma a resultar uma superficie
aspera. A régua apoia-se sobre as juntas e dispde, nas extremidades, de um rebaixo
com altura igual a espessura da camada de argamassa de alta resisténcia (12mm);

Imediatamente apds o lancamento, o contrapiso recebera um chanfro nas
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vizinhangas das juntas, o que sera executado com uma colher de pedreiro. Assim, a
camada de argamassa de alta resisténcia sera reforcada nas bordas dos painéis.

A espessura do contrapiso de correcao sera, no minimo de 25mm;

Sobre o contrapiso ainda ndo endurecido, langa-se a camada de argamassa de
alta resisténcia, procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua
vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limita painéis com inclinacao de
sentido contrario ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o
prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante e ela
deve sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2
c¢m de diametro. Consumindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher
de pedreiro;

Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com emprego
de uma régua metalica (perfil de aluminio de 5.0 cm x 2.5 cm);

Apods o sarrafeamento e ja com a argamassa de pavimentacao ligeiramente
endurecida, procede-se ao acabamento da superficie, que devera ser lisa e polida. Na
hipotese de observar-se, nessa operacdo de acabamento, que na superficie da
pavimentagdo ha excesso de agua e formagdo de nata de cimento, deve-se corrigir o
teor de agua nos tragos subsequentes. E expressamente vedada a pulverizacao com
cimento para corrigir esse defeito;

A cura da argamassa de pavimentacao sera obtida espalhando-se uma camada
de areia com cerca de 3 cm de espessura, que sera molhada de 3 a 4 vezes por dia,
durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentacao receba a incidéncia direta
de raios solares e/ou correntes de ar e/ou acentuadas variagoes de temperatura;

Apds o sarrafeamento e ja com a pavimentacao ligeiramente endurecida, alisa-
se a superficie com uma desempenadeira metalica. Obtido o acabamento liso e apds
a cura da argamassa de alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

O polimento serd executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo,
efetuado em quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme
segue:

1@ etapa - C. 036 P. VGW
23 etapa - C. 080 P. VGW
33 etapa - C. 120 P. VGW
43 etapa - C. 220 P. VGW
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A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os
numeros 036, 080, 120 e 220" indicam o tamanho do grao da pedra-esmeril, sendo
que o grao (malha) “036” é bem mais grosso que o grao (malha) “220” ; a letra “P”
indica o grau de maciez da pedra-esmeril e se insere na escala™M, N, O, P, Q, R, S e
T”, sendo “M” a referéncia para pedra macia e “T” para pedra dura; as trés letras

iniciais "VGW" indicam o aglutinante usado para fabricar a pedra-esmeril.

O polimento sera executado com a superficie molhada, o que implica
lancamento periddico de agua na area em que se esta trabalhando. Com o auxilio de
um rodo, para afastar a agua empregada no polimento, verifica-se a necessidade de
insistir a operacao, de forma a se obter um acabamento esmerado. Depois se procede
a lustracdo com a cera adequada, na quantidade de demaos necessarias ao perfeito
brilho do piso.

10.3. PISO CERAMICO TIPO A / PEI-5 (40X40):

Este servico consiste na execucao de piso ceramico, com resisténcia a abrasao
do nivel PEI-5, tipo “A”. Material a ser utilizado: Placa ceramica tipo esmaltada de
dimensdes 40x40 cm (Definicdes no projeto arquitetonico); Argamassa colante
industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC I, preparada
conforme indicacdo do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural,
do tipo AR II para rejuntamento de placas ceramicas.

Para a execucao podera ser assentado pelo método convencional ou usando a
cola, obedecendo as seguintes recomendagoes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:
Remocao da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar pé de cimento, formando uma pasta
com a finalidade de proporcionar melhor ligagao entre a base e argamassa de
regularizacao;

A argamassa de regularizacdo, também chamada de piso morto, sera
constituida de cimento e areia grossa, no traco 1:5, e tera espessura entre 20 mm e
25 mm para diminuir as tensdes decorrentes da retragao;

Na hipdtese de ser necessaria espessura superior a 25 mm, a camada de
regularizacao sera executada em duas etapas. A segunda etapa s6 podera ser iniciada
apods a cura completa da argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regularizacdo sera “apertada” firmemente com a
colher e, depois, sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a agao que visa
reduzir os vazios preenchidos de agua, implicando na reducao das possibilidades da
retracdo e consequente estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pé-de-cimento de modo uniforme
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e na espessura de 1 mm ou 1 litro/m2. O pd ndao devera ser atirado sobre a
argamassa, mas deixar-se-a cair por entre os dedos e a pequena distancia da
argamassa. Esse pd sera hidratado, exclusivamente com a agua existente na
argamassa da camada de regularizacdo, constituindo, assim, a pasta ideal. Para
auxiliar a formacao da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As ceramicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas - e ndo
encharcadas - quando da colocagao;

Apods terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serao
batidas com auxilio de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma,
com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento,
substituindo-se aquelas que denotarem pouca seguranca;

Nos planos ligeiramente inclinados, nao serao toleradas diferencas de
declividade em relacao a pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em
5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndo poderao ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas
serao corridas e rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagao de rejuntamento, que
sera executada com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compativel com a
da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberao
a argamassa de rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera procedida
cuidadosa limpeza da pavimentagao.

10.4. CALGADA CIMENTADA EM TORNO DO PREDIO/PASSARELA:

No caso da passarela, este servigo corresponde ao assentamento do meio-fio
(escavagao, fundacao em pedra argamassada, assentamento e rejunte), aterro
apiloado com empréstimo, lastro de impermeabilizacdo, piso cimentado sem juntas e
0 reboco das faces expostas do meio-fio. O meio-fio pode ser pré-moldado de
concreto ou em alvenaria de elevacdao; No caso da calcada, este meio fio sera
substituido por baldrame;

11.INSTALAGOES ELETRICAS ,
VIDE ANEXO 01 (ESPECIFICAGOES TECNICAS INST. ELETRICAS)

12.INSTALACOES HIDRAULICAS
As instalagdes serao executadas de acordo com o projeto. Todas as alteragoes
processadas no decorrer da obra - as quais sé poderdo ter ocorrido apds consulta e
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aprovacao da Fiscalizacdao - serdo objeto de registro para permitir a apresentacao de
cadastro completo por ocasiao do recebimento da instalagao;

Apds o término da execucdo da instalacdo de agua, serao atualizados todos os
desenhos dos respectivos projetos, o que permitird a representacao do servico “como
construido” e servira de cadastro para a operagao e manutencdo dessas mesmas
instalacoes;

A Fiscalizacdo testara todos os pontos de agua, todas as caixas de descarga e as
instalacbes elevatdrias executadas, quanto a estanqueidade (nao deverdo apresentar
vazamentos ou exsudacao) e pressao (nao provocarao, na abertura rapida, subpressao na
rede; e, no fechamento rapido, sobrepressdes). Nas caixas de descarga, além disso,
observar-se-a se o volume de descarga é suficiente para a limpeza da bacia sanitaria.

Na inspecdo, caso haja desobediéncia ao projeto e as exigéncias construtivas
integradas na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalacdo sera rejeitada ou
aceita condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modifica-la com o objetivo de
adapta-la aos dispositivos acima referidos;

Na verificagdo, caso o numero de ocorréncias, quer de vazamentos, quer de
exsudagao, seja maior do que 10 (dez), a instalacao sera refeita. Na hipdtese de o nimero
de ocorréncias ndo ser superior a 10 (dez), a instalacdao sera aceita apds a correcao de
todos os defeitos e nova verificacao;

As canalizacOes terdo o tracado mais curto possivel, evitando-se colos altos e baixos;

Serao tomadas precaugdes para que as canalizagdes nao venham a sofrer esforgos
decorrentes de recalques e ou deformagdes das estruturas e para que fique assegurada a
possibilidade de dilatacdes e contracdes dessas estruturas;

As canalizagbes nao poderao ser embutidas em elementos estruturais de concreto,
podendo, entretanto, quando inevitavel, serem alojadas em reentrancias projetadas para
essa finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais;

Os tubos de PVC ndo poderao ser curvados sob qualquer hipotese., principalmente
através de aquecimento. Para isso, serao utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo
fabricante da tubulacao;

O fechamento das instalagbes s6 podera acontecer apds a inspecdo e autorizacao
da Fiscalizagao.

13.INSTALAGCOES SANITARIAS

As instalagdes serdao executadas de acordo com o projeto. Todas as alteragoes
processadas no decorrer da obra - as quais sé poderdao ter ocorrido apds consulta e
aprovacao da Fiscalizacao - serao objeto de registro para permitir a apresentacao de
cadastro completo por ocasiao do recebimento da instalagao;

Apds o término da execugdo da instalagao de esgoto, serao atualizados todos os
desenhos dos respectivos projetos, o que permitira a representacdao do servico “como
construido” e servira de cadastro para a operagao e manutencdo dessas mesmas
instalacoes;
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A Fiscalizacdo testara todos os pontos de esgoto, todas as caixas de descarga e as
instalacOes elevatdrias executadas, quanto a estanqueidade (ndao deverdo apresentar
vazamentos ou exsudacdo) e pressao (ndo provocarao, na abertura rapida, subpressao na
rede; e, no fechamento rapido, sobrepressdes). Nas caixas de descarga, além disso,
observar-se-a se o volume de descarga é suficiente para a limpeza da bacia sanitaria.

Na inspecdo, caso haja desobediéncia ao projeto e as exigéncias construtivas
integradas na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalacdo sera rejeitada ou
aceita condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modifica-la com o objetivo de
adapta-la aos dispositivos acima referidos;

Na verificacdo, caso o numero de ocorréncias, quer de vazamentos, quer de
exsudagao, seja maior do que 10 (dez), a instalacao sera refeita. Na hipdtese de o nimero
de ocorréncias ndo ser superior a 10 (dez), a instalacao sera aceita apds a correcao de
todos os defeitos e nova verificacao;

As canalizacOes terdo o tracado mais curto possivel, evitando-se colos altos e baixos;

Serao tomadas precaugdes para que as canalizagdes nao venham a sofrer esforgos
decorrentes de recalques e ou deformagdes das estruturas e para que fique assegurada a
possibilidade de dilatagdes e contracdes dessas estruturas;

As canalizagdes nao poderao ser embutidas em elementos estruturais de concreto,
podendo, entretanto, quando inevitavel, serem alojadas em reentrancias projetadas para
essa finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais;

Os tubos de PVC nao poderao ser curvados sob qualquer hipdtese., principalmente
através de aquecimento. Para isso, serao utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo
fabricante da tubulacao;

As declividades das canalizacOes da instalacdo sanitaria serdo as seguintes:

Ramais de descarga 2,0%

Ramais de esgoto e subcoletores:

Diametro de 100 mm ou menos 2,0%

Diametro de 150 mm 1,2%

Diametro de 200 mm 0,5%

Diametro de 250 mm ou mais 0,4%

Os coletores de esgoto serao assentes sobre leito de concreto, cuja espessura sera
determinada pela natureza do terreno;

O fechamento das instalagbes s6 podera acontecer apds a inspecdo e autorizacao
da Fiscalizagao;

Todas as instalacOes de esgoto deverao ser devidamente conduzidas ao PROJETO
SANEAR quando assim for possivel.

14.INSTALA(;6ES PLUVIAIS
As instalagdes serao executadas de acordo com o projeto. Todas as alteragoes
processadas no decorrer da obra - as quais sé poderao ter ocorrido apds consulta e
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aprovacao da Fiscalizacdao - serdo objeto de registro para permitir a apresentacao de
cadastro completo por ocasiao do recebimento da instalagao;

Apds o término da execugdo da instalacdo de drenagem, serdo atualizados todos os
desenhos dos respectivos projetos, o que permitird a representacao do servico “como
construido” e servira de cadastro para a operagao e manutencdo dessas mesmas
instalacoes;

A Fiscalizagdo testara todos os pontos de drenagem, todas as caixas de areia e as
instalacOes pluviais executadas, quanto a estanqueidade (ndo deverdao apresentar
vazamentos ou exsudacao) e pressao (nao provocarao, na abertura rapida, subpressao na
rede; e, no fechamento rapido, sobrepressoes).

Na inspecdo, caso haja desobediéncia ao projeto e as exigéncias construtivas
integradas na NBR-10844 e nestes procedimentos, a instalacdo sera rejeitada ou aceita
condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modifica-la com o objetivo de adapta-
la aos dispositivos acima referidos;

Na verificagdo, caso o numero de ocorréncias, quer de vazamentos, quer de
exsudagao, seja maior do que 10 (dez), a instalacao sera refeita. Na hipdtese de o nimero
de ocorréncias ndo ser superior a 10 (dez), a instalacdao sera aceita apds a correcao de
todos os defeitos e nova verificacao;

As canalizacOes terdo o tracado mais curto possivel, evitando-se colos altos e baixos;

Serao tomadas precaugOes para que as canalizagdes nao venham a sofrer esforgos
decorrentes de recalques e ou deformagdes das estruturas e para que fique assegurada a
possibilidade de dilatacOes e contracOes dessas estruturas;

As canalizagOes nao poderao ser embutidas em elementos estruturais de concreto,
podendo, entretanto, quando inevitavel, serem alojadas em reentrancias projetadas para
essa finalidade especifica, nos referidos elementos estruturais;

Os tubos de PVC ndo poderao ser curvados sob qualquer hipotese., principalmente
através de aquecimento. Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo
fabricante da tubulacao;

As calhas de aguas pluviais serao confeccionadas em zinco do tipo metaltrgico, com
pureza minima de 97,5%.

15.PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
A classificacao de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos
de ensino é de risco leve, segundo a classificacao de diversos Corpos de Bombeiros do pais.
Sao exigidos os seguintes sistemas:

e Sinalizacao de seguranca: as sinalizagoes auxiliam as rotas de fuga, orientam
e advertem os usuarios da edificacdo.

e Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores
deverao atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagao e instalagao
dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

e Iluminacdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagao
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e detalhes indicados no projeto.

» SPDA - Sistema de protecao contra descargas atmosféricas: o sistema
adotado, concepgOes, plantas e detalhes constam no projeto. (Quando
necessario). Sistema de hidrantes - O sistema de hidrante é constituido por
um ponto que ha um reservatdrio de agua, ligado a uma ou mais saidas
com valvulas angulares que controlam o fluxo de agua pelo uso de diversos
mecanismos como adaptadores, tampdes, mangueiras de incéndio e outros
acessorios.

e Alarme de incéndio - O sistema de deteccao e alarme de incéndio, também
conhecido como SDAI, é responsavel por indicar quando e onde ha
propagacao de chamas, evitando, assim, o alastramento de fogo, que pode
causar inUmeras perdas materiais e, até mesmo, humanas. Os Sistemas de
Deteccdo e Alarme de Incéndio sdo compostos de alguns elementos
basicos: — Central de Alarme e Deteccao; — Detectores. A central de alarme
€ responsavel por coletar a informacao de estado dos detectores e, em
caso de verificar uma situacdo de alarme, ativar os sinalizadores.

Os projetos complementares de combate a incéndio e panico serdo executados pela
contratada conforme definido.

16.LOUCAS E BANCADAS

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicdes das bacias sanitarias, das cubas
e dos lavatdrios, o projeto padrdo adota todas as lougas da escola na cor branca, conforme
modelos de referéncia abaixo.

A fixagdo das bancadas de granito s6 podera ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalagao das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. - Nas bancadas, o
chumbamento para engaste da bancada sera em rasgo com profundidade de 30 mm e
fixacdo com mao francesa metdlica, se especificado em projeto. As prateleiras receberdo
apoio em mao francesa metalica, conforme especificacdo e detalhamento em projeto.

Granito Cinza Andorinha Polido

- Dimensoes variaveis, conforme projeto.
- As bancadas deverao ser instaladas a 90cm do piso.
- Espessura do granito: 20mm.

17.METAIS E ACESSORIOS

Serdo obedecidas as recomendagOes que se seguem na instalagdo dos metais
(torneiras de lavatdrios e pias) e acessorios dos mais diversos materiais (saboneteira,
deposito, dispenser, assento, chuveiro), conforme descricdo de cada material constante na
discriminacdo dos itens da planilha orcamentaria.
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Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo territdrio nacional, conforme modelos de referéncia abaixo.
Serao sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifoes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)
deverdo ser incluidos na planilha orcamentdria, seguindo o padrao de qualidade das pecas
aqui especificadas.

18.PINTURA

Serao obedecidas as recomendagdes que se seguem na aplicagdo de pintura em
substrato de argamassa ou concreto:

Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracao e
preparados adequadamente, conforme instrucdes do fabricante da tinta, para evitar danos
na pintura em decorréncia de deficiéncias da superficie;

Serd evitadas a aplicacdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente,
pois a umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensavel a aplicagdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em agua,
podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de dleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdao limpos do seguinte
modo:

A remocao de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua, bem
como com a seguinte solucao: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, 4 de galdo de
hipoclorito de sédio e agua até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante agua.
Deve-se evitar molhar em excesso o substrato;

A remogao de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local,
solventes adequados;

A remogao de material eflorescente sera efetuada por meio de escavacao da
superficie seca, com escova de cerdas macias;

A remocdo de algas, fungos e bolor, sera efetuada por meio de escovagao, com
escova de fios duros, e lavagem com a solucao referida, e a seguir, enxaguar com agua em
abundancia.

Serdo obedecidas as recomendagdes que se seguem na execucao dos servicos de
pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas,
condensacao de vapor de agua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com
transporte de particulas em suspensao no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condi¢des climaticas que
permitam manter abertas as portas e janelas;
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A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de
cada demao serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos
sucessivas;

A pelicula de cada demdo sera continua, com espessura uniforme e livre de
corrimentos;

Cada demao de tinta sé poderda ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, o que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado havera
entre demaos de tinta e de massa;

Serdo adotadas precaugoes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies nao destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de
esquadrias, etc. convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remocao de tinta adesiva
a superficies rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies serao
tomadas as seguintes precaugoes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;

Separacao com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisorio para protecao de superficies destinadas a enceramento
ulterior e definitivo;

Os salpicos que nao puderem ser evitados serao removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execucao de qualquer pintura sera submetida a aprovacao da Fiscalizagao,
uma amostra com as dimensdes de 0,50m x 1,00m sob iluminacdao semelhante e em
superficie idéntica a do local a que se destina;

Salvo autorizacdo expressa da Fiscalizagdo, serdo empregados, exclusivamente,
tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

18.1. LATEX COM MASSA:

Este servico consiste na aplicacdo de duas demados da tinta latex para
interiores, diretamente sobre a area a ser pintada, apds a aplicacdo de massa corrida.
A diluicdo da 12 e 22 demaos deve obedecer as especificacdes do fabricante.
Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante é
de outro estado da federagao.

18.2. LATEX SEM MASSA

Este servico consiste na aplicacdo de duas maos de tinta latex para interiores,
em 2 demaos sobre o reboco previamente preparado;

18.3. ACRILICA SEM MASSA:

Este servico consiste na aplicacdo de duas demdos da tinta acrilica para
exteriores, diretamente sobre o reboco. A diluicao da 12 e 22 demaos deve obedecer
as especificacdbes do fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com
antecedéncia, visto que o seu fabricante é de outro estado da federacao.
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18.4. ACRILICA COM MASSA:

Este servico consiste na aplicacdo de duas demdos da tinta acrilica para
exteriores, aplicada apds a utilizacdo de massa a dleo diretamente sobre o reboco. A
diluicao da 12 e 22 demaos deve obedecer as especificacdes do fabricante. Aconselha-
se a encomenda da tinta com antecedéncia, visto que o seu fabricante é de outro
estado da federagao.

18.5. ESMALTE SEM MASSA EM FERRO:

Este servico consiste na aplicacdo de duas demaos de tinta esmalte sintético
alto brilho, da marca RENNER ou similar, sobre esquadrias de ferro, previamente
tratadas com tinta antioxidante (antiferrugem).

18.6. TEXTURA ACRILICA

~ Este servico consiste na aplicagdo de duas demdos de tinta TEXTURA
ACRILICA, sobre paredes externas, conforme orientagao da fiscalizacao;

19.SERVICOS COMPLEMENTARES
19.1. CORRIMAO:

Conferir medidas na obra; - Fazer as marcagdes nas paredes e fixar os suportes
utilizando os parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimao, conforme
projeto; - Lixar as linhas de corte e perfuragao, eliminado as rebarbas; - Soldar o
corrimao sobre os suportes; - Soldar as emendas entre os trechos de corrimao; - Lixar
perfeitamente as soldas, retirando o excesso; - As extremidades dos corrimaos devem
ser finalizadas em curva, sem emenda e avancando 30 cm em relacdo ao inicio e ao
término da escada ou da rampa.

19.2. LETREIROS INDICATIVOS DOS AMBIENTES:

Este servico consiste na identificacdao na fachada com o nome da escola com
letras em caixa de inox fixadas em parede na cor, tamanho e fonte, letras definidas
pela Fiscalizagao;

19.3. CONJUNTO QUADRA DE VOLET:

Aquisicao de conjunto para quadra de volei oficial com postes em tubo de aco
galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com
2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais.

19.4. CONJUNTO PARA FUTSAL:

Aquisicao de conjunto para futsal com traves oficiais em tubo de aco
galvanizado 3" medindo 3,00x2,00m e requadro em tubo de ago galvanizado de 1".
inclusive rede de polietileno 4mm e pintura em primer com esmalte sintético.
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19.5. ESTRUTURA PARA BASQUETE:
Aquisicao de estrutura metalica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e
cesta para basquete, padrao oficial, em tubo galvanizado d=5" — instalada.
19.6. LIMPEZA GERAL DA OBRA:
Os servigos de limpeza geral deverao satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos,
vidros, aparelhos sanitarios, etc., serao limpos, abundante e cuidadosamente lavados,
de modo a nao serem danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza;

A lavagem de marmores sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos;

As pavimentacOes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e
lustracao, serao polidos em definitivo e lustrados;

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos
azulejos e de outros materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serao cuidadosamente removidos,
dando-se especial atengao a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens
das esquadrias.

20.0BSERVACOES

Os itens existentes no orcamento e que ndo constam nas especificagdes técnicas,
ficam a critério do engenheiro responsavel da SEDUC.

XJ@WX(A l\,L dq,m A %L’g\ )Q&D’\cx)(ga :
7T U U v
g Joarges Ludson Vaz Borges

Eng. Civil Responsavel
CREA N°: 1909530832
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ESPECIFICACOES TECNICAS — PADRAO SEDUC/PI

GENERALIDADES

1. O inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE
SERVICO por parte da Secretaria, e da autorizacdo pelo fiscal da
obra, através de registro no Termo de Abertura do livro DIARIO DE
OBRAS;

2. No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera
obedecer, com rigor, as especificacdes e aos projetos, sob pena de
ter que refazer tudo o que estiver em desacordo com o0s
documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizacao;

3. Durante a execucao dos servi¢os, a contratada podera utilizar as
dependéncias da unidade escolar como depoésito, almoxarifado,
etc., e suas areas livres como canteiro de obras, desde que em
qualguer dos casos ndo haja comprometimento dos servigos ja
executados;

4. Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas,
cimentados, etc., como masseiras;

5. A contratada obriga-se a transportar para o depésito do centro de
triagem da Secretaria da Educacao, todos os materiais retirados da
escola que se encontrem em estado de reaproveitamento;

6. A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da
unidade escolar, todo o material proveniente das demolicdes
executadas e da limpeza do terreno e da obra;

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serdao novos e de
boa qualidade;

8. A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a
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aprovacgao, por escrito, da fiscalizacao;

9. Para o0s materiais especificados serdo admitidos similares,
subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior
qualidade. A aprovacdo destes materiais devera ser feita
previamente pela fiscalizagéo;

10.Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com
a execucao da obra, tais como: materiais, méo de obra, obrigacdes
sociais e equipamentos necessarios a boa execucéo dos servicos;

11.A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dara em até 07
(sete) dias apds sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de
Arquitetura e Engenharia;

12.0 pagamento das faturas sO se efetivara quando a fiscalizacéo
fizer a medicdo dos servicos executados. A contratada deve estar
ciente de que o0s quantitativos da medicdo nado séo,
necessariamente, os previstos na planilha orcamentaria original;

13.Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele
deveréo vir anexos a sua planilha de medicédo (quando se tratar de
um lote de escolas, devera vir uma planilha geral e uma por escola)
e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio
dos servicos naquele momento, bem como a via da contratante, da
ART da obra no CREA-PI;

14.Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as
instalacdes elétricas, de modo que cabe a contratada o esmero na
execucao dos servigos, a fim de que ndo haja dissabores, posto
que o recebimento s6 se dard mediante a constatacdo do perfeito
funcionamento destas instalacoes;

15.Ao atestar que todos 0s servigos estdo executados de acordo com
0S projetos e especificacbes e que estdo em perfeito
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funcionamento, o engenheiro fiscal assinarda o Termo de
Recebimento Provisério da Obra;

16.0 Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dard 90
(noventa) dias apés a data do Termo de Recebimento Provisorio,
quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de caucéo;

17.A fiscalizacdo tera poderes para afastar da obra qualquer
funcionario que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom
andamento dos servigos;

18.0s servicos omissos nestas especificacbes somente serao
considerados extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela
fiscalizacao;

19.Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e
contratados as considera¢gdes do orcamentista na composicédo dos
precos unitarios dos servicos de modo que 0s seus precos também
0s observem, posto que a fiscalizacdo se pautara na sua estrita e
rigorosa obediéncia.

20. Ap6s a emissdo da ordem de servico, a empresa contratada
devera providenciar o Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) junto a
concessiondria local de energia Equatorial Piaui para assim
proceder a ligacdo da subestacdo apds a conclusdo dos servicos.
Todos os levantamentos para o estudo de viabilidade técnica da
subestacao ficardo a cargo da contratada.

21.A UGERF disponibilizara - em arquivo digital - as plantas das
instalagbes internas & empresa contratada.

22.Ap06s a conclusdo da subestacdo, a empresa contratada devera

contatar o fiscal do contrato para proceder a abertura de ordem de
servico de vistoria e ligacdo junto a concessionaria local. Para
abertura da ordem de servico empresa devera enviar ao fiscal do
contrato os seguintes documentos: ART DE EXECUCAO, LAUDO
DE ENSAIO DO TRANSFORMADOR INSTALADO, NOTA FISCAL
DO TRANFORMADOR INSTALADO, LAUDO DE
ATERRAMENTO, ART DO LAUDO DE ATERRAMENTO
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INSTALACOES ELETRICAS (BAIXA TENSAO)

2.01 - NORMAS E ESPECIFICAGCOES

Tensdo: Trifasica em rede 380/220V Trifasico. Para o desenvolvimento
das solugbes apresentadas foram observadas as normas, codigos e
recomendacdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada unidade particular do
sistema de utilidades.

2.02-CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do
Quadro Geral de distribuicdo da Unid. Escolar e equipamentos, em conformidade
com as normas da ABNT.

2.03-GENERALIDADES

O projeto foi executado de acordo com informagfes contidas nos
originais de arquitetura fornecidos pelo escritério responsavel por este projeto,
bem como as disposicdes dos equipamentos. As instalacbes elétricas do
estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrdes de qualidade e
seguranca, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410,
dltima edic&o, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-
6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos
omissos, devera seguir as Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331,
IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1,

2.04-DESCRICAO DA INSTALACAO
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As instalacbes elétricas, compreendendo as instalacbes de forca, luz,
l6gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com o0s
respectivos projetos. Todas as instala¢des serdo executadas com esmero e bom
acabamento; o0s condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
dispostos nas respectivas posi¢cdes e firmemente ligados as estruturas de
suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e
eletricamente satisfatorio e de boa qualidade;

Todo equipamento serd preso firmemente no local de sua instalacéo,
prevendo-se meios de fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do
suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo
protegidas contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela
sua colocacdo fora do alcance das pessoas ndo qualificadas; as partes do
equipamento elétrico que, em operacdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma
separacdo incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo
material facilmente combustivel. S6 serdo empregados materiais rigorosamente
adequados a finalidade em vista e que satisfacam as normas da ABNT que lhe
sejam aplicaveis.

Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes
corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera
ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosées e onde possam 0s
materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados métodos de
instalagdo adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade. O eletrodo de
terra deverd apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo
aconselhavel ndo se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra
desconectado; esta resisténcia de contato sera medida apés a execucdo da
instalacéo.

Os servigos de instalagfes elétricas deverdo acompanhar o cronograma
da obra de modo que ndo atrase sua execucdo, observando os itens abaixo
como condi¢des minimas:

e Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas
aparelhadas com lima para remover possiveis rebarbas. Nao se
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admite executar na obra curvas, sendo necesséria a colocacdo de
curvas pré-moldadas;

e Para a enfiacéo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverao
ser limpos;

e Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiacdo
(eletrodutos secos), devera ser deixado arames galvanizados como
guia para futuras instalacoes;

e Para lubrificacdo das enfiagBes, s6 podera ser utilizado talco ou
parafina;

e Todas as emendas em condutores até 4 mm?2 serdo executadas
diretamente. As bitolas superiores deverdo ser feitas com
conectores de pressdao, montados com ferramenta adequada.
Deveréo ainda ser isolados com fita de autofusdo Scotch 3m. Para
seguranca da utilizacdo das instalacées, deverdo ser executados
testes de isolacdo em todos os circuitos. As medidas devem estar
acima de 0,25 megaohms. Os testes devem ser executados entre
condutores vivos tomados dois a dois e antes da conexao dos
equipamentos de utilizacdo. Testes realizados em corrente
continua.

2.05-ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em consideragdo, para
dimensionamento dos cabos de alimentagéo:

Fator de poténcia: ----- 0,92
Temperatura do condutor: 70°c
Temperatura do ambiente: 30°c
Queda de tensdo maxima no alimentador; ----------- 2,0%

Queda de tensdo maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %

Fator de crescimento: ----- 1,0

2.06-ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS
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Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as ultimas edi¢des
das normas vigentes da ABNT e concessionaria de energia elétrica.

2.07-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalagfes executadas na forma do presente memorial deverdo ser
garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados
e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas
pelas reparticbes e companhias com jurisdicdo sobre as referidas instalacdes
desde que as alteragdes que porventura venham a acontecer apos a entrega da
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

2.08-QUADROS DE ENERGIA E PROTECOES

O fabricante dos quadros de distribuicdo devera indicar na proposta os
itens ndo ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em
proposta, deverdo conter as vantagens e desvantagens das especificacfes e
submetidas a aprovacdo da proprietaria. Os quadros deverao operar
perfeitamente e as condi¢cdes estédo estabelecidas em desenhos (tensdo 220/380
V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuicdo deverdo atender aos seguintes
requisitos:

e De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de
fechadura tipo yale, protecédo IP54 (ABNT) e contra tampa metalica,
fixada mecanicamente através de porcas ou parafusos;

e Devera receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas demaos
de tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento
deve ser na cor cinza munsell n-6,5;

e As pecas ferrosas ndo pintadas, como cantoneiras, trilhos,
grampos e fechos deverdo ser zincados ou cadmiados, sendo as
placas dobradas, vedadas com borracha de neoprene.

e Os barramentos deverao ser de cobre eletrolitico (10 kA);

e Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos,
parafusos e porcas, para as diversas ligacbes, sendo o0 neutro
isolado;

e Conter disjuntor tripolar de alimentacéao, padréo europeu (Siemens
ou Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 kA;
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2.09-CONDUTORES

Os condutores obedecerdo a seguinte convencao de uso:

Fase - condutor de cor vermelha ou preta;

Neutro - condutor de cor azul,

Terra - condutor de cor verde;

Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor;

Serao do tipo anti-chama,;

As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serdo instalados de maneira que, quando completada a
instalacdo, o sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que nao seja
a prevista;

O condutor terra sera tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo tera
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu
percurso, possam causar interrupgao;

Seréo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam
sofrer danificagBes mecanicas;

Seréo ligadas a terra as partes metdlicas das estruturas dos quadros de
distribuicdo e de medicgéao;

2.10-SOBRE OS CONDUTOS:

Serdo rigidos, do tipo roscavel ou ponta e bolsa devidamente
sustentados por abracadeiras. A rede de eletrodutos sera instalada de modo a
ndo formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua
declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus. Em
cada trecho de tubulagéo poderéo ser empregados, no maximo, trés curvas de
90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulacdo entende-se:

e Caixa - eletroduto - caixa.
e Extremidade - eletroduto - extremidade.
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e Extremidade - eletroduto — caixa

Serdo descartados o0s eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado
fendas ou reducéo de secgéo.

Os condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre, tempera
mole, classe de isolamento 750 V, com isolacdo termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 °C em regime, devendo atender
as especificacbes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

2.10- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para
manobra e prote¢do” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuicdo
e outros equipamentos da espécie;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e
serdo termomagnéticos. Os disjuntores serdo utilizados como chave geral, chave
parcial ou unidade individual,

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir e
fabricados em chapa de aco 22, os chassis em chapa de ago da mesma bitola e
as molduras e portas em chapa de ago 16; o acabamento das chapas sera
efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostatica de base epdxi, na cor
cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuicdo ter&o
barramento de neutro, terra e circuitos.

2.11-TERMINAIS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos deverdo possuir terminais de compressao por alicate,
sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de
bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel. Junto aos terminais,
em ambas as extremidades, todos os cabos deverdo ser identificados por
marcadores do tipo Ovalgrip.

2.12-FERRAGENS E ACESSORIOS
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Deverdo ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposicao.

2.13-CAIXAS DE DERIVAGAO / PASSAGEM

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitr, a
qualquer tempo, facil enfiacdo e desenfiagdo dos condutores. Nos trechos
retilineos, o espacamento tera, no maximo, o comprimento de 15,0m; nos
trechos dotados de curvas, este espacamento sera reduzido de 3,0m para cada
curva de 90 graus;

Em instalacbes subterréneas, as caixas serdo de alvenaria, revestidas
com argamassa e serdao confeccionadas em todos os pontos de mudanca de
direcdo da rede. Suas dimensodes internas serdo determinadas em funcdo do
raio minimo de curvatura do cabo usado e, também, em funcdo do espago
necessario para permitir o trabalho de enfiagao.

Teresina, 16 de Abril de 2024

Al
AM,(/\/Q frauwds o A‘& ¢ M L‘(‘IJ
Angelo Francisco da Costa Neto
Eng. Eletricista
CREA RN 1916365590
CREA P130823
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Teresina, 28 de Dezembro de 2023.

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

UNIDADE ESCOLAR MARTINS NAPOLEAO — TERESINA
Pl
(192 GRE)

A Unidade Escolar Martins Napoledo passara
por reforma e ampliacdo, aplicando o padrdo SEDUC para acabamentos e
esquadrias, adequacdo de acessibilidade, dentre outras intervengdes.
Av. Pedro Freitas, S/N
Centro Administrativo - Bloco D/F
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Reforma e Ampliagdo do Unidade Escolar Martins Napole&o, em Teresina,

Piaui.
Teresina, 28 de Dezembro de 2023.

Consideracdes iniciais

Todos o0s servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificagcdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Sera sempre suposto que as Especificagcdes Técnicas sao de total conhecimento
da empresa encarregada da construcéo;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relacao das plantas do projeto

Planta de Localizagédo — Prancha 01/01;

Planta de Levantamento — Cobertura — Prancha 01/10;
Planta de Levantamento - Planta Baixa — Prancha 02/10;
Planta de Construcao - Cobertura — Prancha 03/10;
Planta de Construcéo e Demolicdo — Planta Baixa — Prancha 04/10;
Planta de Cobertura — Prancha 05/10;

Planta Baixa Técnica - Layout— Prancha 06/10;

Cortes e fachadas — Prancha 07/10;

Detalhes 01 — Prancha 08/10;

Detalhes 02 — Prancha 09/10;

Detalhes 03 — Prancha 10/10;
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2. Tipologia

A Unidade Escolar Napoledo Martins passara por uma Reforma e Ampliacéo
para se adequar as necessidades de acordo com a demanda e as especificacdes
padrdes da Secretaria de Educagcéo — SEDUC, conforme descrito abaixo:

-Toda a estrutura de sustentacdo do telhado da area a ser reformada, deveréa ser avaliada
guanto ao seu estado de conservacgéao e as pecas danificadas deverao ser substituidas por
outras novas, tanto as madeiras, quanto as telhas. Todas as madeiras deverao ser de lei,
aparelhadas e de 12 qualidade, tipo ipé. Todo o madeiramento existente devera ser lixado,
imunizado contra pragas e cupins, e receber acabamento em verniz fosco incolor;

- Serdo Construidas platibandas, conforme indicado. Os condensadores de ar-
condicionado deveréo ser instalados em suportes, na parte interna na platibanda a fim de
oculta-los da fachada;

- Deverd ser realizada a revisdo de todas as instalagfes elétricas, hidraulicas e sanitarias;
- O muro devera conter cerca elétrica e concertina;

- Seré& Construida nova guarita, no hovo acesso a escola;

- A calgada existente devera ser demolida, construindo nova conforme projeto;

- Sera Construida nova torre de caixa d’agua, conforme projeto;

- Serdo construidas novas casa de lixo e gas;

- O banheiro sera totalmente reformado, para atender a demanda.;

- A Cozinha e area de servigo serdo ampliadas para atender as normas sanitérias vigentes.
- O alambrado da quadra sera reparado;

- As pracas de convivéncia existentes deverdo ser reparadas, principalmente piso e
instalacdo de rampas de acessibilidade. Serdo construidos mobiliarios conforme projeto;
-Todas as salas deveréo ter placas de identificacao;

-Prever a placa de inauguracgéo.
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Para evitar maiores transtornos e viabilizar a o funcionamento da escola durante a

execuc¢dao do projeto, é recomendada a seguinte ordem de execucao:

INTERVENCOES
ORDEM COR ACAO
1° EXECUTAR CAIXA D'AGUA EXTERNA , GUARITA COM
INTERVENQ&O NO MURO, CASA DE GAS E LIXEIRA
EXECUTAR BANHEIROS COMUNS E LIGAC@ES COM
90 NOVA CAIXA D'AGUA VERIFICAR CAPACIDADE DE
FOSSA EXISTENTE. O VESTIARIO DA QUADRA
EXISTENTE SERA UTILIZADO PROVISORIAMENTE
30 EXECUTAR AMPLIAGCAO DA AREA DE SERVICO E
COZINHA, LIGADOS A NOVA CAIXA D'AGUA.
4° - EXECUTAR REVESTIMENTOS DO REFEITORIO
50 EXECUTAR TODAS AS ADEQUAC@ES DE NIVEL,
ACESSIBILIDADE E REVESTIMENTOS DE CIRCULACOES
EXECUTAR INTERVENCGES NOS BLOCOS DE SALA DE
6° AULA, A COMBINAR ORDEM DE EXECU(;KO DE SALAS
COM O GESTOR
7° - EXECUTAR INTERVENC@ES NA DIRETORIA
g° EXECUTAR INTERVENC@ES NAS DEMAIS SALAS
ADMINISTRATIVAS
9o EXECUTAR AREAS DE CONVIVIO EXTERNAS E
CALCADA
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Quadro de Areas:

QUADRO DE AREAS

ITEM | DISCRIMINACAD UNID.|  QUANT.

01 | AREA DO TERRENO m* 6.242.87
02 | AREA DE CONSTRUGCAQ EXISTENTE m* 2.852,99
03 | AREA DE COBERTA EXISTENTE m* 524048
04 | AREA DE CONSTRUCAO AMPLIADA m* 93,84
05 | AREA DE COBERTA AMPLIADA m? 102,84
06 | AREA DE CONSTRUGCAQ TOTAL m* 2.946,83
07 | AREA DE COBERTA TOTAL m* 5.343,32
08 | TAXA DE OCUPACAO 7 53
09 | INDICE DE APROVEITAMENTO 0.53

3. Relacdo dos ambientes
-PEDAGOGICO:

o Sala de Aula (15) e Mediagéo; (1)

. Laboratorio de ciéncias;

. Biblioteca;

. Laboratério de Informética;

-ADMINISTRATIVO:

. Sala dos Professores;

o Diretoria;

. Secretaria,;
-SERVICOS

. Refeitorio;

. Cozinha;

o Depositos;
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-ANEXOS:
J Guarita,
. Casa de Lixo;
. Casa de Gas.

- QUADRA COBERTA E VESTIARIOS

4. Esquadrias

PORTAS:

As portas devem ter estrutura de metalon com barra de acessibilidade e fechamento
em chapa dupla (ou outro material especificado em projeto arquitetdnico), pintadas de acordo
com o ambiente, assim como detalhado no quadro de esquadrias. As portas das salas de
aula possuiréo visor em vidro temperado.

As cores das portas serdo de acordo com o ambiente. As portas dos ambientes do
setor pedagdégico receberdo tinta esmalte sintético na cor verde liméao N° 1832, ref. Verbras
ou equivalente. As portas dos ambientes do setor administrativo receberdo tinta esmalte
sintético na cor amarela N° 1808, ref. Verbras ou equivalente. As portas dos ambientes do
setor de servico receberéo tinta esmalte sintético na cor laranja N° 1819, ref. Verbras ou
equivalente. As portas dos banheiros receberdo tinta esmalte sintético na cor azul mar N°
1820, ref. Verbras ou equivalente.

Demais portas seréo especificadas em projeto.

PORTOES E GRADIS:
Os portdes e gradis serdo pintados com tinta esmalte sintético na cor branco neve,
N©°2418, ref. Verbras ou equivalente.
Os gradis do muro externo serdo em metalon com secdo quadrada 20x20mm e
montante de 20” (50mm), pintado com tinta esmalte sintético na cor branco neve, N°2418,
Av. Pedro I-Ireetl’tg/se,lg)/ﬁl S ou equivalagies
Centro Administrativo - Bloco D/F

Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

-

_—
GOVERNO DO

_=PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\

JANELAS:

As janelas devem ser em aluminio branco de correr, em 2 folhas ou 4 folhas, com vidro
de espessura 6 mm e pelicula com efeito jateado e grade externa em metalon com peffil
de 3x2cm e espacamento de 5cm pintado em esmalte na cor branco neve, chumbada na
parede assim como detalhado no quadro de esquadrias.

ESQUADRIAS REMANESCENTES - MANTER

Ne DIMENSOES AREA | TIPO DESCRICAO DA QUANT | AREA
(Largura x (m?) ESQUADRIA (UND) TOTAL
Altura x (m2)
Altura do
Piso)

P1 0,7 2,1 1.47 | ABRIR PORTA EM 2 2.94
CHAPA
METALICA
PINTADA COM
TINTA ESMALTE
SINTETICO COR
BRANCO

P2 0,8 2,1 1.68 | ABRIR PORTA EM 2 3.36
CHAPA
METALICA
PINTADA COM
ESMALTE
SINTETICO COR
BRANCO

P3 0,9 2,1 1.89 | ABRIR PORTA EM 3 5.67
CHAPA
METALICA
PINTADA COM
ESMALTE
SINTETICO COR
BRANCO

P7 3,5 2,45 | 858 | ABRIR GRADIL SECAO 1 8.58
(02 RETANGULAR EM
FOLHAS) | METALON
PINTADO COM
ESMALTE
SINTETICO COR
BRANCO

P8 0,6 1,6 0.96 | ABRIR PORTA DE 4 3.84
MADEIRA
PINTADA COM
ESMALTE
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SINTETICO COR
BRANCO

P9 0,9 1,6 1.44 | ABRIR PORTA DE 2 2.88
MADEIRA
PINTADA COM
ESMALTE
SINTETICO COR
BRANCO

G2 3 2,45 | 7.35 | ABRIR GRADIL SECAO 2 14.70
RETANGULAR EM
METALON
PINTADO COM
ESMALTE
SINTETICO COR
BRANCO

G4 1,57 1,5 2.36 | FIXO GRADE DE FERRO | 1 2.36
PINTADA COM
ESMALTE
SINTETICO COR
BRANCO

G6 2,1 1,8 3.78 | ABRIR GRADIL SECAO 2 7.56
RETANGULAR EM
METALON
PINTADO COM
ESMALTE
SINTETICO COR
BRANCO

TOTAL 19 51.88

JANELAS
REMANESCENTES -
MANTER

Ne DIMENSOES AREA | TIPO DESCRICAO DA QUANT | AREA
(Largura x (m?) ESQUADRIA (UND) TOTAL
Altura x (m?)
Altura do
Piso)

13 0,65 1,5 0.98 | ABRIR JANELA EM 87 84.83
CHAPA
METALICA
PINTADA COM
TINTA ESMALTE
SINTETICO COR
VERDE

c1 0,5 0,5 0.25 | FIXO COBOGO 4 1.00
EXISTENTE COM
PINTURA COR
BRANCO NEVE
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c3 1,2 0,4 0.48 | FIXO COBOGO 4 1.92
EXISTENTE COM
PINTURA COR
BRANCO NEVE
ca 3,2 0,4 1.28 | FIXO COBOGO 4 5.12
EXISTENTE COM
PINTURA COR
BRANCO NEVE
c5 1,8 0,4 0.72 | FIXO COBOGO 2 1.44
EXISTENTE COM
PINTURA COR
BRANCO NEVE
c6 0,8 0,4 0.32 | FIXO COBOGO 2 0.64
EXISTENTE COM
PINTURA COR
BRANCO NEVE
c7 0,9 0,4 0.36 | FIXO COBOGO 1 0.36
EXISTENTE COM
PINTURA COR
BRANCO NEVE
TOTAL 104 95.31

NOVAS PORTAS A CONSTRUIR

Ne DIMENSOES AREA | TIPO DESCRICAO DA QUANT | AREA
(Largura x (m?) ESQUADRIA (UND) TOTAL
Altura x (m?)
Altura do
Piso)

PT3 1,2 2,5 |3.00 |ABRIR PORTA EM METALON DE | 01 3.00

MONTANTE 20" (50MM)
PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO COR BRANCO
NEVE

PT4 3 2,5 | 7.50 | CORRER | PORTAO METALON DE 01 7.50
MONTANTE 20" (50MM)
PINTADO COM ESMALTE
SINTETICO COR BRANCO
NEVE

P10 0,9 2,1 | 1.89 | ABRIR PORTA EM ESTRUTURA DE | 20 37.80
METALON E
FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE E VISOR
EM VIDRO TEMPERADO,
PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO COR VERDE
LIMAO REF. 1832
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VERBRAS OU
EQUIVALENTE
P11 0,9 2,1 | 1.89 | ABRIR PORTA EM ESTRUTURA DE | 02 3.78
METALON COM
FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE, PINTADA
COM ESMALTE SINTETICO
COR AMARELO REF. 1808
VERBRAS OU
EQUIVALENTE

P12 0,9 2,1 | 1.89 | ABRIR PORTA COM ESTRUTURA | 05 9.45
DE METALON COM
FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO COR
LARANJA REF. 1819
VERBRAS OU
EQUIVALENTE

P13 0,9 2,1 | 1.89 | ABRIR PORTA EM ESTRUTURA DE | 04 7.56
METALON COM
FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE, PINTADA
COM ESMALTE SINTETICO
COR AZUL MAR REF. 1820
VERBRAS OU
EQUIVALENTE

P14 0,8 1,65 | 1.32 | ABRIR PORTA EM ALUMINIO 10 13.20
ANODIZADO FRISADO COR
BRANCO

P15 1 1,95 | 1.95 | ABRIR PORTA EM ALUMINIO 02 3.90
ANODIZADO COM
VENEZIANA COR BRANCO
P16 1,7 1,95 | 3.32 | ABRIR PORTA EM ALUMINIO 01 3.32
ANODIZADO COM
VENEZIANA COR BRANCO
P17 1,85 2,1 | 3.89 | ABRIR PORTA COM ESTRUTURA | 01 3.89
(02 DE METALON COM
FOLHAS) | FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE, PINTADA
COM ESMALTE SINTETICO
COR LARANJA REF. 1819
VERBRAS OU
EQUIVALENTE

P18 0,8 2,1 | 1.68 | ABRIR PORTA COM ESTRUTURA | 04 6.72
DE METALON COM
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FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO COR
LARANJA REF. 1819
VERBRAS OU
EQUIVALENTE

P19 0,8 2,1 | 1.68 | ABRIR PORTA EM ESTRUTURA DE | 02 3.36
METALON COM
FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO COR
AZUL MAR REF. 1820

VERBRAS OU
EQUIVALENTE
P20 0.80 2.10 | 1.68 | 1FOLHA | PORTA DO DEPOSITODA | 01 1.68
EM CAIXA D'AGUA - EM
ABRIR ALUMINIO COM
VENEZIANA
P21 1.60 2.10 | 3.36 | 1FOLHA | PORTA DO DEPOSITODA | 01 3.36
EM CAIXA D'AGUA - EM
ABRIR ALUMINIO COM
VENEZIANA
P22 1.00 2.00 | 2.00 | 1FOLHA | PORTINHOLA DA CAIXA 01 2.00
EM D'AGUA - EM ALUMINIO
ABRIR FRISADO ANODIZADO, NA
COR BRANCO
TOTAL 56 110.51
JANELAS NOVAS - A CONSTRUIR
Ne DIMENSOES AREA | TIPO DESCRICAO DA QUANT | AREA
(Largura x (m?) ESQUADRIA (UND) TOTAL
Altura x (m?)
Altura do
Piso)
16 2 0,5 | 1.00 | CORRER | JANELA EM ALUMINIO 48 48.00

BRANCO DE CORRER 4
FOLHAS COM VIDRO
FANTASIA 6 mm + GRADE
EXTERNA EM METALON
COM PERFIL DE 3x2cm EM
ESPACAMENTO DE 5cm
PINTADO EM ESMALTE
COR BRANCO NEVE

17 1,2 1,1 1.32 CORRER JANELA EM ALUMINIO 09 11.88
BRANCO DE CORRER 2
FOLHAS COM VIDRO
FANTASIA 6 mm + GRADE
EXTERNA EM METALON
COM PERFIL DE 3x2cm EM
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ESPACAMENTO DE 5cm
PINTADO EM ESMALTE
COR BRANCO NEVE

18 1,5

0,5

0.75

CORRER JANELA MAXIM-AR EM 03 2.25
ALUMINIO BRANCO 2
FOLHAS COM VIDRO
FANTASIA 6 mm + GRADE
INTERNA EM METALON
PINTADA EM ESMALTE

COR BRANCO NEVE

J9 1,2

1,2

1.44

ENROLAR | JANELA DE ENROLAR COM | 01 1.44
FECHAMENTO EM CHAPA

METALICA COR BRANCO

J10 2

1,1

2.20

JANELA EM ALUMINIO 05
BRANCO DE CORRER 4
FOLHAS COM VIDRO
FANTASIA 6 mm + GRADE
EXTERNA EM METALON
COM PERFIL DE 3x2cm EM
ESPACAMENTO DE 5cm
PINTADO EM ESMALTE
COR BRANCO NEVE

CORRER 11.00

J11 2

1,45

2.90

FIXO ESQUADRIA EM 01 2.90
ALUMINIO BRANCA FIXA 2
FOLHAS COM VIDRO

FANTASIA 6mm

J12 0,4

0,2

0.08

FIXO ESQUADRIA EM 08
ALUMINIO BRANCA FIXA
COM TELA METALICA

MALHAE=3 A7mm

0.64

J13 0,5

0,5

0.25

MAXIM- JANELA EM ALMINIO 01
AR BRANCO COM GRADE
INTERNA E VIDRO
FANTASIA 6mm

0.25

J14 1,2

0,5

0.60

JANELA EM ALUMINIO 05
BRANCO DE CORRER 2
FOLHAS COM VIDRO
FANTASIA 6 mm + GRADE
EXTERNA EM METALON
COM PERFIL DE 3x2cm EM
ESPACAMENTO DE 5cm
PINTADO EM ESMALTE
COR BRANCO NEVE

CORRER 3.00

B1 6,25

1,73

10.81

FIXO BRISE EM METALON COM | 15
PERFIL DE 5CM E

ESPACAMENTO DE 7CM
PINTADO EM ESMALTE

NAS CORES CINZA,

162.19
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AMARELO, AZUL, VERDE E
LARANJA

B2 5,15 1,73 | 8.91 FIXO BRISE EM METALON COM | 05 44.55
PERFIL DE 5CM E
ESPACAMENTO DE 7CM
PINTADO EM ESMALTE
NAS CORES CINZA,
AMARELO, AZUL, VERDE E
LARANJA

B3 7,8 1,73 | 13.49 | FIXO BRISE EM METALON COM | 02 26.99
PERFIL DE 5CM E
ESPACAMENTO DE 7CM
PINTADO EM ESMALTE
NAS CORES CINZA,
AMARELO, AZUL, VERDE E
LARANJA

C1 2 2 4.00 FIXO COBOGO EM CONCRETO. 01 4.00
PECAS DE 40X40cm COM
ACABAMENTO LISO E
PINTURA ACRILICA NA
COR BRANCO NEVE

Cc2 3,6 1,2 4.32 FIXO COBOGO EM CONCRETO. 03 12.96
PECAS DE 40X40cm COM
ACABAMENTO LISO E
PINTURA ACRILICA NA
COR BRANCO NEVE
TOTAL 104 319.08

5. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
equivalente. Todas as portas em madeira terdo dobradicas em latdo cromado, Ref. IMAB
ou similar, largura 3x2 1/2” oxidada (trés unidades por folha de porta). As portas em metalon
terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em metal cromado de 6tima
qualidade.
6. Pisos

Nos ambientes internos: sera utlizado o piso em granilite na cor areia, na
modulacdo 1,00m x 1,00m com junta de dilatagdo (nas quadras o piso granilite devera
receber armacgéo), exceto nas areas molhadas e na quadra poliesportiva.

Nos banheiros, cozinhas, vestiarios e casa de lixo: serd usado piso ceramico

PEI-5, com dimensdes minimas 40cmx40cm, na cor branca e rejunte na cor cinza platina.
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Na casa de gés, calgcadas e rampas: sera utilizado cimento aspero com junta de
dilatagao.

Sera utilizado piso tatil (em PVC, nas &reas internas) e podotétil (em concreto, nas
areas externas) de alerta, tamanho 25x25cm no inicio e final de rampas e escadas.

Demais pisos serdo conforme as especificacées do Projeto de Arquitetura.

Observacoes:

Em todas as transi¢cdes de piso externo/interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do
vao x 15 cm. Os rodapés serdo em ceramica PEI-5, dimensao 8x40cm, rejunte na cor cinza

platina.

7. Revestimentos e Pintura

Os revestimentos seguirdo a seguinte logica:

Ambientes administrativos, pedagdgicos e as circulagdes internas: receberdo
revestimento ceramico na cor branca, dimensao de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza
platina, na altura de 1,50m, com uma faixa em revestimento ceramico na cor verde folha,
dimensado 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina, finalizando na altura de 1,60m.
Acima pintura em tinta acrilica fosca na cor branco neve, N° 1000, ref. Verbras ou
equivalente.

Fachadas externas: receberdo revestimento ceramico na cor verde folha,
dimensé&o 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina, na altura de 0,60m. Acima pintura
em textura acrilica lisa externa na cor branco, ref. Verbras ou equivalente.

Banheiros, cozinhas e vestiarios: receberdo revestimento ceramico na cor
branca, dimensédo de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina até a altura do forro.

Depésitos, DML, despensas e similares: receberdo apenas pintura em tinta
acrilica fosca na cor branco neve, N° 1000, ref. Verbras ou equivalente.

Os pilares e trelicas metalicas da quadra poliesportiva deverao receber acabamento
em pintura anticorrosiva tipo zarcdo e esmalte sintético, semibrilho, aplicado a pistola na

cor branca. Os pilares em concreto deverao ser pintados conforme especificado em projeto.
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Demais revestimentos e pinturas serdo conforme as especificagbes do Projeto de

Arquitetura.

8. Forro

Ambientes internos: dever&o receber forro de PVC (exceto sala de mediacéo,
laboratério de informética, casa de gas e lixo).

A salade mediacéo: tera laje de concreto em trilho e lajota de cerAmica chapiscada
e forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta vinilica
a base de latex ja aplicado em fabrica; fator de propagacao de chama/ resisténcia ao fogo
classe A: fator de propagacao de chama 25 ou inferior, placas de 625x1250x13mm, modelo
de referéncia Armstrong, modelo: Encore.

O laborat6rio de informatica: tera laje de concreto em trilho e lajota de ceramica
chapiscada e forro de PVC.

A casa de gés e de lixo: terdo laje de concreto pré-moldada e impermeabilizada.

9. Fachadas

O muro principal (Figura 01) possuird Guarita com banheiro, marcagdo com brises
coloridos (cores especificadas em projeto), uma placa luminosa com o brasao do Estado e
nome identificando a escola. Sera utilizado o gradil (40% do tamanho total do muro) para
dar maior visibilidade a escola, pintado com esmalte sintético na cor branco neve e
revestimento ceramico, na cor branca, dimensao de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza
platina na altura de 0,60m em toda sua extensdo, acima, caso seja de alvenaria sera

pintada em textura acrilica lisa externa na cor branco, ref. Verbras ou equivalente.

Imagem 01: Muro Principal
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Fonte: UGERF-SEDUC-PI 2023.

A Placa (Figura 02) com o braséo do Estado e 0 nome da escola sera composta por

uma caixa em ACM, a frente em acrilico leitoso, no tamanho de 0.90x1.25m, fixada em

parede e retroiluminada.

Imagem 02: Modelo Placa Fachada.

99 PC s,
& W KX

. e ;
Piaui
GOVERNO DO ESTADD

UNIDADE ESCOLAR

SEVERIANO SOUSA

FONTE: ASCOM-SEDUC-PI, 2021.

A fachada da escola sera reformada, aplicando o modelo com placas cimenticias

pintadas nas cores especificadas em projeto, e um pértico em ACM, conforme a figura 03:

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil
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Imagem 03: Fachada com placas cimenticias

‘ X
E

Fonte: UGERF-SEDUC-PI 2023.

Fonte: UGERF-SEDUC-PI 2023.
10. Caixa d’Agua
Sera construida uma nova caixa d’agua para a escola, do tipo Torre Elevada,
conforme detalhado no projeto arquitetdnico. A capacidade do reservatorio devera ser

prevista pelo engenheiro responsavel.

11. Metais, Loucas e Plasticos Sanitarios

Normas gerais:

+ Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade, com excec¢do da caixa
sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC,;

* Os aparelhos sanitarios deverdo ser de 12 qualidade e montados rigorosamente
de acordo com as especificagfes do fabricante, assim como as demais lougas;

* Em relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico

com acabamento cromado.

A) Comum atodas as areas molhadas:
* Registros de baixa pressao, c6d. 4916.C20.PQ, Ref. DECA ou equivalente;

* Registro de gaveta, cod. 4900.C50.PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;
Av. Pedro Freitas, S/N
Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil
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+ Sifdo cromado para lavatorios, c6d. 1680.C100.112. Ref. DECA ou equivalente;

* Bacia para caixa acoplada céd. P.115.17JH, com caixa acoplada cod. CDC.00F.17
na cor branca, com assento sanitario convencional ref. DECA ou equivalente;

* Chuveiro com tubo de parede cromado c6d.1977.C.CT, Ref. DECA ou equivalente;

» Acabamento para registro base 3/4”;

» Cabide Cromado cod. 2060.C01, Ref. DECA ou equivalente;

* Ralo sinfonado em plastico PVC;

* Caixa sifonada em plastico PVC;

* Dispenser para papel higiénico;

* Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

* Dispenser para papel toalha, fixado na parede.

B) Baterias sanitarias e vestiarios:

» Torneiras de mesa bica baixa para lavatério, Link Cromado céd. 1197.C.LNK, Ref.
DECA ou equivalente;

» Mictério com siféo integrado para valvula embutida branco, c6d. M714.17, Ref.
DECA ou equivalente, bem como barras de apoio em aco inox medidas e modelos
determinados nos detalhamentos;

» As bancadas serdo de granito na cor cinza andorinha e sera utilizada cuba de
embutir oval (40x30cm) céd. L59, Ref. DECA ou equivalente.

C) Banheiros e vestiarios P.C.R.:

* Barra de apoio em "U", em aco inox polido 30cm, fixada na parede;

* Barra de apoio reta, em aco inox polido 40cm, fixada na porta ou parede;

+ Barra de apoio reta, em ago inox polido 70cm, fixada na parede;

+ Barra de apoio em "L", em aco inox polido 70x70cm, fixada na parede;

+ Barra de apoio reta, em ago inox polido 80cm, fixada na parede;

+ Barra de apoio reta, em ago inox polido 85cm, fixada na parede;

» Barra de apoio lateral para bacia sanitaria, em aco inox polido 85cm, fixada na
parede;

Av. Pedro Frelias; glﬁanco articulado em aco inox para P.C.R., fixado na parede;

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil
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» Lavatério com coluna suspensa cod. L.51.17 ou lavatorio suspenso de canto,
branco céd. L.101.17 Ref. DECA ou equivalente;
» Torneira de mesa com fechamento automatico para lavatorio cod. 1173.c Ref.

DECA ou equivalente.

D) Banheiro Diretoria e Professores:

* Torneiras de mesa bica baixa para lavatorio, Link Cromado céd. 1197.C.LNK, Ref.
DECA ou equivalente;

* Ducha higiénica com registro cromado, céd. 1984.C38.ACT.CR, Ref. DECA ou
equivalente;

* Sera utilizada bancada de granito com cuba de embutir oval céd. L59, Ref. DECA

ou equivalente.

E) BWC DE SERVICO:
» Torneiras de mesa bica baixa para lavatério, Link Cromado céd. 1197.C.LNK, Ref.
DECA ou equivalente;

sLavatério pequeno, céd. L915.17, 455x380mm, Ref. DECA ou equivalente.

F) Cozinha e Area de servico

* Vélvula de escoamento para pia de cozinha, céd. 1622.C, Ref. Deca ou
equivalente;

« Sifao para cozinha e tanque, céd. 1680.C.112, Ref. DECA ou equivalente;

+ Bancada em inox com cuba de aco inoxidavel para lavagem de panelas
(0,625x0,50x0,40m): misturador monocomando de mesa para cozinha gourmet cromado,
cbd. 2280.C, Ref. DECA ou equivalente;

* Bancada em inox com cuba de aco inoxidavel para higienizacéo
(0,50x0,40x0,20m): torneira de parede com bica mével para cozinha cromado cod.
1168.C34, Ref. DECA ou equivalente;

* Tanque de louga branco, suspenso, 40L cod. TQ.03.17 Ref. DECA ou equivalente:
torneira para jardim e tanques cromada, cod. 1153.C34, Ref. DECA ou equivalente;

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
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* Lavatério pequeno, cod. L915.17, 455x380mm, Ref. DECA ou equivalente:
torneira de mesa bica baixa para lavatorio, Link Cromado c6d. 1197.C.LNK, Ref. DECA ou
equivalente;

+ Tanque de encaixe em aco inox acetinado 50x40cm, ref. Tramontina ou
equivalente;

* Devera ser instalado exaustor e coifa;

» Grelha com porta grelha e tela anti-inseto em aluminio expandido.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil
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12. Diversos

e Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha.

e Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): as bancadas com cubas deverdo ser executadas em chapa lisa de ago
inox e concretadas.

e Bancada da cozinha (bancada de distribui¢do): bancada em granito cinza
andorinha.

e Espelhos dos banheiros e vestiarios: em vidro tipo cristal, fixados nas paredes
sobre compensado, de 8mm, afixados por parafusos oxidados, com altura de 0,90m
e largura do tamanho da bancada ou pia.

e Barras de apoio: utilizadas nos banheiros e vestiarios P.C.R., deveréo ser de aco
inox com didmetro de 4mm.

e Bancada banheiro: as bancadas dos banheiros serdo em granito cinza andorinha
e terdo saia de 50cm de altura.

e Diviséria dos banheiros: as divisorias dos banheiros serdo em granito cinza
andorinha.

e Prateleira do box com chuveiro: prateleira em granito cinza andorinha com
profundidade de 15 cm a ser colocada nos boxes dos chuveiros.

e A sustentacdo das prateleiras e bancadas seré feita com méos-francesas metalicas
chumbadas na alvenaria. Quando o comprimento e o peso das prateleiras e
bancadas forem muito grandes, principalmente das bancadas de aco inox, podera
ser feito montante intermediario em alvenaria, o qual devera ser revestido com
ceramica.

e Prever juntas de dilatagdo onde for necessério.

13. Divergéncias
* Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevaleceréo as
primeiras;
* Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de maior

escala;

Av. Pedro Freitas, S/N
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*« Em caso da omissdo das Especificacdes Técnicas prevalecerd o disposto no
Projeto Arquitetdnico;

* Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetbnico e
nas Especificacdes Técnicas, prevalecerdo estas Ultimas;

* Quando a omissdo for do Projeto Arquitetbnico prevalecerd o disposto
nas Especificacdes Técnicas;

+ Especificacbes no desenho que ndo constem na especificagdo escrita
consideram as do desenho;

* Os niveis deverdo ser todos conferidos in loco, caso haja discrepancia,

devera ser comunicado ao arquiteto para atualizacdo dos desenhos das rampas;
» Conferir sempre medidas em obra;

* Em caso de duvidas, consultar o arquiteto (a).

14.  Verificacao final

* Os desenhos das estruturas contidos no projeto sdo representativos. O
projeto de dimensionamento de estruturas e de cobertura, devem ser desenvolvidos
por engenheiro calculista, respeitando as normas regulamentadoras especificas;

* Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacoes;

* As instalacdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;

* As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas
e lubrificadas;

* Apés a conclusédo dos servigos, efetuar limpeza final completa, incluindo todos os
elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢gbes de imediata

utilizacéo.
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Thairo Rafael Sitva Borges
Arguiteto e Urbanista
CAU-PI RN: 191406-5

Thairo Rafael Silva Borges
Arquiteto e Urbanista — CAU: A153646-0

Unidade de Gestao da Rede Fisica — UGERF
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Segue Projeto de Arquitetura da Unidade Escolar Martins Napoledo, em
Teresina, Piaui.
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DECLARACAO

A equipe técnica de arquitetura da Unidade de Gestao de Rede Fisica desta
Secretaria de Estado da Educacado declara que foi elaborado o projeto descrito
acima a nivel executivo.

Em relacdo as exigéncias da Vigilancia Sanitaria, declara-se que o projeto
observa suas determinacdes no que se refere a estrutura fisica da cozinha e do
refeitorio necessarias para atender as boas praticas para servigos de alimentacao
conforme RESOLUCAO N° 216, de 15 de setembro de 2004.
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UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): 2758,22 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1133,87 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.0.0.0 |CONSTRUGCAO / AMPLIAGAO
1.1.0.0 |ADMINISTRACAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1111 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 12,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
121 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA A sqnd?gem a; percmissag (I.-ansalo fPTt) temdptf).r ?b‘jetlv? ave‘lj'l.gtljar ai caracterl.sdncdas (;o soI? :And? se 200 on
1.2, EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL apoiardo os elementos : e. infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia ,
do solo aos esforcos solicitados.
1.1.2.2 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO |Projeto no qual constard no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais 22343 M2
o ESCOLAR adequado a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. !
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO Execuc¢do de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra.
1.1.2.3 DE OBRAS, FORA DA PROJECI'-'\O DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6,00 M2
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM Execugdo de Barracio de Obras, com depésito e banheiro para funcionarios da obra.
1.1.2.4 CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 3,25 M2
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024_PE
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligagdo provisoria de agua para abastecer o canteiro de obra.
1.1.2.5 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 1,00 UN
50MM
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada
1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA da obra), de maneira a facilitar a V|5|'b.|||da~de paraa comunldaNde, contendo as informacg&es do 4,50 M2
contrato e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.2.7 INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetagdo superficial da area do entorno da edificagdo com enxada 417,62 M2
1.13.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 20,38 M3
a obra.
1133 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoliges, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 305.70 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.2.0.0 [EDIFICAGAO - PREDIO ESCOLAR
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): 2758,22 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1133,87 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 34,37 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo.
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVA(;I:-\O MANUAL PARA ?LOCO I:iE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 9,00 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
1222 ESCAVA(;I:-\O MANUAL PARA \!IGA BA}DRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 1,29 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1223 ATERRO MAN~UAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do 12,00 M3
COMPACTACAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 ap6s eliminar o méximo de vazios deve-se colocar a
préoxima camada. Execucdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 6,00 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico.
1232 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 2,40 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.2.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 0,40 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes.
N3o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precau¢des para evitar a vibragdo da armadura, de
modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
1.2.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao 0,92 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgGes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): 2758,22 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1133,87 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | QUANT. | UNID
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 2,39 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
N , - ’ - D ” - — = " - P =
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. evera ’ser impermeabilizado com femu!sao asféltica todo o pe.r.lmetro da undacac? aser
1.2.3.6 AF_09/2023 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 17,00 M2
~ da cinta
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E érmadura dos pilares. As barras de ago ndo devera? aPresenFar excesso de ferruger‘?, rr.'nanchas de
1.2.41 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao 0,70 M3
ESCORAMENTO concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagGes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes.
N3o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de
modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6rmadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo ?pr.esenta.r excesso de fe.rrugem,Ama-nchas de
1.2.4.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substdncia que impeca a perfeita aderéncia ao 0,72 M3
ESCORAMENTO concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢dao
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.2.43 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 16.35 M
T AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
1.2.5.0  |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
o A As al ias de tijolos d f a tad ligei t Ih
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE f_sj Ve”_ar'laz € ”I‘,’ ES de 06 furos Sedrao zxecu, @ tas iO”J 08 Mesmos _fe'rladmi'; emo dad_‘t’_s'jm
1.25.1 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ladas nive 32535' a I: adase adprulma as- ”astj_f”; asterdo esgei::;a' ea e1 P mm'( admitin Oje 81,40 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria erI\ ijolo ceramico de uros em vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedacio.
1.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 4,50 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.2.53 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 6.30 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
1.2.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 2,40 M
para ambos os lados de 20 cm.
3 . ~ V é-mol | i a a ini 10x12
1255 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 erga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse 3,00 M
para ambos os lados de 10cm.
1.2.6.0 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS | Trama de madeira, composto por pegas de madeira (ripas, caibros e tercas) para suporte da
1.2.6.1 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento ceramico. 24,95 M2
VERTICAL. AF_07/2019
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1.2.6.2 1I'ELHAMENT0 COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 |Execucdo de telhamento com telha cerdmica para cobertura das edificaces. 24,95 M2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 |Fileira no cume em telhas embocadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
1.2.6.3 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 2,50 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.2.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embogamento da borda (terminagdo) da dgua de uma cobertura em telhas ceramicas. 5,00 M
1.2.6.5 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 11,60 M
AF_07/2019
1.2.7.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.2.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGCAO ANTICORROSIVA, BATENTESE  |chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 5,04 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.7.2 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGI::.NS. ferragens. 1,30 M2
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
1.2.7.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE |Fornecimento e instalag3o de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 3,75 M
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
1.2.7.4 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 1,80 M2
CHATAS DE 19,05X3,17 MM
1275 |ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE Instalagdo de cobogos de concreto em alvenaria. 4,00 a2
7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.2.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido 56,82 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer
necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS |Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.2.8.2 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 58,76 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificacdo.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
1.2.83 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAD? MANUALMENTE EM 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 62,58 M2
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,  |com régua e desempenado e, ap6s ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.2.84 |[COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM|com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 58,76 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de cerdamica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embocgo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1.2.8.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 7475 M2
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
1.2.8.6 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBlENTES RESIDENCIAIS, Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 18,60 M2
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS arquitetonico (Projeto executivo).
1.2.8.7 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). |Execucdo das bordas (trilhos) para fixagdo dos forros em réguas de PVC nos ambientes da 30,60 M
AF_08/2023 Edificacdo conforme indicado no projeto arquiteténico (Projeto executivo).
1.2.9.0 PISOS
1291 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 0,03 M3
RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.
1202 |FEVESTIVENTO CERAMICO PARA PISO CoM pLacAsTIpo EsmaLTaDA, DE (00 800 Ot E8Eitt o 8 0 0 R T eremae, | 1860 | w2
DIMENSOES 40X40 CM ! !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.
1.2.9.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 2,57 M3
ARMADO. AF_08/2022
1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{fré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 0,90 M
regido das portas.
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
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VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
INSTALACOES ELETRICAS cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
1.2.11.0 |INSTALACGES HIDRAULICAS arfquitet(”inico. Cada elemento hidraulico devera ser adequadarrjfente~dimensi?nado seglljindo as 0,00 0,00
orientagdes da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizagdo, pressdes e velocidades
adequadas.
1.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS
Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspeg¢do das instalagdes
sanitdrias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
1.2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS disposi¢Bes dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetdnico, seguindo as 0,00 0,00
orientagBes da NBR, e observando os didametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo
adequadas.
1.2.13.0 |INSTALACOES PLUVIAIS
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspecdo das instalagdes pluviais. Cada ramal
1.2.13.0 |INSTALACGES PLUVIAIS de.veré s~er dimensionados conforme o Yf)lume dos. dis.pestzs pluviais a con~duzir, segl.Jind:) as 0,00 0,00
orientagdes da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagcdo
adequadas.
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
s EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalacio de extintores de incéndio na parte interna da edificaggo. 1,00 o
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
1.2.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO POR'{I-’\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 2,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagao dos extintores.
12145 |CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIIA, 2,00 e
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.15.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
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VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO [instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.2.15.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 0,60 M2
FERRAGENS de apoio.
1.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mao de forca em perfil cantoneira, para 6,84 M2
FERRAGENS suporte dos estabilizadores para computadores.
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO Instalacdo de tanque de louca suspenso e fixado com parafusos para a Area de servico
1.2.15.4 |SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL 1,00 UN
CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, |Instalacdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
1.2.15.5 IN(’ILUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EFNGATE FLEXIVEL 30CM EM 1,00 UN
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA 1/2@)l{ 3/4PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2@U 3/4@PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalagdo de torneiras de mesa para lavatérios. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
12163 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO rrsgz:?::gn?ceochuvewo metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 1,00 UN
1.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA :SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:AO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.2.16.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do 1,00 UN
AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.2.17.0 |PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.2.17.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de d6leo, 58,76 M2
AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Devera ser.aplicada nas parede~s, em d}Jas demados, obedecend? as especificagbes do fabricante
1.2.17.2 o quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 31,50 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetdnico.
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO Zarcdo aplicado em superficie metalica, em duas demd&os, obedecendo as especificagdes do
1.2.17.3 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 13,68 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as
1.2.17.4 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFiCIES METALICAS especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicagdo de fundo 13,68 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma deméo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
1.2.18.0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.181 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 048 M2
" |[moLDURA ’
1.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM Placa em acgo galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes. 036 M2
""" |UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
12183 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 sargz manual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 4,12 M3
a obra.
1.2.18.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoliges, remogdes, retiradas e restos de execug¢do da 61.80 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.2.18.5 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t(')dos os ambientes e acessos'da ed|f|ca<;a.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 0,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAC()ES EXTERNAS)
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
311 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. L1608 s
- CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 ’
13.1.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucdo dos elementos de fundac3o. 17.39 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
13.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do 154 39 M3
B COMPACTAGAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 ap6s eliminar o méximo de vazios deve-se colocar a !
proxima camada. Execucdo de forma manual.
1.3.2.0 INFRAESTRUTURA
EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO Pree.nchimento cl.as valas que servirdo de fundagdo as pare.deAs C(?m “p.edra-de-méo" e argamassa
13.21 de cimento e areia, traco 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e 1,40 M3
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 N
ocupar 30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) para contengdo e separagdo
13.2.2 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |dos pisos de toda a pavimentagdo externa. 6,82 M3
(CIMENTO E AREIA)
1.3.3.0 SUPERESTRUTURA
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
1.33.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substdncia que impeca a perfeita aderéncia ao 0,18 M3
ESCORAMENTO. concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢dao
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1332 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 15.60 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
1.3.4.0  |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE A.s aIven.arias de tijf)los de 06 furos serdo execu.tadas conrj 0S mesmos !igeiramente molhad.o.s, em
13.4.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM fladas’ n.lveladas, allnhadas~e aprumadas.. Suaslfmtas t(ira? espessura ideal de 15mm, admitindo-se 12,48 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria erI\ tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedacio.
1.3.5.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS |Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
1.3.5.1 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 24,96 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificacdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
1.3.5.2 [COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM|com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 24,96 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1.3.6.0 PISOS
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EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execucdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.3.6.1 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 61,56 M3
ARMADO. AF_08/2022
1.3.6.2 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR |Execucdo de piso intertravado com bloguetes prisméticos (retangulares) de concreto sobre colchdo 296,91 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 de areia
13.6.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS |Fornecimento e execugdo do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de brita para 28,76 M3
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 pavimento permeadvel (estacionamento), conforme indica¢do do projeto arquitetdnico.
1.3.6.5 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparacdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 4,81 M3
1.3.6.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 24,05 M2
1.3.7.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagGes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
INSTALACOES ELETRICAS cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.3.8.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
13.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, 24.96 M2
AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as !
superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Lz |PIVTURAATEXACRLICA REMIU,APLCAGAO WANUAL v pcoss,ous (213 i v o e oo merestosmdomrene 1
DEMAOS. AF_04/2023 i . ’ !
projeto arquiteténico.
1.3.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
13.91 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM AGO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 7,49 M
AF_04/2019_PS edificacdo.
Execucdo de jardineira para paisagismo com contengdo em alvenaria de tijolo aparente e
13.9.2 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRAO SEDUC, TAM. 3,24 X 3,24M, H=0,6M. terminacéo c.omAch.apim em. concrNeto armado.sobre respaldo da alv.enar.ia, conforme detlahe em 3,00 UN
projeto arquiteténico, com inser¢do de material de aterro na parte interior e camada de terra
vegetal para receber uma planta de porte médio.
Execucdo de jardineira para paisagismo com contengdo em alvenaria de tijolo aparente e
13.93 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRAO SEDUC, TAM. 1,94 X 1,04M, H=0,6M. terrtninagéo c.omAch.apim em. concr~eto armado.sobre respaldo da al\/.enar.ia, conforme detlahe em 7,00 UN
projeto arquiteténico, com inser¢do de material de aterro na parte interior e camada de terra
vegetal para receber uma planta de porte médio.
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Execucdo de banco em alvenaria de tijolo ceramico rebocada e pintada, com tampo de concreto
1.3.9.4 BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA PADRAO SEDUC, TAM. 2 X 0,5M, armado sobre alvenaria. Compd&e conjunto com a jardineira no projeto de paisagismo. Cada 17.00 UN
o H=0,4M. jardineira pode conter um ou mais unidades de bancos. Consultar planta baixa de implantacdo do !
paisagismo no projeto arquitetdnico para executar as variacdes determinadas.
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Base Em :Iv.enarla, retbocad: e plntadi| para an.:?rag~em de3 m.asttros em tubo de ago inox pintados
L1395 |100X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM para bandelras, com tamanhos seglndo especiiicagoes em projeto. 100 N
e ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE ’
PINTURA DE PROTEGCAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA Base metalica em tubos de ago galvanizado soldados, fixada no chdo através de chumbamento
1.3.9.6 BICICLETA A CADA 40CM. CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE para suporte de bicicletas, com tamanhos segundo detalhamento em projeto. 4,80 M
PROTECAO (01 DEMAO) E DE ACABAMENTO (02 DEMAOS)
1.3.9.7 RETIRADA DE MEIO FIO Retirada de meio fio antigo, conforme indicagdo no projeto arquitetdnico. 73,79 M
1.3.9.8 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execugdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na area externa da 20,45 M
T ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificaco. !
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execucdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
1.3.9.9 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X |necessario, conforme indicagdo no projeto arquitetdnico. 73,79 M
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
1.3.9.10 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM Execugdo de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicagdo do projeto arquitetdnico. 73.79 M
T TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 ’
1.3.9.11 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A |Plantio de &rvores ornamentais nas Jardineiras e Canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 7.00 UN
T 2,00 M. AF_05/2018 !
~ Carga manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo
1.3.9.12 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da ob 62,40 M3
a obra.
1.3.9.13 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoliges, remogdes, retiradas e restos de execug¢do da 936.00 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.3.914 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t9dos os ambientes e acessos‘da ed|f|cagaf3. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 631,45 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
1.4.0.0 |ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.4.1.0 [CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC
1.4.1.1 CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC IConforme memorial descritivo em anexo - ANEXOS B4 | 1,00 I UN
1.4.2.0 FACHADA PADRAO SEDUC
1.4.2.1 FACHADA PADRAO SEDUC IConforme memorial descritivo em anexo - ANEXOS C4 | 1,00 I UN
1.4.3.0 [CASA DE GAS PADRAO SEDUC
1.43.1 CASA DE GAS PADRAO SEDUC Constru~|’da conforme proj.eto e memorial descritivo do projeto arquitetdnico. Este elemento segue 1,00 UN
0s padroes desta Secretaria de Estado.
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1.4.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC
1.4.4.1 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC ConstruNida conforme proj.eto e memorial descritivo do projeto arquitetdnico. Este elemento segue 1,00 UN
os padrdes desta Secretaria de Estado.
2.0.0.0 REFORMA
2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
2.1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 12,00 MES
financeiro.
2.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitérias da edificacdo, discriminado
em projeto de dgua fria, projeto de agua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se
aas [SsomGRoDE OO DGV De TGOS HoRkvERs, [ B e oo |
SANITARIAS E PLUVIAIS !
com a representagdo dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes
necessarias. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto
deverd ainda apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e
_ especificacdes técnicas necessarias para a contratacdo e a execucdo da obra.
2.1.2.2 EI:ABORA(;AO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E |Elaboracdo de projeto executivo de prevengdo e combate a incéndio e panico, com os devidos 504,47 M2
PANICO detalhamentos e realizado por profissional habilitado e capacitado para tal.
2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto
2.1.3.1 |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE arquitetonico. 1.969,77 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
2.1.3.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetagdo superficial da area do entorno da edificagdo com enxada 300,69 M2
2.13.3 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocdo de lavatdrios e bacias sanitdrias dos locais indicados no projeto arquitetonico. 21,00 UN
AF_09/2023
2.13.4 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de acessorios, kits e recipientes de plastico ou metal dos locais indicados no projeto 11,00 UN
AF_09/2023 arquitetonico.
2.1.3.5 REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Remocgdo de acessorios sanitarios de metal dos locais indicados no projeto arquitetonico. 10,00 UN
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2136 REMO/C.AO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada e remogdo de portas de madeira ou ferro dos locais indicados em projeto arquitetdnico. 64,72 M2
AF_09/2023
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2.1.3.7 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada e remocdo de janelas de madeira ou ferro dos locais indicados em projeto arquitetdnico. 838 M2
T AF_09/2023 g
- ~ i locai ari indicad jet
2.13.8 REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) Raspagem. dNe pmtu.ra de paredes ou tetos em locais necessérios ou indicados em projeto para 161,15 M2
recomposicdo da pintura
2.1.3.9 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |Demolicio com talhadeira, ponteira e marreta em locais de necessidade visivel de recuperacio do 152,12 M2
T AF_09/2023 revestimento de reboco ou emboco ou conforme indicado em projeto arquitetdnico. !
2.1.3.10 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM Demoligdo de forma mecanica do revestimento ceramico existente em locais de necessidade visivel 1.125.68 M2
e MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 de recuperacdo ou conforme indicado em projeto arquitetdnico. T
2.1.3.11 REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo com marreta do forro de gesso, conforme indicado em projeto arquiteténico. 106,75 M2
T REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
2.1.3.12 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, |Retirada, de forma manual, do forro de pvc conforme indicado em projeto arquitetdnico. 179.70 M2
T SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
2.1.3.13 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA Retirada das telhas ceramicas das coberturas da edificagdo, conforme indicado em projeto 210.82 M2
o MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 artquitetdnico. ’
2.1.3.14 REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, Retirada da trama de madeira (ripas e caibros) das coberturas da edificagdo, conforme necessidade 210.82 M2
T SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 evidente de substituicdo ou indicacio em projeto artquitetdnico. !
2.1.3.15 DEMOLIGCAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM Demoligdo mecanizada dos pisos de concreto da Edificagdo, conforme indicado em projeto 542 M3
o MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 arquitetdnico. ’
2.13.16 |DEMOLICAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO Dem‘cilui?o‘manual de cobogds de concreto exixtentes na edificagdo, conforme indicado em projeto 12,75 M2
arquitetonico.
2.1.3.17 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria da Edificagdo, conforme indicado em projeto arquitetdnico. 5473 M3
o MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
2.1.3.18 DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM |Demoligio mecanizada das lajes especificas da Edificacdo, conforme indicado em projeto 249 M3
o MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 arquitetdnico. ’
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M |Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da drea do entorno da escola.
2.1.3.19 |E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO 5,00 UN
TRONCO
21320 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rfzrr:anual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugao 96,16 M3
2.1.3.21 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execug¢do da 1.442.40 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ) ’
2.2.0.0 EDIFICACAO - SALAS DE AULA, BLOCO ADM E REFEITORIO
2.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 26.07 M
e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcdo. !
2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
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2221 ESCAVA(,‘IE\O MANUAL PARA ?LOCO DAE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 21,60 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
2222 ESCAVA(,‘IE\O MANUAL PARA \_IIGA BA!.DRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escava¢do manual em solo natural de valas para a posterior execu¢do dos elementos de fundaggo. 7,51 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
2223 ATERRO MAN~UAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do 8,82 M3
COMPACTACAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a
préoxima camada. Execucdo de forma manual.
2.2.3.0 INFRAESTRUTURA
2231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 14,40 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico.
2.2.3.2 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 5,76 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.233 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 0,66 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢do de seus componentes.
N3o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precau¢des para evitar a vibragdo da armadura, de
modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
2234 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao 5,88 M3
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 concreto. A armadura n3o podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢io
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgGes de cobrimento da NBR 6118.
Confeccdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.2.3.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 7,75 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
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2.23.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 948 M
o AF_03/2016 desforma. Medindo 14x20cm. !
N , - ’ - D ” - — = " - P =
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. evera ’ser impermeabilizado com .emu.lsao asféltica todo o pe.r.lmetro da undacac? aser
2.23.7 AF_09/2023 construida, abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo 9,86 M2
~ da cinta
2.24.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E érmadura dos pilares. As barras de ago ndo devera? aPresenFar excesso de ferruger‘?, rr.'nanchas de
2.2.41 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao 1,92 M3
ESCORAMENTO concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgGes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes.
N3o sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de
modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6rmadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo ?pr.esenta.r excesso de fe.rrugem,Ama-nchas de
2.2.4.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substdncia que impeca a perfeita aderéncia ao 4,40 M3
ESCORAMENTO concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢dao
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se
evitar a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO Exe;s;a;) T: laje :IF-)l(; volterra:.a, paia forr(?, com trtllhdos, entre elxodded38cm, e Itajoftisz%r’ie/l-moldada
2.243 |EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ‘3’” I obre os tr foseenc 'me:_os Slerla concretado ”mat C'Zma at Z;Z'TCFEDO ¢ y pacom 109,25 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA cm' e espe.ssura e ~erragem negativa. Inclusive escoramento durante ias. Devendo ser
previstas as instalacdes antes da concretagem do capeamento.
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ?Sjlve”_arifzde tijl‘,"‘;s je 06 furos Sefo zxecu,tadtas ionj 05 Mesmos !idge"ladmir;te m°|zad_‘z_‘<"§m
2.2.5.1 [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ladas nive azsas’ d ': adase Zprulma as- uastj_f”; asterdo esgesossu;al ea e1 P mmi admitin Oj‘e 356,96 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria erI\ ijolo ceramico de uros em vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedacdo.
2.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 23,40 M
para ambos os lados de 15 cm.
2253 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 32 40 M
e AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
2254 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 127,20 M
para ambos os lados de 20 cm.
2255 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 169.60 M
e COMPRIMENTO. AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. ’
2256 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse 54,70 M
para ambos os lados de 10cm.
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, N . - = . Toxl
2.2.5.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x15cm e traspasse 8,60 M
para ambos os lados de 20cm.
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.2.5.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 30,24 M2
2.2.6.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, Vigas Trelicadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
2.2.6.1 COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIGAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO |v3os de cobertura e marquises. 1.647,99 M2
(RIPAS, CAIBROS E TERCAS)
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 |Fileira no cume em telhas embogadas para instalagio no encontro convexo de duas aguas de
2.2.6.2 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 42,09 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.2.6.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embocamento da borda (terminagdo) da dgua de uma cobertura em telhas ceramicas. 45,94 M
2.2.6.4 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 24.36 M
o AF_07/2019 !
2.2.6.5 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE  |Execucéo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas 191.20 M
o 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 da cobertura da Edificagdo Principal. !
2.2.6.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execugdo de rufo em ch.apa de aco galvanizado BW.G.26 Eom 33cm de largura nos encontros do 14,49 M
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo.
2.2.6.7 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Execu.g?o d~e chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas 40,15 M2
da edificacdo.
2.2.7.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
2.2.7.1  |(E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTESE  |chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 76,08 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
2272 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGCAO, FIXAGAO COM [Fornecimento e instalacdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive 27.46 M2
o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 batente e dobradicas. !
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, |Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
2273 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. ferragens. 77.67 M2
o EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’
AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
2274 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 2,25 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
2275 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 Fornecimentot?inst'z-zlagéo de ?orta de enrolf-z.r em perfil meia cana, chapas onduladas, com bobina 1,44 M2
voltada para o interior do ambiente que serd instalada a porta.
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2.2.7.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE |Fornecimento e instalagio de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 134,20 M
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
2297 BRISE EM METALON COM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 59X50 MM E=2,65MM | Fornecimento e instalagdo de brise em tubos metalon para protegdo e sobreposicdo estética sobre 233,73 M2
COM ESPACAMENTO DE 7CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO as janelas. Frabicacdo conforme detalhamento em projeto arquitetonico.
2278 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de correr, inclusive batentes, trilhos e roldanas, 7,50 M2
10CM. INCLUSIVE REQUADRO instalado no muro frontal para acesso dos veiculos.
2.2.7.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisdrias dos banheiros e janelas. 10,00 UN
2.2.7.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 48,00 UN
AF_01/2020
2.2.7.11 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 77,67 M2
CHATAS DE 19,05X3,17 MM
22717 |ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE Instalagdo de cobogds de concreto em alvenaria. 16,96 a2
7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
2.2.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
2.2.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido 558,33 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 para recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer
necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS  |Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
2.2.8.2 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 506,90 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificacdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
2.2.8.3 PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 109,25 M2
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificacdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, [20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2.2.8.4 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 450,39 M2
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
TALISCAS. AF_06/2014 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
2285 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICAD? MANUALMENTE EM 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado 749,09 M2
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,  |com régua e desempenado e, ap6s ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2.2.8.6 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM|com régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 704,14 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de cerdamica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2.2.8.7 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 109,25 M2
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
2288 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 2.167,69 M2
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
2.2.8.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBlENTES RESIDENCIAIS, Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 237,90 M2
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS arquitetonico (Projeto executivo).
2.2.8.10 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS~DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro em placas de fibra mineral nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no 48,55 M2
RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO projeto arquitetdnico (Projeto executivo).
2.2.8.11 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). |Execucdo das bordas (trilhos) para fixagdo dos forros em réguas de PVC nos ambientes da 198,46 M
AF_08/2023 Edificacdo conforme indicado no projeto arquiteténico (Projeto executivo).
2.2.9.0 PISOS
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2.2.0.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 826 M3
e RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. g
N Pi P — = - I — - =
2292 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE dlso czramlco,(;:.om reflste4noaa a a:)c;asao do nlvzl PEI-4 ou superlor,. tljpot/-.\ I,.cc>dm bas<? dlta;m po 106.98 2
.2.9. o - rgam in rializ rejun . b
DIMENSBES 40X40 CM e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
2293 COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS [forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espacos vazios em sua estrutura, 6859 M2
o JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento !
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
- i - i - - a0 d
2.29.4 |POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE Servigo de polimento de todo o piso granilite exixtente e recuperacdo com recomposicio de 1.689,86 M2
material granilite em pontos do piso danificados.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.
2.29.5 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 5,42 M3
ARMADO. AF_08/2022
D a i i t d i ilit amico,
2.2.0.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 e\{fra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na 4,90 M
regido das portas.
2.2.9.7 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 Execuc¢do de base em granito para bebedouros. 1,95 M2
2.2.10.0 |INSTALAGCOES ELETRICAS E REDE LOGICA
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagGes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
INSTALACOES ELETRICAS E REDE LOGICA cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
; . itetdnico. hidrauli . ; . )
22110 |INSTALACOES HIDRAULICAS an.qwtetcznlco Cada elemento hidraulico devera ser adequadar‘r.u.ente~dlmen5|?nado segtflndo as 0,00 0,00
orientagdes da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizagdo, pressdes e velocidades
adequadas.
2.2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS
Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspegdo das instalagdes
sanitdrias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
2.2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS disposicOes dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetonico, seguindo as 0,00 0,00
orientagBes da NBR, e observando os didametros e inclinagbes das tubulagdes e destinagdo
adeqguadas.
2.2.13.0 |INSTALAGCOES PLUVIAIS

P4g. 21 de 28



MEMORIAL DESCRITIVO =
{¥  [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT DI AL I
T - ——= PIAUI
poriavl |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ 2QU1 Tewm FUTURG
“ertee TUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF e
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): 2758,22 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1133,87 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspegdo das instalagdes pluviais. Cada ramal
2.213.0 |INSTALACOES PLUVIAIS de.veré s?r dimensionados conforme o Yf)lume dos. dis.pescis pluviais a con~duzir, segltjind? as 0,00 0,00
orientagdes da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagGes e destinagcdo
adequadas.
2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.2.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 28,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020
2.2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalagio de extintores de incéndio na parte interna da edificacéo. 12,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
2.2.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO POR]'I-'\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 12,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
2.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 12,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
2.2.14.5 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, SHP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40|Instalacio de bomba de incéndio para pressurizacio da tubulagio de dgua 1,00 UN
M /20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H
2.2.14.6 VALVULA DE RETENGAO HOR~IZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
2.2.14.7 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 2,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
2.2.14.8 |VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN
2.2.14.9 |QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO Quadro de comando da bomba de incéndio 1,00 UN
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio
2.2.14.10 GRAUS~2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MADIGUEIRA DE INCENDIO 30M, 2,00 UN
REDUGAO 2 1/2"" X 11/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2.2.14.11 HIDRANTE SUBTERRANEO PR~EDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM -  |Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), Tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incéndio
2.2.14.12 |CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA 253,60 M
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM |Conexdes da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
2.2.14.13 |REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. incéndio 20,00 UN
AF_10/2020
22101 TE, EM Ac0,~C0NEXIT\O SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ﬁ‘ocr;::i)ss da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 100 on
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
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~ o} laca i i | fi jeto d
221015 LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE .Cor1e>;c.>es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 30,00 o
.2.14. - - incéndi ]
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 cendio
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores.
2.2.14.16 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 25.00 UN
e FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, ’
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
2.2.14.17 |CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCENDIO Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1,00 UN
i | i | | f j incéndi
2.2.14.18 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO |53 de alarme a serinstalado na escola, conforme projeto de incéndio 6,00 UN
2.2.14.19 CENTRAL DE ALARME E DETECGCAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 |Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1.00 UN
T LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR i
2.2.14.20 |BARRA ANTIPANICO DUPLA Instalar nas portas indicadas em projeto de combate a incéndio 2,00 UN
- 3 i i i 3 to de ali tagd
221021 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE Instala(];cao~de ;ubo pex erX{veI parat encanjmentz q:e Iflga o a.brlgc:c d(:jgas’ac::I pon .o he alimentagdo 5 00 "
- ~ - r , forn ipamen man rnecimen zinha. ,
INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 para o fogdo, forno ou equipamento que demande de forecimento de gas de co
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 Conexdo em joelho 90 para tubulagdo de gas
2.2.14.22 |(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E 3,00 UN
INSTALACAO. AF_10/2020
2.2.14.23 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E Instalagdo de dispositivo regulador ou registro nos ponto de inicio e fim da tubulagdo de gas. 3.00 UN
T INSTALACAO. AF_08/2021 !
" . ~ s %0 de aas.
521424 |TE» EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO Conexdo em "T" para tubulacdo de gds 200 UN
e EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 !
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), Conexdo rosqueada Niple para tubulagdo de gas.
2.2.14.25 |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 3,00 UN
AF_10/2020
2.2.15.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO |Instalagdo de bacias sanitérias nos banheiros, fixadas com parafusos.
2.2.15.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 12,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
2.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 4478 M2
77" |FERRAGENS de apoio. !
2.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por m3o de forga em perfil cantoneira, para .10 M2
T FERRAGENS suporte dos estabilizadores para computadores. i
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatdrios de banheiros.
2.2.15.4 |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 8,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
2.2.15.5 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 7,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, |Instalagio de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
2.2.15.6 INC’LUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EFNGATE FLEXIVEL 30CM EM 4,00 UN
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
2.2.15.7 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2@X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatérios e dispositivos hidraulicos. 8,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
2.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
2.2.16.1 TORNEIRA CROIV!ADA :rUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@DU E:a/4EIPARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 7,00 UN
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE ME~SA, 1/2@U 3/4@PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalagio de torneiras de mesa para lavatérios. 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
22163 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO IAancz:?::gn?ceochuvewo metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 4,00 UN
2.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA §ABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 13,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico.
2.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:AO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 12,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
2.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 13,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.
2.2.16.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do 12,00 UN
AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico.
2.2.16.8 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA |Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 12,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2.2.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2.2.17.0 |PINTURAS
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DATA: MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): 2758,22 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1133,87 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
2.2.17.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, 1.960,04 M2
AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
2.2.17.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, 109,25 M2
AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as
superficies de teto que receberdo pintura (internas e externas).
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassamento corrr massa .corrlda, a fim (.:Ie regulan.zar alguma imperfeicao quej a parede possa
2.2.17.3 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 788,36 M2
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 ..
receberdo pintura.
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, Emassamento com mass’a corrid:.a, afim de regglarizar alg.uma imperfeigdo que o reboco/forro i
2.2.17.4 possa apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo 109,25 M2
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 i
pintura.
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deverd ser.aplicada nas pa.redeNS, em d}Jas demaos, obedecend? as especificagdes do fabricante
2.2.17.5 ~ quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 1.514,85 M2
DEMAOS. AF_04/2023 i .
projeto arquitetdnico.
2175 |PINTURALATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUALEM TETO,Duas (#2858 Fer e 200 BT 188 BT, o e B oo e esdo | 10925 | w2
DEMAOS. AF_04/2023 i .
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO Zarcdo aplicado em superficie metalica, em duas demd&os, obedecendo as especificagdes do
2.2.17.7 |OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 1.141,43 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demaos, obedecendo as
2.2.17.8 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagdo de fundo 1.029,11 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma deméo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
2.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
22181 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 11,56 M2
MOLDURA
2.2.18.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM AGO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 49,20 M
AF_04/2019_PS edificacdo.
2.2.18.3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGCAO EM Placa em acgo galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes. 2,43 M2
UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE
ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 50X30MM PARA FACHADA REVESTIDA COM |Montagem e instalagdo (chumbamento e fixagdo com parafusos) de estrutura soldada de tubos
2.2.18.4 |PLACAS CIMENTICIAS, EXCLUSIVE REVESTIMENTO CIMENTICIO - FORNECIMENTO |[metalon para suporte e fixagdo do revestimento de fachada em placas cimenticias, fixadas com 533,50 KG
E INSTALACAO parafusos na estrutura.
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DATA: |MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): 2758,22 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1133,87 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
PLACA CIMENTICIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), |Execucio do revestimento em placas cimenticias fixadas na estrutura soldada, chumbada e
2.2.18.5 |JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA parafusada na fachada frontal. 112,32 M2
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
2.2.18.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 32.00 UN
"7 [25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
- icd des, retirad tos d a
22187 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 31,34 M3
a obra.
2.2.18.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execug¢do da 47010 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
- - ficacdo. = - Tnt
22.18.9 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos'da ed|f|cagaf3 Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.969,81 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.3.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
2.3.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
23.1.1 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM Demolicdo mecanizada dos pisos de concreto da Edificagdo, conforme indicado em projeto 338 M3
o MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 arquitetdnico. g
2.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
23.2.1 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do 338 M3
- COMPACTAGAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 ap6s eliminar o méximo de vazios deve-se colocar a !
proxima camada. Execucdo de forma manual.
2.3.3.0 INFRAESTRUTURA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.3.3.1 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,29 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
2.3.4.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU Revisdo e recomposigdo da estrutura metalica que necessita de reforco ou substituicdo de pegas
23.4.1 200, TERCAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA ou perfis que apresentem avarias. 27.30 M2
B VAOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE !
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM
2.3.4.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execucgdo de telhamento com telha metdlica para cobertura da quadra poliesportiva 95 56 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
23.4.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM Pe(;ta’ |(ICL:)meeira) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de telhamento 7,31 M
metalico.
2.3.5.0 ESQUADRIAS
2351 REVISAO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSICAO DE MOUROES E TELAS EM ACO |Revis3o e reparos de alambrado em tela metalica sobre mureta de alvenaria, com servigos de 101.87 M2
T GALVANIZADO substituicdo ou reforco de pecas (telas ou perfis) que apresentem avarias. ’
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.3.5.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica e montantes verticais e horizontais 14,62 M2
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS estruturantes em tubos de aco.
2.3.6.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS  |Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
2.3.6.1 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO |da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 27,80 M2
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificacdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado
2.3.6.2 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM|com régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 27,80 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
2.3.7.0 PISOS
23.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber 2,03 M3
RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.
2.3.8.0 |INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagGes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
INSTALACOES ELETRICAS cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte
e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.3.9.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
23.91 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, 256,15 M2
AF_04/2023 graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deverd ser.aplicada nas pa.redeNS, em d}Jas demaos, obedecend? as especificagdes do fabricante
2.3.9.2 ~ quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 256,15 M2
DEMAOS. AF_04/2023 i .
projeto arquitetdnico.
L5 |PATUADE PO CoM THTAEP0, AR WAL 2ecs muuso [ e e Bt i oot T
PRIMER EPOXI. AF_05/2021 i o
cores do projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO  |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.3.9.4 OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 173,40 M2
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
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DATA: |MARCO DE 2024 AREA (REFORMA): 2758,22 m?
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. I UNID
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as
2.3.9.5 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicagdo de fundo 173,40 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma deméo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
, - D " - - ~ —
2396 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E= 5 | 1"?“ Ster ap"cida no ':'SO dla Z“adrﬁ’ em duas ﬁe";ac’s’ ;’bedece"do as ?;pe;'f'cagzes db° . 27148 "
.3.9. CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 abricante qL.Jan 0ao !n eArv;.a o de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as ’
cores do projeto arquitetdnico.
2.3.10.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
2.3.10.1 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. 1,00 CJ
PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO Kit de equipamentos para Futsal.
2.3.10.2 GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO 1.00 o
R GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM !
PRIMER COM ESMALTE SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Vélei.
2.3.10.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 CJ
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
23104 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 34,92 M3
a obra.
2.3.10.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execug¢do da 523 80 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
23106 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos'da ed|f|cagaf). Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 788,41 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

s hudhorn Vo I"/"’i"“"}c-'s.
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Nome:

Eng.2 Civil Responﬁével
Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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MEMORIAL DESCRITIVO
INSTALACOES ELETRICAS

IDENTIFICACAO DA OBRA

Instalacdes elétricas para iluminacdo e tomadas, instalagcdes elétricas para
climatizacdo NA U.E. MARTINS NAPOLEAO, localizada na Avenida Principal
Do Promorar, Sn, Teresina - Pl, 64018-640.

NORMAS E ESPECIFICACOES

Tenséao: Trifasica em rede 380/220V Trifasico. Para o desenvolvimento
das solucbes apresentadas foram observadas as normas, codigos e
recomendacdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associacao
Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada unidade particular
do sistema de utilidades.

CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do
Quadro Geral de distribuicdo da Unid. Escolar e equipamentos, em
conformidade com as normas da ABNT.

GENERALIDADES

O projeto deve ser executado de acordo com informagdes contidas nos
originais de arquitetura fornecidos pelo escritério responsavel por este projeto,
bem como as disposi¢cbes dos equipamentos. As instalacdes elétricas do
estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrdes de qualidade e
seguranca, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410,
Ultima edi¢cdo, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-
6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos
omissos, devera seguir as Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331,
IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1.
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1.04 DESCRICAO DA INSTALACAO

As instalagdes elétricas, compreendendo as instalagfes de forga, luz e
l6gica, serdo executadas rigorosamente de acordo com 0s respectivos projetos.
Todas as instalacOes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas
respectivas posi¢cdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e eletricamente
satisfatorio e de boa qualidade;

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua instalacéo,
prevendo-se meios de fixagdo ou suspensdo condizentes com a natureza do
suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo
protegidas contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela
sua colocacédo fora do alcance das pessoas nao qualificadas; as partes do
equipamento elétrico que, em operacdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma
separacdo incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo
material facilmente combustivel. S6 deverd ser empregados materiais
rigorosamente adequados a finalidade em vista e que satisfacam as normas da
ABNT que Ihe sejam aplicaveis.

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes
corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera
ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam 0s
materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados métodos
de instalacdo adequados e materiais destinados especialmente a essa
finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade. O eletrodo de
terra devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo
aconselhavel nao se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra
desconectado; esta resisténcia de contato serd medida apés a execucao da
instalacao.

Os servigos de instalagfes elétricas deverdo acompanhar o cronograma
da obra de modo que ndo atrase sua execucao, observando os itens abaixo
como condi¢des minimas:

e Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com
lima para remover possiveis rebarbas. Ndo se admite executar na obra
curvas, sendo necesséria a colocagéo de curvas pré-moldadas;

e Para a enfiagcdo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deveréo ser
limpos;
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e Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de en‘ﬂﬁ) (eletrodutos
secos), devera ser deixado arames galvanizados como guia para futuras
instalacdes;

e Para lubrificacdo das enfiacdes, s6 podera ser utilizado talco ou parafina;

e Todas as emendas em condutores até 4 mm?2 serdo executadas
diretamente. As bitolas superiores deverdo ser feitas com conectores de
pressdo, montados com ferramenta adequada. Deverdo ainda ser
isolados com fita de autofusdo Scotch 3m.

1.05 ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em consideragao, para
dimensionamento dos cabos de alimentacéao:

Fator de poténcia: ----------------=-=--=--—--- --- 0,92
Temperatura do condutor: ------------- --70°c
Temperatura do ambiente; ----------------=-mmcmmmmmmmmv 30°c
Queda de tensdo maxima no alimentador: ----------- 2,0%
Queda de tensdo maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %
Fator de crescimento: -----------=-==-mmmmmmmmmmmo oo 1,0

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as ultimas edi¢cdes
das normas vigentes da ABNT e concessionaria de energia elétrica.

1.07 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalacdes executadas na forma do presente memorial deverdo ser
garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados
e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas
pelas reparticdes e companhias com jurisdicdo sobre as referidas instalacoes
desde que as alteracfes que porventura venham a acontecer apds a entrega da
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

1.08 QUADROS DE ENERGIA E PROTECOES

O fabricante dos quadros de distribuicdo devera indicar na proposta os
itens ndo ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em
proposta, deverdo conter as vantagens e desvantagens das especificacoes e
submetidas a aprovacdo da proprietaria. Os quadros deverdo operar
perfeitamente e as condicbes estdo estabelecidas em desenhos (tenséo
220/380 V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuicdo deverdo atender aos
seguintes requisitos:
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e De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de fechadura
tipo yale, protecdo IP54 (ABNT) e contra tampa metdlica, fixada
mecanicamente através de porcas ou parafusos;

e Deveréa receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas deméos de
tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve ser na
cor cinza munsell n-6,5;

e As pecas ferrosas ndo pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e
fechos deverado ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas,
vedadas com borracha de neoprene.

e Os barramentos deverao ser de cobre eletrolitico (10 kA);

e Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos
e porcas, para as diversas ligacfes, sendo o neutro isolado;

e Conter disjuntor tripolar de alimentacdo, padrdo europeu (Siemens ou
Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 kA;

1.09 CONDUTORES

1.10

Os condutores obedecerdo a seguinte convencdo de uso:
Fase - condutor de cor vermelha ou preta;
Neutro - condutor de cor azul,
Terra - condutor de cor verde;
Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor;
Seréo do tipo anti-chama,;
As emendas seréo sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serdo instalados de maneira que, quando completada a instalacdo, o
sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que n&ao seja a prevista,

O condutor terra sera tao curto e retilineo quanto possivel, ndo tera
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu
percurso, possam causar interrupgao;

Serdo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam
sofrer danificacbes mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de
distribuicdo e de medicéo;

SOBRE OS CONDUTOS:

Serdo rigidos, do tipo roscavel ou ponta e bolsa devidamente
sustentados por abracadeiras. A rede de eletrodutos seré instalada de modo a
nao formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua
declividade para as caixas;
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E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus. Em
cada trecho de tubulacédo poderédo ser empregados, no maximo, trés curvas de
90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulacdo entende-se:

e (Caixa - eletroduto - caixa.
e Extremidade - eletroduto - extremidade.
e Extremidade - eletroduto — caixa

Serdo descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado
fendas ou reducédo de secéo.

Os condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre, tempera
mole, classe de isolamento 750 V, com isolacdo termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 °C em regime, devendo atender
as especificacdes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

1.11 DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para
manobra e proteg¢ao” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuicéo
e outros equipamentos da espécie;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e
serdo termomagnéticos. Os disjuntores serdo utilizados como chave geral,
chave parcial ou unidade individual,

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir e
fabricados em chapa de aco 22, os chassis em chapa de a¢co da mesma bitola e
as molduras e portas em chapa de aco 16; o acabamento das chapas sera
efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostatica de base epoxi, na
cor cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuicdo teréo
barramento de neutro, terra e circuitos.

1.12 TERMINAIS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos deverdo possuir terminais de compressao por alicate,
sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de
bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel. Junto aos terminais,
em ambas as extremidades, todos os cabos deverdo ser identificados por
marcadores do tipo Ovalgrip.

1.13 FERRAGENS E ACESSORIOS

Deverao ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposicéo.
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1.14 CAIXAS DE DERIVAGAO / PASSAGEM —

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a
qualquer tempo, facil enfiacdo e desenfiagdo dos condutores. Nos trechos
retilineos, o espacamento tera, no maximo, o comprimento de 15,0m; nos
trechos dotados de curvas, este espacamento serd reduzido de 3,0m para cada
curva de 90 graus;

Em instalagbes subterraneas, as caixas serdo de alvenaria, revestidas
com argamassa e serdo confeccionadas em todos os pontos de mudanca de
direcdo da rede. Suas dimensodes internas serdo determinadas em fungéo do
raio minimo de curvatura do cabo usado e, também, em funcdo do espaco
necessario para permitir o trabalho de enfiacao.

Teresina 16 de Abril de 2024.

L«‘t ANALL \V\_ ) frau iy uo Lk‘- C """’.%7
Angelo Francisco da Costa Neto
Eng, Eletricista
CREA RN 19163635590
CREA P130823
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ORCAMENTO INSTALACOES ELETRICAS

OBRA: INSTALAGCOES ELETRICAS DE U.E MARTINS NAPOLEAO/ TERESINA-PI

DATA BASE: SINAPI 02/24 - SEINFRA CE 28 - ORSE 01/24 NAO DESONERADO ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 114,54 MENSALISTA 71,62

NAO DESONERADO [ [ [BDI 21,97%

Instalacdes Elétricas

Sist. P, . . . Prego Unit. .
Item Referencial Codigo Descrigdo Unid. | Custo Unit. BDI = 21.97% Quant. Preco final
1 INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO ) R$ 27.749,98

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

1 SINAPI 91941 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN R$ 1053| R$ 1284 20 R$ 256,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

1.2 SINAPI 91854 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M R$ 9,17 | R$ 11,18 11,55 R$ 129,13
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

1.3 SINAPI 91852 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M R$ 8,49 | R$ 10,36 32,42 R$ 335,87
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

14 SINAPI 91834 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M R$ 17,74 | R$ 21,64 8,15 R$ 176,37
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

15 SINAPI 91831 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M R$ 16,98 | R$ 20,71 134,41 R$ 2.783,63
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

1.6 SINAPI 95727 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 M R$ 19,42 | R$ 23,69 8,08 R$ 191,42
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%"), APARENTE -

1.7 SINAPI 95726 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 M R$ 15,99 | R$ 19,50 40,52 R$ 790,14
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -

1.8 SINAPI 95728 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 M R$ 25,04 R$ 30,54 16,17 R$ 493,83
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

1.9 SINAPI 91865 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M R$ 18,67 | R$ 22,77 21,75 R$ 495,25
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE

1.10 SINAPI 93009 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M R$ 27,36 | R$ 33,37 9,64 R$ 321,69

INSTALAGAO. AF_12/2021

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
111 SINAPI 101879 DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A | UN R$ 612,49 | R$ 747,05 1 R$ 747,05
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

112 SINAPI 92000 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN R$ 32141 RS 39.20 5 R$ 196,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

1.13 SINAPI 91993 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN R$ 47,62 | R$ 58,08 10 R$ 580,80

1.14 ng’ggm SEDUC E 72 |INSTALAGAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN R$ 38,18 | R$ 46,57 3 R$ 139,71

115 SINAPI 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN R$ 1232 R$ 15,03 55 R$ 826,65

E INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
1.16 SINAPI 91896 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN R$ 17,30 | R$ 21,10 2 R$ 42,20
INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

117 SINAPI 91967 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN R$ 63011 RS 7685 5 R$ 384,25
COMP. SEDUCE i A
1.18 PROPRIA 201 LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN R$ 83,00 | R$ 101,24 55 R$ 5.568,20

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
1.19 SINAPI 91877 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN R$ 11,09 R$ 13,53 4 R$ 54,12
INSTALAGAO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32

1.20 SINAPI 104405 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN | RS 39.79| RS 4853 8 R$ 388,24
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
121 SINAPI 95797 DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN | RS 6129| RS 7476 2 R$ 149,52
1.22 COMP. SEDUCE REFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO M R$ 269,59 | R$ 328,82 3 R$ 986,46
PROPRIA 168
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.23 SINAPI 93653 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN [ R$ 12,80 [ R$ 15,61 2 R$ 31,22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
1.24 SINAPI 93655 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN [ R$ 14,68 [ R$ 17,91 10 R$ 179,10
1.25 ng’gsm SEDUC E 91 [DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 70 A INSTALADO EM QUADRO. UN [ R$ 12863| R$ 156,89 1 R$ 156,89
1.26 ng’gsm SEI:l)éJGC E INSTALAGAO DE DPS 20KA CLASSE I, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO UN [ R$ 83,06 | R$ 101,31 4 R$ 405,24
[\ 2 -
107 SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M R$ 278 | R$ 3,39 511,98 R$ 1.735,61

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

1.28 SINAPI 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | R$ 4041 RS 4,93 301,97 R% 1488,71
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

129 SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | R$ 6.25| R$ 7,62 7485 A 5.688,33
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

130 SINAPI 92982 DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M | R$ 1565| RS 19,09 106,21 A 2:027,55

2 INSTALAGCOES ELETRICAS (BLOCO Il R$ 29.124,24

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

21 SINAPI 91941 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | RS 1053| R$ 12,84 20 A 256,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

2.2 SINAPI 91854  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 9,17 | R$ 11,18 11,55 R$ 129,13
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

2.3 SINAPI 91852 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 8,49 | R$ 10,36 32,44 R$ 336,08
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

2.4 SINAPI 91834  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 17,74| R$ 21,64 7,97 R$ 172,47
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

25 SINAPI 91831 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 16,98 | R$ 20,71 129,83 R$ 2.688,78
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

2.6 SINAPI 95727 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 M | R$ 19,42 | R$ 23,69 7,97 R$ 188,81
ELETRODUTO RIiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%"), APARENTE -

2.7 SINAPI 95726 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 M | R$ 15,99 | R$ 19,50 41,2 R$ 803,40
ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -

2.8 SINAPI 95728 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 M | R$ 2504 R$ 30,54 16,29 R$ 497,50
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

2.9 SINAPI 91865 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 18,67 | R$ 22,77 11,8 R$ 268,69
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE

2.10 SINAPI 93009 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M | R$ 27,36| R$ 33,37 11,21 R$ 374,08
INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

211 SINAPI 93008 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M | R$ 18,34 | R$ 22,37 7,42 R$ 165,99
INSTALAGAO. AF_12/2021
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,

212 SINAPI 101880 |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A| UN | R$ 70535| R$ 860,32 1 R$ 860,32
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

2.13 SINAPI 92000 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN | R$ 32,14| R$ 39,20 5 R$ 196,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

2.14 SINAPI 91993 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN | R$  47,62| R$ 58,08 10 R$ 580,80

2.15 ng'xgiA SEDUC E 72 |INSTALAGAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN | R$ 3818| R$ 46,57 4 R$ 186,28
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

2.16 SINAPI 92866 E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | R$ 12,32 | R$ 15,03 55 R$ 826,65
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

217 SINAPI 97883 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN | R$  449.35| RS 548,07 2 R$ 1.096,14
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),

218 SINAPI 91896 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN | R$ 17,30 | R$ 21,10 1 R$ 21,10
INSTALAGAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"),

2.19 SINAPI 93018 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - UN | R$ 2094| R$ 25,54 3 R$ 76,62
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA

2.20 SINAPI 93020 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN | R$  2635| R$ 32,14 1 R$ 32,14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

221 SINAPI 91967 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 03/2023 UN | R$ 63,01| R$ 76,85 5 R$ 384,25

COMP. SEDUC E . 5

222 | LRAPRIA 201 LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN | R$  8300| R$ 101,24 55 R$ 5.568,20
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

2.23 SINAPI 91877 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN | R$ 11,09 | R$ 13,53 2 R$ 27,06
INSTALACAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

2.24 SINAPI 93013 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN | R$ 13,74 | R$ 16,76 6 R$ 100,56
INSTALAGAO. AF_12/2021
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE

2.25 SINAPI 93014 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN | R$ 16,70 | R$ 20,37 2 R$ 40,74
INSTALAGAO. AF_12/2021
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32

226 SINAPI 104405 1y (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN | RS 39.79| R$ 48,53 8 R$ 388,24
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO

221 SINAPI 95797 DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN | RS 61.29| R$ 7476 2 R$ 149,52

228 SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - uN | Rs 1340 Rs 16,34 1 RS 16,34

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020




DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

2.29 SINAPI 93653 | L PNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN | R$  12,80| R$ 15,61 5 R$ 78,05
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

2.30 SINAPI 93655 | CORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN | R$  14,68| R$ 17,91 10 R$ 179,10

2.31 ng’g:iA SEDUC E 91 |DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 70 A INSTALADO EM QUADRO. UN | R$ 12863 R$ 156,89 1 R$ 156,89

2.32 ng’g:iA SEE’:GC E INSTALAGAO DE DPS 20KA CLASSE I, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO UN | R$ 8306 R$ 101,31 4 R$ 405,24
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

2.33 SINAPI 91924 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M| Rs 278 | RS 3,39 556,96 RS 1.888,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

2.34 SINAPI 91926 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M| Rs 404 | RS 4,93 201,01 RS 990,98
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

2.35 SINAPI 91928 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M| Rs 6.25| RS 7.62 767,47 RS 5.848.12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

2.36 SINAPI 92982 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M | RS 1565 R$ 19,09 161,06 RS 3.074,64

237 SINAPI 03358  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUALA 1,30 | o | oo g9 65| R 9950 035 RS 34.86
M. AF_02/2021

2.38 SINAPI 94342  |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 | R$ 8336 R$ 101,67 0,35 R$ 35,58

3 INSTALAGCOES ELETRICAS (BLOCO lll) R$  44.313,57

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

81 SINAPI 91941 |pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | RS 1053 R$ 12,84 4 RS 526,44
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

32 SINAPI 91944 |pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | RS 1298 R$ 15,83 2 RS 31,66
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

33 SINAPI 91854  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 9,17 | R$ 11,18 12,76 R$ 142,66
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

3.4 SINAPI 91852 | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 849| R$ 10,36 33,58 R$ 347,89
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

35 SINAPI 91834  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 17,74| R$ 21,64 23,69 R$ 512,65
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

36 SINAPI 91831  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 1698 R$ 20,71 92,72 R$ 1.920,23
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -

37 SINAPI 95728 | CORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._ 10/2022 M | R$ 2504 R$ 30,54 12,02 R$ 367,09
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

338 SINAPI 91865 | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 1867 R$ 22,77 16,56 R$ 377,07
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

3.9 SINAPI 93010  |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M | R$ 3831l|R$ 46,73 6,05 R$ 282,72
INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE

3.10 SINAPI 93008  |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M | R$ 1834 R$ 22,37 1,39 R$ 31,09
INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE

3.11 SINAPI 93011  |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M | R$ 4697 R$ 57,29 18,02 R$ 1.032,37
INSTALAGAO. AF_12/2021
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,

3.12 SINAPI 101881 |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A| UN | R$ 1.014,24| R$ 1.237,07 1 R$ 1.237,07
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

3.13 SINAPI 92000 |5 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN | R$ 3214| R$ 39,20 26 R$ 1.019,20
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

3.14 SINAPI 91993 | CA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN | R$  47,62| R$ 58,08 10 R$ 580,80

3.15 ng'xgiA SEDUC E 72 |INSTALAGAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN | R$ 3818 R$ 46,57 4 R$ 186,28
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

3.16 SINAPI 92866 |~ INSTALACAO. AF_03/2023 UN | R$ 1232| R$ 15,03 55 R$ 826,65
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"),

3.17 SINAPI 93022  |PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN | R$  4203| R$ 51,26 2 R$ 102,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA

3.18 SINAPI 93024  |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - UN | R$  44,49| R$ 54,26 2 R$ 108,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

3.19 SINAPI 91967 |5l ACA - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF. 03/2023 UN | R$ 6301| R$ 76,85 5 R$ 384,25

COMP. SEDUC E 0 A

320 | LROPRIA 201 LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN | R$ 8300 R$ 101,24 55 R$ 5.568,20
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

3.21 SINAPI 93015  |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN | R$  2441| R$ 29,77 4 R$ 119,08
INSTALAGAO. AF_12/2021
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE

3.22 SINAPI 93016  |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN | R$ 2932| R$ 35,76 6 R$ 214,56

INSTALAGAO. AF_12/2021




CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32

.23 SINAPI 104405 |\ (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN | R$  39.79| RS 48,538 8 RS 388,24
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
3.24 SINAPI 95797 DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN | R$  6129| RS 74,76 2 RS 149,52
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
3.25 SINAPI 93653 | CRNECIMENTO E INSTALAGAO. AR 10/2020 UN | R$  12,80| R$ 15,61 5 R$ 78,05
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
3.26 SINAPI 93655 | CGRNECIMENTO E INSTALAGAO. AR 10/2020 UN | R$  14,68| R$ 17,91 17 R$ 304,47
3.27 ng’g;i/x SEDUC E 93 | DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 100 A INSTALADO EM QUADRO. UN | R$ 499,04 R$ 608,68 1 R$ 608,68
3.28 ng’g;i/x SEE’;’GC E |INSTALAGAO DE DPS 20KA CLASSE I, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTECAO UN [ R$ 8306|R$ 101,31 4 R$ 405,24
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
3.29 SINAPI 91924 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M| Rs 278 | RS 3391 797,92 RS 2.704.95
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
3.30 SINAPI 91926 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M| Rs 404 | RS 493) 199,87 RS 985,36
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
331 SINAPI 91928 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M| Rs 6.25| RS 7.62| 199981 | R$ 15.238,55
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
3.32 SINAPI 91930 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M| Rs 8.73| RS 1065) 133,68 RS 1.423,69
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
333 SINAPI 92982 | DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M | RS 1565 RS 19,09 6354 RS 1212,98
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.34 SINAPI 92984  |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M |R$ 2591| R$ 31,60 30,12 R$ 951,79
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.35 SINAPI 92986  |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M |R$  3583| R$ 43,70 90,23 R$ 3.943,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
3.1 INSTALA(;OES ELETRICAS DE LOGICA (BLOCO 111) R$ 13.282,58
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
311 SINAPI 91941 |pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | RS 1053 R$ 12,84 2 RS 269,64
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
312 SINAPI 91944 |pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | RS 12,98 R$ 15,83 2 RS 31,66
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
313 SINAPI 91854  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 9,17 | R$ 11,18 28,72 R$ 321,09
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
3.1.4 SINAPI 91852  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 849 | R$ 10,36 12,21 R$ 126,50
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
3.15 SINAPI 91834  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M |R$ 17,74| R$ 21,64 10,52 R$ 227,65
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1*), PARA CIRCUITOS
3.16 SINAPI 91856  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M |R$ 11,86 R$ 14,47 13,06 R$ 188,98
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1*), PARA CIRCUITOS
317 SINAPI 91836 | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M |R$ 2053| R$ 25,04 7,93 R$ 198,57
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
318 SINAPI 93008  |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M |R$ 1834 R$ 22,37 3,97 R$ 88,81
INSTALAGAO. AF_12/2021
3.1.9 SINAPI 98307 | TOMADA DE REDE R145 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN | R$  51,91| R$ 63,31 21 R$ 1.329,51
COMP. SEDUC E -
3.110| Lpcbria 153 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS UN | R$ 5.468,16 | R$ 6.669,51 1 R$ 6.669,51
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
3111} SINAPI 98297 ||NSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M | RS 1064 RS 1298] 20512 RS 3.830,66
4 INSTALAQ@ES ELETRICAS (BLOCO IV) R$ 49.618,83
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
41 SINAPI 91941 | pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | RS 1053| RS 12,84 2 R$ 269,64
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
42 SINAPI 91854  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 9,17 | R$ 11,18 13,86 R$ 154,95
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
43 SINAPI 91852  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 849 | R$ 10,36 40,34 R$ 417,92
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
4.4 SINAPI 91831  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M |R$ 1698 R$ 20,71 27,72 R$ 574,08
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
45 SINAPI 95727 | CORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1012022 M |R$ 1942 R$ 23,69 8,08 R$ 191,42
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%"), APARENTE -
4.6 SINAPI 95726 | CORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1012022 M |R$ 1599 R$ 19,50 40,52 R$ 790,14
a7 SINAPI 95728  |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE - M | rRs  2504| R$ 3054 1188 RS 362,82

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022




ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

4.8 SINAPI 91865 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 18,67 | R$ 22,77 19,98 R$ 454,94
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

4.9 SINAPI 95727 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 M | R$ 19,42 | R$ 23,69 8,08 R$ 191,42
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

4.10 SINAPI 93010 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M | R$ 3831| R$ 46,73 48,12 R$ 2.248,65
INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE

411 SINAPI 93011 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M | R$ 4697 R$ 57,29 2,59 R$ 148,38
INSTALAGAO. AF_12/2021
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,

4.12 SINAPI 101881 |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A| UN | R$ 1.014,24| R$ 1.237,07 1 R$ 1.237,07
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

4.13 SINAPI 92000 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN | R$ 32,14| R$ 39,20 5 R$ 196,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

4.14 SINAPI 91993 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN | R$  4762| R$ 58,08 10 R$ 580,80

4.15 ng’g:iA SEDUC E 72 |INSTALAGAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN | R$ 3818| R$ 46,57 6 R$ 279,42
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

4.16 SINAPI 92866 E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | R$ 12,32 | R$ 15,03 57 R$ 856,71
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"),

417 SINAPI 93022 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN | R$  42,03| R$ 51,26 1 R$ 51,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

4.18 SINAPI 91967 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 03/2023 UN | R$ 63,01| R$ 76,85 5 R$ 384,25
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

4.19 SINAPI 91953 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | R$ 3054| R$ 37,25 1 R$ 37,25

COMP. SEDUC E . R

420 | odbria 201 LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN | R$  8300| R$ 101,24 57 R$ 5.770,68
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

421 SINAPI 93015 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN | R$  2441| R$ 29,77 2 R$ 59,54
INSTALAGAO. AF_12/2021

4.22 COMP. SEDUCE | REFI ETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO M | RS 269,59 R$ 328,82 3 R$ 986,46

PROPRIA 168

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32

423 SINAPI 104405 1y (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN | RS 39,791 R$ 48,53 8 R$ 388,24
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO

424 SINAPI 95797 DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN | RS 61.29| R$ 7476 2 R$ 149,52
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

4.25 SINAPI 93653 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN | R$ 12,80 | R$ 15,61 3 R$ 46,83
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

4.26 SINAPI 93655 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN | R$ 14,68 | R$ 17,91 16 R$ 286,56

4.27 ng'xgiA SEDUC E 93 [DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 100 A INSTALADO EM QUADRO. UN | R$ 499,04 R$ 608,68 1 R$ 608,68

COMP. SEDUC E P ~

428 | oCobRIA 106 INSTALAGAO DE DPS 20KA CLASSE I, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO UN | R$  8306| R$ 101,31 4 R$ 405,24
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

429 SINAPI 91924 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | RS 278| R$ 339 1023,96 R$ 8.471,22
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

430 SINAPI 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | RS 4041 R$ 493 92.4 R$ 485,53
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

431 SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | RS 6.25| R$ .62 1604,89 R$ 12.229,26
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

432 SINAPI 91930 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | RS 8.73| R$ 1065 1308,18 R$ 13.982,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

4.33 SINAPI 92984 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M | R$ 2591 R$ 31,60 11,31 R$ 357,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

4.34 SINAPI 92986 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M | R$ 3583 R$ 43,70 23,9 R$ 1.044,43
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

5 INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO V) R$ 70.243,08

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

51 SINAPI 91941 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | RS 1053 RS 12.84 % RS §21,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),

5.2 SINAPI 91887 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN | R$ 11,01 | R$ 13,43 23 R$ 308,89
INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),

5.3 SINAPI 91890 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN | R$ 12,20 | R$ 14,88 2 R$ 29,76
INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA

5.4 SINAPI 91917 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN | R$ 19,24 | R$ 23,47 2 R$ 46,94
INSTALAGAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"),

5.5 SINAPI 93022 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - UN | R$  42,03| R$ 51,26 10 R$ 512,60

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021




CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA

5.6 SINAPI 93024 |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN | R$  4449| R$ 54,26 10 R$ 542,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

5.7 SINAPI 91874  |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | R$  648| R$ 7,90 46 R$ 363,40
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

5.8 SINAPI 91875 |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | R$  7.57| R$ 9,23 4 R$ 36,92
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1'), PARA CIRCUITOS

5.9 SINAPI 91876  |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | R$  908| RS 1107 4 R$ 44,28
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3'), PARA REDE

510 | SINAPI 93016  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN | R$ 20932 R$ 3576 20 R$ 715,20
INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

511 | SINAPI 91854  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M |R$  917|R$  1118| 1001 R$ 111,01
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

512 | SINAPI 91834  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 1774| R$ 2164 62,05 R$ 134276
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2'), PARA CIRCUITOS

513 |  SINAPI 91852  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M |R$  849| R$ 1036 2857 R$ 295,99
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

514 | SINAPI 91831  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 1698| R$ 2071 80,00 R$ 1.658,66
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

515 |  SINAPI 95727 | OIMENTO £ INGTALAGAO. AL 1072020 M | R$ 1942| R$ 2369 592 R$ 140,24
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%4"), APARENTE -

516 |  SINAPI 95726 | N OIMENTO £ INGTALAGAO. AL 10/2020 M |R$ 1509| R$  1950| 10591 |Rs 2.065,25
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE -

517 |  SINAPI 95728 | N OIMENTO £ INGTALAGAO. AL 10/2020 M | R$ 2504| R$ 3054 7,78 R$ 237,60
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2'), PARA REDE

518 |  SINAPI 93010  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M |R$ 3831| R$ 4673 2174 |Rs$ 1.015,91
INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE

519 |  SINAPI 93011 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M | R$ 4697| R$ 5729 41,02 R$ 2.350,04
INSTALACAO. AF_12/2021
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,

520 |  SINAPI 101881  |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A| UN | R$ 1.014.24| R$ 1.237,07 1 R$ 1.237,07
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

521 |  SINAPI 92000 |0 RNEGIVIENTO £ INSTALACAGY AF 0312025 UN | R$  3214| R 3920 3 R$ 117,60
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

522 | SINAPI 91006 |0 ORNEGIVENTO £ INGTALAGAG, AF 052075 UN | R$ 3573| R 4358 7 RS 305,06
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

523 |  SINAPI 01003 |0 RNECIVENTO £ INSTALAGAD. AF 0312058 UN | R$ 4762| R 58,08 3 RS 174,24

524 | COMP | SEDUC E 72 |INSTALAGAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN | R$ 3818| R 4657 5 R$ 232,85
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

525 | SINAPI 97883 | FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN | RS 449.35| RS 548,07 2 R$ 1.096,14
CAIXA SEXTAVADA 3 X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

526 |  SINAPI 92866 | CTALAGAD, AP 0312023 UN | R$ 1232 R$ 1503 62 RS 931,86
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

527 | SINAPI 91067 | ORNECIVENTO £ INSTALAGKOL AR 032023 UN | R$ 6301 RS 7685 1 RS 76,85
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

528 |  SINAPI 01053 | MENTO £ INSTALAGRO. AL 0372003 UN | R$ 3054 R 37,25 1 RS 409,75

ComP. SEDUCE PR
529 | SOMF DvCE | LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN | R$  8300| R$ 10124 62 R$ 6.276,88
530 | _COMP. SEDUCE | REFI ETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO M | R$ 26959| R$ 32882 5 RS 1.644,10
PROPRIA 168

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO

531 |  SINAPI 96985 |0 A ARG, AF 0312005 UN | R$ 8818 RS 107,55 3 RS 322,65
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

532 |  SINAPI OBLLL | TERNG ~ 013 M AF 1212020 UN | R$ 4771 RS 5819 3 RS 174,57
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E

533 | SINAPI 06977 | RO, AF 0ar2023 M |R$ 5380| R$ 6562 7 RS 459,34
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32

534 SINAPI 104405 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_10/2022 UN R$ 39.79| R$ 48,53 8 R$ 388,24
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 -

535 | SINAPI 93671 | N T £ INCTALAGAD. AP 1072020 UN | R$  8816| RS 107,53 2 RS 215,06

5.36 ng'xglA SEDUC E 91 |DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 70 A INSTALADO EM QUADRO. UN R$ 128,63 | R$ 156,89 2 R$ 313,78

5.37 ng'xglA SEDUC E 93 |DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 100 A INSTALADO EM QUADRO. UN R$ 499,04 | R$ 608,68 2 R$ 1.217,36

5.38 ng'x:lA SEDUC E 96 |DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 250 A INSTALADO EM QUADRO. UN R$ 1.326,81| R$ 1.618,31 1 R$ 1.618,31

5.39 ng'x:lA SE[]?]ItJOC E |NSTALAQ»&O DE DPS 45KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEQAO UN R$ 119,55 [ R$ 145,82 4 R$ 583,28




5.40

SINAPI

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

R$

2,78

R$

3,39

670,78

R$

2.273,94

5.41

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

R$

4,04

R$

4,93

324,68

R$

1.600,67

5.42

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

R$

6,25

R$

7,62

415,35

R$

3.164,97

5.43

SINAPI

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

R$

8,73

R$

10,65

112,17

R$

1.194,61

5.44

SINAPI

92982

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

R$

15,65

R$

19,09

114,19

R$

2.179,89

5.45

SINAPI

92984

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

R$

25,91

R$

31,60

40,81

R$

1.289,60

5.46

SINAPI

92986

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

R$

35,83

R$

43,70

99,81

R$

4.361,70

5.47

SINAPI

92988

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

R$

52,01

R$

63,44

104,65

R$

6.639,00

5.48

SINAPI

92992

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

R$

93,12

R$

113,58

154,99

17.603,76

5.1

INSTALAGOES ELETRICAS DE LOGICA (BLOCO V)

R$

8.575,66

511

SINAPI

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

R$

10,53

R$

12,84

R$

89,88

512

SINAPI

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

R$

9,17

R$

11,18

11,35

R$

126,89

513

SINAPI

91852

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

R$

8,49

R$

10,36

4,04

R$

41,85

514

SINAPI

91834

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

R$

17,74

R$

21,64

12,29

R$

265,96

5.15

SINAPI

91831

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

16,98

R$

20,71

4,98

R$

103,14

5.1.6

SINAPI

98307

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

UN

51,91

R$

63,31

R$

443,17

517

COMP.
PROPRIA

SEDUCE
153

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS

UN

5.468,16

6.669,51

R$

6.669,51

5.18

SINAPI

98297

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

R$

10,64

12,98

64,35

R$

835,26

INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO VI)

R$

26.461,13

6.1

SINAPI

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

R$

10,53

R$

12,84

R$

115,56

6.2

SINAPI

91887

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

R$

11,01

R$

13,43

R$

13,43

6.3

SINAPI

91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

R$

17,30

R$

21,10

R$

21,10

6.4

SINAPI

91874

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

R$

6,48

R$

7,90

R$

15,80

6.5

SINAPI

91877

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

R$

11,09

R$

13,53

R$

27,06

6.6

SINAPI

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

R$

9,17

R$

11,18

1,65

R$

18,45

6.7

SINAPI

91834

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

R$

17,74

R$

21,64

7,21

R$

156,02

6.8

SINAPI

91852

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

R$

8,49

R$

10,36

9,9

R$

102,56

6.9

SINAPI

91831

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

R$

16,98

R$

20,71

44,18

R$

914,97

6.10

SINAPI

91865

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

R$

18,67

R$

22,77

46,46

R$

1.057,89

6.11

SINAPI

95726

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM ("), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

R$

15,99

R$

19,50

123,51

R$

2.408,45

6.12

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

R$

580,74

708,33

R$

708,33

6.13

SINAPI

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

R$

35,73

43,58

R$

87,16




COMP.

614 | Copria | SEDUCET72 INSTALAGAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN | R$ 3818| R$ 46,57 1 R$ 46,57
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

6.15 SINAPI 92866 E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | R$ 12,32 | R$ 15,03 17 R$ 255,51

COMP. SEDUC E A R

616 | LRoPRIA 201 LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN | R$ 8300| R$ 101,24 17 R$ 1.721,08
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

6.17 SINAPI 91953 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | R$  3054| R$ 37,25 7 R$ 260,75

6.18 COMP. SEDUCE | REFI ETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO M | RS 269,59 R$ 328,82 30 R$ 9.864,60

PROPRIA 168

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32

6.19 SINAPI 104405 gy (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN | RS 39,79 R$ 48553 7 A 339,71
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

6.20 SINAPI 93671 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_10/2020 UN | R$ 8816| R$ 107,53 1 R$ 107,53
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

6.21 SINAPI 93653 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN | R$ 12,80 | R$ 15,61 5 R$ 78,05
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

6.22 SINAPI 93654 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN | R$ 13,40 | R$ 16,34 1 R$ 16,34

6.23 ng’g;iA SEE’:GC E INSTALAGAO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO UN | R$  8306| R$ 101,31 4 R$ 405,24
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

6.24 SINAPI 91924 | C|IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | R$ 278| R$ 339 758,67 A 257189
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

6.25 SINAPI 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | RS 4041 R$ 493 4047 R$ 199,52
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

6.26 SINAPI 91930 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | RS 8.73| R$ 1065 464,56 R$ 4.947.56

7 INSTALAGCOES ELETRICAS (BLOCO VII) R$ 15.242,19

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

1 SINAPI 91941 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | R$ 1053| R$ 12,84 10 R$ 128,40
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),

7.2 SINAPI 91887 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN | R$ 11,01 | R$ 13,43 10 R$ 134,30
INSTALAGAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),

7.3 SINAPI 91890 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN | R$ 12,20 | R$ 14,88 4 R$ 59,52
INSTALAGAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),

7.4 SINAPI 91896 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN | R$ 17,30 | R$ 21,10 4 R$ 84,40
INSTALAGAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

75 SINAPI 91874  |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | R$ 6,48 | R$ 7,90 20 R$ 158,00
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

7.6 SINAPI 91875 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | R$ 7,57| R$ 9,23 8 R$ 73,84
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

7.7 SINAPI 91876 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN | R$ 9,08| R$ 11,07 4 R$ 44,28
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

7.8 SINAPI 91877 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN | R$ 11,09 | R$ 13,53 8 R$ 108,24
INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

7.9 SINAPI 91854  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 9,17 | R$ 11,18 1,21 R$ 13,53
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

7.10 SINAPI 91834  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 17,74 | R$ 21,64 36,32 R$ 785,96
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

711 SINAPI 91852 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 8,49 | R$ 10,36 8,74 R$ 90,55
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

7.12 SINAPI 91831 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 16,98 | R$ 20,71 43,04 R$ 891,36
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

713 SINAPI 95727 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1012022 M | R$ 19,42 | R$ 23,69 6,4 R$ 151,62
ELETRODUTO RiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (%"), APARENTE -

7.14 SINAPI 95726 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1012022 M | R$ 15,99 | R$ 19,50 13,92 R$ 271,44
ELETRODUTO RIiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -

7.15 SINAPI 95728 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1012022 M | R$ 2504 R$ 30,54 4,63 R$ 141,40
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

7.16 SINAPI 91865 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 18,67 | R$ 22,77 28,89 R$ 657,83
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

7.17 SINAPI 93010 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M | R$ 3831| R$ 46,73 11,83 R$ 552,82
INSTALAGAO. AF_12/2021
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

718 SINAPI 92000 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | RS 32,14 R$ 39.20 s RS 117,60

719 SINAPI 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E UN | Rs  47.62| RS 58,08 6 RS 348,48

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023




COMP.

7.20 PROPRIA SEDUC E 72 INSTALA(;AO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UN R$ 38,18 | R$ 46,57 4 R$ 186,28
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

7.21 SINAPI 92866 E INSTALA(;AO. AF_03/2023 UN R$ 12,32 | R$ 15,03 25 R$ 375,75

COMP. SEDUC E < ~

7.22 PROPRIA 201 LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN R$ 83,00 [ R$ 101,24 25 R$ 2.531,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

7.23 SINAPI 91967 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 UN R$ 63,01] R$ 76,85 1 RS 76,85

7.24 CQMP' SEDUCE REFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO M R$ 269,59 | R$ 328,82 1 R$ 328,82

PROPRIA 168

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32

7.25 SINAPI 104405 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN | R$ 39.79| R$ 48,58 4 R$ 194,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

7.26 SINAPI 91924 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 M R$ 278 | R$ 339 263,23 RS 892,35
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

727 SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 M R$ 625\ R$ 7,62 2079 R$ 1.584,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

7.28 SINAPI 91930 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 M R$ 873 | R$ 10,65 399,93 R$ 4.259,25

1 INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO VIl) AMPLIACAO R$ 2.049,74

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

11 SINAPI 91941 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 UN R$ 1053 | R$ 12,84 6 R$ 77,04
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

1.2 SINAPI 91834 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M R$ 17,74 | R$ 21,64 8,04 R$ 173,99
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

1.3 SINAPI 91852 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO‘ M R$ 8,49 | R$ 10,36 7,7 R$ 79,77
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

1.4 SINAPI 91831 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M R$ 16,98 | R$ 20,71 11,79 R$ 244,17
AF_03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR a MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

15 SINAPI 91996 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 UN R$ 35,73| R$ 43,58 2 R$ 87,16
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

1.6 SINAPI 92866 E INSTALA(}AO. AF_03/2023 UN R$ 12,32 | R$ 15,03 4 R$ 60,12

COMP. SEDUC E < ~

1.7 PROPRIA 201 LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN R$ 83,00 [ R$ 101,24 4 R$ 404,96
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

1.8 SINAPI 91953 _ FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 UN R$ 30,54 | R$ 37,25 4 R$ 149,00

1.9 COMP. SEDUCE | pEFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO M | R$ 26959| R$ 32882 1 RS 328,82

PROPRIA 168

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

1.10 SINAPI 91924 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 M RS 278| RS 339 38,26 RS 129,70
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

11 SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 M RS 6.25| R$ 7,62 41,34 RS 315,01

2 INSTALACOES ELETRICAS (DEPOSITO) AMPLIAGAO R$ 3.758,54

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

21 SINAPI 91941 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 UN RS 1053 | R$ 12,84 3 RS 38,52
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),

2.2 SINAPI 91890 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN R$ 12,20 | R$ 14,88 1 R$ 14,88
INSTALAGAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),

2.3 SINAPI 91896 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN R$ 17,30 | R$ 21,10 1 R$ 21,10
INSTALAGAO. AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

2.4 SINAPI 91875 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA(;/:\O. UN R$ 757 | R$ 9,23 2 R$ 18,46
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

25 SINAPI 91877 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN R$ 11,09 | R$ 13,53 2 R$ 27,06
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

2.6 SINAPI 91854 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AOA M R$ 9,17 | R$ 11,18 1,47 R$ 16,43
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

2.7 SINAPI 91856 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AOA M R$ 11,86 | R$ 14,47 3,39 R$ 49,05
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

2.8 SINAPI 91852 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AOA M R$ 8,49 | R$ 10,36 4,65 R$ 48,17
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

29 SINAPI 91831 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M R$ 16,98 | R$ 20,71 16,3 R$ 337,57
AF_03/2023
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

2.10 SINAPI 91871 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AOA M R$ 13,73 | R$ 16,75 1,27 R$ 21,27

AF_03/2023




ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

211 SINAPI 91865 |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 1867| R$ 22,77 9,44 R$ 214,95
AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
212 SINAPI 92000 |5 ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN | RS 32,14 R$ 39.20 1 A 39.20
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
213 SINAPI 92866 |’ NSTALACAD, AF 0312023 UN | R$ 1232| R$ 15,03 6 R$ 90,18
COMP. SEDUC E ] -
214 | onobRia 201 LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN | R$ 8300| R$ 101,24 6 R$ 607,44
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
215 SINAPI 91953 | L ORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 032023 UN | R$  3054| R$ 37,25 2 R$ 74,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
2.16 SINAPI 101878  |DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN UN | R$ 580,74| R$ 708,33 1 R$ 708,33
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
217 SINAPI 93653 | CORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 10/2020 UN | R$  1280| R$ 15,61 1 R$ 15,61
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
218 SINAPI 93657 | CORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 10/2020 UN | R$  1620| R$ 19,76 1 R$ 19,76
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
2.19 SINAPI 93657 | CORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 10/2020 UN | R$  1620| R$ 19,76 1 R$ 19,76
2.20 ng'x;i " SEE’;JGC B |INSTALAGAO DE DPS 20KA CLASSE I, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO UN | R$ 8306| R$ 101,31 4 R$ 405,24
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
221 SINAPI 91924 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | RS 278| R$ 339 43,84 R$ 148,62
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
222 SINAPI 91928 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | RS 6.25| R$ .62 81,52 R$ 621,18
523 SINAPI 63353 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUALAL30 | o | pe g1 ae | pg 99,50 1 RS 99,50
M. AF_02/2021
2.24 SINAPI 94342 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 | R$  8336| R$ 101,67 1 R$ 101,67
3 INSTALACOES ELETRICAS(GUARITA E CASA DO LIXO) AMPLIACAO R$ 3.153,88
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
31 SINAPI 91941 | pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | RS 1053| R$ 12,84 5 RS 6420
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
3.2 SINAPI 91852  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M | R$ 8,49 | R$ 10,36 12,89 R$ 133,54
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
33 SINAPI 91831  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M | R$ 1698| R$ 20,71 4,01 R$ 101,69
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 20 MM (¥"), APARENTE -
3.4 SINAPI 95726 |CORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 10/2022 M | R$ 1599| R$ 19,50 44,93 R$ 876,14
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
35 SINAPI 92000 |p| ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | RS 32,14 R$ 39.20 2 RS 78,40
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
36 SINAPI 92866 | 'NSTALACAD, AF 0312023 UN | R$  1232| R$ 15,03 3 R$ 45,09
COMP. SEDUC E ] -
37 | bropRia 201 LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X18 W UN | R$ 8300| R$ 101,24 3 R$ 303,72
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
38 SINAPI 91953 | L ORNECIMENTO E INSTALAGRO, AF 032023 UN | R$  3054| R$ 37,25 3 R$ 111,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
39 SINAPI 91924 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | RS 278| R$ 339 15017 R$ 509,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
310 SINAPI 91928 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M | RS 6.25| R$ .62 9567 R$ 729,01
211 SINAPI 63353 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUIGUALAL30 | 1o | pe g1 ae | rs 9958 1 RS 99,50
M. AF_02/2021
3.12 SINAPI 94342 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 | R$  8336| R$ 101,67 1 R$ 101,67
4 SUBESTACAO DE 150KVA R$ 83.472,35
COMP. POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE
41 | propria | SEPYCE2 |£ E5cAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN | RS 3.708,56| R$ 4.523,33 t R$ 452333
COMP. MONTAGEM ELETROMECANICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/
42 | propria | SEDUCE1S [T UN | R$ 4.647,01| R$ 5.667,96 1 R$ 5.667,96
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
43 SINAPI 96977 || NSTALAGAO. AF 08/2023 M |R$ 5380 R$ 65,62 22 R$ 1.443,64
44 C(?MP. SEDUC E 36 INSTALAGCAO DE MEDICAO COM PROTECAO PARA TRANSFORMADOR DE 150 UN R$10.702,80 | R$ 13.054,21 1 R$ 13.054,21
PROPRIA KVA.
COMP. SEDUC E -
4.5 PROPRIA 78.1 SOLICITAGAO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UN R$ 2.220,80| R$ 2.708,71 1 R$ 2.708,71
COMP. SEDUC E ) .
4.6 PROPRIA 85.1 CUBICULO DE MEDICAO E RECUO DE MURO UN R$ 4.852,49| R$ 5.918,58 1 R$ 5.918,58
COMP. LANGCAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE
47 | propria | SEPUCEIL 51 50mme, INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPACADOR LOSANGULAR. M |R$ 1751 R$ 21,36 33 R$ 704,88




CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

4.8 SINAPI 98111 DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN R$ 47,71 | R$ 58,19 5 R$ 290,95
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 150 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15
4.9 SINAPI 102106 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO UN R$ 39.864,18 | R$ 48.622,34 1 R$ 48.622,34
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO
4.10 SINAPI 96985 E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN R$ 88,18 | R$ 107,55 5 R$ 537,75
Total instalagdes elétricas: | R$ 377.045,77
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Matriz de Referéncia de Precos : SINAPI 02/24 - SEINFRA CE 28 - ORSE 01/24 NAO DESONERADO ENCARGOS SOCIAIS
= (%) HORISTA 114,54 MENSALISTA 71,62

COMPOSICOES ANALITICAS PROPRIAS - NAO DESONERADO

SEDUCE 2
UNIDADE: UN

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SINAPI 94969 i s ETEHED SRE
POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/ 600 IORSE 1866 1,00 UN 2300 2300,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 5,00 H 2064 123,84
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5.8
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 SINAPI 91634 2,00 CcHP 22944 458,88

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NAO INCLUI SINAPI 100583 1,00 UN 558,91 558,91
FORNECIMENTO). AF 11/2019

LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF 0212022 SINAPI 103670 0,20 M3 281,29 56,26
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 1,00 H 33,38 33,38
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 1,00 H 33,38 33,38
PRECO TOTAL S/BDI 3708,56
SEDUCE 11

LANGAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 50mm?, INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAGADOR LOSANGULAR. UNIDADE: M

DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUsTOS
CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 15KV_50MM2 iSEINFRA CE 18828 1,00 M 8,82 8,82
ESPACADOR LOSANGULAR 15KV iORSE 4655 0,05 UN 31 155
CABO DE ACO 9,5 MM AWG iORSE 392 0,13 KG 11,72 1,57
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 0,018 H 33,38 0,60
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88279 0,018 H 26,37 0,47
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,018 H 20,64 0,37
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8
TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 SINAPI 91634 0,02 CHP 229,44 4,13
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PRECO TOTAL S/BDI 17,51

SEDUCE 19

MONTAGEM ELETROMECANICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ TRAFO. UNIDADE: UN

DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS
ALCA PREFORMADA P/ ESTAI 9,5 MM MR iORSE 155 1,00 UN 14 14,00
?52355’2 ’f’clw ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO — P— 269 -~ 0 00
ARAME GALVANIZADO 12 BWG IORSE 3544 4,00 KG 305 122,00
?52355’2 %L'\JAADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO — . 269 -~ a5 ae
BRACO TIPO C 15 KV iORSE 2634 1,00 UN 198 198,00
CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 15KV_35MM2 iISEINFRA CE 18827 6,00 M 7,61 45,66
CABO DE ACO COBREADO 3 X 9 AWG iORSE 393 2,00 KG 60,5 121,00
FECHO EM ACO INOX iorse 3443 12,00 UN 1,25 15,00
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) iSINAPI 406 8,00 UN 81,48 651,84
CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A iISEINFRA CE 10549 3,00 UN 357,28 1071,84
CONECTOR CUNHA | SERIE CINZA iORSE 9354 1,00 UN 10 10,00
GRAMPO DE LINHA VIVA COM PARAFUSO DE APERTO E TERMINAL EM LIGA DE COBRE ESTAN HADO PARA| — p— 269 -~ @ =

CABOS ENTRE 2 A 1/0AWG/8 A 2/0AWG

CONECTOR ESTRIBO RETO COM CAPA DE COBRE ESTANHADO PARA CABO ISOLADO 50MM2 IORSE 10617 3,00 UN 43,77 131,31

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM? A 70MM? COM GRAMPO

"U" E PORCAS DE ACO GALV.REF:TEL-580 OU SIMILAR IORSE 9720 gy L Gl D
FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSAO N.°23 iSEINFRA CE 17391 1,50 UN 6.70 10,05
GANCHO OLHAL iISEINFRA CE 11217 3,00 UN 11,67 35,01
ISOLADOR DE DISCO POLIMERICO 15 KV iORSE 2524 3,00 UN 95 285,00
MANILHA 90 GR IORSE 1583 1,00 UN 13,25 13,25
MANILHA SAPATILHA PARA ALCA PREFORMADA iSEINFRA CE 18077 3,00 UN 10,04 30,12
OLHAL PARA PARAFUSO iISEINFRA CE 18078 3,00 UN 11,60 34,80
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA iSINAPI 442 3,00 UN 7.83 23,49
ABAULADA

PARAFUSO CABECA ABAULADA 16 X 70MM IORSE 1672 1,00 UN 14,76 14,76
PARA-RAIOS EM ZNO DE DISTRIBUIGAO POLIMERICO PARA BAIXA TENSAO 127 V FN - 10K A iORSE 10635 3,00 UN 68,73 206,19
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, .

CABECA QUADRADA iSINAPI 432 2,00 UN 17,38 34,76
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA iSINAPI 4276 3,00 UN 171,25 513,75
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" iSINAPI 7581 1,00 UN 433 4,33
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DT IORSE 2055 1,00 UN 159,81 159,81
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 7,00 H 33,38 233,66
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88279 7,00 H 26,37 184,59
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 7,00 H 20,64 144,48
PRECO TOTAL S/BDI 4647,01

SEDUCE 36
INSTALACAO DE MEDICAO COM PROTECAO PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA. UNIDADE: UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UND PC UNIT CUSTOS

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- .

ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 ISINAPI 1018 1030 & 47,30 487,19
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-

ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 SINAPI 998 3030 M ERie3 2E2002
CURVA 45 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI 97435 400 — 112,32 449,28
QUADRO DE MED\CAO INDIRETA PARA TRANSFORMADORES DE ATE 112 KV, 300A, DIM. 1,5 0X0,70X0,25M,

EXCETO DISJUNTORES - REV 01/2023 ORSE 3188 & uy SR i
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI 92346 2,00 — 7491 14982
g\ES;LéIL\IZOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO T ., 100 - ERT T
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAPI 92367 12,00 M 113,92 1367,04
MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88279 8,00 H 26,37 210,96
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 8,00 H 20,64 165,12
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 8,00 H 26,34 210,72
PRECO TOTAL S/BDI 10702,80

SEDUCE 72
INSTALAGAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. UNIDADE: UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS

g,\AAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* iSINAPI 20254 1,00 UN 24,61 24,61
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, .

COMPRIMENTO 16 MM iSINAPI 4333 6,00 UN 0,27 1,62
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 iSINAPI 4374 6,00 UN 0,55 3.30
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,18 H 26,34 4,74
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,18 H 21,70 3,91
PRECO TOTAL S/BDI 38,18

SEDUCE 78.1

|SOLICITACAOC DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UNIDADE: __UN
ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ snap 88266 [ 4000 H 33,95] 1358,00
DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI__ | 90775 | 30,00 | H 28,76 | 862,80




PRECO TOTAL S/ BDI I 2220,80
SEDUC E 85.1
CUBICULO DE MEDICAO E RECUO DE MURO UNIDADE: __ UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UND PC UNIT CUSTOS
iswtlglelgz;;o DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. o TR 076 B 5451 41,43
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 1,20 M3 81,65 97,98
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 Sl SR 5 v e e
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 SINAPI 103323 M v i CrAE)
LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO ATE 2m iSEINFRA CE 18276 3,00 M2 42,78 128,34
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020 SINAPI St L M2 N S
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL, AF. 05/2021 SINAPI 94975 0,22 M3 631,16 138,86
ACO CA'50, 8,0 MM, VERGALHAO iSINAPI 33 16,17 KG! 8,84 142,94
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. SINAPI 87894 36,56 M2 6,89 251,90
AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE SINAPI 87547 17,00 M2 24,72 420,24
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 3,60 H 25,99 93,56
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI 88485 12,00 M2 3,77 45,24
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 4,80 H 20,64 99,07
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 4,80 H 20,64 99,07
PREGO TOTAL S/ BDI 4852,49
SEDUCE 91
DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 70 A_INSTALADO EM QUADRO. UNIDADE: __UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UND PC UNIT CUSTOS
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,70 H 26,34 18,44
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,70 H 21,70 1519
DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRAO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE .
INTERRUPGAO 5KA, REF.: SIEMENS 55X1 OU SIMILAR (33 SH =20 - & e
PRECO TOTAL S/ BDI 128,63
SEDUC E 93
DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 100 A_INSTALADO EM QUADRO. UNIDADE: __UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UND PC UNIT CUSTOS
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 1,00 H 26,34 26,34
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,00 H 21,70 21,70
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRAO DIN ( LINHA BRANCA ), CORRENTE DE INTERRUP CAO 10KA,
e R ER Gl SR iORSE 8830 1,00 UN 451 451,00
PREGO TOTAL S/ BDI 499,04
SEDUC E 96
DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 250 A_INSTALADO EM QUADRO. UNIDADE: __UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UND PC UNIT CUSTOS
|[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 83264 1,00 H 26,34 26,34
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 1,00 H 21,70 21,70
SE;LBJ:(«ZOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SINAPI 34729 1,00 o 121877 T
PRECO TOTAL S/ BDI 1326,81
SEDUC E 106
INSTALACAO DE DPS 20KA CLASSE Il, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO UNIDADE: UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) ISINAPI 39469 1,00 UN 76,57 76,57
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,14 H 21,70 2,93
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 014 H 26,34 3,56
PRECO TOTAL S/ BDI 83,06
SEDUCE 110
INSTALACAO DE DPS 45KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO UNIDADE: _UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) ISINAPI 39471 1,00 UN 113,06 113,06
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,14 H 21,70 2,93
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,14 H 26,34 3,56
PRECO TOTAL S/ BDI 119,55
SEDUC E 153
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS UNIDADE: UN
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 6,00 H 26,34 158,04
RACK FECHADO PISO 19" X 12U X 450MM iORSE 6762 1,00 UN 537,9 537,90
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 6,00 H 21,70 130,20
SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP iORSE 13510 1,00 UN 3655,89 3655,89
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI 98302 1,00 UN 986,13 986,13
PRECO TOTAL S/ BDI 5468,16
SEDUCE 168
REFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO UNIDADE: M
DESCRICAO REF. CODIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUSTOS
zi;ti;m SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA NIT ROLUX OU ERGE 13001 1,00 "~ - 261,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,1790 H 21,70 3,88
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,1790 H 26,34 4,71
PRECO TOTAL S/ BDI 269,59
SEDUC E 201
LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X18 W UNIDADE: UN
DESCRICAO RE= CODpIGO CONSUMO UNID. P. UNIT. CUEIEs
LUMINARIA (CALHA) P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W/TUBULAR LED 18W A 20W IORSE 1352 1,00 UN 44,95 44,95
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 ISINAPI 39387 2,00 UN 14,22 28,44
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,2000 H 21,70 434
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,2000 H 26,34 5,27
PRECO TOTAL S/ BDI 83,00
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - CONSTRUCAO/AMPLIAGAO

=
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI W—— coverno Do
_ oA BAY
GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ‘%— R
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF -
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:| MARCO DE 2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: | TERESINA-PI BDI= 21,97%
— DISCRIMINACAO % DO PRECOTOTALDO | 1°PERIODO | 2°PERIODO | 3°PERIODO | 4°PERIODO | 5°PERIODO | 6°PERIODO | 7°PERIODO | 8°PERIODO | 92PERIODO | 102 PERIODO | 112PERIODO | 12 PERIODO
ITEM ITEM | 01a30DIAs | 31a60DIAS | 61a90DIAS | 91a120DIAS | 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a360DIAS
2,09% | 0,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,83% | 11,99% | 17,21% | 17,18% | 20,08% | 22,99% | 5,88%
1.0.0.0 32,26% | R 931.744,14 | . A 2
|c°NSTRUcl° TGS | 4 | S - S 19.440,83 | RS 6.952,01 | RS - | Rrs - | Rrs - |'rs 17.070,61 | RS 111.715,55 | RS 160.352,43 | RS 160.076,88 | RS 187.121,92 | RS 214.242,65 | RS 54.771,27
1.1.0.0 ADMINISTRACRO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
" 2,09% 0,75% 1,83% 11,99% 17,21% 17,18% 20,08% 22,99% 5,88%
1.1.1.0 1,79% | R 51.696,96 2 2 2 2 . . 4 2 4
ADMINISTRAGAO LOCAL ’ s RS 1.080,47 | RS 387,73 | RS - RS - RS - RS 946,05 | RS 6.198,47 | RS 8.897,05 | RS 8.881,54 | RS 10.380,75 | RS 11.885,13 | RS 3.039,78
73,66% 26,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.2.0 086% | R 24.924,64 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SERVICOS PRELIMINARES d S RS 18.360,36 | RS 6.564,28 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,82% 0,00% 0,00% 0,00% 90,18% 0,00% 0,00%
1.1.3.0 0,10% | R 2.988,31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
RETIRADAS E DEMOLICOES d $ RS n RS - RS - RS - RS - [ 293,55 | RS - RS - RS - RS 2.694,76 | RS - RS -
SUBTOTAL | _2,76% | R$ 79.609,91 [ R$ 19.440,83 | R$ 6.952,01 [ R$ - | RS - | RS - | RS 1.239,60 | R$ 6.198,47 | RS 8.897,05 | RS 8.881,54 | RS 13.075,51 | R$ 11.885,13 | RS 3.039,78 |
1.2.0.0 |EDIFICAGAO - PREDIO ESCOLAR
1.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,07% RS 2.122,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.122,00 | RS - RS - RS - RS - RS - RS -
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,10% RS 2.796,26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,70% 41,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.641,54 [ RS 1.154,72 | RS - RS - RS - RS - RS -
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 0,44% RS 12.641,73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,80% 51,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS 6.168,70 | RS 6.473,03 | RS - RS - RS - RS - RS -
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 0,24% RS 6.844,07 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,52% 39,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 4.142,16 | RS 2.701,91 | RS - RS - RS - RS -
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISGRIAS E PAINEIS 0,42% RS 12.146,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,11% 6,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 11.309,72 | RS 837,07 | RS - RS - RS - RS -
1.2.6.0 |COBERTURA 0,12% RS 3.380,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,60% 15,40% 0,00% 0,00% 0,00%
RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.860,27 | RS 520,49 | RS - RS - RS -
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 0,21% RS 6.169,08 = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% 5 0,00% 5 0,00% S 100,0:3;69 e 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.8.0 |REVESTIMENT 055% | R 15.805,79 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
s 08 e RS —®s —®s —®s —®s —®s —®s —ws — [RS 1580579 | RS —®s —®s -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.9.0 [pI 0,19% | R 5.628,83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
s0s i RS —®s —®s —®s —®s —ws —[ws S 5.628,83 | R —®s —®s S -
N 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%
1.2.10.0 [INSTALAGOES ELETRICA! 0,31% R 8.962,16 - - - ~ ~ ~
S COES CAS 5 i RS - RS - RS - RS - RS - RS 448,11 | RS 896,22 | RS 1.792,43 [ RS 1.792,43 [ RS 2.240,54 | RS 1.792,43 | RS -
1.2.11.0 INSTALACGES HIDRAULICAS 0,07% RS 1.887,15 = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% 5 0,00% 5 0,00% S 100,0;)3;87 T 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00%
A < 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2.12.0 [INSTALAGOES SANITARIA! 0,67% R 19.291,25 - - - - - - - - > - - -
STALACOES S s e RS —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws ~ [ RS 1929125 | RS —[ws —[ws -
1.2.13.0 INSTALACGES PLUVIAIS 0,08% RS 2.324,34 = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% S 100,0;)93624 e 0,00% 5 0,00%
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,03% RS 867,33 = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% = 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% S 100,00:3{:67 o 0,00%
1.2.15.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 0,16% RS 4.634,82 S 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% S 0,00% S 100'03’;34 IS 0,00%
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,02% RS 619,54 S 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% S 0,00% 5 100,00966:lg TS 0,00%
1.2.17.0 |PINTURAS 0,05% RS 1.502,18 S 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% S 0,00% 5 100,0;)95602 IS 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.18.0 [SE LEMENTARE! 0,03% | R 775,22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
SERVICOS COMPLEMENTARES 6 S R e e e e e e e e e e —TRe 7523
SUBTOTAL | 375% [R$ 108.399,80 | RS - [ RS - [ RS - [ RS - [ RS - [ RS 10.380,35 | RS 23.975,85 | RS 21.876,74 | RS 37.409,96 | RS 4.565,38 [ RS 9.416,30 | RS 775,22 |
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
1.3.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,65% RS 18.882,79 S 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 21,91‘}237 S 78,(3%;45 TS 0,00%
1.3.2.0 |INFRAESTRUTURA 0,27% RS 7.935,78 S 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 100,0;)99635 TS 0,00% S 0,00%
1.3.3.0 |SUPERESTRUTURA 0,06% RS 1.761,43 5 0,00% S 0,00% 5 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% 5 100,0;)97{:6:l RS 0,00%
1.3.4.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 006% | R$ 173397 0,00% S 0,00% 5 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% 5 1°°'°f’7‘33 TS 0,00%
1.3.5.0 |REVESTIMENTOS 0,07% RS 1.900,70 5 0,00% S 0,00% 5 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% S 0,00% 5 100,0;);600 TS 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,31% 36,69%
13.6.0 4,15% | R 119.804,46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PISOS b $ RS - RS N RS B RS N RS N RS N RS N RS N RS N RS R RS 75.843,38 [ RS 43.961,08
1270 lINCTAI ACAFS FIETRICAC 2 RQ% RS 22477 28 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - CONSTRUGAO/AMPLIACAO -,
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI o _— coverno Do
GOVERNO RO - o o o
FSOMERDP  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC =
" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:| MARCO DE 2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: | TERESINA-PI BDI= 21,97%
— DISCRIMINACAO % DO PRECOTOTALDO | 1°PERIODO | 2°PERIODO | 3°PERIODO | 4°PERIODO | 5°PERIODO | 6°PERIODO | 7°PERIODO | 8°PERIODO | 92PERIODO | 102 PERIODO | 112PERIODO | 12 PERIODO
ITEM ITEM | 01a30DIAs | 31a60DIAS | 61a90DIAS | 91a120DIAS | 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a360DIAS
"""" TTrmmyme A T RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 16.694,47 | RS 16.694,47 | RS 25.041,71 | RS 25.041,71 | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
1.3.8.0 067% | R 19.237,35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
PINTURAS % S R T Re 78 RS TR S LS S S ~ [ ®s ~ RS 19.237,35 | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,66% 56,16% 10,18%
1.3.9.0 238% | R 68.700,92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
SERVICOS COMPLEMENTARES i i RS - [®S - [®S - [®S - [®S - [®s - [®s - [®s S - RS 23.126,33 | RS 38.579,40 | RS 6.995,19
| SUBTOTAL | 11,20% | R$ 323.429,75 | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 16.694,47 | RS 16.694,47 | RS 60.240,82 [ RS 178.843,73 | R$ 50.956,27 |
1.4.0.0 [ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
14.1.0 | CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC 727% | RS 21009434 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,59% 22,23% 35,24% 24,41% 15,52% 0,00% 0,00%
RS 5.450,66 | RS 46.709,90 | RS 74.034,37 | RS 51.288,53 | RS 32.610,88
1420 |FACHADA PADRAO SEDUC sas% | RS 169.008,98 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,61% 22,99% 27,10% 29,30% 0,00% 0,00%
RS 34.831,33 | RS 38.849,80 | RS 45.802,38 | RS 49.525,47
143.0 | CASA DE GAS PADRAO SEDUC 054% | RS 15.525,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 63,00% 37,00% 0,00%
RS 9.781,71 | RS 5.743,69
14.4.0 | ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC 089% | RS 25.675,96 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,46% 32,54% 0,00%
RS 17.322,16 | RS 8.353,80
| SUBTOTAL | 1455% |[R$ 420.304,68 [ R$ - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 5.450,66 | R$ 81.541,23 | RS 112.884,17 | RS 97.090,91 [ RS 109.240,22 | RS 14.097,49 | RS -
2000 e 67,70% | R$ 1.956.390,11 | 1,61% | 5,92% | 10,29% | 23,66% | 21,28% | 21,23% | 6,62% 4,02% | 0,59% | 1,28% 2,68% | 0,82%
| r$ 31.581,26 | RS 115.779,09 | RS 201.330,23 | RS 462.903,16 | RS 416.363,99 | RS 415.262,94 | RS 129.559,46 | RS 78.712,32 | RS 11.494,16 | RS 25.004,10 | RS 52.395,56 | RS 16.003,84
2.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2110 | ADMINISTRACAO LOCAL 338% | RS 97.735,68 1,62% 5,93% 10,32% 23,70% 21,31% 21,24% 6,61% 3,90% 0,58% 1,28% 2,68% 0,83%
RS 1.583,32 | RS 5.795,73 | RS 10.086,32 | R$ 23.163,36 | RS 20.827,47 | RS 20.759,06 | RS 6.460,33 | RS 3.811,69 | RS 566,87 | RS 1251,02 | RS 2.619,32 | RS 811,21
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARE! 021% | R 6.034,77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SERVICOS s i RS 6.034,77 | RS —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws -
= 74,03% 25,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOE! 1,11% | R 32.196,05 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S E DEMOLICOES e RS 23.96317 | RS 8.232,88 | R LS LS —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws -
| SUBTOTAL | 471% [RS 135.966,50 | R$ 31.581,26 | R$ 14.028,61 | R$ 10.086,32 | R$ 23.163,36 | RS 20.827,47 | R$ 20.759,06 | RS 6.460,33 | RS 3.811,69 | RS 566,87 | RS 1.251,02 | RS 2.619,32 [ RS 811,21 |
2.2.0.0 [EDIFICAGAO - SALAS DE AULA, BLOCO ADM E REFEITORIO
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARE! 0,06% | R 1.609,56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SERVICOS s i RS s 1.609,56 | RS —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws -
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.22.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,18% | R 5.313,09 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
o ° i RS s 5.313,00 | RS —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws -
0,00% 96,08% 3,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.23.0 |INFRAESTRUTURA 096% | R 27.837,14 ) 4 2 ) 4 4 4 4 4 4 4 4
STRUTU e RS ~ RS 2674562 RS 109152 | RS —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws —[ws -
0,00% 0,00% 50,99% 49,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 1,75% | R 50.650,93 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
SUPERESTRUTU § s RS - [®S - [ RS 25.824,96 | RS 24.825,97 | RS - [®S - [®S - [®S - [®S - RS - RS - RS -
. . 0,00% 0,00% 51,87% 48,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEI 3,18% | R 91.929,68 4 4 . Z 4 4 4 4 4 4 4 4
S, DIVISORIAS S e S RS ~ [®s -~ | RS 47.687,40 | RS 44.242,28 | RS - [®S - [®S - [RS - |RS - |RS - RS - [ RS -
0,00% 38,10% 61,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.6.0 |COBE 501% | R 144.814,46 4 Z Z 4 4 4 4 4 4 4 4 4
COBERTURA s RS — | RS 55.47471| RS 89.639,75 | RS — [®s S - | RS - |”s - | RS - [ RS - | RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 41,25% 37,37% 21,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.7.0 |E D 10,73% | R 309.934,54 4 4 4 x - s 4 4 4 4 4 4
SQUADRIAS 6| RS RS ~ [®s -~ RS - | RS 127.861,10 | RS 115.823,60 | RS 66.249,84 | RS - [®S - [®S - [®S - [RS - |RS -
0,00% 0,00% 0,00% 22,08% 38,35% 30,10% 9,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.8.0 |REVESTIME! 12,21% | R 352.662,24 4 4 4 2 Z 2 L 4 4 4 4 4
REVESTIMENTOS o $ RS S [ RS B RS 77.852,72 | RS 135.261,49 | RS 106.141,76 | RS 33.406,27 | RS - [RS - [ RS - | RS - |R$ -
0,00% 0,00% 9,69% 28,00% 24,92% 37,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.29.0 3,19% | R 92.138,26 4 4 4 2 2 x 4 4 4 4 4 4
pisos § s RS - [®S - [ RS 8.931,54 | RS 25.802,18 | RS 22.961,82 | RS 34.442,72 | RS - [®s - [®S - [®s - [®S - [®S -
3.2.10.0 | INSTALACOES ELETRICAS E REDE s04% | RS 258.150,13 5,00% 5,00% 20,00% 20,00% 25,00% 15,00% 10,00%
LOGICA RS S 12.907,51 | R$ 12.907,51 | R$ 51.630,03 | RS 51.630,03 | RS 64.537,53 | RS 38.722,52 | RS 25.815,01 | RS - [®s - [®S - [®s -
0,00% 0,00% 45,09% 54,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.11.0 LACOES HIDRAUL 040% | R 11.446,99 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
INSTALAGOES HIDRAULICAS § s RS - [®S - RS 5.161,23 | RS 6.285,76 | RS - [®S - [®S - [®S - [®S - [®s - [®S - [®S -
0,00% 0,00% 0,00% 80,35% 19,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.12.0 LACOE! 098% | R 28.376,88 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4
INSTALACOES SANITARIAS o S RS S — [ RS - [RS 22.801,28 | RS 5.575,60 | RS - [RS - [RrS - [RS - [RS - RS - | RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.13.0 026% | R 7.422,29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
INSTALAGOES PLUVIAIS 6 $ R e e e —re 742229 | R e e e — e — e — e -
N 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,00% 74,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.14.0 X 2,86% | R 82.657,94 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4
PREV. E COMBATE A INCENDIO i RS ~I®s ~I®s ~I®s [ RS 2149459 | RS 61.163,35 | RS ~[®s ~[®s ~—[®s ~—[®s ~—[®s -
0,00% 0,00% 0,00% 83,08% 16,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.15.0 143% | R 41.219,80 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 6 S RS S S S 34.246,60 | RS 6.973,20 | RS - [®S - [®S - [®S - [®s - [RS - |RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,07% 81,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.2.16.0 055% | R 15.856,56 4 4 4 4 2 s 4 4 4 4 4 4
METAIS E ACESSORIOS i RS ~I®s ~I®s ~I®s [ rs 2.864,61 | RS 12.991,95 | RS ~[®s &S ~—[®s ~—[®s ~—[®s -
3170 lommimac 27 | me P 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 25,00% 30,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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CREA: 1909530832

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024

‘.I:§ CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - CONSTRUGAO/AMPLIACAO -,
= GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT e _—= PIAUI
GOVERNO RO - o o =27 =
1 OANS  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC =
“ww o ae. o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:| MARCO DE 2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: | TERESINA-PI BDI= 21,97%
— DISCRIMINACAO % DO PRECOTOTALDO | 1°PERIODO | 2°PERIODO | 3°PERIODO | 4°PERIODO | 5°PERIODO | 6°PERIODO | 7°PERIODO | 8°PERIODO | 92PERIODO | 102 PERIODO | 112PERIODO | 12 PERIODO
ITEM ITEM | 01a30DIAs | 31a60DIAS | 61a90DIAS | 91a120DIAS | 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a360DIAS
"""" T R T IRS - RS - RS - RS 21.517,07 | RS 21.517,07 | RS 26.896,32 | RS 32.275,54 | RS 5.379,28 | RS - RS - RS - RS -
. 0,00% 0,00% 0,00% 4,27% 6,40% 35,25% 24,11% 14,77% 0,00% 0,00% 0,00% 15,20%
2:218.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2A7% | RS 6264617 3¢ - [®S - [®S S 2.674,82 | RS 4.012,22 | R$ 22.080,41 | RS 15.107,04 | R$ 9.251,23 | RS - [®s - [®S S 9.520,45
SUBTOTAL | 5859% |R$ 1.692.251,94 | R$ - | RS 101.750,49 [ R$ 191.243,91 [R$  439.739,81 [R$  395.536,52 [ RS 394.503,88 [ RS 119.511,37 [ R$ 40.445,52 | RS - | RS - | RS - | RS 9.520,45 |
2.3.0.0 [QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.3.1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES 0,03% | RS 941,65 |+ — s — s — s — s — s — s Siies | 7S — s — s — s — s -
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.3.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,01% | RS 32282 | — — — — — — s — s 25| TS — s — s — s -
, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.3.3.0 |INFRAESTRUTURA 0,01% | RS 28411 | — — — — — s — s — s TR — s — s — s -
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.3.4.0 |COBERTURA 0,50% | RS 1445440 |- — — — — — s — s — s YIS — s — s — s -
, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.3.5.0 |ESQUADRIAS 0,49% | RS 14.101,55 | — — — — — s — s — s TS — s — s — s -
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.3.6.0 |REVESTIMENTOS 007% | R$ 211697 | — — — — — s — s — s — s > 11657 | 7S — s — s -
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.3.7.0 |PISOS 0,08% | RS 219504 [—¢ 78 S TR S S T &S [ ®s S 2.195,04 | RS -~ [®S - |®s -
S 5 10,00% 20,00% 25,00% 20,00% 25,00%
2380 |INSTALACOES ELETRICAS 0:92% e 2646113 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.646,11 | RS 5.292,23 | R$ 6.615,28 | RS 5.292,23 | R$ 6.615,28 | RS -
. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00%
2390 PINTURAS 1.60% e 4615213 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 18.460,86 | RS 27.691,27 | R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 73,17% 26,83%
2.3.10.0 073% | R 21.141,87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
SERVICOS COMPLEMENTARES S R T 7e S S T Re S LS &S ~ [®s S S 15.469,69 | RS 5.672,18
SUBTOTAL | _444% | RS 128.171,67 | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 3.587,76 | RS 34.455,11 | RS 10.927,29 | RS 23.753,09 | RS 49.776,24 | R$ 5.672,18 |
TOTAL GERAL DA OBRA|  100,00%| R$ 2.888.134,25 | [ |
PERCENTAGEM DO PERIODO [RS  51.02208[ R$  122.731,10 [ R$  201.330,23 | R$  462.903,16 | RS  416.363,99 | RS 43233355 | RS 24127501 [ RS _ 239.06475 | RS 171.571,04 [ RS  212.126,02 [ RS  266.63821 [ RS 70.77511 |
TOTAL DO PERIODO | 1,77%)| 4,25%| 6,97%| 16,03% 14,42% | 14,97%| 8,35%| 8,28%| 5,94%| 7,34%| 9,23%| 2,45%|
PERCENTAGEM ACUMULADA [ RS 51.022,08 | RS 173.753,18 [ R$  375.083,41 | RS  837.986,57 | R$  1.254.350,56 | R$  1.686.684,12 | RS 1.927.959,12 | RS 2.167.023,87 | RS 2.338.594,91 | R$  2.550.720,94 | R$ 2.817.359,14 | RS  2.888.134,25 |
TOTAL ACUMULADO | 1,77%| 6,02%| 12,99%] 29,01%| 43,43%| 58,40% 66,75%] 75,03%] 80,97%| 88,32%| 97,55%| 100,00%|
X oy d~on Y /,‘, Y \
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |MARGO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: |AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. CONSTRUCAO|  1133,87 m?
AREAS
REFORMA:|  2758,22 m?
OBS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )
ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (R$) VALOR POR M? (R$/M?)
1.0.0.0 | CONSTRUCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA R$ 79.609,91
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,79% 51.696,96 45,59)
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,86% 24.924,64 21,98
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 0,10% 2.988,31 2,64]
1.2.0.0 |EDIFICAGAO - PREDIO ESCOLAR RS 108.399,80
1.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,07% 2.122,00 1,87
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,10% 2.796,26 2,47
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 0,44% 12.641,73 11,15
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 0,24% 6.844,07 6,04
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,42% 12.146,79 10,71
1.2.6.0 |COBERTURA 0,12% 3.380,76 2,98
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 0,21% 6.169,08 5,44]
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS 0,55% 15.805,79 13,94]
1.2.9.0 |PISOS 0,19% 5.628,83 4,96
1.2.10.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 0,31% 8.962,16 7,90,
1.2.11.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,07% 1.887,15 1,66
1.2.12.0 [INSTALAGCOES SANITARIAS 0,67% 19.291,25 17,01
1.2.13.0 |[INSTALAGCOES PLUVIAIS 0,08% 2.324,84 2,05
1.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,03% 867,33 0,76)
1.2.15.0 [LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,16% 4.634,82 4,09|
1.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,02% 619,54 0,55
1.2.17.0 [PINTURAS 0,05% 1.502,18 1,32
1.2.18.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,03% 775,22 0,68|
1.3.0.0 |SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES RS 323.429,75
1.3.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,65% 18.882,79 16,65
1.3.2.0 |INFRAESTRUTURA 0,27% 7.935,78 7,00,
1.3.3.0 |SUPERESTRUTURA 0,06% 1.761,43 1,55
1.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,06% 1.733,97 1,53)
1.3.5.0 |REVESTIMENTOS 0,07% 1.900,70 1,68|
1.3.6.0 |PISOS 4,15% 119.804,46 105,66
1.3.7.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 2,89% 83.472,35 73,62
1.3.8.0 |PINTURAS 0,67% 19.237,35 16,97,
1.3.9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2,38% 68.700,92 60,59|
1.4.0.0 |ANEXOS (ELEMENTOS MODELO) RS 420.304,68
1.4.1.0 |CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC 7,27% 210.094,34 185,29|
1.4.2.0 |FACHADA PADRAO SEDUC 5,85% 169.008,98 149,05]
1.4.3.0 |CASA DE GAS PADRAO SEDUC 0,54% 15.525,40 13,69)
1.4.4.0 |ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC 0,89% 25.675,96 22,64|
TOTAIS CONSTRUGAO / AMPLIACAO| 32,26%| R$ 931.744,14 RS 821,74 / M?
2.0.0.0 | REFORMA
2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA RS 135.966,50
2.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 3,38% 97.735,68 35,43|
2.1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,21% 6.034,77 2,19|
2.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 1,11% 32.196,05 11,67,
2.2.0.0 |EDIFICACAO - SALAS DE AULA, BLOCO ADM E REFEITORIO R$ 1.692.251,94
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA: |MARGO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.: [AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%

. CONSTRUGAO|  1133,87 m?

AREAS
REFORMA:|  2758,22 m?
OBS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREGO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )
ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M? (R$/M?)
2.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,06% 1.609,56 0,58|
2.2.2.0 |[MOVIMENTO DE TERRA 0,18% 5.313,09 1,93|
2.2.3.0 [INFRAESTRUTURA 0,96% 27.837,14 10,09
2.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 1,75% 50.650,93 18,36
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 3,18% 91.929,68 33,33
2.2.6.0 |COBERTURA 5,01% 144.814,46 52,50
2.2.7.0 |ESQUADRIAS 10,73% 309.934,54 112,37,
2.2.8.0 |REVESTIMENTOS 12,21% 352.662,24 127,86
2.2.9.0 |PISOS 3,19% 92.138,26 33,40
2.2.10.0 [INSTALAGOES ELETRICAS E REDE LOGICA 8,94% 258.150,13 93,59|
2.2.11.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,40% 11.446,99 4,15|
2.2.12.0 [INSTALAGOES SANITARIAS 0,98% 28.376,88 10,29|
2.2.13.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS 0,26% 7.422,29 2,69|
2.2.14.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 2,86% 82.657,94 29,97|
2.2.15.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 1,43% 41.219,80 14,94|
2.2.16.0 [METAIS E ACESSORIOS 0,55% 15.856,56 5,75
2.2.17.0 [PINTURAS 3,73% 107.585,28 39,01
2.2.18.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 2,17% 62.646,17 22,71
2.3.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA R$ 128.171,67

2.3.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,03% 941,65 0,34
2.3.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,01% 322,82 0,12
2.3.3.0 [INFRAESTRUTURA 0,01% 284,11 0,10
2.3.4.0 |COBERTURA 0,50% 14.454,40 5,24]
2.3.5.0 |ESQUADRIAS 0,49% 14.101,55 5,11
2.3.6.0 |REVESTIMENTOS 0,07% 2.116,97 0,77
2.3.7.0 |PISOS 0,08% 2.195,04 0,80
2.3.8.0 |INSTALACOES ELETRICAS 0,92% 26.461,13 9,59]
2.3.9.0 |PINTURAS 1,60% 46.152,13 16,73
2.3.10.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,73% 21.141,87 7,67
TOTAIS REFORMA] 67,74%) R$ 1.956.390,11] R$ 709,29 / M?
TOTAL GERAL| 100,00%| RS 2.888.134,25| RS 742,05 / M?
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OBRA:[REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: | TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUsTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINACAO UND | QUANT.
- @ UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1000 | CONSTRUCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 | ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 51.696,96
1111 | CcP.ADM | AD_001 [ADMINISTRAGAO LOCAL PARAAMPLIACRO [ MEs 12,00[RS 353208 [RS  4.308,08 [ RS 51.696,96
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 24.924,64
EXECUCKO DE FURO DE SONDAGEM A
1121 | SEDUC/PI sq  |PERCUSSHO - ENSAIQ SPT- PARA EXPLORACRO E) 2,00{R$  1.059,02 [R$ 129169 |R$ 2.583,38
RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE
RELATGRIO FINAL
1.1.22 | SEDUC/PI s1p |ELABORACRO. DE PROIETO EXECUTIVO DE| ), 223,43| R$ 13,61 | RS 16,60 | RS 3.708,94
CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO ESCOLAR
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
SINAPI COMP ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA
1123 |° oy soga | 104895 DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA| M2 6,00| RS 69823 |R$ 851,63 RS 5.109,78
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
COMPOSICAG PARAMETRICA DE EXECUCAO DE
SINAPI COMP SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
1124 |7 o soe | 104897 |OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA| M2 3,25|R$  1.000,40 |RS 122019 |R$ 3.965,62
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBIIARIO, AF 01/2024 PE
LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM
1125 | SEDUC/PI sig |MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO| 1,00( R$ 830,16 |[R$  1.012,55 [R$ 1.012,55
DE  MATERIAL,  INCLUSIVE MURETA E
HIDROMETRO, REDE DN 50MM
1.1.26 | SEDUC/PI sy  |PHACA DE OBRA EMCHAPA ACO GALVANIZADO,| ), 4,50 RS 360,76 |R$ 440,02 | R$ 1.980,09
INSTALADA
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANATS,
HD DE 2T8, 08 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS,
1.1.2.7 | SEDUC/PI SLIL | Conecrores £ pewass  equipaventos| UM 1,00[R$  5.381,88 |RS  6.564,28 |R$ 6.564,28
NECESSARIOS AO SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICGES RS 2.988,31
SINAPI COMP LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO
1131 | nm | P54 |com eNxADAAF 05/2018 M2 417,62| RS 3,02 |R$ 3,68 | RS 1.536,84
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
1132 21.17 M 20,38| R 14,86 | R 18,12 | R 2
3 SEDUC/PI | S BASCULANTE 6 M3 3 0,38| RS 86 | RS 8,12 | RS 369,29
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1133 |70 anoe | 97914 [6 M EM VA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM | 305,70| RS 2,90 |R$ 3,54 |R$ 1.082,18
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 65.270,07
BDI=21,97%(B) | RS 14.339,84
PRECO NORMAL (A +8B) | RS 79.609,91
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA) |R$  79.609,91
1.2.0.0 EDIFICAGAO - PREDIO ESCOLAR
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.122,00
[OCACAO  CONVENCIONAL  DE _ OBRA,
SINAPI COMP UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
12.11 99059 - M 34,37 R 50,62 |R 61,74 | R 2.122,00
(FEV/2024) PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGGES. 37| RS 62 | RS 74|’ ’
AF_10/2018
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA RS 2.796,26
AP COMP ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
1221 |7 ooy | 96522 |COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGRO| M3 9,00| R$ 135,40 [RS 165,15 |RS 1.486,35
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
SINAPI COMP ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1222 |7 ol gy | 96527 [SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA| M3 1,29| R$ 98,63 [R$ 120,30 [R$ 155,19
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO
1223 | SEDUC/PI $33  |COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO| M3 12,09| RS 78,31 |R$ 95,51 | R$ 1.154,72
MECANIZADA
1230 | INFRAESTRUTURA [ rs 12.641,73
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OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. . CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.2.3.1 (FEV/2024) 96619 [BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,| M2 6,00| RS 47,16 | RS 57,52 [ RS 345,12
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO
1.2.3.2 SEDUC/PI S44 |k 2 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. M3 2,40|R$  1.477,78 |R$  1.802,45 | RS 4.325,88
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E
1.2.3.3 | CP_PROPRIA CP_3 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| M3 0,40[ R$  3.069,81 [RS  3.744,25 [R$ 1.497,70
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =
20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
1.2.3.4 SEDUC/PI S4.5  |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| M3 0,92[R$  2.679,17 [R$  3.267,78 RS 3.006,36
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM
1.2.3.5 SEDUC/PI s4.2 0 os [ W ms 2,39[ RS 803,21 | R$ 979,68 | R$ 2.341,44
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI COMP IMPERMEABILIZACAO DE  SUPERFICIE COM
1.2.3.6 98557 - ZAG S 0 M2 17,00| R$ 54,27 | R$ 66,19 | R$ 1.125,23
(FEV/2024) EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA R$ 6.844,07
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.2.4.1 SEDUC/PI S54  |coRMA EM MADEIRA COMPENSADA REsINADA| M3 0,70/|R$  3.210,45 [R$  3.915,79 | RS 2.741,05
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.2.4.2 SEDUC/PI 5.5 CAG, MO SMO M3 0,72| R$  3.411,17 [R$  4.160,60 | RS 2.995,63
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
SINAPI COMP CINTA DE AMARRACAO DE  ALVENARIA
1.2.4.3 93204 CAO M 16,35 R$ 55,53 [ R$ 67,73 | R$ 1.107,39
(FEV/2024) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
1.2.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS RS 12.146,79
ALVENARIA DE  VEDACAO DE  BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1.2.5.1 (FEV/2024) 103332 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA| M2 81,40| RS 113,91 | RS 138,94 [ RS 11.309,72
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021 _
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE
1.2.5.2 93182 - M 4,50| R 42,92 |R 52,35 [R 235,58
(FEV/2024) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 $ $ s
SINAPI COMP CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
1.2.53 93194 . M 6,30| R 42,22 |R 51,50 [ R 324,45
(FEV/2024) ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 /30| RS 5 s
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS
1.2.5.4 93183 - M 2,40| R 54,66 | R 66,67 | R 160,01
(FEV/2024) DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 $ $ s
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE
1.2.55 93184 ~ M 3,00| R 31,98 [R 39,01 [R 117,03
(FEV/2024) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 00| RS > 5
1.2.6.0 COBERTURA R$ 3.380,76
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
SINAPI COMP CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
1.2.6.1 92541 |- - M2 24,95| R 57,47 |R 70,10 [ R 1.749,00
(FEV/2024) AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, 95| RS $ s
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
SINAPI COMP TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
1.2.6.2 (FEV/2024) 94201 [CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS,| M2 24,95( R$ 36,52 [ RS 44,54 [ RS 1.111,27
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
SINAPI COMP COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
1.2.6.3 94221 PR M 2,50| R 22,03 [R 26,87 [ R 67,18
(FEV/2024) AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, $ $ s
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL
1.2.6.4 SEDUC/PI 57.8 M 5,00[ R$ 15,29 | R$ 18,65 | RS 93,25
OU CANAL
SINAPI COMP EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
1.2.6.5 94224 M 11,60| R 25,45 | R 31,04 [R 360,06
(FEV/2024) (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 s 5 s
1.2.7.0 ESQUADRIAS R$ 6.169,08

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE AGCO MSG 14 (E=2,00MM).
1.2.7.1 SEDUC/PI $8.5 INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO M2 5,04| RS 441,81 | RS 538,88 | RS 2.715,96
ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
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OBRA:[REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: | TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
i _ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
1275 |SNAPICOMP| o |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E| 180 R 34167 | RS 41673 | RS 750,11
(FEV/2024) FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L
1273 |SINAPICOMP| ) 1965 |5 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, 3,75/ RS 134,93 | RS 164,57 | RS 617,14
(FEV/2024) ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
1.2.7.4 SEDUC/PI S8.4 JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE M2 1,80[ RS 479,44 | RS 584,77 [ RS 1.052,59
19,05X3,17 MM

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA

1.2.75 CP_PROPRIA CP_6 M2 4,00| RS 211,79 [ RS 258,32 | RS 1.033,28

1.2.8.0 REVESTIMENTOS RS 15.805,79

CHAPISCO  APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.28.1 (FEV/2024) 87879 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 M2 56,82| RS 4,60 | RS 5,61 | RS 318,76

COM  PREPARO EM  BETONEIRA  400L.
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

SINAPI COMP

1.2.8.2 (FEV/2024) 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 58,76 RS 7,98 | RS 9,73 | RS 571,73
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
1.2.83 87553 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 62,58| RS 19,70 | RS 24,03 | RS 1.503,80

(FEV/2024) PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAQ DF TALISCAS AFE_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

1.2.84 (FEV/2024) 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM M2 58,76 RS 54,46 | RS 66,42 | RS 3.902,84
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM

1.2.85 SEDUC/PI $91 | \RGAMASSA  INDUSTRIALIZADA  Ac  g| ™2 74,75| R$ 84,23 | RS 102,74 | RS 7.679,82
REJUNTADO __
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
SINAPI COMP AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
1.2.8.6 96111 M M2 18,60 R 61,89 [ R 75,49 [ R 1.404,11
(FEV/2024) ESTRUTURA  UNIDIRECIONAL DE  FIXAGAO. $ $ $
AF_08/2023 PS
SINAPI COMP ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
1.2.8.7 96121 . ) M 30,60| R 11,38 | R 13,88 | R 424,73
(FEV/2024) PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 $ $ $
1.2.9.0 PISOS RS 5.628,83
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
1.2.9.1 (FEV/2024) 96620 |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 0,93| RS 886,53 |R$  1.081,30 [ RS 1.005,61
AF_01/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
1.2.9.2 | CP_PROPRIA CP_7  |PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40| M2 18,60( R$ 65,86 | RS 80,33 | RS 1.494,14
c™m
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
SINAPI COMP CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
1.2.9.3 94990 HLYE 2,57| R 956,94 | R 1.167,18 | R 2.999,65
(FEV/2024) FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, s 5 g
NAO ARMADO. AF_08/2022
SINAPI COMP SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM
1.2.9.4 98689 ! ¢ M 0,90] R 117,91 [R 143,81 [R 129,43
(FEV/2024) ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 s 5 s
1.2.10.0 INSTALACOES ELETRICAS RS 8.962,16
INSTALACOES ~ ELETRICAS  (BLOCO VI -
1.2.10.1 ANEXO " 1, 1.680, 2.049, 2.049,
0 AMPLIACAO COZINHA) UN 00[ RS 680,53 | RS 049,74 | RS 049,74
1.2.10.2 ANEXO '[’)‘fZTGL:JL:)COES ELETRICAS (DEPOSITO / CASTELO UN 1,00(R$  3.081,53 [R$  3.758,54 |R$ 3.758,54
INSTALAGOES ELETRICAS (GUARITA E CASA DO
1.2.10.3 ANEXO LX0) ¢ ( UN 1,00 R$  2.585,78 [R$  3.153,88 | RS 3.153,88
1.2.11.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS | RS 1.887,15
REGISTROS E ACESSORIOS
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OBRA:|REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: | TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
SINAPI COMP ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
L2101 1 kev/2024) 89985 | CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACKO.| N 100| RS 93,99 | RS 114,64 | RS 114,64
AF_08/2021 _
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
12112 |7 o) 89353 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| UN 2,00 R$ 41,58 | RS 50,72 | R$ 101,44
INSTALACAO. AF_08/2021
TUBOS E CONEXGOES
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
12113 | cPpROPRIA | cp o |AGUAFRIA DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 8,85| RS 41,54 | RS 50,67 | RS 448,43

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
1.2.11.4 | CP_PROPRIA | CP_11 [AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM| M 7,50 R$ 31,04 | RS 37,86 | RS 283,95
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
1.2.11.5 | CP_PROPRIA | CP_12 [AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM| M 16,50| RS 46,64 | RS 56,89 | RS 938,69
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

1.2.12.0 INSTALAGOES SANITARIAS | RS 19.291,25

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

1.2.12.1 | CP_PROPRIA CP_13 M 3,80( RS 71,66 | RS 87,40 | RS 332,12

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.

1.2.12.2 | CP_PROPRIA CP_14 M 5,20( RS 92,50 | RS 112,82 | RS 586,66

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILAGAQ), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.

1.2.12.3 | CP_PROPRIA CP_15 M 1,50| RS 41,96 [ RS 51,18 | RS 76,77

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.

1.2.12.4 | CP_PROPRIA CP_16 M 3,50( RS 67,96 | RS 82,89 | RS 290,12

CAIXAS E ACESSORIOS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
1.2.12.5 89707 UN 1,00| R 44,72 | R 54,54 (R 54,54
(FEV/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE $ $ s

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
12.12.6 SINAPI COMP 39708 JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
(FEV/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 94,92 | R$ 115,77 | RS 115,77

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SINAPI COMP SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
1.2.12.7 89709 UN 1,00| R 19,21 | R 23,43 [ R 23,43
(FEV/2024) DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO $ $ s

SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
1.2.12.8 (FEV/2024) 97896 |EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 1,00| RS 361,44 [ RS 440,85 | RS 440,85
INTERNAS: 0,4X0.4X0.4 M. AF_12/2020

FOSSA E SUMIDOURO
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0BRA:[REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%

DATA:[MARCO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%

END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%

CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO

ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
SINAPI COMP MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10[ M,
1.2.12.9 (FEV/2024) 98052 |ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: UN 2,00( RS 2.183,58 | RS 2.663,31 | RS 5.326,62

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020 PA

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
SINAPI COMP MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =‘1,88 M,
1.2.12.10 (FEV/2024) 98062 |ALTURA lNTERNA = 2,00 M, AREA DE UN 3,00( RS 3.291,62 | RS 4.014,79 | RS 12.044,37

INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF 12/2020 PA

1.2.13.0 | INSTALACOES PLUVIAIS [ rs 2.324,84

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, ou
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXGES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

1.2.13.1 | CP_PROPRIA CP_19 M 6,00( RS 52,28 | RS 63,77 | RS 382,62

CAIXAS E ACESSORIOS

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO,
COM FUNDO EM CONCRETO  SIMPLES,
1.2.13.2 SEDUC/PI S14.2 REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, M 5,00( RS 91,79 | RS 111,96 | RS 559,80

SECAQ EXTERNA 20X20CM

1.2.133 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 1,50| RS 273,68 [ RS 333,81 | RS 500,72

SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
1.2.134 (FEV/2024) 97896 EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 2,00( RS 361,44 [ RS 440,85 | RS 881,70
INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020

1.2.14.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO [ rs 867,33

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SINAPI COMP LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
1.2.14.1 (FEV/2024) 97599 |LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -[ UN 1,00| R$ 24,98 | RS 30,47 [ RS 30,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

EXTINTORES DE INCENDIO

SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
1.2.14.2 (FEV/2024) 101905 |DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - UN 1,00| RS 241,09 [ RS 294,06 | RS 294,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
1.2.14.3 (FEV/2024) 101910 |[DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 1,00| RS 320,41 [ RS 390,80 | RS 390,80
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
1.2.14.4 SEDUC/PI s16.1 SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM UN 2,00( RS 24,82 | RS 30,27 | RS 60,54
PVC, DIM.: 20 X 20 CM

SINALIZAGCAO DE INCENDIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA
1.2.14.5 SEDUC/PI $16.2 DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE UN 2,00( RS 37,49 | RS 45,73 [ RS 91,46
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

1.2.15.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS RS 4.634,82

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
SINAPI COMP ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
1.2.15.1 86931 A K
(FEV/2024) FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00| RS 476,43 | RS 581,10 | RS 581,10

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
1.2.15.2 17.1 - 2 , , ,21 285,
5 SEDUC/PI $17 ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS M 0.60| RS 390,43 | RS 476,21 | RS 85,73

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
1.2.15. 17. ~ 2 3 X ,2 2.778,
5.3 SEDUC/PI S17.3 ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS M 6,84 RS 333,07 [ RS 406,25 | RS 778,75

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO,
SINAPI COMP 22 OU EQUIVALENTE, INCLUSO swjxo TIPO
1.2.15.4 (FEV/2024) 86927 |GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E| UN 1,00[ R$ 404,31 | RS 493,14 | R$ 493,14

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
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OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
TAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44
X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
12155 |SINAPICOMP | |FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL] 1,00 R 406,74 | RS 496,10 | R 496,10
(FEV/2024) 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020
1.2.16.0 METAIS E ACESSORIOS RS 619,54
SINAPI COMP TORNEIRA CROMADA 1/2@U 3/4@ARA TANQUE|
1.2.16.1 (FEV/2024) 86913 |PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E| UN 1,00| R$ 53,53 [ RS 65,29 | R$ 65,29
INSTALACAOQ. AF_01/2020
SINAPI COMP TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/260U 3/4f
1.2.16.2 (FEV/2024) 86915 |[PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO -| UN 1,00| R$ 139,75 | RS 170,45 | RS 170,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -
1.2.16.3 | SEDUC/PI 518.2 FORNECIMENTO E INSTALACAD UN 1,00| R$ 89,24 | RS 108,85 | RS 108,85
SINAPI COMP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
1.2.16.4 (FEV/2024) 95547  |SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A|  UN 1,00 R$ 57,91 [ RS 70,63 | R$ 70,63
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
1.2.16.5 | SEDUC/PI 5183  |PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E|  UN 1,00[ RS 62,85 | RS 76,66 | R$ 76,66
INSTALACAO
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
1.2.16.6 | SEDUC/PI $18.4 |FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E| UN 1,00[ RS 62,85 | RS 76,66 | R$ 76,66
INSTALACAO _
12167 | SINAPICOMP | 0 1o [ASSENTO ~SANITARIO ~ CONVENCIONAL | 1,00 R 4181 | RS 51,00 | RS 51,00
(FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.17.0 PINTURAS RS 1.502,18
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
12171 (FEV/2024) 88485 lem PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 5876| RS 377 (RS 480 | RS 27030
SINAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
1.2.17.2 (FEV/2024) 88489 |MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 31,50( R$ 11,76 | RS 14,34 | RS 451,71
AF_04/2023 )
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
1.2.17.3 (FEV/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 13,68| R$ 23,19 [ RS 28,28 | R$ 386,87
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM  TINTA  ALQUIDICA  DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1.2.17.4 (FEV/2024) 100746 1o pERFiCIES  METALICAS (EXCETO  PERFIL) M2 13,68| R 23,57 | RS 2875 | RS 393,30
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
1.2.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 775,22
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
1.2.18.1 21.1 ~ M2 ,48| R 25,18 | R 40,56 | R 7,47
8 SEDUC/PI s PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA 048| RS 525,18 | RS 640,56 | RS 30
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM
ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE
1.2.18.2 | SEDUC/PI S21.20 | o UTOADESIVO E FIXADO coM Fita bupLal M2 0,36| R$ 397,03 | R$ 484,26 | R$ 174,33
FACE
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.2.183 | SEDUC/PI S2L17 | CULANTE 6 M3 M3 4,12 RS 14,86 | R$ 18,12 | R$ 74,65
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1.2.18.4 (FEV/2024) 97914 |6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 61,80( RS 2,90 [ RS 3,54 | RS 218,77
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.2.185 | SEDUC/PI $21.18  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 0,00[ RS 3,31 [R$ 4,04 | RS -
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 88.874,15
BDI=21,97% (B) | RS 19.525,65
PRECO NORMAL (A +B) | RS 108.399,80
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PREGO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (EDIFICACAO - PREDIO ESCOLAR) | R$ 108.399,80
1.3.0.0 SERVIGOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
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OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: [ TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 18.882,79
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
SINAPI COMP DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
1.3.1.1 101124 N M3 116,06( R 14,45 | R 17,62 | R 2.044,98
(FEV/2024) TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). $ $ s
AF_07/2020
SINAPI COMP ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
1.3.1.2 (FEV/2024) 96527  [SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA| M3 17,39| R$ 98,63 | R$ 120,30 [ RS 2.092,02
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO
1.3.1.3 SEDUC/PI $3.3  |COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO| M3 154,39( RS 78,31 RS 95,51 | R$ 14.745,79
MECANIZADA
1.3.2.0 INFRAESTRUTURA R$ 7.935,78
EMBASAMENTO COM  PEDRA  CALCARIA
1.3.2.1 SEDUC/PI S4.1  |ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE| M3 1,40| R$ 734,58 | R$ 895,97 | R$ 1.254,36
CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM
1.3.2.2 SEDUC/PI s4.2 0s W ms 6,82| RS 803,21 | R$ 979,68 | R$ 6.681,42
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
1.3.3.0 SUPERESTRUTURA R$ 1.761,43
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
1.33.1 SEDUC/PI 54 |LORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M3 0,18/ R$  3.210,45 [R$  3.915,79 RS 704,84
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
SINAPI COMP CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA
1.3.3.2 93204 M 15,60| R 55,53 | R 67,73 | R 1.056,59
(FEV/2024) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 ’ s $ s
1.3.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS R$ 1.733,97
ALVENARIA DE  VEDACAO DE  BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1.3.4.1 (FEV/2024) 103332 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA| M2 12,48| R$ 113,91 | RS 138,94 [ RS 1.733,97
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
1.3.5.0 REVESTIMENTOS R$ 1.900,70
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
SINAPI COMP PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1.3.5.1 (FEV/2024) 87905 [CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE| M2 24,96 RS 7,98 [ RS 9,73 | R$ 242,86
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARQ EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
1.3.5.2 (FEV/2024) 87775 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM| M2 24,96 RS 54,46 | RS 66,42 | RS 1.657,84
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
1.3.6.0 PISOS RS 119.804,46
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
SINAPI COMP CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
1.3.6.1 94990 M3 61,56| R 956,94 | R 1.167,18 | R 71.851,60
(FEV/2024) FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, $ $ $
NAO ARMADO. AF_08/2022
SINAPI COMP EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
1.3.6.2 (FEV/2024) 92396 [COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20| M2 296,91| R$ 67,21 [ RS 81,98 | R$ 24.340,68
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
SINAPI COMP BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
1.3.6.3 96624 M3 28,76( R 359,05 | R 437,93 [R 12.594,87
(FEV/2024) SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. $ $ s
AF_01/2024
GEOTEXTIL NAO-TECIDO 100% POLIESTER COM
1.3.6.4 | CP_PROPRIA | CP_25 |RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL MINIMA| M2 424,67| RS 18,07 | R$ 22,04 | R$ 9.359,73
DE 14 kN/m - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PREPARO E  SUBSTITUICAO DE  TERRA
1.3.6.5 ED $20.2 - M3 4,81| R 201,53 | R 245,81 | R 1.182,35
SEDUC/PI p/PLANTACKO , $ ) $ , S ,
SINAPI COMP PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.
1.3.6.6 98504 M2 24,05 R 16,20 | R 19,76 | R 475,23
(FEV/2024) AF_05/2018 ’ 5 ’ 5 ’ s ’
1.3.7.0 INSTALACOES ELETRICAS R$ 83.472,35
LACOES ELE BE AO DE 1
1371 ANEXO :('\\'IT)A ACOES ELETRICAS (SUBESTACAO DE 150| 1,00| RS  68.43679 |RS 83.472,35 | RS 83.472,35
1.3.8.0 PINTURAS R$ 19.237,35
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
1.3.8.1 88485 o M2 24,96( R 3,77 [R 4,60 | R 114,82
(FEV/2024) EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 5 5 s
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GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == SRR
DO PIAUIL =
W pi-gov b1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MARGO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UND | QUANT.
: @ UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
INAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAQ
1382 |7 s | 83489 [VANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS| M2 1.333,51( R$ 11,76 | R$ 14,34 | RS 19.122,53
AF_04/2023
1.3.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 68.700,92
1391 |SINAPICOMP[ " [CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1| 29| R 109,42 | RS 13346 | RS 099,62
(FEV/2024) 1/2PEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019 PS
. JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRAO SEDUC,
1392 | CPPROPRIA | CP26 [T 0 2, Heo.6M. UN 3,00[RS  4.060,14 [RS 495215 [RS 14.856,45
. JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRAO SEDUC,
1393 | CPPROPRIA | CP27 {100 O 1 oum, Heo.6M. UN 7,00[RS  2.269,77 [RS 276844 | RS 19.379,08
. BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA
13.94 | CPPROPRIA | CP28 || bae onlie TAM. 2 X 0.5M, Ho0.4M. UN 17,00| RS 53381 |RS 651,09 RS 11.068,53
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E
PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02
MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE
1395 | SEDUC/PI | S21.11 |6M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E| UN 1,00|R$  4.002,42 |R$  4.881,75 |RS$ 4.881,75
ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE
PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS
TUBOS METALICOS
BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
DE 2", £=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA
1396 | SEDUC/Pl | $21.19 |40CM. CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA| M 4,80| RS 22744 |R$ 277,41 (RS 1.331,57
DE PROTEGAO (01 DEMAO) E DE ACABAMENTO
(02 DEMAOQS)
1.39.7 | CP_PROPRIA [ CP_23 |RETIRADA DE MEIO FIO M 73,79| RS 11,61 | R$ 14,16 | RS 1.044,87
MEO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM
1398 | Sseouc/pl $20.1  |7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA| M 20,45| RS 28,63 | R$ 34,92 | RS 714,11
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
SINAPI COMP TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
1399 |7 eu0zs | 99273 |PREFABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM| - M 73,79| RS 40,41 | R$ 49,29 | R$ 3.637,11
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
SINAPI COMP EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
1390 |° 0l o00g) | 94287 |MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO, 30 CM| M 73,79| RS 32,28 | R$ 39,37 | RS 2.905,11
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
SINAPI COMP PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM
13911 |7 ooy | 98510 |[ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M| UN 7,00| R$ 103,95 | R$ 126,79 | R$ 887,53
AF_05/2018
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
13912 | seouc/pl | 2117 |oc e M3 62,40| RS 14,86 | R$ 18,12 | RS 1.130,69
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
13913 |7 hoogy | 97914 |6 M EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM | 936,00 RS 2,90 | R$ 3,54 | RS 3.313,44
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.3.9.14 | SEDUC/PI | 52118 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 631,45| RS 3,31 | R$ 4,04 | RS 2.551,06
SUBTOTALCUSTO (A) |RS  265.171,56
8DI =21,97% (B) | RS 58.258,19
PRECONORMAL(A+B) [RS  323.429,75
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) [ RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | R$ -
TOTAL (SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)) | RS 323.429,75

Pag. 8 de 21



PLANILHA ORCAMENT/-'\RIA =
— GOVERNO D9
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ - SECRETARIA %__ PIAUI
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OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
1.4.0.0 | ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.4.1.0 CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC RS 210.094,34
1.4.1.1 SEDUC/PI | ANEXO B2 |CASTELO DAGUA PADRAO SEDUC UN 1,00[ R$ 172.250,83 [ R$ 210.094,34 | RS 210.094,34
1.4.2.0 FACHADA PADRAO SEDUC RS 169.008,98
1.4.2.1 SEDUC/PI | ANEXO C2 |FACHADA PADRAO SEDUC UN 1,00[ R$ 138.566,02 [ RS 169.008,98 | RS 169.008,98
1.4.3.0 CASA DE GAS PADRAO SEDUC RS 15.525,40
1.4.3.1 SEDUC/PI | ANEXO D1 |CASA DE GAS PADRAO SEDUC UN 1,00[R$  12.728,87 [R$  15.525,40 | RS 15.525,40
1.4.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC RS 25.675,96
1.4.4.1 SEDUC/PI | ANEXO E1 |ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC UN 1,00[R$  21.051,05 [R$ 25.675,96 | RS 25.675,96
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 344.596,77
BDI=21,97% (B) | RS 75.707,91
PRECO NORMAL (A +B) | RS 420.304,68
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)) | R$ 420.304,68
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS  763.912,55
BDI=21,97%(B) |RS  167.831,59
PRECONORMAL (A+B) |RS  931.744,14
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL GERAL DA CONSTRUGAO / AMPLIAGAO | RS 931.744,14
2000 | REFORMA
2.1.0.0 | ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 97.735,68
2.1.1.1 CP_ADM | AD_002 |ADMINISTRA(,‘7AO LOCAL PARA REFORMA MES 12,oo| RS  6.677,58 |R$ 8.144,64 |Rs 97.735,68
2.1.2.0 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 6.034,77
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
2.1.2.1 SEDUC/PI S1.4 INSTALAGOES ~ HIDRAULICAS, SANITARIAS E| M2 343,82| R$ 8,96 | RS 10,93 [ RS 3.757,95
PLUVIAIS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
2.1.2.2 SEDUC/PI S1.5 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO M2 594,47| R$ 3,14 | RS 3,83 | R$ 2.276,82
2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES R$ 32.196,05
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
SINAPI COMP VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO
2.1.3.1 2 2 1.969, ) ,4 )
3 (FEV/2024) 98525 | hE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M 969,77\ RS 038 | RS 046 | RS 906,09
DE ESTEIRAS.AF_05/2018 _
SINAPI COMP LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO
2.1.3.2 2 2 X ,02 , 1.106,54
3 (FEV/2024) 98524 | oM ENXADA.AF 05/2018 M 300,69/ RS 302 | RS 368 | RS 06,5
SINAPI COMP REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL,
2133 (FEV/2024) 97663 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 21,00/ RS 12,10 | RS 1476 | R 309,96
SINAPI COMP REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL,
2.1.3. 11, 1, 1, 20,1
3.4 (FEV/2024) 97664 | ce 1 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 00| RS 50 | R 83 | R 0.13
SINAPI COMP REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
2.1.35 97666 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.[  UN 10,00| R$ 8,82 | RS 10,76 | RS 107,60
(FEV/2024)
AF_09/2023
SINAPI COMP REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
2136 (FEV/2024) 97644 | e\ REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 6472 RS 916 | RS 1L17 RS 72292
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GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ==
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OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: [ TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
5137 |SNAPrcomp [ . - TREMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL[ 8,38 RS 23,66 | RS 28,86 | RS 241,85
(FEV/2024) SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU
2.1.3.8 SEDUC/PI 522 | v AMENTO E/OU ESCOVACRO) M2 161,15| RS 8,25 [ RS 10,06 | RS 1.621,17
SINAPI COMP DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
2.1.3.9 (FEV/2024) 97631 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.[ M2 152,12 R$ 10,98 | R$ 13,39 | RS 2.036,89
AF_09/2023 _
SINAPI COMP DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
2.1.3.10 (FEV/2024) 97634 |[FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| M2 1.125,68| R$ 6,46 | RS 7,88 | R$ 8.870,36
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
2.13.11 (FEV/2024) 97641 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.[ M2 106,75| RS 2,80 [ RS 3,42 | R$ 365,09
AF_09/2023
SINAPI COMP REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
2.1.3.12 (FEV/2024) 97640 |FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM| M2 179,70( R$ 1,80 | R$ 2,20 | R$ 395,34
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
2.1.3.13 (FEV/2024) 97647 |METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,| M2 210,82 R$ 3,40 [ RS 4,15 | RS 874,90
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
2.1.3.14 (FEV/2024) 97650 [COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM| M2 210,82| R$ 7,36 | RS 8,98 | R$ 1.893,16
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
2.1.3.15 (FEV/2024) 104790 |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| M3 5,42| RS 105,33 | RS 128,47 [ RS 696,31
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIGAO  DE  COBOGOS,  INCLUSIVE
2.1.3.16 | SEDUC/PI 28 |\ bILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO M2 12,75| R$ 38,75 [ RS 47,26 [ RS 602,57
SINAPI COMP DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
2.1.3.17 (FEV/2024) 97625 |TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM| M3 54,73 R$ 51,76 | R$ 63,13 | R$ 3.455,10
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI COMP DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO,
2.1.3.18 (FEV/2024) 97629 |DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| M3 2,49 RS 80,13 [ R$ 97,73 | R$ 243,35
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM
. DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR
2.1.3.19 | CP_PROPRIA Ll quE 0.40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES UN 5,00[ R$ 144,00 | RS 175,64 | RS 878,20
REMANESCENTES DO TRONCO
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.1.3.20 | SEDUC/PI S2L17 | CULANTE 6 M3 M3 96,16| RS 14,86 | R$ 18,12 | R$ 1.742,42
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
2.1.3.21 (FEV/2024) 97914 |6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM | 1.442,40| R$ 2,90 RS 3,54 | R$ 5.106,10
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 111.475,36
BDI=21,97% (B) | RS 24.491,14
PRECO NORMAL (A +B) | RS 135.966,50
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PREGO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA) | R$ 135.966,50
2.2.0.0 EDIFICAGAO - SALAS DE AULA, BLOCO ADM E REFEITORIO
2.2.1.0 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 1.609,56
LOCACAO  CONVENCIONAL  DE  OBRA,
SINAPI COMP UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
2211 99059 ~ M 26,07 R 50,62 | R 61,74 | R 1.609,56
(FEV/2024) PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. $ $ s
AF_10/2018
2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.313,09
SINAPI COMP ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
2221 (FEV/2024) 96522 [COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO| M3 21,60( RS 135,40 | RS 165,15 | RS 3.567,24
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
SINAPI COMP ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
2222 (FEV/2024) 96527  [SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA| M3 7,51| RS 98,63 | R$ 120,30 | RS 903,45
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO
2.2.2.3 SEDUC/PI $3.3  |COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO| M3 8,82| RS 78,31 RS 95,51 | R$ 842,40
MECANIZADA
2230 | INFRAESTRUTURA [ rs 27.837,14
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OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. . CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
223.1 (FEV/2024) 96619 [BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,| M2 14,40| RS 47,16 | RS 57,52 [ RS 828,29
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO
2232 SEDUC/PI S44 |k 2 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. M3 576/RS  1.477,78 [R$  1.802,45 | RS 10.382,11
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E
2.2.3.3 | CP_PROPRIA CP_3 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA| M3 0,66| RS  3.069,81 [RS  3.744,25 [R$ 2.471,21
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS ,
EMBASAMENTO  COM  PEDRA  CALCARIA
2234 SEDUC/PI S41  |ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE[ M3 5,88| RS 734,58 | R$ 895,97 | R$ 5.268,30
CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO
2235 SEDUC/PI sap |CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM)| . 7,75 RS 803,21 | R$ 979,68 | RS 7.592,52
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
2236 |SINAPICOMP| . = |CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA| 0,48 R 55,53 | R 67,73 | r 642,08
(FEV/2024) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
2237 |SNAPICOMP| o [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE cOM| 0,86 R 54,27 | R 66,19 | R 652,63
(FEV/2024) EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
2.2.4.0 SUPERESTRUTURA R$ 50.650,93
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
2241 SEDUC/PI S54  |coRMA EM MADEIRA COMPENSADA REsINADA| M3 1,92|R$ 321045 |R$  3.915,79 [R$ 7.518,32
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
2.2.4.2 SEDUC/PI ss.5  |ABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE| . 4,40| RS 3.411,17 |R$  4.160,60 | RS 18.306,64
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
SINAPI COMP BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
2.2.4.3 (FEV/2024) 101964 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA| M2 109,25( R$ 186,31 | RS 227,24 | R$ 24.825,97
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020 PA
2.2.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS RS 91.929,68

ALVENARIA°  DE  VEDACAO DE  BLOCOS
SINAPI COMP CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
2251 (FEV/2024) 103332 |9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 356,96| RS 113,91 | RS 138,94 | RS 49.596,02

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE
2.2.5.2 93182 - M 23,40| R 42,92 | R 52,35 [R 1.224,99
(FEV/2024) 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 il > 3
SINAPI COMP CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
2.2.5.3 93194 . M 32,40| R 42,22 R 51,50 | R 1.668,60
(FEV/2024) ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 40| RS " s
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS
2.2.5.4 93183 - M 127,20| R 54,66 | R 66,67 R 8.480,42
(FEV/2024) DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 il > 3
SINAPI COMP CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE
2255 93195 M 169,60| R 51,13 |R 62,36 | R 10.576,26
(FEV/2024) MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 /60| RS s s
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE
2.25.6 93184 - M 54,70| R 31,98 |R 39,01 | R 2.133,85
(FEV/2024) 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 70| RS > 5
SINAPI COMP VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS
2.2.5.7 93185 ~ M 8,60| R 53,88 R 65,72 R 565,19
(FEV/2024) DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 il > 3
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
2258 ) 6.2 - 1 m2 30,24| R 479,46 | R 584,80 | R 17.684,35
SEDUC/PI ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO /24| RS ’ . ’ > ’
2.2.6.0 COBERTURA R$ 144.814,46

REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA

TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,

2.2.6.1 ED . ~ 2 1.647, , % 1.957,
6 SEDUC/PI S7.3 COM REPOSICRO DE 10% DE TELHAS E M 647,99| RS 45,75 [ RS 55,80 | RS 91.957,84

MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS)

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
SINAPI COMP COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E

2.2.6.2 94221 PR M 42,09| R 22,03 |R 26,87 | R 1.130,96
(FEV/2024) AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, $ $ s
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL
22,63 SEDUC/PI s7.8 M 45,94| R$ 15,29 | R$ 18,65 | RS 856,78
OU CANAL
SINAPI COMP EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
2.2.6.4 94224 M 24,36 R 25,45 | R 31,04 | R 756,13
(FEV/2024) (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 s 5 s
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OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGCO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. . CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2.2.6.5 (FEV/2024) 94229 [NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,| M 191,20( RS 173,55 | RS 211,68 | R$ 40.473,22
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.2.6.6 SEDUC/PI s79 |RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO| 14,49| RS 43,36 | RS 52,89 [ RS 766,38
FCK=20MPA L=30CM E H=5CM
2.2.6.7 SEDUC/PI $7.10 S:CP'\'AM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO| 40,15 R$ 181,19 | RS 221,00 | R$ 8.873,15
2.2.7.0 ESQUADRIAS R$ 309.934,54
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM
CHAPA DUPLA DE AGO MSG 14 (E=2,00MM).
227.1 SEDUC/PI $8.5  [INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO| M2 76,08| RS 441,81 | RS 538,88 | RS 40.997,99
ANTICORROSIVA, BATENTES E  FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS.
SINAPI COMP PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
22.7.2 (FEV/2024) 91338  [COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -| M2 27,46| RS 736,95 | R$ 898,86 | RS 24.682,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
2273 |SINAPICOMP| o |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E[ 77.67| R 341,67 | R 41673 | R 32.367.42
(FEV/2024) FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
SINAPI COMP VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
2274 456! M2 2,25| R 661,23 | R 6,50 | R 1.814,63
(FEV/2024) 94569 ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 25| RS ’ $ 806,50 | RS '
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO -
2.2.7. $8.8 M2 1,44 R 572,20 [ R 697,91 | R 1.004,9
5 SEDUC/PI CHAPA ONDULADA N 24 , $ ,20 | RS ,91 | RS 004,99
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L[
SINAPI COMP = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
2276 |7 e nooa | 10195 | acsinTADO cOM  ARGAMASSA 16 com| M 134,20| RS 134,93 | RS 164,57 | RS 22.085,29
ADITIVO. AF_11/2020
BRISE EM METALON COM TUBO DE ACO
. GALVANIZADO DE 50X50 MM E=2,65MM COM
22.7.7 P_PROPRIA P2 M2 233,73| R 402,89 |R 491,40 [ R 114.854,92
CP_PRO cp_29 ESPACAMENTO DE 7CM - FORNECIMENTO E 3373 RS 02,89 | RS 91,40 | RS 8549
INSTALACAQ
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE
22.7.8 SEDUC/PI $8.9  [20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE| M2 7,50 RS 367,31 | R$ 448,01 [ RS 3.360,08
REQUADRO
FERROLHO ~DE  SOBREPOR EM  AGO
2.2.7. 11 N 10,00| R 10,79 | R 13,16 | R 131,
9 SEDUC/PI s8 GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO v 0.00] RS 0.79 | RS 316 | R 31,60
SINAPI COMP PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
2.2.7.1 100874 - N 48,00( R 21,71 | R 2,39 | R 18.834,72
0 | (rev/2024) 008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 v 8,00 RS 3 $ 392,39 | RS 8.83
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
2.2.7.11 | SEDUC/PI $8.4  |JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE| M2 77,67| RS 479,44 | RS 584,77 | RS 45.419,09
19,05X3,17 MM
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO
. VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
2.2.7.12 | CP_PROPRIA P M2 16,96| R 211,79 | R 258,32 | R 4.381,11
CP_PRO P8 |7x40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 6:96| RS 9| R 5832 | RS 38
COM PREPARO EM BETONEIRA
2.2.8.0 REVESTIMENTOS R$ 352.662,24
CHAPISCO  APLICADO EM ALVENARIAS E
SINAPI COMP ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
2281 (FEV/2024) 87879  [COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3| M2 558,33| R$ 4,60 | R$ 561 | RS 3.132,23
COM  PREPARO EM  BETONEIRA  400L.
AF_10/2022

Pag. 12 de 21



PLANILHA ORCAMENTARIA =
— s\lERNO D9
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA =
v DA - SEDUC / M
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC == anin
DOPIAUI =
www.pigov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

SINAPI COMP
2.2.8.2 (FEV/2024) 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 506,90| RS 7,98 | RS 9,73 | RS 4.932,14
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
SINAPI COMP ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

2.2.83 87882 |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGCO 1:4 E M2 109,25( RS 8,29 | RS 10,11 | RS 1.104,52

(FEV/2024) N .
EMULSAO  POLIMERICA  (ADESIVO)  COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
SINAPI COMP PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
2.2.84 87529 | m2 450,39 RS 38,66 | RS 47,15 | RS 21.235,89
(FEV/2024) APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXFCUCAQ DF TALISCAS. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO D‘]E CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI COMP MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
2.2.8.5 (FEV/2024) 87553 MANUALMENTE EM  FACES INTERNAS DE M2 749,09| RS 19,70 | RS 24,03 | RS 18.000,63

PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUICAQ DE TAIISCAS _AF_0A/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
2.2.8.6 (FEV/2024) 87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTF:EM M2 704,14| RS 54,46 | RS 66,42 | RS 46.768,98

PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

MASSA  UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
SINAPI COMP PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
2.2.8.7 90406 M2 109,25 R 49,42 | R 60,28 [ R 6.585,59
(FEV/2024) APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA ! s 5 d
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lI E
REJUNTADO

2.2.8.8 SEDUC/PI 59.1 M2 2.167,69| RS 84,23 | RS 102,74 | RS 222.708,47

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
SINAPI COMP AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
2.2.8.9 96111 - M2 237,90| R 61,89 | R 75,49 | R 17.959,07
(FEV/2024) ESTRUTURA  UNIDIRECIONAL DE  FIXACAO. 3 ? 3

AF_08/2023 PS

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X
2.2.8.10 SEDUC/PI 59.2 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE M2 48,55| RS 126,32 | RS 154,07 | RS 7.480,10
ESTRUTURA DE FIXAGAO E PINTURA ANTIMOFO

SINAPI COMP ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
2.2.8.11 96121 . . M 198,46 R 11,38 | R 13,88 | R 2.754,62
(FEV/2024) PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 /46| RS 5 s
2.2.9.0 PISOS R$ 92.138,26
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
2291 |7 iy oo 96620 |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.| M3 8,26 RS 886,53 [R$  1.081,30 | RS 8.931,54
AF_01/2024 _
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
2.2.9.2 | CP_PROPRIA CP_7  |PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40%40| M2 106,98 R$ 65,86 | RS 80,33 | R$ 8.593,70
™
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE
SINAPI COMP 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
2293 104162 ' ~ ' m2 68,59 R 108,62 | R 132,48 | R 9.086,30
(FEV/2024) COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 s 5 g

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022

POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE
2.294 ED! §10.2 M2 1.689,86| R 27,85 |R 33,97 (R 57.404,54
SEDUC/PI PISO GRANILITE EXISTENTE ! s ! 5 ! g !

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE

SINAPI COMP CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

2.2.9.5 94990 M3 5,42| R 956,94 | R 1.167,18 | R 6.326,12
(FEV/2024) FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, $ $ s

NAO ARMADO. AF_08/2022

SINAPI COMP SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

2.2.9.6 98689 M 4,90| R 117,91 [ R 143,81 [R 704,67
(FEV/2024) ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 $ $ s
SINAPI COMP PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES

2.2.9.7 98671 M2 1,95 R 458,66 | R 559,43 | R 1.090,89
(FEV/2024) INTERNOS. AF_09/2020 s 5 s
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OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGO DE 2024 | DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINAGAO UND | QUANT. TR e il e
2.2.10.0 INSTALAGOES ELETRICAS E REDE LOGICA RS 258.150,13
2.2.10.1 ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO I) UN 1,00[ RS  22.751,48 RS  27.749,98 | RS 27.749,98
2.2.10.2 ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO II) UN 1,00[ RS  23.878,20 [R$  29.124,24 | RS 29.124,24
2.2.10.3 ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO Ill) UN 1,00[ RS  36.331,53 [R$ 44.313,57 | RS 44.313,57
2.2.10.4 ANEXO INSTALAGOES REDE LOGICA (BLOCO Il) UN 1,00[ RS  10.890,04 [R$ 13.282,58 | RS 13.282,58
2.2.10.5 ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO IV) UN 1,00[ RS  40.681,18 [RS 49.618,83 | RS 49.618,83
2.2.10.6 ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO V) UN 1,00[ RS  57.590,46 RS  70.243,08 | RS 70.243,08
2.2.10.7 ANEXO INSTALAGOES REDE LOGICA (BLOCO V) UN 1,00{R$  7.030,96 [R$ 857566 | RS 8.575,66
2.2.10.8 ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS (BLOCO VII) UN 1,00[ RS  12.496,67 [R$ 15.242,19 | RS 15.242,19
2.2.11.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS | RS 11.446,99
REGISTROS E ACESSORIOS
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
SINAPI COMP A "
SN i I v BT I L L LT
AF_08/2021 _
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
22112 (FEV/2024) 89353 |ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| UN 7,00| R$ 41,58 | RS 50,72 | R$ 355,04
INSTALACAO. AF_08/2021 _
SINAPI COMP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
22113 (FEV/2024) 94495  |ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| ~ UN 2,00| R$ 64,41 | RS 78,56 | RS 157,12
AF_08/2021
TUBOS E CONEXOES

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

2.2.11.4 | CP_PROPRIA CP_9 M 51,85| RS 41,54 [ RS 50,67 | RS 2.627,24

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
22115 | CP_PROPRIA | CP_11 [AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM| M 24,07| RS 31,04 | RS 37,86 | RS 911,29
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS.

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
2.211.6 | CP_PROPRIA | CP_12 [AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM| M 121,95| RS 46,64 | RS 56,39 [ RS 6.937,74
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS.

2.2.12.0 INSTALACOES SANITARIAS [ rs 28.376,88

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

2.2.12.1 | CP_PROPRIA CP_13 M 11,54( RS 71,66 | RS 87,40 | RS 1.008,60

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.

2.2.12.2 | CP_PROPRIA CP_14 M 39,25| RS 92,50 | RS 112,82 | RS 4.428,19

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.

2.2.12.3 | CP_PROPRIA CP_15 M 8,20( RS 41,96 | RS 51,18 | RS 419,68

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.

2.2.12.4 | CP_PROPRIA CP_16 M 12,80( RS 67,96 | RS 82,89 | RS 1.060,99

CAIXAS E ACESSORIOS
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OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
X - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
SINAPI COMP JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
22125 | eevoo2a) | 89797 |RamaL pE DEscarGa ou Em RamaL pg| N 4,00 RS 44,72 RS 54,54 | RS 218,16
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
22126 |SNAPICOMP | LIUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM| 2,00| R 0402 | RS 115,77 | rs 23154
(FEV/2024) RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA,
SINAPI COMP SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
22127 | eevoo2a) | 8979 |pe pescarcA ou M RAMAL DE EsGoto| N 4,00 RS 1921 RS 2343 | RS 93,72
SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI COMP CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,
22128 | "y ong | 9789 |EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES|  UN 2,00| RS 361,44 | R$ 440,85 | RS 881,70
INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020
FOSSA E SUMIDOURO

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M,

SINAPI COMP .
2.2.12.9 (FEV/2024) 98052 |ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: UN 3,00| RS 2.183,58 | RS 2.663,31 [ RS 7.989,93
2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020 PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
SINAPI COMP MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,

2.2.12.10 (FEV/2024) 98062 |ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE UN 3,00| RS 3.291,62 | RS 4.014,79 | RS 12.044,37
INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF _12/2020 PA

2.2.13.0 | INSTALACOES PLUVIAIS | RS 7.422,29

TUBOS E CONEXOES

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, ou
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

2.2.13.1 | CP_PROPRIA CP_19 M 35,00 RS 52,28 | RS 63,77 | RS 2.231,95

CAIXAS E ACESSORIOS

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO,
COM FUNDO EM CONCRETO  SIMPLES,
2.2.13.2 EDUC/PI 14.2 M 12,00| R 1,79 | R 111,96 | R 1.343,52

3 SEDUC/ s REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, 00| RS 9179 | RS % | RS 343,5

SECAQ EXTERNA 20X20CM

22133 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 3,60( RS 273,68 [ RS 333,81 | RS 1.201,72

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR,

2.2.13.4 S'(';':VP/'ZCOOZ’Z;P 97896 |EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES| UN 6,00| RS 361,44 | RS 440,85 | RS 2.645,10
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
2.2.14.0 | PREV. E COMBATE A INCENDIO [ s 82.657,94
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
SINAPI COMP LUMINARIA  DE  EMERGENCIA, COM 30
2.2.14.1 (FEV/2024) 97599 |LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -| UN 28,00/ R$ 24,98 | RS 30,47 | RS 853,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
EXTINTORES DE INCENDIO
SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
2.2.14.2 (FEV/2024) 101905 [DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -|  UN 12,00| R$ 241,09 | R$ 294,06 | RS 3.528,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
SINAPI COMP EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA
2.2.14.3 (FEV/2024) 101910  [DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E|  UN 12,00| R$ 320,41 | RS 390,80 | RS 4.689,60
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
2.2.14.4 SEDUC/PI S16.1  |SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM| UN 12,00| R$ 24,82 | RS 30,27 | RS 363,24
PVC, DIM.: 20 X 20 CM
SISTEMA DE HIDRANTES
BOMBA  CENTRIFUGA,  TRIFASICA,  SHP,
2.2.14.5 SEDUC/PI $16.10 |DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M /[  UN 1,00(R$  4.601,02 [RS  5.611,86 | RS 5.611,86
20,40 M3/H A 46 M /9,20 M3/H
SINAPI COMP VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE

2.2.14.6 (FEV/2024) 99624  |BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E[  UN 1,00[ R$ 535,77 [ RS 653,48 [ RS 653,48
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,

2.2.14.7 S'(';':\;'ZCOC;Z/;P 94499 |ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E[ UN 2,00| RS 306,64 | RS 374,01 [ RS 748,02
INSTALACAO. AF_08/2021
ALVULA DE FLI E L ZADO DE

2.2.14.8 SEDUC/PI s166 |VALVULADEF UXO EM ACO GALVANIZADO UN 1,00 R$ 456,47 | RS 556,76 | RS 556,76

(21/2")
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OBRA:|REFORMA E AMPLIAGCAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO L.S. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PREGCO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE coDIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS -
2.2.14.9 516.7 UN 1,00| R 431,03 [R 525,73 | R 525,73
SEDUC/PI COMPLETO , $ ! $ ¥ $ 5
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"",
2.2.14.10 | SEDUC/PI sigg |ADAPTADOR STORZ 2 1/2™, M,ﬁNGUE'RA,,“D B oun 2,00[R$  1.625,00 [RS  1.982,01 [R$ 3.964,02
INCENDIO 30M, REDUGAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ _
SINAPI COMP HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA
2.2.14.11 (FEV/2024) 101916 |LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E|  UN 1,00/ R$  3.528,89 |R$  4.304,19 | RS 4.304,19
INSTALACAO. AF_10/2020
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
SINAPI COMP CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
2.2.14.12 (FEV/2024) 92367 |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE| M 253,60/ R$ 113,92 [ RS 138,95 [ RS 35.237,72
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA,
SINAPI COMP DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
2.2.14.1 7488 - UN 2 R 318,42 | R 388,38 | R 7.767,6/
3 (FEV/2024) 9748 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - 0,001 R 8 4 8,38 | RS 60
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2),
SINAPI COMP INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
2.2.14.14 (FEV/2024) 97495 | IDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00} RS 484,23 | RS 590,62 | RS 590,62
AF_10/2020
LUVA, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2
SINAPI COMP 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
2.2.14.1 7474 UN 3 R 177,57 | R 216,58 | R 6.497,4
5 (FEV/2024) o PARA  HIDRANTE - FORNECIMENTO E 0,001 RS ! 4 /58 | RS 97,40
INSTALACAOQ. AF_10/2020
SINALIZACAO DE INCENDIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO ~ DE  SEGURANCA  CONTRA
INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA
2.2.14.16 | SEDUC/PI S16.2 |DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE| UN 25,00/ R$ 37,49 | RS 45,73 | RS 1.143,25
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NRR 16820\
SISTEMA DE ALARME
CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC,
2.2.14.17 16. i N 1,00| R 266,53 | R 25,09 [ R 25,
SEDUC/PI S163 |0 a INCENDIO u 00| R$ 66,53 | RS 325,09 | R$ 325,09
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA
2.2.14.1 16.4 N ,00| R 153,64 | R 187,39 | R 1.124,34
8 | SEDUC/PI $16 VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO v 6,00 RS 53,64 | RS 87,39 | RS 3
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO,
2.2.14.19 | SEDUC/PI $16.5 |CAPACIDADE: 8 LAGOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-| ~ UN 1,00| R$ 471,79 | RS 575,44 | RS 575,44
8L, VERIN OU SIMILAR
SAIDA DE EMERGENCIA
2.2.14.20 | SEDUC/PI $16.9  |BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 2,00(R$  1.230,87 [RS  1.501,29 [R$ 3.002,58
SISTEMA DE GAS CANALIZADO
SINAPI COMP TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO
2.2.14.21 (FEV/2024) 100792 |EM IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE GAS -| M 5,00[ R$ 24,51 [ RS 29,89 | R$ 149,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
SINAPI COMP CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
2.2.14.22 2701 ; , 28, ,1 105,
4 (FEV/2024) 9270 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -| " 3,00 RS 880 | RS 3513 | RS 05,39
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGCO DE 2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. . CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA -
2.2.14.23 103029 . UN 3,00/ RS 47,59 | RS 58,05 | RS 174,15
(FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
SINAPI COMP ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
2.2.14.24 92705 ; UN 2,00| R 38,08 | R 46,45 | R 92,90
(FEV/2024) RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO $ $ s
E INSTALACAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
SINAPI COMP ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
2.2.14.25 92694 Q ’ (3/4), UN 3,00/ RS 20,01 | RS 24,41 [ RS 73,23
(FEV/2024) RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAOQ. AF_10/2020
2.2.15.0 LOUGAS, CUBAS E BANCADAS R$ 41.219,80
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
SINAPI COMP ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
2.2.15.1 86931 i > UN 12,00/ R 476,43 |R 581,10 | R 6.973,20
(FEV/2024) FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 00| RS ’ $ ’ s
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
2.2.15.2 | SEDUC/PI S17.1 | fcp - 20M, INCLUSIVE FIXACKO E FERRAGENS M2 44,78| R$ 390,43 | R$ 476,21 [ R$ 21.324,68
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
22153 | SEDUC/PI S173 | tep— 20M, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS M2 8,10| RS 333,07 [ R$ 406,25 | RS 3.290,63
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35
. X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E
22154 | CP_PROPRIA | cCP_21 0CM OU EQ ’ S0 UN 8,00| RS 383,63 | RS 467,91 | RS 3.743,28
SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA,
. INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO
22155 | CPPROPRIA | P22 | o "> L T T cromapo | YN 7,00/ RS 443,58 | RS 541,03 | R$ 3.787,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO
[AVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44
X 35,5% CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
SINAPI COMP FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
2.2.15.6 86939 A UN 4,00 R 406,74 | R 496,10 [ R 1.984,40
(FEV/2024) 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA 00| RS ’ $ ’ s
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020
SINAPI COMP ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2BX
2.2.15.7 (FEV/2024) 86885 [40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN 8,00| RS 11,93 | R$ 14,55 | R$ 116,40
AF_01/2020
2.2.16.0 METAIS E ACESSORIOS R$ 15.856,56
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
SINAPI COMP 1/2B0U 3/4@ PARA PIA DE COZINHA, PADRAQ
2.2.16.1 86910 p - UN 7,00| R 124,81 | R 152,23 | R 1.065,61
(FEV/2024) MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 00| RS ’ $ ’ s
AF_01/2020
SINAPI COMP TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/280U 3/4j
2.2.16.2 (FEV/2024) 86915 [PARA  LAVATORIO, PADRAO MEDIO -| UN 8,00| RS 139,75 | RS 170,45 | RS 1.363,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -
2.2.16.3 | SEDUC/PI 518.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00[ R$ 89,24 [ RS 108,85 | RS 435,40
SINAPICOMP SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
2.2.16.4 (FEV/2024) 95547  [SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A|  UN 13,00| R$ 57,91 [ RS 70,63 | RS 918,19
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
2.2.16.5 | SEDUC/PI $18.3  |PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E[  UN 12,00| R$ 62,85 | RS 76,66 | RS 919,92
INSTALACAQ _
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO,
2.2.16.6 | SEDUC/PI S18.4 |FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E[ UN 13,00| R$ 62,85 | RS 76,66 | RS 996,58
INSTALACAO
SINAPI COMP ASSENTO  SANITARIO  CONVENCIONAL -
2.2.16.7 100849 UN 12,00| R 41,81 | R 51,00 [R 612,00
(FEV/2024) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 $ $ s
SINAPI COMP BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,
2.2.16.8 (FEV/2024) 100875 |FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E| UN 2,00/|R$  1.133,94 [R$  1.383,07 | RS 2.766,14
INSTALACAOQ. AF_01/2020
SINAPICOMP BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
2.2.16.9 (FEV/2024) 100868 |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -|  UN 12,00| R$ 355,93 | R$ 434,13 [ RS 5.209,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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PLANILHA ORCAMENTARIA =
— GOVERNO D9
2 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT o e _—= PIAUI
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == SRR
DO PIAUIL =
W pi-gov b1 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MARGO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UND | QUANT.
: @ UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
SINAPI COMP BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
22160 |7y hpg) | 100866 |COMPRIVIENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -|  UN 4,00( RS 321,71 |RS 392,39 RS 1.569,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2.2.17.0 PINTURAS R§  107.585.28
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
22371 |7 Cunoogy | %8985 |Ew pAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 M2 1.960,04| RS 3,77 | R$ 4,60 | RS 9.016,18
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL
22272 | v nom | 838 |0y TeTo, UMA DEMAO. AF 0472023 M2 109,25 R$ 4,66 | RS 5,68 | RS 620,54
CINAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAQ
22473 |7 boogy | 88495 |EM PAREDE, UMA  DEMAO, LXAMENTO| M2 788,36| RS 10,33 | R$ 12,60 | R$ 9.93334
MANUAL AF_04/2023
INAPI COMP EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAQ
22174 |° ooy | 88494 |EM TETO, UMA DEMAO, LIXAVENTO MANUAL| M2 109,25 R$ 19,25 | R$ 23,48 | RS 2.565,19
AF_04/2023
INAPI COMP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAQ
22175 |° ooy | 99489 [MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS| M2 1.514,85| R$ 11,76 | R$ 14,34 | RS 21.722,95
AF_04/2023
22176 | SINAPICOMP | o |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGRO| . 109.25| R 1396 | RS 1703 | R 186053
(FEV/2024) MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
22377 |7 (o ongy | 100722 [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 1.141,43| RS 23,19 | R$ 28,28 | RS 32.279,64
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM _ TINTA _ALQUIDICA _ DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
2.2.17. 100746 g b M2 1.029,11| R 23,57 |R 28,75 | R 29.586,91
8 | (rev/202) 0 SUPERFICIES ~ METALICAS  (EXCETO  PERFIL) 029,11 RS 57| R 75 | RS '
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020
2.2.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 62.646,17
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
22181 | SEDUC/PI S2LL | AFUSOS DE FIXACKO, SEM MOLDURA M2 11,56 RS 52518 |RS 640,56 [ RS 7.404,87
SINAPI COMP CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1
22182 | oo nom | 99855 |1 amem ACO GAWVANIZADO. AF 04/2019 PS M 49,20| R$ 109,42 | R$ 133,46 | RS 6.566,23
PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM
ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA FACE DE
22183 | SEDUC/P | 2120 [C T e FADO com FITA puptal M2 2,43[R$ 397,03 |RS 484,26 RS 1.176,75
FACE
ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 50X30MM
) PARA FACHADA REVESTIDA COM  PLACAS
2.2.18.4 | CP_PROPRIA | CP ; K 50| R 23,84 |R 29,08 | R 15.514,1
84 | CPPRO P30 lcmenticias,  exclusive  Revestivento|  <© 533,50] R 384 | k> 908 | R> 351418
CIMENTICIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PLACA CIMENTICA E  =10MM,  PARA
FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE),
22185 | CP_PROPRIA | CP_31 [JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA| M2 112,32| R$ 110,27 | R$ 134,50 | R$ 15.107,04
METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM
22186 | CP_PROPRIA | CP_24 |PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA|  UN 32,00| RS 171,33 |R$ 208,97 |R$ 6.687,04
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.2.18. 21.1 1, 14, 18,12 g
87 | seouc/pl | 2117 |0 00 el M3 31,34| RS 4,86 | RS 8,12 RS 567,88
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
22188 | i noag) | 97914 |6 M EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATE| M3XKM | 470,10| RS 2,90 | R$ 3,54 | RS 1.664,15
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
22189 | SEDUC/PI | S21.18 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 1.969,81| R$ 331 | RS 4,04 | RS 7.958,03
SUBTOTAL CUSTO (A) |RS  1.387.432,93
BDI=21,97%(B) |RS  304.819,01
PRECONORMAL (A+B) |RS  1.692.251,94
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -
BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -
PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -
TOTAL (EDIFICAGAO - SALAS DE AULA, BLOCO ADM E REFEITORIO) | R$ ~ 1.692.251,94
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PLANILHA ORCAMENTARIA =
— GOVERNO D9
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT on SECRETARIA % PIA
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC == R
DOPIAUI =
W pigov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
X - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO UND UANT.
¢ 2 UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
2.3.00 | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
2.3.1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 941,65
SINAPI COMP DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
2311 |70 n0g | 104790 [FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM| M3 3,38| RS 105,33 | RS 128,47 | R$ 434,23
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO,
31 |SINAPICOMP| .  |METALICA E CERAMICA, DE FORMA| 05,56 rs 435 | RS 531 | R 507,42
(FEV/2024) MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 322,82
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO
2321 | SEDUC/PI $33 |COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO| M3 3,38| RS 78,31 | RS 95,51 | RS 322,82
MECANIZADA
2.33.0 INFRAESTRUTURA RS 284,11
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
2331 | SEDUC/PI s4.2 M3 29| R 3,21 | R 79,68 | R 284,11
3.3 / ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM 029/ R 803,21 | RS 979,68 | RS 84,
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
2.3.4.0 COBERTURA RS 14.454,40
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM
TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERCAS EM
PERFL U  ENRUECIDO 150, COM
2341 | SEDUC/PI $7.13 |CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 20,01 Al M2 27,30| RS 175,72 | RS 214,33 | R$ 5.851,21
30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO)
E 2 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO FOSCO -
FABRICAGAO E MONTAGEM
INAPI COMP TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E
2342 |7 e g | 94213 | 05 MM, com ATE 2 AGUAS, INCLUSO| M2 95,56| RS 70,88 | RS 86,45 | RS 8.261,16
ICAMENTO. AF_07/2019
2343 | CP_PROPRIA | CP_S gl;“:;\EA'RA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 7,31| RS 38,36 | RS 46,79 | RS 342,03
2.3.5.0 ESQUADRIAS RS 14.101,55
REVISAO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSICAO
2351 21.1 by M2 101,87| R 71,40 | R 7,09 | R 871,
3.5 SEDUC/PI S2L13 | 5e MOURGES E TELAS EM ACO GALVANIZADO 0L87| RS 0|RS 87,09 | RS 8.871,86
ATAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR  TUBOS DE  ACO
SINAPI COMP GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO
2352 |7 ey ia0ga) | 102363 |2 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %| M2 24,07| RS 178,13 | RS 217,27 | R$ 5.229,69
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURFTA) AF 03/2021
2.3.6.0 REVESTIMENTOS RS 2.116,97
CHAPISCO APLICADO EM_ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
SINAPI COMP
2361 |7 iy | 87995 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE| M2 27,80| R$ 7,98 | RS 9,73 [ RS 270,49
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
SINAPI COMP TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
2362 | iy | 87775 [BETONEIRA400L, APLICADA MANUALMENTE EM| M2 27,80| R$ 54,46 | RS 66,42 | RS 1.846,48
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
2.3.7.0 PISOS RS 2.195,04
SINAPI COMP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
2371 96620 |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.| M3 2,03| RS 886,53 [R$  1.081,30 [ RS 2.195,04
(FEV/2024) AF_01/2024
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PLANILHA ORCAMENTARIA =
— GOVERNO D9
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT on e _—= PIA
GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == SRR
DO PIAUIL =
B gov- bt UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:[MARGO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:[AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: | TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
) - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UND | QUANT. | oo UNITARIO COM BDI GLOBAL
2.3.8.0 INSTALACOES ELETRICAS R$ 26.461,13
23.8.1 ANEXO [INSTALAGBES ELETRICAS (BLOCO VI) un | 1,00[R$  21.694,79 [R$  26.461,13 | RS 26.461,13
2.3.9.0 PINTURAS RS 46.152,13
2394 |SNAPICOMP| . |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL| 256.15| R 377 | rs 460 | RS 117829
(FEV/2024) EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
AP CoP PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGEO
2392 |7 oy | 83989 [MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS| M2 256,15| RS 11,76 | R$ 14,34 | RS 3.673,19
AF_04/2023 _
AP COP PINTURA DE PISO COM TINTA EPOX], APLICAGRO
2393 102494 |MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI| M2 378,00( R$ 60,67 | R$ 74,00 | R$ 27.972,00
(FEV/2024)
AF_05/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
2394 | hoa | 100722 [SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)| M2 173,40| R$ 23,19 | R$ 28,28 | RS 4.903,75
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF 01/2020
PINTURA COM _ TINTA _ALQUIDICA _ DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
2395 | (revja0oa) | 1°%7% |superricies  METAUCAs  (exceTo  peren| M 17340/ RS 23,57 | RS 2875 RS 4985,25
EXECUTADO EM OBRA (POR  DEMAO).
AF_01/2020 _
AP CoMP PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA
2396 | oo | 102506 [POLESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM,| M 271,48| R$ 1039 | R$ 12,67 | RS 3.439,65
APLICACAO MANUAL. AF 05/2021
2.3.10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 21.141,87
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA
METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM
23101 | SEDUC/PI | S21.14 |COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO| CJ 1,00|R$  5387,70 |R$  6.571,38 |R$ 6.571,38
METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA.
MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO
3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO
2302 | SEDUC/P | s2nas [t elUsve reoe pe|  © 1,00|RS 453957 [R$  5.536,91 | RS 5.536,91
POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM
ESMALTE SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLET COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE
23103 | SEDUC/PI | S21.16 [NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS| G 1,00|RS 275592 [RS  3.361,40 | RS 3.361,40
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM
TINTA ESMALTE SINTETICO
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
23104 | seouc/l | sa1a7 |o T e M3 34,92| RS 14,86 | R$ 18,12 [ R$ 632,75
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
23105 | "y nong) | 97914 |6 M EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM | 523,80 RS 2,90 | R$ 3,54 | RS 1.854,25
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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PLANILHA ORCAMENTARIA =
— GOVERNO D9
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA =
GOVERNO 0~ o SEOUC ZZ e
N SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC =
WHw.pigov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DO(A) U E MARTINS NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|MARGCO DE 2024 [ DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END.:|AV. CONSELHEIRO ALCIDES NUNES, S/N, PROMORAR BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
. ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CcODIGO DISCRIMINAGCAO UND UANT.
¢ o UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
2.3.10.6 | SEDUC/PI $21.18  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 788,41 R$ 3,31 | RS 4,04 | R$ 3.185,18

SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 105.084,59

BDI =21,97% (B) | RS 23.087,08

PRECO NORMAL (A +B) | RS 128.171,67

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS -

PRECO DIFERENCIADO (C+D) | R$ =

TOTAL (QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA) | RS 128.171,67

SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 1.603.992,88

BDI =21,97% (B) | RS 352.397,23

PRECO NORMAL (A+B) | RS 1.956.390,11

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C) | RS -

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D) | RS °

PRECO DIFERENCIADO (C+D) | RS -

TOTAL GERAL DA REFORMA | R$ 1.956.390,11

TOTAL GERAL DA OBRA | R$ 2.888.134,25

IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO O VALOR DE DOIS MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO
CENTAVOS

LEGENDA (COLUNA DE PREGCOS UNITARIOS)

|:| PRECOS COM BDI NORMAL

|:| PRECOS COM BDI DIFERENCIADO

{,u o i'ud*n'% MU“ "fi’v'u‘&m.

IV Eng.2 civil Responsavel

Nome: Joarges Ludson Vaz Borges
CREA: 1909530832

OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024 )

Teresina-Pl, 18 de abril de 2024
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