


 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO		 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC  GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM PARANÁ: AQUI TEM FUTURO.
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA U.E AUREA FREIRE	L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	JULHO DE 2023	L.S. (HORISTA)=	113,05%
END.:	AVENIDA DR. LUÍS PIRES CHAVES, SACI	BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	TERESINA-PI	TIPO: NÃO DESONERADA	BDI= 21,97%
		ÁREAS	
			CONSTRUÇÃO: 728,37 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: ( SINAPI_PI - ABR/2023   SEINFRA_CE - 027   ORSE_SE - MAR/2023 )			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
<b>1.0.0.0</b>	<b>CONSTRUÇÃO</b>			
<b>1.1.0.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA</b>			
1.1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,88%	21.428,72	29,42
1.1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,72%	38.283,54	52,56
1.1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,36%	1.568,49	2,15
<b>1.2.0.0</b>	<b>QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA</b>			
1.2.1.0	MOVIMENTO DE TERRA	3,40%	14.910,69	20,47
1.2.2.0	SUPERESTRUTURA	10,95%	48.099,88	66,04
1.2.3.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	0,30%	1.319,20	1,81
1.2.4.0	COBERTURA	29,50%	129.577,60	177,90
1.2.5.0	ESQUADRIAS	11,69%	51.330,28	70,47
1.2.6.0	REVESTIMENTOS	1,35%	5.945,58	8,16
1.2.7.0	PISOS	10,22%	44.876,47	61,61
1.2.8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,15%	9.454,26	12,98
1.2.9.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,55%	6.800,48	9,34
1.2.10.0	PINTURAS	9,30%	40.863,74	56,10
1.2.11.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,29%	1.292,90	1,78
1.2.12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,34%	23.434,67	32,17
<b>TOTAIS CONSTRUÇÃO</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 439.186,50</b>	<b>R\$ 602,97 / M²</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 439.186,50</b>	<b>R\$ 602,97 / M²</b>

  
 Eng.º Civil Responsável  
 Nome: ÁLECK ALVES DE SOUSA  
 CREA: 1921611022

Teresina-PI, 15 de julho de 2023.