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MÊS

 REFERÊNCIA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA DA ESCOLA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 8,50  R$          92,27 784,30R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 15,50  R$          37,67 583,89R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,45  R$          16,21 266,65R$           

1.634,84R$      

VALOR DA OBRA - REFORMA DA ESCOLA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

1.2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FACHADA PADRÃO E PAVIMENTAÇÕES INTERNAS MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,50  R$          92,27 138,41R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,00  R$          37,67 113,01R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00  R$          16,21 48,63R$             

300,05R$         

VALOR DA OBRA -  FACHADA PADRÃO E PAVIMENTAÇÕES INTERNAS:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 20,00  R$          92,27 1.845,40R$         

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 38,00  R$          37,67 1.431,46R$         

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,60  R$          16,21 625,71R$           

3.902,57R$      

VALOR DA OBRA - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

2.2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MÊS

SINAPI 90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,80  R$          92,27 166,09R$           

SINAPI 90780 1.2
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,50  R$          37,67 131,85R$           

SINAPI 90766 1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,66  R$          16,21 59,33R$             

357,27R$         

VALOR DA OBRA - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA:

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (SEM DESONERAÇÃO) - MAIS VANTAJOSA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3,49%

TOTAL (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NO CENTRO DE LÍNGUAS PE. RAIMUNDO JOSÉ
17 de agosto de 2021

336.394,93R$      

11.742,42R$        

TOTAL (R$)

61.740,09R$        

2.155,14R$          

3,49%

TOTAL (R$)

2.566,14R$          

3,49%

801.997,84R$      

28.030,62R$        

3,50%

TOTAL (R$)

73.525,21R$        


