CONTRATO Ne

CONTRATACAO DE
EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA
************’ QU E

ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, COMO

CONTRATANTE, 0
ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE

ESTADO DA EDUCACAO
- SEDUC E DO OUTRO,
COMO CONTRATADA, A

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educacao,

inscrita no CNPJ] sob o n2 06.554.729/0001-96, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F -
Centro Administrativo, Bairro Sao Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste ato
representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da
Cédula de ldentidade n? 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n? 913.30-7.003-
25; e a Empresa ¥Frrekrrkiikiaklk - com sede e foro na cidade de ¥ekkxikrilrx
Estado do *rxkkiiix  agtgbelecida a *rkrrkillblltlililiix inscrita no CNPJ sob
0 N2 FreRrlkikilkrkrk aqui representada pelo Sr./Sra. Frxkrlkxkiikikrx inscrito no
CPF N2 erpkrxtrxtk  nortador da carteira de identidade RG nQ ekkkkkriokkiok
doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a
homologacao do RDC Eletronico n2 005/2021 - CPL/SEDUC, conforme
despacho exarado no Processo Administrativo n2 ¥¥krxkkikkxx o o que mais
consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcricao, em conformidade com as
disposicdes da Lei Federal n® 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n2
7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei
Complementar n°123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n°
16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacao pelo fixado nas cldusulas
seqguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricao, o
Edital do RDC Eletronico n2005/2021, conforme Processo N2 ¥krrikiiiiiiickk g
tem como fundamento a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, 0s
detalhes executivos, especificacdes técnicas, despachos e pareceres que o
encorpam, observadas as disposicoes do Parecer PGE/PLC/CSSEDUC/FP N2
036/2021 e Despacho PGE-PI/GAB/AP3 N2 287/2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
A CONTRATADA executard, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO



GLOBAL, a(s) obra(s) de execucao da obra de Construcao de 01 (uma)
Escola Nova, no municipio de Sao José dos Peixes-Pl, executando os
servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitacao
de que decorre este contrato.

§19 Inclui-se no objeto contratual a elaboracao de Projeto Executivo,
conforme especificado no Edital.

§29 A Contratada devera Fornecer os projetos executivos da contratacao, que
formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizacao e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas,
para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a plena compreensao
das informacoes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos.

§32 A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Bdésico e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacdes
técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

§49 A execucao de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a
etapa e da conclusao e aprovacao, pelo 6rgao ou entidade
contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§592 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido
concomitantemente com a execucao das obras e servicos de etapa
anterior, desde que autorizado pelo contratante.

CLAUSUI:A TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A
EXECUCAO DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessarios a execucao dos trabalhos serao de
responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido
gue a CONTRATANTE nao emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas,
aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DO OBJETO E DA
EXECUCAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no
Edital mencionado na CLAUSULA PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o direito
de rejeitar as obras ou servicos que nao estiverem de acordo com as referidas
especificacdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacao ou
indenizacao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e
demais elementos técnicos referentes a execucao dos servicos. Declara, ainda,
que conhece perfeitamente todas as condicdes e locais de execucao dos servicos,
tudo o que foi previamente considerado quando da elaboracao da proposta que
apresentou na licitacao de que decorre este contrato, em razao do que declara



gue nos precos propostos estao incluidos todos os custos, despesas e encargos
gue tera que suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacao que
Ihe sera devida pela CONTRATANTE pela realizacao do objeto deste contrato.

PARAGRAFO UNICO - O representante da CONTRATADA, acima identificado,
declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a celebracao deste
contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os
termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasiao, fazer
alteracdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de
servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de R$ ¥rrekiblllrk (rpkiilllrrililik) - que representa o
montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos
gue acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos precos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitdrios estdo incluidos todos os custos de
transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de
execucao, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer
encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem como despesas
de conservacao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a
melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam
a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tao econémicos
gquanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e
qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizacao dos servicos objeto do contrato,
as mesmas condicdes de capacitacao técnica que apresentou ao participar
da licitacao de que resulta este contrato, bem como as mesmas condicdes de
habilitacao;

4. Administrar com zelo e probidade a execucao dos servicos, respeitando com
absoluto rigor o orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogao
de medidas que resultem em elevacao de custos dos servicos, inclusive no
gue respeita a arregimentacao, selecao, contratacao e administracdao de
mao-de-obra necessaria a realizacao dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizagao;
Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualguer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo
da fiscalizacao, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servicos;



8. Manter permanentemente nos locais de realizacao dos servicos um
representante com plenos poderes para representar e obrigar a
CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes
fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas
pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecao Coletiva - EPC e Equipamentos
de Protecao Individual - EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los
quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regqgularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio do local de Prestacao do Servico durante toda execucao do
contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos
rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto
Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado deverd reservar parte dos empregos diretos criados por
forca de contrato de obra publica e/ou prestacao de servicos de engenharia que
vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgaos, para egressos do Sistema
Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

§22 A obrigacao estipulada no §12 sé sera exigivel apds a devida contratacao e
emissao de ordem de servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando
para o inicio das obras e/ou servicos referidos, e desde que haja compatibilidade
entre os beneficidrios da politica publica e as funcdes a serem desempenhada por
estes.

8§32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no 8§12 na seguinte
proporcao:

a. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o
contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.

b. Ao menos 01 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06
(seis) e 19 (dezenove) empregados; e

c. Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 05 (cinco) ou
menos empregados.

842 As vagas, mencionadas no §32, serao preenchidas de acordo com a ordem
de classificacao estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria
Estadual de Trabalho e Empreendedorismo - SETRE, nos termos de
regulamentacao prépria.

852 No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do 8§42, o
contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais Util para
a perfeita execucao do contrato.

8§62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco
por cento) das vagas de emprego diretos na area de construcao civil criadas por



forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus
orgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio
das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§72 A obrigacao estipulada no 862 sé sera exigivel apds a devida contratacao e
emissao da ordem de servicos ou outro instrumento pelo qual € dado comando
para inicio das obras e/ou servicos referidos.

§82 No caso de nao haver beneficidrios habilitados na forma do §62, o
Contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais Util para
a perfeita execucao do contrato.

§92 A auséncia de beneficiarios habilitados serd consignada pelo Contratado no
“Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para
encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio,
e serd revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

8§102A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execucao deste contrato,
sujeita a fiscalizacao da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do
guadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados
para este fim.

811°2As determinacdes da fiscalizacao obrigam a CONTRATADA, respeitados os
limites deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboracdao de detalhamentos
dos projetos e a realizacao de atividades especificas. Nos casos em que a
CONTRATADA nao concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizacao,
delas poderd recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito
suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

a. Disponibilizar o local das obras;
Aprovar as medicdes em tempo habil;

c. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na
clausula sétima deste contrato;

d. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucao deste
contrato;

e. Notificar a CONTRATADA imediatamente sobre as faltas e defeitos
observados na execucao do contrato;

f. Reter os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,
conforme legislacao;

g. Aplicar penalidades, conforme o caso.

h. Observar as disposicdes da Instrucao Normativa n? 05/2017, do Tribunal de
Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento
de contratos e obras nos Sistemas Licitacdes, Contratos e Obras WEB.

i. Observar as disposicbes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentacao dos dados da obra no Sistema de
Monitoramento e Acompanhamento de Acdes Estratégicas - SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além
dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n®



8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores.
CLAUSULA DECIMA -DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacao que se
seguirem a licitacao, neste exercicio, correrao por conta do Estado do Piaui,
através da CONTRATANTE, a conta de:

Unidade Plano de Elemento de Fonte de

iUt Orcamentaria  Trabalho Despesa Recursos

§ 22 A despesa para 0s exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada
a dotacao orcamentdria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser
consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relacao com a
execucao dos servicos contratados e apresentacao de seus efeitos ou resultados
nos termos estabelecidos nos documentos da licitacao em especial no cronograma
fisico-financeiro.

§12 Os pagamentos dos servicos serao feitos por medicdes mensais, pelo Estado
do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através
de ordem bancéaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e
Financeiro, contra a efetiva execucao dos servicos e apresentacao de seus efeitos,
tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em
consonancia com o SIAFEM - Sistema Integrado de Administracao Financeira dos
Estados e Municipios, mediante apresentacao, no que couber, dos seguintes
documentos:

|. Carta da Contratada encaminhando a medicao;
. Meméria de calculo;
I1l.  Planilha de medicao atestada e boletim de faturamento;
IV. Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;
V. Cronograma executivo (fisico) realizado;
VI. Quadro resumo financeiro;
VII. Relatorio fotografico, contendo comentarios por foto;

VIIl. Cbpia do diario de obras referente aos dias de execucao dos servicos objetos
da medicdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo
servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao;

IX. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n?2 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

X. Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do



Estado;

Xl. Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede
da contratada, na forma da lei;
XIl.  Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
Xlll. Cépia do seguro-garantia;
XIV. Relacao dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV. Guia de recolhimento do FGTS;
XVI. Guia de recolhimento previdenciario - GFIP;
XVIl. Comprovante de pagamento do ISS;
XVIIl.  Relatério pluviométrico, quando couber;
XIX. Planta iluminada contendo trechos realizados na medicao atual (cor amarela),

nas medicdes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional,;

XX. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

XXI. Declaracao de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/ 2013, que trata da
reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional,
conforme parégrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual
impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos I, Ill, IV, V e VIl deverao estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela
fiscalizacao.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §1°, deverao constar da
primeira medicao:

I. Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - dos responsaveis técnicos pela
execucao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il. Copia da ordem de servico;
lIl. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicao, além dos documentados discriminados no
caput, serao exigidos:

|. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
IIl. Projeto “As Built”, quando previsto;
[ll. Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificard e certificard a efetiva execucao dos servicos indicados
na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o
pagamento serd feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de
exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo
correcao a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia apds o
vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura,



quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdao a programacao do Cronograma Fisico-
Financeiro da obra ou servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas
porcentagens.

§ 72 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacao da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado
pela CONTRATANTE, tera sua versao final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de
liguidacdao qualquer obrigacao financeira que |he caiba, sem prejuizo do que a
referida obrigacao pendente poderd ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entao, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serao retidos na fonte os demais tributos e contribuicbes sobre os
pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para
cada tipo de servico, conforme legislacao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serao devidos pelo CONTRATANTE
encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos sera
calculado pela férmula:EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos;
N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensacéao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestacao em atraso, assim apurado:[l = (TX)], onde | = (6/100)/365 ,I =
0,00016438 e TX= Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item
anterior, o nao pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisao da prestacao devida
pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu
recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao responsavel.

§ 132 Caso a execucao dos servicos se estenda por mais de um ano, 0s precos da
proposta vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita o
incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme
fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que nao tenha dado
causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida
pelo CREA da regiao onde estarao sendo executados as obras e servicos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de
pleno direito, quando o0s valores respectivos sejam depositados na Conta
Corrente n2 *krkbkkx mantida pela CONTRATADA junto ao Banco ¥rekkk
Agéncia n2 ¥kkkrx yalendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento
e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias
bancarias.

§ 162 Administracao Local e Manutencao de Canteiro (AL) terao como unidade na
planilha orcamentdria “global” e serd pago o quantitativo do percentual em
ndmero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.



§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela
CONTRATANTE, sera pago o valor total da Administragcao Local e Manutencgao de
Canteiro (AL) prevista no periodo da medicao.

§ 182 - Para a elaboracao do Projeto Executivo, a(s) medicao(des) se processara
(ao) em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual (is) em relacao ao preco global do
projeto executivo, constante da proposta de precos do licitante:

% DO
PARCELA(S)|PRECO EVENTOS
GLOBAL
Na elaboracao do Projeto e
1 100 recebimento pela fiscalizacao da
CONTRATANTE

§ 192 - A(s) medicao (0es) relativa(s) ao servico de elaboracao do projeto
executivo de engenharia constara(ao) de folha resumo contendo a relacao de
servicos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precos contratuais propostos nao serao reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente sera
admitido se, apds prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze)
meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro
de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execucao do contrato exceda a um ano contado a partir da
data da apresentacao das propostas na licitacao, os precos serao reajustados
respeitados a normas contratuais, pela variacdo de indices Nacionais, calculados
pela Fundacdo Getulio Vargas e publicados na secdo de indices Econémicos da
revista “Conjuntura Econdmica” da FGV, pela seguinte formula:

[-Io
R=V | —o
o

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data
fixada para entrega da proposta, pro rata dia;

I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice Nacional da
Construcao Civil - Coluna 35(ou outro pertinente), calculado e publicado pela
Fundacao Getulio Vargas na revista Conjuntura Econ6mica.

§ 42 Ocorrendo a hipétese de alteracao do prazo de reajuste estabelecido neste
Edital, o Contrato decorrente desta licitacdo, se adequara de pronto as condicdes
gue vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a
politica econbmica brasileira, se delas divergentes.

§ 52 Em caso de atraso na execucao das obras/servicos atribuivel a licitante
adjudicatédria, os precos contratuais serao reajustados pela féormula estabelecida



no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a. Se os indices aumentarem, prevalecerdao agueles vigentes nas datas em que
a etapa das obras/servicos seria realizada de conformidade com o
programado no cronograma fisico-financeiro;

b. Se os indices diminuirem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as
obras/servicos forem executados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os
servicos contratados, correrao por conta exclusiva da CONTRATADA e deverao ser
pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas
aliquotas de tributos existentes, os precos, sobre os quais incidirem esses tributos,
serao revistos a partir da época em que ocorrer a alteracao da legislacao
tributaria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execucao das obras e servicos de que trata este Contrato é
de 360(trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data de recebimento
pela CONTRATADA, da Ordem de Servicos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste
contrato.

§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias

§ 42 Os prazos poderdao ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do
Contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, de
conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n? 8.666/93 e suas
alteracdes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da
obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucao das
obras e servicos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a
designacao do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir
em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as
substituicdes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos
objeto do presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucao
do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as
condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a



CONTRATANTE ou a terceiros na execucao das obras e servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes, parciais ou totais, a pessoas,
materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamacodes que
possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacdes
resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas
empregadas na execucao dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessdarias para
evitar danos a terceiros em conseqléncias da execucao dos trabalhos. Serd de
exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdao de reparar os prejuizos que
vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 12 A Contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso
por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou,
ainda, a terceiros, em decorréncia da execucao das obras e servicos objeto do
Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes
concernentes a legislacao social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria,
bem como todas as despesas decorrentes da execucao de eventuais trabalhos em
horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalacoes e
equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e
encargos de material e mao-de-obra necessarios a completa realizacao do objeto
do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, cépias dos elementos que venham a ser
necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da
execucao das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante
de pagamento da “Anotacao de Responsabilidade Técnica”;

c. Responsabilizar-se pela efetivacao de seguros para garantia de pessoas e
bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de
divulgagao das fontes de financiamento e de coordenagao das obras e
servicos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que
assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e
servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinacdes de emergéncia caso se tornem
necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em
qualquer dia ou hora, prestando todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, no sentido de
garantir a salubridade e seguranca no canteiro de obras e servicos;

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacao de
material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito a



FISCALIZACAO, a pretendida substituicdo;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os
defeitos ou incorrecdes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de
execucao irregular, do emprego de materiais inadequados ou nao
correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

Alteracdes do contrato original que venham a ser necessarias serao incorporadas
ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

|. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacbes dos detalhes executivos ou
das especificacdes, para melhor adequacao técnica do objeto;

b. Quando necessdria a modificacao do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicao quantitativa de seu objeto até o limite permitido na
forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou
instrumento equivalente.

Il. Por acordo entre as partes:

a. Quando houver a substituicao de garantia de execucao, por deliberacao
conjunta das partes;

b. Quando necessdria a modificacao do regime de execucao, em fase de
verificacao técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c. Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de
circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacao do pagamento com relacao ao Cronograma Financeiro fixado,
sem correspondente contraprestacao da execucao do objeto.

§ 12 Os servicos adicionais cujos precos unitarios nao sao contemplados na
Proposta inicial serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os
limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja
houver adquirido os materiais, ou se ja& os tiver adquirido e posto nos locais de
trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos de aquisicao, transporte e outros
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizacao por outros danos, eventualmente decorrentes da supressao, desde
que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apés a
data de apresentacao da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussao nos
precos contratados, implicarao na revisao desses, para mais ou para menos,
conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteracao unilateral do Contrato que aumente os encargos da
contratada, a CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio
Econdmico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios na contratacao, na forma



do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execucao do contrato serd exercida estrita
observancia ao equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relacao a
vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que,
por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos
supervalorizados ou eventualmente a supressao ou modificacao de itens com
precos depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamento que modifiquem a planilha orcamentéria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 79 podera ser reduzida para a
preservacao do equilibrio econOmico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais
nao excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n?
7.983/2013, assegurada a manutencao da vantagem da proposta vencedora ante
a da segunda colocada na licitacao.

§ 92 Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusao de novos
servicos, o0 preco desses servicos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da
licitacao, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacao, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencao do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituicao Federal e ao art.42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacao do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado o
disposto no art. 42, § 79, do Decreto n.2 7.581/2011 e mantidos os limites do
previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666/93.

8112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de
empreitada por preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente
Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacao de todos os
projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a
aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §42, Ill do Decreto
n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos seréa feita pela CONTRATANTE,
através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer
cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificacbes, os prazos, as
condicoes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposicoes do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no
Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao previsto
no Edital, nas Especificacdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questao e seus
complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:



a. Rejeitar todo e qualguer material de ma qualidade ou nao especificado e
estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b. Exigir a substituicao de técnico, mestre ou operdario que nao responda técnica e
disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos
prazos e condicdes contratuais

c. Decidir quanto a aceitacao de material “similar” ao especificado, sempre que
ocorrer motivo de forca maior;

d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula
Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de
Execucao de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;
g. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacodes dirigidas a contratada;
h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medicdées de obras e servicos
executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos
que porventura venham a ser feitas, bem como alteracdes de prazos e de
cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacao
de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;

|. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que
acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servicos em relacao a
terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada,
durante a execucdo das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da
FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relacdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:
a. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante
contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes
executivos, as especificacdes, 0s prazos e cronogramas;

c. Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no
referido Diario;

d. Dar solucao as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricbes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos
trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes
executivos e especificacoes;

g. Anotar os fatos ou observacdes cujo registro se faca necessario.



CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

O adjudicatério dos servicos devera prestar caucdao de garantia do contrato, sendo
necessaria a apresentacdao do comprovante de sua prestacao no prazo de 10
(dez) dias uteis apos a assinatura do contrato, prorrogaveis por igual
periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia deverd corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto
da contratacao, com prazo de validade de ........ (ceeeeeeereeeeens ) dias da assinatura
do Contrato. Caso haja alteracao de prazo do Contrato, o Contratado se obriga a
renovar a Caucao de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da alteracao
contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitido sob a forma escritural, registro em sistema centralizado de liquidacao
e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianca bancéria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do
Cddigo Civil Brasileiro, a Caucao de Execucao sera restituida corrigida pelo indice
oficial da poupanca, se for o caso, apds a aprovacao das obras e servicos pela
CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apdés a expedicao do Termo de Recebimento
Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita execucao dos
mesmos.

§ 32 A “caucao” e seus eventuais reforcos responderao pelo inadimplemento das
condi¢cdes contratuais, pela nao conclusao ou conclusao incompleta ou imperfeita
dos servicos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras cominacoes
legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisao de Contrato, ou de interrupcdao dos servicos, nao serda
devolvido o valor da “caucao”, a menos que a rescisao ou paralisacao dos servicos
decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecucao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de
qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a
acao ou a omissao do CONTRATADO, relativamente as obrigacbées contratuais em
guestao, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a
aplicacao das sancdes previstas na legislacao vigente e neste contrato, conforme
listado a sequir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensao temporaria de participacao em licitacao;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unidao, Estados, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica.

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial
das obrigacdes e responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia poderd ser aplicada no caso de atraso superior a 5



(cinco) dias na execucao do cronograma de execucao fisico-financeiro, e no
caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e no
contrato, que nao configurem hipdteses de aplicacao de sancdes mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos
servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que nao
caiba a aplicacao de sancao mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos
subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecucao parcial do objeto sera aplicada multa de ate
10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucao total, a multa
aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucao de
conclusao da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do
contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o
término do prazo fixado para a conclusao da obra.

21.3.1.2. Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver
atraso injustificado para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias
apés o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderao ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2
abaixo.

Tabela 1.1 - Obra até 10 milhoes

GRAU [CORRESPONDENCIA

1 R$ 150,00

2 R$ 250,00

3 R$ 350,00

4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 R$ 5.000,00




TABELA 1.2 - Obra acima de 10 milhoes

GRAU [CORRESPONDENCIA

1 R$ 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 R$ 1.000,00

5 R$ 5.000,00

6 R$ 10.000,00

TABELA 2

INFRACAO GRAU

ITEM|DESCRICAO

1 Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal 01
apresentado; por empregado e por ocorréncia

2 Manter funciondrio sem qualificacdao para a execucao dos servicos; por 01
empregado e por dia.
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater

3 permanente, ou deixar de providenciar recomposicao complementar; |02
por ocorréncia.

1 Fornecer informacao pérfida de servico ou substituicao de material; 02
por ocorréncia

5 Executar servico sem a utilizacao de equipamentos de protecao 03
individual (EPI), guando necessarios; por empregado, por ocorréncia.




Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso

6 fortuito, os servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 03
por ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto 04
do contrato; por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem 04
motivo justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou cause danos 06
fisicos, lesao corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucao destes no prazo

13 |de 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de 01
atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 01
incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia

15 Manter a documentacao de habilitacao atualizada; por item, por 01
ocorréncia

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela 01
FISCALIZACAO; por ocorréncia

17 Cumprir determinac&o da FISCALIZACAO para controle de acesso de 01
seus funcionarios; por ocorréncia
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor

18 penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por |02




ocorréncia.

19

Cumprir determinacao formal ou instrucao complementar da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

02

20

Iniciar execucao de servico nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servico, por dia.

02

21

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos )
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por
ocorréncia

03

22

Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE
OBRAS; por dia.

04

23

Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a
execucao das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos
receberao o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

03

24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato
na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana
anterior. Por semana

03

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para
subsidiar as alteracdes do contrato na data de sua ocorréncia
anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.

06

26

Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro
responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto
basico anexo a este Edital; por dia

04

27

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu
origem ao presente contrato, mesmo que nao previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia

04

28

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicoes,
seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execucao do contrato
nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente




estabelecido para execucao dos servicos previstos no cronograma de execucao
fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serao
aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracao dos atrasos sera feita
mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucao dos servicos
incidira (ao) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que
ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 0] atraso injustificado na execucao dos servicos
sujeitard a CONTRATADA a sancdes variaveis e progressivas, a depender da
gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a sequir:

TABELA 3
MULTA
GRAU (sobre o valor previsto a ser executado no TIPO DE ATRASO
meés)
0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
0,50%
Brando e Constante
0.70% Medlaqo e
Intermitente
Grave e Intermitente
0,90%
Mediano e Constante
1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso serd classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucao dos
servicos no més;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucao dos
servicos no més;

C) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos
servicos no més.




21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez,

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes nao
subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicao, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparacao entre o valor total acumulado
previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o
total acumulado efetivamente realizado até a medicao em questdao. A multa
podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicao seguintes
ao da constatacao do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a
critério da FISCALIZACAO, a sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera aplicar a sancdo de adverténcia se constatado atraso
da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicao seguintes
ao do registro do atraso, recuperacao satisfatéria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicacao da multa.

21.3.3.8. A recuperacao supracitada nao impede a aplicacao de outras
multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,05%
(cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até
o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sancao de inexecucao
parcial, conforme definido anteriormente.

21.3.5. O somatoério das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar
o percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensao temporaria de participar em licitacao

21.4.1. A sancao de suspensao do direito de licitar e de contratar com o
Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei
n.o 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até
2 (dois) anos, no caso de inexecucao parcial do objeto, conforme previsto no
item 21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sancao de impedimento de licitar e contratar com a Uniao, Estados,
Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo
das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como
das demais cominacdes legais, serad aplicada ao licitante que, nos termos do
art. 47 da Lein? 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o contrato, inclusive nas hipéteses previstas no paragrafo Unico
do art. 40 e no art. 41 da Lei n® 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou
apresentar documento falso;



21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto
da licitacao sem motivo justificado;

21.5.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

21.5.1.5. fraudar a licitacao ou praticar atos fraudulentos na execucao
do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal;
21.5.1.7. der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

21.6. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica;

21.6.1. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administracao Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n® 8.666/93, sera
aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para
licitar ou contratar com o Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos
praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de
terceiros, quaisquer informacdes de que seus empregados tenham tido
conhecimento em razao da execucao do contrato, sem consentimento
prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93,
praticado durante o procedimento licitatério,que venha ao conhecimento
da CONTRATANTE apés a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacao, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso
ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da
licitacao ou para comprovar durante a execucao do contrato, a
manutencao das condicdes apresentadas na habilitacao;

21.6.1.7 Inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2
desta clausula;

21.7. As sanc0Oes de adverténcia, de suspensao tempordria do direito de participar
em licitacdes e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o
CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15
(quinze) dias, contado da comunicacao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao
em divida ativa;



21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias)
dias Uteis, contado da solicitacdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 12 de agosto de
2013, como ato lesivo a administracdao publica nacional ou estrangeira, cépias do
processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisao sobre a eventual instauracao de investigacao preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

21.10. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n? 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na
unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracao Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.13 A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Estadual n® 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:

|. Administrativamente, nos seguintes casos:

a. Nao cumprimento de clausulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes
executivos ou de prazos;

b. Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especificacdes, dos
detalhes executivos ou de prazos;

c. Lentiddao no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;

e. A paralisacao das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicacao a CONTRATANTE;

f. A Subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacao do licitante
contratado a outrem, cessao ou transferéncia total ou parcial, bem como
fusao, cisao ou incorporacao do licitante contratado, nao admitido
previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinacdes regulares das autoridades designadas
para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como a de seus
superiores;



h. Cometimento reiterado de faltas na execucao do objeto contratado;

i. Decretacdao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil em condicdes
gue, a juizo da Secretaria de Estado da Educacao, ponham em risco a
perfeita execucao das obras e servicos;

j. Dissolucao da sociedade contratada;

k. Alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura do licitante
contratado que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execucao do
Contrato;

|. Razbes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressao de obras e servicos que acarretem modificacées do valor inicial do
Contrato além do limite imposto ao contratado;

n. Suspensao de sua execucao, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagcdes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacdes. E assegurado ao licitante contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacoes
assumidas, até que seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, em razao da execucao do objeto do Contrato, ou parcelas
destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a
situacao;

p. Nao liberacdo, pela CONTRATANTE, de darea ou local para execucao dos
servicos, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito
de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja
normalizada a situacao;

g. Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado,
gue seja impeditivo da execucao do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das sancoes
penais cabiveis.
. Amigavelmente pelas partes.
[ll. Judicialmente.
§ 12 A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao
escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 22 No caso de rescisao administrativa embasada em razdes de interesse do

servico publico, prevista nas letras “I”, “m”, “n”, “0”, “p” e “q"”, do inciso | sem que
haja culpa do licitante contratado, este serd ressarcido dos prejuizos que houver

sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

|. Devolucao da garantia prestada;
Il. Pagamento devido pela execucao do Contrato até a data da rescisao;



lll.  Pagamento do custo de desmobilizagao.
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§ 32 A rescisao administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f", “g”,
“h” “i", “j", “k” “1" e “q", poderd acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis
segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das sancdes previstas:

. Assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préprio da CONTRATANTE;

II. Ocupacao e utilizacao, nos termos da legislacao vigente, do local, instalacao,
equipamentos, material e pessoal empregados na execucao do Contrato,
necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliacao na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n?
8.666/93 e suas alteracoes;

lIl. Execucao de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos
valores das multas e indenizacoes a ela devida;

IV. Retencao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos
causados a CONTRATANTE.

§ 42 A aplicacao das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica
a critério da CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e servicos por
execucao direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a
CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execucao das obras e
servicos contratados, sem prévia e expressa autorizacao da CONTRATANTE.

§ 62 Nao poderao ser invocados como motivo de forca maior ou caso fortuito,
senao aquele previsto no Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO
Nao serd admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servicos, apds comunicacao formal por escrito do
adimplemento total da conclusao pelo contratado, a CONTRATANTE procederd ao
recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo em prazo nao
superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério. Durante o periodo
compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficara o
contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem
necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido
definitivamente por uma comissao designada para tal fim, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequacao do



objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n 8.666/93 e
suas alteracdes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serao decididos pela Lei
Federal n? 12.462, de 04/08/2011, Decreto Federal n? 7.581/2011, de 2020; Lei
Complementar n°® 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n°
16.212,

de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus
interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a
partir da publicacdao, em extrato, na Imprensa Oficial, que serd providenciada pela
CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n? 8.666/93 e suas
alteracoes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisao, Incorporacao ou Fusao da futura empresa contratada, a
aceitacao de qualguer uma destas operacdes ficara condicionada a analise por
esta administracao contratante do procedimento realizado, tendo presente a
possibilidade de riscos de insucesso na execucao do objeto contratado, ficando
vedada a sub-rogacao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o Unico competente para dirimir
guaisquer duvidas ou questdes oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o
presente instrumento, em 1 (uma) via eletrénica, que depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

Teresina, *¥*¥Frkde *rkkrk da 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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CONTRATADA

- DOocumento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA
Eil ]DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6, Presidente de Comissao
Fh=ls <;-‘_'] Permanente de Licitacao - CPL, em 11/03/2021, as 12:07, conforme



eletrénica

horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto
Estadual n218.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LEOVIDIO BEZERRA LIMA
NETO - Matr.0171745-6, Gerente, em 11/03/2021, as 13:07, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto
Estadual n218.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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