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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI
Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro S0 Pedro, Teresina/PIl, CEP 64018-900
Telefone: - (86) 3216-3204 / 3392 - http://www.seduc.pi.gov.br

MINUTA DE CONTRATO
Processo n2 00011.022663/2021-99

CONTRATO
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****/2021
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O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita no CNPJ sob o n2 06.554.729/0001-96, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl,
neste ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n2 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n®
913.30-7.003-25; e a Empresa ¥¥*¥**x*ikxkix***x com sede e foro na cidade de *¥**¥¥*x¥kx** Fstado do *******x**x  astabelecida a
F AR Rk xRk xRk xRk X% nscrita no CNPJ sob o n@ *¥¥xxkxxkikxkirx**  aqui representada pelo Sr./Sra. **¥**xkkxkixkikx* inscrito no CPF N2
F¥ERxAXAKXEXEX portador da carteira de identidade RG n@ **¥*x¥x*x*x*x**  doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a
homologagdo do RDC Eletrénico n2 ******** /20%* . CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n@ *****x*kkxx* o o que
mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, em
conformidade com as disposicdes da Lei Federal n® 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n® 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual
n° 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacao pelo fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

S3o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigdo, o Edital do RDC Eletrdnico n2********/20** conforme Processo N2
*EkxEkxEXXEXXEX 0 tem como fundamento a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificagdes técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposi¢des do Parecer PGE/PLC n@ *****¥%%* o Dagpacho n@*******

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de (Empreitada por Preco Unitirio / Empreitada por Preco Global / Empreitada Integral), a(s) obra(s)
de ¥FxEFEdEAk XKk *E* XX XXX % executando os servigos de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitagdo de que decorre este
contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS
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A aparelhagem e o material necessarios a execugdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando
estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA — DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUGAO

As obras e servigos ora contratados obedecem as especificagdes constantes no Edital mencionado na CLAUSULA PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o
direito de rejeitar as obras ou servicos que ndo estiverem de acordo com as referidas especificagbes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamagdo ou indenizagdo.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacbes e demais elementos técnicos referentes a execugdo dos servigos. Declara,
ainda, que conhece perfeitamente todas as condigdes e locais de execugdo dos servigos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboragdo
da proposta que apresentou na licitagdo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos,
despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles pregos a Unica contraprestagdo que Ihe serd devida pela CONTRATANTE pela realizagdo
do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a celebragdo deste
contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragGes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume
de servigos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO

0 valor deste Contrato é de RS ***xiuskskskskok (hixkkksooddodkkkkx*) e representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de
quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos pregos unitérios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios est3o incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de
execugdo, mdo-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem como
despesas de conservagdo até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugBes técnicas que
conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranga
e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condi¢Ges de capacitagdo técnica que apresentou ao
participar da licitagdo de que resulta este contrato, bem como as mesmas condi¢des de habilitagdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e a
adogdo de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagdo, sele¢do, contratagdo e
administracdo de mdo-de-obra necessaria a realizagdo dos servigos;

5. Atender prontamente as recomendac&es regulares da fiscalizagdo;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA
frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagbes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou
recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protegdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como
orientd-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do Servico durante toda execugdo do
contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no
Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado deverd reservar parte dos empregos diretos criados por for¢a de contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e
seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de segurancga e penas alternativas.

§ 22 A obrigacdo estipulada no § 12 s6 serd exigivel apds a devida contratagdo e emissdo de ordem de servigo ou outro instrumento pelo qual é dado
comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos ,e desde que haja compatibilidade entre os beneficidrios da politica publica e as funcdes a serem
desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte proporg¢ao:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.
2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte) empregados ; e
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3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
8§42 As vagas, mencionadas no § 32, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo estabelecida em processo Unico de sele¢do a cargo da
Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentagdo propria.

§& 52 No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do § 42, o contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais util
para a perfeita execugdo do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na area de construgdo civil
criadas por forga do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que
compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 so sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo da ordem de servigos ou outro instrumento pelo qual é dado
comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma do § 62, o Contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais util
para a perfeita execugdo do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficidrios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou
para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e serd revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, sujeita a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por
servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinagBes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento aprovado, a elaboragdo de
detalhamentos dos projetos e a realizagdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendagdes ou ordens
da fiscalizagdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;

2. Aprovar as medigdes em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato.

6. Reter os tributos e contribuigdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo,
conforme legislacdo

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposi¢cbes da Instrugdo Normativa n? 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e
acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitages, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo dos dados da obra no Sistema de
Monitoramento e Acompanhamento de A¢Oes Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da
Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteragcdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratagdo que se seguirem a licitagdo, neste exercicio, correrdo por conta do Estado do Piaui,
através da CONTRATANTE, a conta de:

Processo Unidade Or¢amentaria Plano de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagdo orgamentéria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser
consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orgamentdria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagdo com a execugdo dos servigos contratados e apresentagdo de seus efeitos ou resultados
nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servigos serdo feitos por medigdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais,
através de ordem bancdria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execugdo dos servigos e apresentacdo de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administragdo
Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentagdo, no que couber, dos seguintes documentos:

| —Carta da Contratada encaminhando a medigéo;

Il —Memobria de calculo;

Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medi¢do, definindo o periodo correspondente;
V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI —Quadro resumo financeiro;
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VIl —Relatdrio fotogréfico, contendo comentdrios por foto;

VIl — Cépia do diario de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e
pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;
Xll - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xlll — cépia do seguro-garantia;

XIV  —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas medi¢des anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante
(cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional,
conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigagdo.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, Ill, IV, V e VII deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel
pela fiscalizagdo.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medigdo:

| — Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
Il — Cépia da ordem de servigo;

11l — Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medigdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:

| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

IIl = Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera examinada
pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificard a efetiva execugdo dos
servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do
vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a
partir do 152 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programagdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas
porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versdo final anexada a este termo
contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigagdo financeira que |Ihe caiba, sem prejuizo do que
a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuigdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para
cada tipo de servico, conforme legislagdo.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO n&o tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE
encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios devidos; N = Nimeros de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensagdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

I=(TX) | 1=(6/100) | 1=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do prego ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo
ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execugdo dos servigos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o
incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de prego, desde que nao
tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga deverd estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servigos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.
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§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta
Corrente (.....cccccueenen ) mantida pela CONTRATADA junto ao Banco (................. ), Agéncia (......ccccen.... ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitagdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administragdo Local e Manutencgdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orgamentdria “global” e sera pago o quantitativo do percentual
em numero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, serd pago o valor total da Administracdo Local e Manutengdo de
Canteiro (AL) prevista no periodo da medigdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos ndo serao reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente sera admitido se, apds prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12
(doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei n2 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execugdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresenta¢do das propostas, os pregos poderdo ser
reajustados, mediante solicitagdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte
férmula:

SENDO:

R =Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
I= indice relativo & data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35 (ou outro pertinente), calculado e publicado
pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

§ 52 Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo
devidos valores referentes a mediges de servigos executados anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser
estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execugdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os pregos contratuais serdo reajustados pela férmula
estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos seria realizada de conformidade com o
programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem executados.

§ 82 Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual serd mantida mesmo apds o reajuste,
juntando aos autos documentagdo comprobatdria da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

§ 92 Se a variagdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a
adogdo de prego compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos pregos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo
que uma contera os pregos originais contratados e a segunda serd composta apenas pelo reajustamento devido, que serd calculado conforme a férmula
constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e
deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criagdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos, sobre os quais incidirem esses
tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteragdo da legislagdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles pregos da maneira
apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugdo das obras e servigos de que trata este Contrato é de *****(***x¥***¥*) dias, contados a partir da data de recebimento pela
CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrerd a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio econémico-financeiro,
de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n? 8.666/93 e suas alteragGes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
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A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execu¢do das obras e servigos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a
CONTRATANTE, a designagdo do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso,
as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicGes que vier a operar em sua equipe técnica
alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo tnico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges por ela assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execu¢do das obras e servigos ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamagdes que possam surgir em conseqiéncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer
pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugdo dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros em consequéncias da execugdo dos trabalhos.
Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigagdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas
preventivas adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE
ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugdo das obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada serd, também, responsdvel por todos os 6nus ou obrigagdes concernentes a legislagdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou
previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execugdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive
despesas com instalagbes e equipamento necessdrios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mdo-de-obra
necessarios a completa realizagdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:
a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessdrios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da
execugdo das obras e servigos;
b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZAGCAO, o comprovante de pagamento da “Anotagdo de Responsabilidade Técnica”;
Responsabilizar-se pela efetivagdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagdo das fontes de financiamento e de coordenagdo das obras e
servigos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZAGCAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que
assuma perante a FISCALIZAGAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinagdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a agio da FISCALIZACAO na inspegdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagdo de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito a
FISCALIZACAO, a pretendida substituicdo;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorreg@es verificadas nas obras ou servigos, resultantes
de execugdo irregular, do emprego de materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificagdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
Alteragdes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes executivos ou das especificagdes, para melhor adequacgdo técnica do objeto;
b. Quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto até o limite permitido
na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execugdo, por deliberagdo conjunta das partes;
b. Quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo, em fase de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
¢. Quando necesséria a modificagdo da forma de pagamento por imposigdo de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada
a antecipag¢do do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestagdo da execugdo do objeto.
§ 12 Os servigos adicionais cujos pre¢os unitdrios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os
limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais
de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisigdo, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo
caber indenizagdo por outros danos, eventualmente decorrentes da supressio, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentagcdo da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisdo desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio Econdmico-Financeiro inicial.
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§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios na contratagdo, na
forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execugdo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relagdo a
vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com pregos
supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificagdo de itens com pregos depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentéria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 podera ser reduzida para a preservagdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do
Decreto n2 7.983/2013, assegurada a manuten¢o da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitaggo.

§ 92 Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses servigos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o
valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a
manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 72, do
Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formagdo do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, observado
o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global ou empreitada integral, a assinatura do
presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegacoes de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificages, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art.42, 8§42, 11l do Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZAGCAO

A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servigos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma
a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagbes, os prazos, as condigdes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢ées do
Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nio
previsto no Edital, nas EspecificagGes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de
qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do 6rgdo.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:
a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou n3o especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do
cumprimento dos prazos e condigdes contratuais

c¢. Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem
de Execugdo de Servigos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medi¢des de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrugGes e as modificagGes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteragdes de prazos e de
cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

I. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos em relagdo a
terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugdo das obras e servigos, dependera da aquiescéncia da
FISCALIZAGAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZAGAO:

a. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificages, os prazos e cronogramas;
c. Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Didrio;

d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

Registrar as restrigdes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagdes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUGAO DE EXECUCAO

O adjudicatério dos servigos devera prestar caugdo de garantia do contrato, sendo necessdria a apresentacdo do comprovante de sua prestagdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato, prorrogaveis por igual periodo a critério da contratante.
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§ 12 A garantia deverd corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagdo, com prazo de validade de ........ (cerverenrereeraennens ) dias da
assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de prazo do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caugdo de Garantia Integral do Contrato por igual
periodo da alteragdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianga bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a Caugdo de Execugdo sera restituida corrigida pelo
indice oficial da poupanga, se for o caso, apds a aprovagdo das obras e servigos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedigdo do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servigos uma vez verificado a perfeita execugdo dos mesmos.

§ 32 A “caugdo” e seus eventuais reforgos responderdo pelo inadimplemento das condigGes contratuais, pela ndo conclusdo ou conclusdo incompleta ou
imperfeita dos servigos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras cominagdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupgdo dos servigos, ndo sera devolvido o valor da “cau¢do”, a menos que a rescisdo ou paralisagdo dos
servigos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido
a acdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla
defesa, a aplicagdo das sangGes previstas na legislagdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;

21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos

21.1.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma de execugdo fisico-financeiro, e no caso
de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicagdo de sangdes mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da
CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicagdo de san¢do mais grave;

21.2.4. Também poderd ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta clausula.
21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugdo total, a multa
aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Serd configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias ap6s o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

21.3.1.2. Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apos o
recebimento da ordem de servigo.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2
abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 150,00
2 R$ 250,00
3 RS 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 300,00

2 RS 500,00
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3 RS 700,00

4 RS 1.000,00

5 RS 5.000,00

6 RS 10.000,00

TABELA 2

INFRACAO GRAU

ITEM | DESCRICAO

1 Permitir a presen¢a de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia 01

2 Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por empregado e por dia. 01

3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por cardter permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo 02
complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02

5 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), quando necessérios; por empregado, por ocorréncia. 03

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03

7 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZAGCAO; por ocorréncia. 03

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAQ, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04

11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apos a assinatura do contrato; por dia 01
de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; por empregado e por dia 01

15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 01

17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia 01

18 ForneAcer-EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por 02
ocorréncia.

19 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02

20 Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este 02
contrato; por servico, por dia.

7 Refaz?r §ervi<;o n3o aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 03
ocorréncia

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04

23 Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execugdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos 03
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana 03
anterior. Por semana

75 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragbes do contrato na data de sua ocorréncia 06
anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.

26 Iniciar e manter durante a execu¢do do contrato o engenheiro responsdvel técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto | 04
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basico anexo a este Edital; por dia

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato, mesmo que ndo previstos nesta

~ 04
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

27

Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refei¢es, seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com

: . L . ~ ) J 05
quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

28

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos previstos no cronograma de execu¢do
fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita
mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidira (ao) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o
atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitard a CONTRATADA a sangBes varidveis e progressivas, a depender da gravidade e da
frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug¢do dos servigos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servicos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servicos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigbes ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em mediges subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medigdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagdo entre o valor total acumulado
previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medigdo em questdo. A multa
poderad ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigdo seguintes ao da constatagdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZAGCAO, a san¢do de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZAGAO poderé aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do atraso, recuperagdo satisfatéria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO poder3, a seu exclusivo critério, optar pela nio aplicacdo da multa.

21.3.3.8. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de
atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. ApOs o sexagésimo dia, serd aplicada a sangdo de inexecugdo parcial, conforme definido anteriormente.
21.3.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato.
21.4. Suspensdo tempordria de participar em licitacdo

21.4.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei
n2 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto
no item 21.3.1.1 desta cldusula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominacGes legais, sera aplicada ao licitante que, nos
termos do art. 47 da Lei n2 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses previstas no pardgrafo unico do art. 40
e no art. 41 da Lei n? 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
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21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
21.5.1.4. N3o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
21.5.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
21.5.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
21.5.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.
21.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;

21.6.1. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n? 8.666/93,
sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo;
21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacSes de que seus empregados tenham tido
conhecimento em razdo da execugdo do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério,que venha ao conhecimento da
CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentagdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou
para comprovar durante a execugdo do contrato, a manutengdo das condi¢des apresentadas na habilitagdo;

21.6.1.7 Inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta cldusula;

21.7. As sangdes de adverténcia, de suspens3o temporaria do direito de participar em licitagdes e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU{ e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;
21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15
(quinze) dias, contado da comunicagdo oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em
divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias)
dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de
agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigagcdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

21.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.13 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Estadual n? 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
1. Administrativamente, nos seguintes casos:

Ndo cumprimento de cladusulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;
b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusdo da obra, do servigco ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;
e. A paralisagdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

f. A Subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do licitante contratado a outrem, cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem como
fusdo, cisdo ou incorporagdo do licitante contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagOes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como a de seus
superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execugdo do objeto contratado;

i. Decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil em condigdes que, a juizo da Secretaria de Estado da Educagdo, ponham em risco a
perfeita execugdo das obras e servigos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execugdo do
Contrato;
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1. Razdes de interesse do servigo publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servigos que acarretem modificagdes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes. E assegurado ao licitante contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢Ges assumidas, até que seja normalizada a situagdo;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execugdo do objeto do Contrato, ou parcelas destes,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes, até que seja normalizada a situagdo;

p. N&o liberagdo, pela CONTRATANTE, de 4rea ou local para execugdo dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes, até que seja normalizada a situagdo;

q. Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execugdo do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.

§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

ap g anm aq o g
’

§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razBes de interesse do servigo publico, prevista nas letras m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso | sem
que haja culpa do licitante contratado, este serd ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
1. Devolugdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo;
III. Pagamento do custo de desmobilizagdo.
§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” “i”, “j”, “k” “1” e “q”, podera acarretar as seguintes consequéncias,
aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das sang¢des previstas:
1. Assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da CONTRATANTE;

II. Ocupacdo e utilizagdo, nos termos da legislagdo vigente, do local, instalagdo, equipamentos, material e pessoal empregados na execugdo do
Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da
Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes;

IIl. Execugdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizagdes a ela devida;

IV. Retencgdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.
§ 42 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE, que poderd dar continuidade as obras e
servigos por execugdo direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato poderad ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execugdo das
obras e servigos contratados, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE.

§ 62 N3do poderdo ser invocados como motivo de forga maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.
§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGAO

N3&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

§ 12 Concluidos os servigos, apds comunicagdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao
recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZAGCAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE recebera os servigos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério. Durante o periodo
compreendido entre o recebimento provisdrio e o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessérios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissdo designada para tal fim, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n?
8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011, Decreto Federal n2 7.581/2011, Lei
Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e
ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, na Imprensa Oficial, que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORAGAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitagdo de qualquer uma destas operagdes ficara condicionada a andlise
por esta administragdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execugdo do objeto contratado,
ficando vedada a sub-rogagdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (PI), como o competente para dirimir quaisquer duvidas ou questdes oriundas deste Contrato que ndo possam ser
resolvidas por mecanismos privados de resolucdo de disputas, conforme art. 44-A da Lei Federal n® 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 1 (uma) via eletrénica, que depois de lido e
achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina, ¥****de ****** de 2021.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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CONTRATADA
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pr
Jel! d Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6, Gerente, em 27/08/2021, as 10:43,
assinatura conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

1 eletrdnica

S—— -
r
3EI! lj Documento assinado eletronicamente por MAYRA PEDROSA CORDEIRO - Matr.0114487-1, Presidente de Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL, em
27/08/2021, as 10:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

assinatura

1 eletrénica

=rfia-. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 2230840 e o cddigo CRC 8C6E643B.
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