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* MINUTA DE DOCUMENTO

CONTRATO N2 **** /2021

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA  ¥¥xkskkxkxdkx  QUE ENTRE Sl
CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAGAO - SEDUC E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A EMPRESA: **¥kkkdexsdark

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita no CNPJ sob o n2 06.554.729/0001-
96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro
Administrativo, Bairro Sdo Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/PI, neste ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera
de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n2 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n2 913.30-7.003-25; e a
Empresa **¥¥*dxskkxikkxsxd* com sede e foro na cidade de *******kx*xkx Fotado do *********** estabelecida a
pelo Sr./Sra. *¥*¥¥*xkxkxkxkx* ingcrito no CPF NQ *¥*¥*x*x*x*x nortador da carteira de identidade RG n@
kERE*EXAEXXEX  doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo do RDC
Eletrbnico ng@ *****x*x/50%* _ CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n2
FrExkE¥*EX** @ 0 que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrigdo, em conformidade com as disposi¢cGes da Lei Federal n? 12.462, de
04/08/2011 e Decreto Federal n2 7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006, Lei 8.666, de
21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletrbnico n@¥****xkx/90%*  conforme Processo N2 *¥*¥xkxkxkxkxx* o tem como fundamento a proposta
apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificagdes técnicas, despachos e pareceres que
o encorpam, observadas as disposi¢cdes do Parecer PGE/PLC n2 *¥******** a Degpacho n2*******

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de Empreitada por Prego Unitario, a(s) obra(s) de Ampliagao e Reforma da U.
E. Marcos Rodrigues Coelho em Teresina-PIl, executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes
do processo da licitacdo de que decorre este contrato.

§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada deverd Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou tempordrio, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior
execucdao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdao das informagdes prestadas, bem como sua
aplicagao correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboragao dos projetos executivos deverd partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos constantes no
Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragGes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

§ 42 A execucdo de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e aprovacgao, pelo
orgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugdo das obras e
servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS

A aparelhagem e o material necessarios a execugao dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da
CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestard nem fornecera quaisquer ferramentas,
aparelhos ou veiculos.

4. CLAUSULA QUARTA — DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DO OBJETO E DA EXECUCAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificagdes constantes no Edital mencionado na CLAUSULA
PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que ndo estiverem de acordo com as
referidas especificacOes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacgdo ou indenizagdo.

5. CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGCAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e demais elementos técnicos referentes a
execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condi¢des e locais de execu¢do dos
servigos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboragao da proposta que apresentou na licitagdo de
que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos,
despesas e encargos que terd que suportar, representando aqueles pregos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida
pela CONTRATANTE pela realizagdo do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo,
os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

6. CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasiao, fazer altera¢ées nos detalhes executivos, seja
reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.

7. CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de R$ *¥kxskikakkakksk (skaskaikskkskrkrkkxkx®) oqye representa o montante da proposta da
CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos
precos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitdrios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais,
despesas de materiais, despesas de execu¢do, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer
encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem como despesas de conservacao até o seu
recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servigos segundo as especificagcGes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em
adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar
em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condi¢Ges de
capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este contrato, bem como as mesmas
condi¢des de habilitacdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢do de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos,
inclusive no que respeita a arregimentacgao, selecdo, contratacdo e administracdo de mao-de-obra necessaria a
realizagdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacgdes regulares da fiscalizacdo;

6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
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7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja inconveniente
aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagées fornecidos pela CONTRATANTE e as
normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a
todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Presta¢do do Servigo
durante toda execucdo do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forga de contrato de obra publica que vier a
firmar com o Estado do Piaui e seus drgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de
seguranga e penas alternativas.

§ 22 A obrigacdo estipulada no § 12 so6 sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo de ordem de servigo ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos ,e desde que haja
compatibilidade entre os beneficidrios da politica publica e as fungdes a serem desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte proporcao:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e
um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte) empregados ; e

3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8§42 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificagdo estabelecida em
processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de
regulamentacdo prépria.

§ 52 No caso de nao haver beneficidrios selecionados na forma do § 49, o contratado devera preencher os empregos
criados da forma que for mais Util para a perfeita execucdo do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego
diretos na area de construgao civil criadas por for¢a do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui
e seus Orgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao
objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 so6 sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdao da ordem de servigos ou
outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servicos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma do § 62, o Contratado deverd preencher os empregos
criados da forma que for mais util para a perfeita execu¢do do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficidrios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente
com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de
radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugcdo deste contrato, sujeita a fiscalizagdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinacg0es da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orcamento
aprovado, a elaborac¢do de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a
CONTRATADA nao concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizacdo, delas poderd recorrer ao titular da
CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.
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9. CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:
1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medi¢Ges em tempo habil;
3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula sétima deste Contrato;
4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;
5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execuc¢do do contrato.
6. Reter os tributos e contribuicGes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas

previstas para cada tipo de servico, conforme legislacdo

=

Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposicdes da Instrucdo Normativa n? 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata
do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposicbes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentag¢ido dos
dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢Ges Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores.

10. CLAUSULA DECIMA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitagdo, neste exercicio,
correrdo por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Processo Unidade Orgamentaria Plano de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagdo orgamentaria prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria Anual.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relagdo com a execucdo dos servicos contratados e
apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial no
cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medicdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE,
em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e
Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentagdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo
setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado de Administragao Financeira
dos Estados e Municipios, mediante apresentagdo, no que couber, dos seguintes documentos:

I  —Carta da Contratada encaminhando a medicao;
Il —Memobria de calculo;
Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;

V - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;

VIl — Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIl — Cdépia do didrio de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicdo, assinada pelo

engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo;

4/18



20/10/2021 10:32 SEI/GOV-PI - 2458883 - SEDUC Minuta de Contrato

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2847785&infra_sistem...

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretério
da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;
Xll - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xlll — cépia do seguro-garantia;

XIV —Relagao dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medi¢do atual (cor amarela), nas medi¢cdes anteriores
acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaracdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para
egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual
impossibilidade de cumprimento de tal obrigacado.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, lll, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo
servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagdo.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medicado:

| — Anotac¢do de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra, com o respectivo
comprovante de pagamento;

Il — Cépia da ordem de servico;

Il — Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

[l — Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a
fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execucdo dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus
efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de
exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correc¢do a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 152 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd processada como nova fatura,
quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas
etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apos revisado e aprovado pela CONTRATANTE, terd sua versdo
final anexada a este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira
que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislagao.

5/18



20/10/2021 10:32 SEI/GOV-PI - 2458883 - SEDUC Minuta de Contrato

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2847785&infra_sistem...

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos serd calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N =
Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacio
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdao em atraso, assim apurado:

I'=(TX) | 1=(8/100) | =0,00016438
365 | TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do preco ou de
parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da presta¢do devida
pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30
(trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execuc¢do dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora poderdo ser
reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme
fixado na clausula referente a reajustamento de prego, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga deverd estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estarao
sendo executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando os valores
respectivos sejam depositados na Conta Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto ao Banco (................. ),
Agéncia (......ccoeruen. ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitagdo, os
recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orgamentaria “global” e sera
pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor total da
Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medigdo.

§ 182 Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(Ges) se processard (do) em parcela(s), no(s) seguinte(s)
percentual (is) em relagdo ao prego global do projeto executivo, constante da proposta de pregos do licitante:

PARCELA(S) | % DO PRECO GLOBAL EVENTOS

128 100 Na elaboragdo do Projeto e recebimento pela fiscalizagdo da CONTRATANTE

§ 192 — A(s) medicdo (des) relativa(s) ao servigo de elaboragcdo do projeto executivo de engenharia constara(do) de
folha resumo contendo a relagdo de servigos executados.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precos contratuais propostos ndo serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds prorrogacdo, a
vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei n2 10.192, de 14 de
fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentagdao das
propostas, os precos poderao ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e
desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data fixada para entrega da proposta, pro
rata dia;
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I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35,
calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

§ 52 Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio somente
apods o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medi¢des de servigos executados anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipotese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara de pronto
as condi¢Bes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica
brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execugdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicatéria, os pregos contratuais serdo
reajustados pela fdrmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos seria
realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem executados.

§ 82 Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual serd
mantida mesmo apos o reajuste, juntando aos autos documentag¢do comprobatdria da atual compatibilidade do valor
do contrato com a realidade de mercado.

§ 92 Se a variacao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a
CONTRATADA aceita negociar a adogdo de prego compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos pregos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento que
pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pregos originais contratados e a segunda sera composta
apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula constante no paragrafo segundo.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrdo por
conta exclusiva da CONTRATADA e deverao ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos,
sobre os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteracdo da legislacao
tributaria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles pre¢os da maneira apropriada.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugdo das obras e servigos de que trata este Contrato é de 150(cento e cinquenta) dias, contados
a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servicos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n? 8.666/93 e suas
alteragGes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servicos contratados,
obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico, cabendo a esse a
responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe
técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo Ginico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes por ela assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na
execucgdo das obras e servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des, parciais ou totais, a
pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagbes que possam surgir em conseqliéncia
deste Contrato, ainda que tais reclamacdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou
juridicas empregadas na execugao dos trabalhos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em
conseqliéncias da execugdo dos trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar os
prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugdo das obras e servi¢os objeto
do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigagGes concernentes a legislagdo social,
trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execucdo de eventuais
trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagcbes e equipamento
necessdrios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra necessarios a
completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do Contrato,
como também no decorrer da execuc¢do das obras e servigos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anotac3o de
Responsabilidade Técnica”;

Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagdo das fontes de financiamento e
de coordenagdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e
de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e
servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinacgdes de
emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspec¢do das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no
canteiro de obras e servicos;

|ll

h. Quando, por motivo de for¢a maior, houver necessidade de aplicagdo de material “similar” ao especificado,

submeter, previamente e por escrito & FISCALIZACAO, a pretendida substitui¢o;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorre¢des verificadas
nas obras ou servigos, resultantes de execug¢do irregular, do emprego de materiais inadequados ou nao
correspondentes as especificacoes.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
AlteracBes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia,
mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a. Quando, por sua iniciativa, houver modificacbes dos detalhes executivos ou das especificagbes, para melhor
adequacao técnica do objeto;

b. Quando necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa
de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou
instrumento equivalente.
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II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdao de garantia de execugao, por deliberagdo conjunta das partes;

b. Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos
termos do contrato original;

¢. Quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancia superveniente,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro
fixado, sem correspondente contraprestacdo da execugdo do objeto.

§ 12 Os servicos adicionais cujos precos unitdrios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante
acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os
tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisicdo, transporte e outros
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizacdio por outros danos,
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacao da PROPOSTA DE
PRECOS, de comprovada repercussdo nos pre¢os contratados, implicardo na revisao desses, para mais ou para menos,
conforme o caso.

§ 42 Em havendo altera¢do unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE deverd
restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizeram
necessarios na contratacdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execucdo do contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio dos precos fixados
no neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por
meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou
modificacdo de itens com precgos depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 82 A diferenga a que se refere no paragrafo 72 poderd ser reduzida para a preservacdo do equilibrio econémico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutencao
da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo.

§ 92 Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco desses servigos sera
calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global
do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e
ao art.42, § 79, do Decreto n.2 7.581/2011.

§102 A formacdo do prego dos aditivos contratuais contarda com orcamento especifico detalhado em planilhas
elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e mantidos os limites
do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global ou
empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacdo de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art.42, §49, Il do Decreto n.2 7.581/2011.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes,
equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificacdes, os
prazos, as condicOes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢des do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especifica¢cdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas
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da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente,
com as obras e servicos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da
obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades da
obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais

c. Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de for¢a maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de emissdao da Ordem de Execugao de Servigos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinag¢des e comunicagdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medi¢Ges de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instru¢des e as modificagcdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas,
bem como alteragGes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou
mesmo a rescisdo do Contrato;

. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento
das obras e servigos em relagdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugao das obras e servicos,
dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Didrio de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacgdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos e
cronogramas;

Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricbes que paregcam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da
contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUCAO DE EXECUCAO

O adjudicatdrio dos servicos devera prestar caucdo de garantia do contrato, sendo necessaria a apresenta¢do do
comprovante de sua prestacdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato, prorrogaveis por igual
periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia deverd corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagdo, com prazo de validade
de ........ (corerreeenrree e ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteracdo de prazo do Contrato, o Contratado se
obriga a renovar a Cauc¢do de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da alteragao contratual, podendo ser
observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural,
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c) Fianca bancaria.
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§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a Cauc¢do de
Execucdo serd restituida corrigida pelo indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a aprovacdo das obras e servicos
pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos uma
vez verificado a perfeita execu¢do dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderdo pelo inadimplemento das condi¢des contratuais, pela ndo
conclusdo ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras
cominacdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupcao dos servicos, ndo serd devolvido o valor da “cau¢do”, a menos
que a rescisdo ou paralisacdo dos servigos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2
abaixo, verificado o nexo causal devido a agdo ou a omissao do CONTRATADO, relativamente as obrigacdes contratuais
em questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das sanc¢des previstas na
legislagdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até
5 (cinco) anos

21.1.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma
de execucdo fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e no
contrato, que nao configurem hipdteses de aplicagdo de sangdes mais graves, sem prejuizo das multas
eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia poderd ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que nao caiba a
aplicagao de sang¢ao mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta
clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto serd aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Serd configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta
por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusdo da obra.

21.3.1.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e
eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA

1 RS 150,00
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2 RS 250,00
3 RS 350,00
4 RS 500,00
5 RS 2.500,00
6 RS 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 300,00
2 RS 500,00
3 RS 700,00
4 RS 1.000,00
5 RS 5.000,00
6 RS 10.000,00
TABELA 2
INFRACAO GRAU
ITEM DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado nao uniforrnAizaFJo, mal apresentado; por empregado e por 01
ocorréncia
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execuc¢do dos servigos; por empregado e por dia. 01
3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 02
providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02
5 Executar servigco sem a utilizagdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando 03
necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por 03
dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servico determinado peAIa IfISCALIZA(;AO, sem motivo justificado; por 04
ocorréncia.

11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou 06
consequéncias letais; por ocorréncia.
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12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servicos para inicio da execugdo destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds 01
a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes; por 01

empregado e por dia

15 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 01

17 Cumprir determinag¢do da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por 01

ocorréncia

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a 02
usd-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
20 Iniciar execu¢do de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAQ, observados os limites 02
minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por dia.

21 Refazer servico n3o aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia
22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execu¢do das obras, no
23 DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por 03
dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do 03
DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana
25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes do contrato 06
na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.

26 Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas 04
qguantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato,

27 mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela 04
FISCALIZACAO; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refeicGes, seguros, encargos fiscais
28 sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugdo do 05
contrato nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos previstos
no cronograma de execugdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas
multas conforme Tabela 3. A apuragdo dos atrasos serd feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidira (ao) sobre os valores previstos para
o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.
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21.3.3.2 O atraso injustificado na execugdo dos servigcos sujeitara a CONTRATADA a sangles varidveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3

MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso serd classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servicos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servigos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execuc¢do dos servigos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Ges ndo subsequentes;

c¢) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparagdao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa poderd ser aplicada
no decorrer da obra, nos periodos de medi¢do seguintes ao da constatac¢do do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sancdo de
adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sancdo de adverténcia se constatado atraso da
obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso, recuperacao
satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela
nao aplicacdo da multa.

21.3.3.8. A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia de novos
atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecuc¢do parcial, conforme definido anteriormente.

21.3.5. O somatodrio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento)
sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensao temporaria de participar em licitacdo

21.4.1. A sancgdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de
gue trata o inciso lll, art. 87, da Lei n2 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2
(dois) anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.1 desta cldusula.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2847785&infra_siste... 14/18



20/10/2021 10:32 SEI/GOV-PI - 2458883 - SEDUC Minuta de Contrato

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2847785&infra_siste...

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5
(cinco) anos:

21.5.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatdrio e no contrato, bem
como das demais cominagdes legais, serd aplicada ao licitante que, nos termos do art. 47 da Lei n? 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato, inclusive nas
hipdteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n? 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
21.5.1.4. Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
21.5.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
21.5.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal;
21.5.1.7. der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;

21.6.1. A sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, prevista no
inciso IV, art. 87, da Lei n2 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do
Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de
gue seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugao do contrato, sem consentimento
prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatdrio,que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagao ou para comprovar durante a execu¢ao do contrato, a manutengao
das condig¢Ges apresentadas na habilitacao;

21.6.1.7 Inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.7. As sangbes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitagGes e impedimento de
contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO ndo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga serd
descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o0 CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscricao em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administra¢do publica nacional ou estrangeira,
cépias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investiga¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdao — PAR.

21.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.
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21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado
do Piaui ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.13 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditdrio e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Estadual n2 6.782/2016.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

N3do cumprimento de clausulas contratuais, de especificages, dos detalhes executivos ou de prazos;
b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusao da obra, do
servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;

e. A paralisacdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a
CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do licitante contratado a outrem, cessdo ou
transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporacao do licitante contratado, ndo admitido
previamente pela CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua
execucdo, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execucdo do objeto contratado;

1. Decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil em condi¢Ges que, a juizo da Secretaria de Estado da
Educacdo, ponham em risco a perfeita execugdo das obras e servigos;

j- Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteracdo social ou a modificacio da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da
CONTRATANTE, prejudique a execugao do Contrato;

1. Razdes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servigos que acarretem modificacdes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao
contratado;

n. Suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatdrio de indeniza¢des pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes. E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execug¢do do
objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacdes, até que seja normalizada a situagao;

p. N3o liberagdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugdo dos servigos, nos prazos contratuais,
assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes, até
gue seja normalizada a situagao;

q. Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execugdo do
Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.
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III. Judicialmente.

§ 12 A rescisdao administrativa ou amigdvel devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade

competente.

§ 22 No caso de rescisdao administrativa embasada em razdes de interesse do servigo publico, prevista nas letras “I”,
now N N N

“m”, “n”, “0”, “p” e “q”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que
houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I. Devolucdo da garantia prestada;
II. Pagamento devido pela execu¢do do Contrato até a data da rescisdo;
III. Pagamento do custo de desmobilizacdo.
§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “t”, “g”, “n” “i”, “j”, “k” “I” e “q", podera

acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das sanc¢des
previstas:

I. Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
CONTRATANTE;

II. Ocupacao e utilizacdo, nos termos da legislacdo vigente, do local, instalacdo, equipamentos, material e pessoal
empregados na execu¢ao do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n? 8.666/93 e suas alteragdes;

IIl. Execucgdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizag¢des a ela
devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e || do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE, que
podera dar continuidade as obras e servigos por execugdo direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no
todo ou em parte, a execuc¢do das obras e servigos contratados, sem prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderao ser invocados como motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393 do
Cédigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da
Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa.

23, CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

Nao serd admitida a subcontratacao do objeto licitatdrio.

24, CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

§ 12 Concluidos os servicos, apds comunicacdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo
contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE receberd os servicos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do
recebimento provisério. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo,
ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessdrios quanto a qualidade
e segurancga do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissdo designada
para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequacgdao do objeto
aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das sang¢des
civis.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
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Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011,
Decreto Federal n2 7.581/2011, Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n°
16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, na
Imprensa Oficial, que serd providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n®
8.666/93 e suas alteragdes.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma destas
operagdes ficard condicionada a analise por esta administragdo contratante do procedimento realizado, tendo presente
a possibilidade de riscos de insucesso na execugdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacdo contratual.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (PI), como o competente para dirimir quaisquer duvidas ou questdes oriundas
deste Contrato que ndo possam ser resolvidas por mecanismos privados de resolu¢ao de disputas, conforme art. 44-A
da Lei Federal n2 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 1 (uma) via
eletronica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

Teresina, *¥****de ****** de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE

3k 3k 3k ok ok ok sk ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Kk ok

(Assinado eletronicamente)
3k 3k sk 3k ok 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3K K 3k 3k 3k %k ok %k ok ok ok ok ok sk sk sk ok

CONTRATADA

eil Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6,
;i'mml: lily Gerente, em 28/09/2021, as 13:22, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do
Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

eletrdnica

Processo SEI: 00011.000492/2019-22 Documento SEI: 2458883
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