
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT. 
 CUSTO 

TOTAL 

S1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - IMPLANTAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 117,75R$          

MATERIAL / SERVIÇO -                     

                        -

EQUIPAMENTO -                     

                        -

MÃO-DE-OBRA 117,75R$          

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,5000 92,66R$                  46,33R$                

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,000 38,07R$                  38,07R$                

SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,000 16,58R$                  16,58R$                

SINAPI 90767
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 1,000 16,77R$                  16,77R$                

S1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REFORMA M.O. MÊS 1,0000 2.355,00R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                     

                        -

EQUIPAMENTO -                     

                        -

MÃO-DE-OBRA 2.355,00R$       

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 10,0000 92,66R$                  926,60R$              

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,000 38,07R$                  761,40R$              

SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,000 16,58R$                  331,60R$              

SINAPI 90767
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 20,000 16,77R$                  335,40R$              

S1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 1.757,93R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                     

                        -

EQUIPAMENTO -                     

                        -

MÃO-DE-OBRA 1.757,93R$       

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 8,0000 92,66R$                  741,28R$              

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 14,000 38,07R$                  532,98R$              

SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 14,000 16,58R$                  232,12R$              

SINAPI 90767
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 15,000 16,77R$                  251,55R$              

S1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CASTELO DÁGUA M.O. MÊS 1,0000 338,95R$          

MATERIAL / SERVIÇO -                     

                        -

* Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da

obras, para construções de edifício.

SEDUC/PI

SEDUC/PI

* Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da

obras, para construções de edifício.

SEDUC/PI

* Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da

obras, para construções de edifício.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARÇO DE 2022

LOCAL: CURRAL NOVO - PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2021  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE ABR/2021

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT. 
 CUSTO 

TOTAL 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DATA: MARÇO DE 2022

LOCAL: CURRAL NOVO - PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI ABR/2021  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE ABR/2021

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SEDUC
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EQUIPAMENTO -                     

                        -

MÃO-DE-OBRA 338,95R$          

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 1,5000 92,66R$                  138,99R$              

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,800 38,07R$                  106,59R$              

SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,800 16,58R$                  46,42R$                

SINAPI 90767
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 2,800 16,77R$                  46,95R$                

S1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FACHADA PADRÃO M.O. MÊS 1,0000 253,34R$          

MATERIAL / SERVIÇO -                     

                        -

EQUIPAMENTO -                     

                        -

MÃO-DE-OBRA 253,34R$          

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 1,0000 92,66R$                  92,66R$                

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,250 38,07R$                  85,65R$                

SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,250 16,58R$                  37,30R$                

SINAPI 90767
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 2,250 16,77R$                  37,73R$                

CRISTOVÃO TIAGO SILVA BRITO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PI: 27390

UGERF/SEDUC

MATRÍCULA: 353587-8

SEDUC/PI

* Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da

obras, para construções de edifício.

* Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da

obras, para construções de edifício.
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