
Teresina, junho de 2021.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ

OBRA: REFORMA DA U. E. ANTÔNIO CASTRO

LOCAL: AMARANTE - PI

Descrição: Ampliação de salas e banheiros, cobertura, paisagismo, 

pisos, fachadas e instalações



Teresina, junho de 2021.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. ANTÔNIO 

CASTRO - AMARANTE (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                   13.041,49 1,30 %

 2 REFORMA  R$                 106.417,23 10,59 %

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                     4.204,29 3,95 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                   14.605,95 1,45 %

2.3 REVESTIMENTOS  R$                   15.821,46 1,57 %

2.4 PINTURA  R$                   18.753,51 1,87 %

2.5 FORRO  R$                   32.579,13 3,24 %

2.6 PISOS  R$                   20.452,89 2,04 %

3 AMPLIAÇÃO  R$                 885.470,89 88,11 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$                   35.213,64 3,98 %

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                     2.896,96 0,29 %

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                   22.830,51 2,27 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                 125.600,03 12,50 %

3.5 ALVENARIA  R$                   48.609,18 4,84 %

3.6 REVESTIMENTOS  R$                 112.709,41 11,22 %

3.7 ESQUADRIAS  R$                   99.542,57 9,91 %

3.8 INSTALAÇÕES  R$                 179.003,96 17,81 %

3.9 LOUÇAS E METAIS  R$                   15.139,09 1,51 %

3.10 PISOS  R$                   58.617,79 5,83 %

3.11 PINTURA  R$                   37.242,65 3,71 %

3.12 FORRO  R$                   58.250,63 5,80 %

 3.13 COBERTURA  R$                   73.173,74 7,28 %

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                   14.449,68 1,44 %

 3.15 SERVIÇOS FINAIS  R$                     2.191,05 0,22 %

Total Geral  R$                                                            1.004.929,61 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA DA U. E. ANTÔNIO CASTRO - AMARANTE (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$               13.041,49 1,30 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$         318,87  R$         383,73  R$                 1.726,79 0,17 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 1157,42  R$             1,40  R$             1,68  R$                 1.944,47 0,19 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 1157,42  R$             0,30  R$             0,36  R$                    416,67 0,04 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$           54,52  R$           65,61  R$                 1.968,30 0,20 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$      1.120,68  R$      1.348,63  R$                 1.348,63 0,13 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 1157,42  R$             1,49  R$             1,79  R$                 2.071,78 0,21 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 1157,42  R$             1,36  R$             1,64  R$                 1.898,17 0,19 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 1157,42  R$             1,20  R$             1,44  R$                 1.666,68 0,17 %

 2 REFORMA  R$             106.417,23 10,59 %

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                 4.204,29 3,95 %

2.1.1 COMP 01.1 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 3,00  R$      1.164,56  R$      1.401,43  R$                 4.204,29 3,95 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$               14.605,95 1,45 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 15,50  R$             6,57  R$             7,91  R$                    122,61 0,01 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 18,80  R$           24,74  R$           29,77  R$                    559,68 0,06 %

2.2.3 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 578,20  R$           16,97  R$           20,42  R$               11.806,84 1,17 %

2.2.4 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 3,53  R$           40,14  R$           48,30  R$                    170,50 0,02 %

2.2.5 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 338,59  R$             1,29  R$             1,55  R$                    524,81 0,05 %

2.2.6 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 22,80  R$           19,07  R$           22,95  R$                    523,26 0,05 %

2.2.7 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 121,55  R$             6,14  R$             7,39  R$                    898,25 0,09 %

2.3 REVESTIMENTOS  R$               15.821,46 1,57 %

2.3.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 22,15  R$             3,32  R$             4,00  R$                      88,60 0,01 %

2.3.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 22,15  R$           28,62  R$           34,44  R$                    762,85 0,08 %

2.3.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M2 197,65  R$           62,94  R$           75,74  R$               14.970,01 1,49 %

2.4 PINTURA  R$               18.753,51 1,87 %

2.4.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 701,98  R$             1,89  R$             2,27  R$                 1.593,49 0,16 %

2.4.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 701,98  R$             8,85  R$           10,65  R$                 7.476,09 0,74 %

2.4.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 18,75  R$           14,78  R$           17,79  R$                    333,56 0,03 %

2.4.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 701,98  R$           11,07  R$           13,32  R$                 9.350,37 0,93 %

2.5 FORRO  R$               32.579,13 3,24 %

2.5.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 338,59  R$           79,96  R$           96,22  R$               32.579,13 3,24 %

2.6 PISOS  R$               20.452,89 2,04 %

2.6.1 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 35,27  R$           71,45  R$           85,98  R$                 3.032,51 0,30 %

2.6.2 101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_09/2020
M2 379,86  R$           38,11  R$           45,86  R$               17.420,38 1,73 %

3 AMPLIAÇÃO  R$             885.470,89 56,78 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$               35.213,64 3,98 %

3.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 7,00  R$      4.180,26  R$      5.030,52  R$               35.213,64 3,98 %

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 2.896,96 0,29 %

3.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 35,36  R$           60,72  R$           73,07  R$                 2.583,76 0,26 %

3.1.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,07  R$           36,81  R$           44,30  R$                    313,20 0,03 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%



Obra

REFORMA DA U. E. ANTÔNIO CASTRO - AMARANTE (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

3.3 INFRAESTRUTURA  R$               22.830,51 2,27 %

3.3.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 31,92  R$           23,97  R$           28,85  R$                    920,89 0,09 %

3.3.2 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 51,40  R$         143,08  R$         172,18  R$                 8.850,05 0,88 %

3.3.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 8,70  R$         413,46  R$         497,56  R$                 4.328,77 0,43 %

3.3.4 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 8,70  R$         159,56  R$         192,01  R$                 1.670,49 0,17 %

3.3.5 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 342,90  R$           17,11  R$           20,59  R$                 7.060,31 0,70 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$             125.600,03 12,50 %

3.4.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 250,20  R$           56,25  R$           67,69  R$               16.936,04 1,69 %

3.4.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 342,80  R$           86,86  R$         104,53  R$               35.832,88 3,57 %

3.4.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 749,10  R$           18,68  R$           22,48  R$               16.839,77 1,68 %

3.4.4 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 712,60  R$           17,10  R$           20,58  R$               14.665,31 1,46 %

3.4.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 987,20  R$           15,36  R$           18,48  R$               18.243,46 1,82 %

3.4.6 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 33,10  R$         408,93  R$         492,11  R$               16.288,84 1,62 %

3.4.7 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 33,10  R$         159,56  R$         192,01  R$                 6.355,53 0,63 %

3.4.8 92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 10,00  R$           36,41  R$           43,82  R$                    438,20 0,04 %

3.5 ALVENARIA  R$               48.609,18 4,84 %

3.5.1 87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 530,61  R$           76,13  R$           91,61  R$               48.609,18 4,84 %

3.6 REVESTIMENTOS  R$             112.709,41 11,22 %

3.6.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1061,22  R$             3,32  R$             4,00  R$                 4.244,88 0,42 %

3.6.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1061,22  R$           28,62  R$           34,44  R$               36.548,42 3,64 %

3.6.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 938,75  R$           62,94  R$           75,74  R$               71.100,93 7,08 %

3.6.4 COMP 08 PRÓPRIO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m² 13,53  R$           50,07  R$           60,25  R$                    815,18 0,08 %

3.7 ESQUADRIAS  R$               99.542,57 9,91 %

3.7.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 75,40  R$         461,95  R$         555,91  R$               41.915,61 4,17 %

3.7.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 28,80  R$         711,35  R$         856,04  R$               24.653,95 2,45 %

3.7.3 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 9,00  R$           33,25  R$           40,01  R$                    360,09 0,04 %

3.7.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 37,00  R$           68,48  R$           82,41  R$                 3.049,17 0,30 %

3.7.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 4,48  R$         498,33  R$         599,69  R$                 2.686,61 0,27 %

3.7.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 65,20  R$         303,57  R$         365,32  R$               23.818,86 2,37 %

3.7.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 6,93  R$         366,72  R$         441,31  R$                 3.058,28 0,30 %
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3.8 INSTALAÇÕES  R$             179.003,96 17,81 %

3.8.1 HIDRÁULICO  R$               10.559,35 1,05 %

3.8.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 162,00  R$             8,24  R$             9,92  R$                 1.607,04 0,16 %

3.8.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 34,90  R$           14,34  R$           17,26  R$                    602,37 0,06 %

3.8.1.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00  R$             5,09  R$             6,13  R$                      49,04 0,00 %

3.8.1.4 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 8,00  R$           73,32  R$           88,23  R$                    705,84 0,07 %

3.8.1.5 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 4,00  R$           34,80  R$           41,88  R$                    167,52 0,02 %

3.8.1.6 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00  R$             7,76  R$             9,34  R$                    102,74 0,01 %

3.8.1.7 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 13,00  R$           29,89  R$           35,97  R$                    467,61 0,05 %

3.8.1.8 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 24,00  R$             6,94  R$             8,35  R$                    200,40 0,02 %

3.8.1.9 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00  R$           14,06  R$           16,92  R$                    338,40 0,03 %

3.8.1.10 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00  R$           12,81  R$           15,42  R$                    215,88 0,02 %

3.8.1.11 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$      5.071,06  R$      6.102,51  R$                 6.102,51 0,61 %

3.8.2 SANITÁRIO  R$               13.325,78 1,33 %

3.8.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 36,90  R$           15,38  R$           18,51  R$                    683,02 0,07 %

3.8.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 34,30  R$           23,25  R$           27,98  R$                    959,71 0,10 %

3.8.2.3 89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 15,90  R$           35,42  R$           42,62  R$                    677,66 0,07 %

3.8.2.4 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 79,00  R$           45,21  R$           54,41  R$                 4.298,39 0,43 %

3.8.2.5 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00  R$           50,82  R$           61,16  R$                    550,44 0,05 %

3.8.2.6 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$             8,39  R$           10,10  R$                      60,60 0,01 %

3.8.2.7 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 28,00  R$           19,41  R$           23,36  R$                    654,08 0,07 %

3.8.2.8 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 25,00  R$             6,29  R$             7,57  R$                    189,25 0,02 %

3.8.2.9 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00  R$             8,19  R$             9,86  R$                      29,58 0,00 %
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3.8.2.10 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 22,00  R$             9,10  R$           10,95  R$                    240,90 0,02 %

3.8.2.11 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$           20,51  R$           24,68  R$                      49,36 0,00 %

3.8.2.12 89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 19,00  R$           25,38  R$           30,54  R$                    580,26 0,06 %

3.8.2.13 89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$           34,60  R$           41,64  R$                    249,84 0,02 %

3.8.2.14 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 3,24  R$         163,00  R$         196,15  R$                    635,53 0,06 %

3.8.2.15 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00  R$      2.881,14  R$      3.467,16  R$                 3.467,16 0,35 %

3.8.3 ELÉTRICO  R$             112.507,44 11,20 %

3.8.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1173,70  R$             3,72  R$             4,48  R$                 5.258,18 0,52 %

3.8.3.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2087,20  R$             6,16  R$             7,41  R$               15.466,15 1,54 %

3.8.3.3 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1774,10  R$             8,47  R$           10,19  R$               18.078,08 1,80 %

3.8.3.4 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 27,70  R$           36,34  R$           43,73  R$                 1.211,32 0,12 %

3.8.3.5 93000 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 148,80  R$         239,64  R$         288,38  R$               42.910,94 4,27 %

3.8.3.6 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 25,00  R$           21,52  R$           25,90  R$                    647,50 0,06 %

3.8.3.7 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00  R$           34,10  R$           41,04  R$                    164,16 0,02 %

3.8.3.8 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7,00  R$           46,69  R$           56,19  R$                    393,33 0,04 %

3.8.3.9 92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 97,00  R$           41,82  R$           50,33  R$                 4.882,01 0,49 %

3.8.3.10 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$           70,14  R$           84,41  R$                      84,41 0,01 %

3.8.3.11 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$         144,07  R$         173,37  R$                    173,37 0,02 %

3.8.3.12 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00  R$           11,03  R$           13,27  R$                    132,70 0,01 %
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3.8.3.13 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 28,00  R$           11,47  R$           13,80  R$                    386,40 0,04 %

3.8.3.14 101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$         611,14  R$         735,45  R$                 1.470,90 0,15 %

3.8.3.15 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 12,00  R$           86,92  R$         104,60  R$                 1.255,20 0,12 %

3.8.3.16 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 678,70  R$             6,71  R$             8,07  R$                 5.477,11 0,55 %

3.8.3.17 91836 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 13,90  R$             8,75  R$           10,53  R$                    146,37 0,01 %

3.8.3.18 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 11,00  R$         115,26  R$         138,70  R$                 1.525,70 0,15 %

3.8.3.19 101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$         903,68  R$      1.087,49  R$                 2.174,98 0,22 %

3.8.3.20 101878 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$         510,00  R$         613,73  R$                    613,73 0,06 %

3.8.3.21 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 75,00  R$           95,48  R$         114,90  R$                 8.617,50 0,86 %

3.8.3.22 COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 20,00  R$           59,72  R$           71,87  R$                 1.437,40 0,14 %

3.8.4 SUBESTAÇÃO  R$               41.236,68 4,10 %

3.8.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$    34.266,81  R$    41.236,68  R$               41.236,68 4,10 %

3.8.5 COMBATE A INCÊNDIO  R$                 1.374,71 0,14 %

3.8.5.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00  R$         183,44  R$         220,75  R$                    441,50 0,04 %

3.8.5.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 11,00  R$           32,12  R$           38,65  R$                    425,15 0,04 %

3.8.5.3 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 2,00  R$           26,26  R$           31,60  R$                      63,20 0,01 %

3.8.5.4 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 13,00  R$           28,44  R$           34,22  R$                    444,86 0,04 %

3.9 LOUÇAS E METAIS  R$               15.139,09 1,51 %

3.9.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$           48,30  R$           58,12  R$                    464,96 0,05 %

3.9.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00  R$           57,23  R$           68,87  R$                    826,44 0,08 %

3.9.3 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$         110,30  R$         132,74  R$                    398,22 0,04 %

3.9.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$           21,10  R$           25,39  R$                    253,90 0,03 %

3.9.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00  R$         378,55  R$         455,55  R$                 5.011,05 0,50 %

3.9.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$           60,88  R$           73,26  R$                    293,04 0,03 %

3.9.7 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$         519,25  R$         624,87  R$                 1.874,61 0,19 %

3.9.8 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$           57,44  R$           69,12  R$                    276,48 0,03 %

3.9.9 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 11,00  R$           35,51  R$           42,73  R$                    470,03 0,05 %
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3.9.10 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$         220,01  R$         264,76  R$                    529,52 0,05 %

3.9.11 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$         246,09  R$         296,14  R$                    592,28 0,06 %

3.9.12 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$         676,03  R$         813,53  R$                 1.627,06 0,16 %

3.9.13 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00  R$         209,53  R$         252,15  R$                 2.521,50 0,25 %

3.10 PISOS  R$               58.617,79 5,83 %

3.10.1 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 12,00  R$           65,44  R$           78,75  R$                    945,00 0,09 %

3.10.2 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 197,80  R$           51,86  R$           62,41  R$               12.344,70 1,23 %

3.10.3 101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_09/2020
M2 670,58  R$           38,11  R$           45,86  R$               30.752,80 3,06 %

3.10.4 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 49,04  R$           71,45  R$           85,98  R$                 4.216,46 0,42 %

3.10.5 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 65,50  R$         131,42  R$         158,15  R$               10.358,83 1,03 %

3.11 PINTURA  R$               37.242,65 3,71 %

3.11.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1061,22  R$             1,89  R$             2,27  R$                 2.408,97 0,24 %

3.11.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1061,22  R$             8,85  R$           10,65  R$               11.301,99 1,12 %

3.11.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 22,15  R$           14,78  R$           17,79  R$                    394,05 0,04 %

3.11.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1737,06  R$           11,07  R$           13,32  R$               23.137,64 2,30 %

3.12 FORRO  R$               58.250,63 5,80 %

3.12.1 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 605,39  R$           79,96  R$           96,22  R$               58.250,63 5,80 %

 3.13 COBERTURA  R$               73.173,74 7,28 %

3.13.1 92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 594,58  R$           63,48  R$           76,39  R$               45.419,97 4,52 %

3.13.2 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 594,58  R$           33,85  R$           40,74  R$               24.223,19 2,41 %

3.13.3 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 38,00  R$           77,21  R$           92,91  R$                 3.530,58 0,35 %

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$               14.449,68 1,44 %

3.14.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 38,10  R$           12,43  R$           14,96  R$                    569,98 0,06 %

3.14.2 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00  R$           29,50  R$           35,50  R$                    319,50 0,03 %

3.14.3 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 22,56  R$           35,79  R$           43,07  R$                    971,66 0,10 %

3.14.4 COMP 22 PRÓPRIO
MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 

CICLÓPICO
UN 1,00  R$      2.615,84  R$      3.147,90  R$                 3.147,90 0,31 %

3.14.5 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 6,00  R$         254,71  R$         306,52  R$                 1.839,12 0,18 %

3.14.6 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 22,05  R$         286,47  R$         344,74  R$                 7.601,52 0,76 %

 3.15 SERVIÇOS FINAIS  R$                 2.191,05 0,22 %

3.15.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 1157,42  R$             0,38  R$             0,46  R$                    532,41 0,05 %

3.15.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE UN 66,80  R$           20,63  R$           24,83  R$                 1.658,64 0,17 %

Total Geral  R$                                                                1.004.929,61 


