
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

Classe Corte
Proporção de 

Itens

Proporção de 

valor

A 80% 19,23% 79,65%

B 95% 24,62% 15,34%

C 100% 56,15% 5,01%

ITEM SERVIÇOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

1
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 815,60        R$ 245,15 R$ 199.944,34 9,941% 9,941% A

2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 1.369,54    R$ 137,87 R$ 188.818,48 9,388% 19,329% A

3
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.120,44    R$ 79,55 R$ 89.131,00 4,432% 23,761% A

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 10,00          R$ 7.740,95 R$ 77.409,50 3,849% 27,610% A

5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO. 18,38          R$ 3.612,65 R$ 66.400,51 3,301% 30,911% A

6

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM 

JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO 

MECANIZADO) 626,65        R$ 99,98 R$ 62.652,47 3,115% 34,026% A

7

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 19,20          R$ 3.004,79 R$ 57.691,97 2,868% 36,895% A

8

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

815,60        R$ 67,90 R$ 55.379,24 2,753% 39,648% A

9

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

821,73        R$ 59,23 R$ 48.671,07 2,420% 42,068% A

10 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 200,60        R$ 195,88 R$ 39.293,53 1,954% 44,022% A

11
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 436,79        R$ 85,33 R$ 37.271,29 1,853% 45,875% A

12

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,76            R$ 3.529,63 R$ 34.449,19 1,713% 47,588% A

13
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_08/2017 49,15          R$ 696,47 R$ 34.231,50 1,702% 49,290% A

14

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 155,40        R$ 213,92 R$ 33.243,17 1,653% 50,943% A

15
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. 

FORNECIMENTO E MONTAGEM 70,88          R$ 435,71 R$ 30.883,12 1,536% 52,478% A

16
PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 75,63          R$ 398,37 R$ 30.128,72 1,498% 53,976% A

CURVA ABC DE SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

REFORMA DA U. E. SINVAL DE CASTRO

MARÇO DE 2022

RUA LUCÍDIO FREITAS, Nº 2065, CENTRO
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ITEM SERVIÇOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

17

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 E=2,65MM 

COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO DE 40x40 E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO 45,17          R$ 610,48 R$ 27.575,38 1,371% 55,348% A

18

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P 1.500,68    R$ 17,73 R$ 26.607,06 1,323% 56,670% A

19

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 666,03        R$ 37,02 R$ 24.656,43 1,226% 57,896% A

20

JANELA (J1) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM 

TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA 

ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 18,00          R$ 1.281,22 R$ 23.061,96 1,147% 59,043% A

21

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 9,00            R$ 2.516,42 R$ 22.647,78 1,126% 60,169% A

22
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.318,57    R$ 16,55 R$ 21.822,33 1,085% 61,254% A

23

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018 150,63        R$ 141,69 R$ 21.342,76 1,061% 62,315% A

24
EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO 188,53        R$ 104,72 R$ 19.742,86 0,982% 63,297% A

25

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 

10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

995,71        R$ 18,66 R$ 18.579,95 0,924% 64,221% A

26

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

161,44        R$ 111,25 R$ 17.960,20 0,893% 65,114% A

27
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

SEÇÃO 14X20CM 250,52        R$ 68,55 R$ 17.173,15 0,854% 65,968% A

28
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 18,00          R$ 949,10 R$ 17.083,80 0,849% 66,817% A

29 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 482,31        R$ 33,57 R$ 16.191,15 0,805% 67,622% A

30
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 1.318,57    R$ 11,83 R$ 15.598,68 0,776% 68,398% A

31

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

224,75        R$ 68,69 R$ 15.438,08 0,768% 69,165% A

32
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 250,52        R$ 58,61 R$ 14.682,98 0,730% 69,895% A

33 LUMINÁRIA LÂMPADA TUBULAR LED 2X18 W 130,00        R$ 112,07 R$ 14.569,10 0,724% 70,620% A

34

PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO 

LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 

2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM 

PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE 650,10        R$ 20,91 R$ 13.593,59 0,676% 71,295% A

35
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 213,40        R$ 61,64 R$ 13.153,98 0,654% 71,949% A

36

PORTA (P10) COM ESTRUTURA DE METALON E VISOR EM VIDRO TEMPERADO 

PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7,00            R$ 1.834,54 R$ 12.841,78 0,638% 72,588% A

37 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 395,07        R$ 31,16 R$ 12.310,38 0,612% 73,200% A

38
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016 196,34        R$ 59,57 R$ 11.695,97 0,582% 73,782% A

39

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

193,39        R$ 55,40 R$ 10.713,81 0,533% 74,314% A

40

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 380X60CM, INSTALADA COM 

SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, 

TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUIÇÃO - 

COPA/COZINHA) 5,00            R$ 2.116,41 R$ 10.582,05 0,526% 74,840% A

41 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 85,02          R$ 123,92 R$ 10.535,68 0,524% 75,364% A

42

PORTA (P7 E P9) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES 

PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00            R$ 1.501,85 R$ 10.512,95 0,523% 75,887% A

43
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, 

DE DIMENSÕES 40X40 CM 71,47          R$ 142,38 R$ 10.175,90 0,506% 76,393% A

44

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO 

REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 385,88        R$ 26,05 R$ 10.052,17 0,500% 76,893% A

45
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 124,27        R$ 76,46 R$ 9.501,68 0,472% 77,365% A

46

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020 352,16        R$ 26,94 R$ 9.487,19 0,472% 77,837% A

47

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

49,45          R$ 191,64 R$ 9.476,60 0,471% 78,308% A

48 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 10,74          R$ 875,62 R$ 9.404,16 0,468% 78,776% A

49 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 577,92        R$ 15,30 R$ 8.842,18 0,440% 79,215% A
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ITEM SERVIÇOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
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50

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016 9,69            R$ 908,24 R$ 8.800,85 0,438% 79,653% A

51
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P 65,24          R$ 133,28 R$ 8.695,19 0,432% 80,085% B

52

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00            R$ 2.878,67 R$ 8.636,01 0,429% 80,515% B

53
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE 

FORMAS. 5,93            R$ 1.417,41 R$ 8.405,24 0,418% 80,932% B

54

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 340X60CM, 

INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS 

EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 5 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E 

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's  ALUNOS MASC E FEM)

2,00            R$ 4.183,51 R$ 8.367,02 0,416% 81,348% B

55

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA 

REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 306,45        R$ 26,05 R$ 7.983,02 0,397% 81,745% B

56

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 260X65CM, INSTALADA COM 

SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, 

TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMÁTICA) 5,00            R$ 1.541,99 R$ 7.709,95 0,383% 82,129% B

57

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

945,51        R$ 8,14 R$ 7.696,45 0,383% 82,511% B

58

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

90,00          R$ 84,61 R$ 7.614,90 0,379% 82,890% B

59

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015 155,40        R$ 48,24 R$ 7.496,50 0,373% 83,263% B

60

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

776,26        R$ 9,22 R$ 7.157,12 0,356% 83,619% B

61

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 32,50          R$ 218,23 R$ 7.092,48 0,353% 83,971% B

62

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.608,78    R$ 4,35 R$ 6.998,19 0,348% 84,319% B

63

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS 

(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA) 7,02            R$ 981,53 R$ 6.890,34 0,343% 84,662% B

64

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

146,60        R$ 46,74 R$ 6.852,08 0,341% 85,002% B

65

JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM 

TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA 

ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00            R$ 957,85 R$ 6.704,95 0,333% 85,336% B

66

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 3,00            R$ 2.214,15 R$ 6.642,45 0,330% 85,666% B

67

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,89            R$ 3.379,14 R$ 6.386,57 0,318% 85,984% B

68
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 809,36        R$ 7,26 R$ 5.875,95 0,292% 86,276% B

69

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1.728,19    R$ 3,39 R$ 5.858,56 0,291% 86,567% B

70
PISO EM GRANILITE, ESP 8MM, ACABAMENTO ÁSPERO, COR AREIA, 

MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M 60,58          R$ 93,94 R$ 5.690,89 0,283% 86,850% B

71

PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE 

SINTÉTICO, 300X210CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 1,00            R$ 5.372,17 R$ 5.372,17 0,267% 87,117% B

72
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE 

EDIFICAÇÃO ESCOLAR 409,92        R$ 13,09 R$ 5.365,85 0,267% 87,384% B

73

PORTA (P13) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA 

COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 10,00          R$ 526,29 R$ 5.262,90 0,262% 87,646% B

74

PORTA (P8 E P11) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 6,00            R$ 845,29 R$ 5.071,74 0,252% 87,898% B

75

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 

4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 

6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO 

DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS 

TUBOS METÁLICOS. 1,00            R$ 4.893,20 R$ 4.893,20 0,243% 88,141% B

76
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E FERRAGENS 13,83          R$ 350,75 R$ 4.850,87 0,241% 88,382% B
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77
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 49,50          R$ 93,70 R$ 4.638,15 0,231% 88,613% B

78

JANELA (J2) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 8MM 

TRANSPARENTE, 180X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA 

ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00            R$ 1.151,87 R$ 4.607,48 0,229% 88,842% B

79 CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA 5,00            R$ 916,48 R$ 4.582,40 0,228% 89,070% B

80
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

26,63          R$ 171,11 R$ 4.556,66 0,227% 89,296% B

81
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 204,90        R$ 21,65 R$ 4.436,09 0,221% 89,517% B

82

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

14,54          R$ 302,74 R$ 4.401,84 0,219% 89,736% B

83

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

12,00          R$ 359,70 R$ 4.316,40 0,215% 89,950% B

84

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

41,60          R$ 98,60 R$ 4.101,76 0,204% 90,154% B

85

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00            R$ 508,15 R$ 4.065,20 0,202% 90,356% B

86
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 45,84          R$ 87,96 R$ 4.032,09 0,200% 90,557% B

87
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE 

DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 20,00          R$ 195,47 R$ 3.909,40 0,194% 90,751% B

88

BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 195X70CM, INSTALADA COM 

SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, 

TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM 

INOX 40CM (COPA/COZINHA - LAVAGEM DE PANELAS E PREPARO DE 

ALIMENTOS) 1,00            R$ 3.867,49 R$ 3.867,49 0,192% 90,944% B

89
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 204,90        R$ 18,61 R$ 3.813,19 0,190% 91,133% B

90
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 65,30          R$ 57,76 R$ 3.771,73 0,188% 91,321% B

91

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

754,83        R$ 4,94 R$ 3.728,86 0,185% 91,506% B

92 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 49,05          R$ 75,08 R$ 3.682,67 0,183% 91,689% B

93
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 1.318,57    R$ 2,77 R$ 3.652,44 0,182% 91,871% B

94
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 65,30          R$ 53,78 R$ 3.511,83 0,175% 92,045% B

95 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.132,12    R$ 3,07 R$ 3.475,61 0,173% 92,218% B

96

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

72,55          R$ 47,90 R$ 3.475,15 0,173% 92,391% B

97
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 22,30          R$ 152,51 R$ 3.400,97 0,169% 92,560% B

98

PORTA (P4) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 200X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 2,00            R$ 1.679,61 R$ 3.359,22 0,167% 92,727% B

99

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

39,00          R$ 80,29 R$ 3.131,31 0,156% 92,883% B

100

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 48,70          R$ 63,77 R$ 3.105,60 0,154% 93,037% B

101

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

55,90          R$ 55,47 R$ 3.100,77 0,154% 93,191% B

102

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES 

E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

3,00            R$ 1.030,02 R$ 3.090,06 0,154% 93,345% B

103
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA 3,98            R$ 766,74 R$ 3.051,63 0,152% 93,497% B

104

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA, INCLUSIVE CABEAMENTO, 

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

1,00            R$ 3.022,79 R$ 3.022,79 0,150% 93,647% B

105
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E PLUVIAIS 409,92        R$ 7,03 R$ 2.881,74 0,143% 93,790% B

106 PORTA (P3) EM ESTRUTURA DE BARRAS  EM METALON 4,20            R$ 684,36 R$ 2.874,31 0,143% 93,933% B

107
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK CAPACIDADE 1 A 24 PONTOS

1,00            R$ 2.857,76 R$ 2.857,76 0,142% 94,075% B

108
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO 220,65        R$ 12,64 R$ 2.789,02 0,139% 94,214% B

109
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 21,78          R$ 127,73 R$ 2.781,96 0,138% 94,352% B

110
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 809,36        R$ 3,38 R$ 2.735,64 0,136% 94,488% B

Página 4 de 9



ITEM SERVIÇOS QUANT P.UNIT P.TOTAL
PARTICIPAÇÃO 

INDIVIDUAL

PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO

111
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE 

TERRAPLENAGEM 1,00            R$ 2.608,49 R$ 2.608,49 0,130% 94,618% B

112
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 55,90          R$ 45,39 R$ 2.537,30 0,126% 94,744% B

113

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO). AF_07/2020 1,00            R$ 2.535,46 R$ 2.535,46 0,126% 94,870% B

114

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM 

UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE

5,04            R$ 471,24 R$ 2.375,05 0,118% 94,988% B

115

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

49,48          R$ 47,24 R$ 2.337,44 0,116% 95,105% C

116
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 717,25        R$ 3,24 R$ 2.323,89 0,116% 95,220% C

117 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 9,07            R$ 255,33 R$ 2.315,84 0,115% 95,335% C

118

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

36,40          R$ 63,40 R$ 2.307,76 0,115% 95,450% C

119

PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO 

ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

1,00            R$ 2.273,61 R$ 2.273,61 0,113% 95,563% C

120

PORTA (P12) COM ESTRUTURA DE METALON COM VENEZIANA PARA 

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 100X195CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00            R$ 1.125,56 R$ 2.251,12 0,112% 95,675% C

121
ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE 

COZINHA E DE LAVATÓRIO, ALTURA 10CM 24,00          R$ 92,83 R$ 2.227,92 0,111% 95,786% C

122

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 268,67        R$ 8,18 R$ 2.197,72 0,109% 95,895% C

123
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00            R$ 1.084,97 R$ 2.169,94 0,108% 96,003% C

124
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 15,00          R$ 142,66 R$ 2.139,90 0,106% 96,109% C

125
LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E 

FIXAÇÃO) 16,00          R$ 123,13 R$ 1.970,08 0,098% 96,207% C

126
RETIRADA, RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA C/ 

APROVEITAMENTO DE 50% 1,00            R$ 1.946,75 R$ 1.946,75 0,097% 96,304% C

127

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PIA DE COZINHA, 

150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L 

ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR EM 

AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E 

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (ÁREA EXTERNA COZINHA)

1,00            R$ 1.902,04 R$ 1.902,04 0,095% 96,399% C

128

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 356X50CM, INSTALADA COM 

SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, 

TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA) 1,00            R$ 1.822,90 R$ 1.822,90 0,091% 96,489% C

129 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50            R$ 399,39 R$ 1.797,26 0,089% 96,579% C

130
BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE 

RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 2,14            R$ 827,30 R$ 1.770,42 0,088% 96,667% C

131
PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24

2,38            R$ 743,44 R$ 1.769,39 0,088% 96,755% C

132 REFLETOR DE LED 150W FORNECIDO E INSTALADO 5,00            R$ 327,31 R$ 1.636,55 0,081% 96,836% C

133
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 316,31        R$ 4,85 R$ 1.534,10 0,076% 96,912% C

134

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA 

DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M 5,00            R$ 303,07 R$ 1.515,35 0,075% 96,988% C

135
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 13,00          R$ 112,94 R$ 1.468,22 0,073% 97,061% C

136

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00            R$ 712,46 R$ 1.424,92 0,071% 97,131% C

137

PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 160X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 1,00            R$ 1.384,60 R$ 1.384,60 0,069% 97,200% C

138

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE 

TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4M 4,00            R$ 336,58 R$ 1.346,32 0,067% 97,267% C

139

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 155,40        R$ 8,64 R$ 1.342,66 0,067% 97,334% C

140

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00            R$ 1.333,95 R$ 1.333,95 0,066% 97,400% C

141

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

4,00            R$ 328,28 R$ 1.313,12 0,065% 97,466% C

142
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,00            R$ 182,25 R$ 1.275,75 0,063% 97,529% C
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143
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 4,00            R$ 314,44 R$ 1.257,76 0,063% 97,592% C

144

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 262X50CM, INSTALADA COM 

SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, 

TAMANHO 30 CM (BIBLIOTECA) 1,00            R$ 1.227,62 R$ 1.227,62 0,061% 97,653% C

145
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 130,00        R$ 9,37 R$ 1.218,10 0,061% 97,713% C

146 LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5M³ 3,00            R$ 365,91 R$ 1.097,73 0,055% 97,768% C

147
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 30,98          R$ 34,63 R$ 1.072,84 0,053% 97,821% C

148
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

31,50          R$ 33,90 R$ 1.067,85 0,053% 97,874% C

149

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 115,54        R$ 9,14 R$ 1.056,04 0,053% 97,927% C

150

SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA 

ESTABILIZADOR, 20X48CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS 

CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (SALA DE 

INFORMÁTICA) 10,00          R$ 105,60 R$ 1.056,00 0,053% 97,979% C

151
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 228,06        R$ 4,57 R$ 1.042,23 0,052% 98,031% C

152
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO 409,92        R$ 2,48 R$ 1.016,60 0,051% 98,082% C

153

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 12,00          R$ 80,88 R$ 970,56 0,048% 98,130% C

154 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL 45,36          R$ 20,95 R$ 950,29 0,047% 98,177% C

155

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 

10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

4,00            R$ 237,04 R$ 948,16 0,047% 98,224% C

156

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO 

EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO 

FRANCES 1,00            R$ 947,35 R$ 947,35 0,047% 98,271% C

157
LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM 

METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM 2,00            R$ 462,53 R$ 925,06 0,046% 98,317% C

158

PORTA (P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE 

SINTÉTICO, DE ABRIR, 100X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 1,00            R$ 919,04 R$ 919,04 0,046% 98,363% C

159 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2,15            R$ 416,50 R$ 895,48 0,045% 98,408% C

160
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P 1,71            R$ 520,90 R$ 890,74 0,044% 98,452% C

161
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 24,00          R$ 36,96 R$ 887,04 0,044% 98,496% C

162
BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E 

TESTEIRA DE GRANITO 1,00            R$ 853,31 R$ 853,31 0,042% 98,538% C

163

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00            R$ 826,01 R$ 826,01 0,041% 98,579% C

164 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 15,00          R$ 54,44 R$ 816,60 0,041% 98,620% C

165

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00            R$ 802,64 R$ 802,64 0,040% 98,660% C

166

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

20,00          R$ 39,24 R$ 784,80 0,039% 98,699% C

167

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 90,20          R$ 8,70 R$ 784,74 0,039% 98,738% C

168
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 20,19          R$ 36,09 R$ 728,66 0,036% 98,774% C

169

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00            R$ 347,15 R$ 694,30 0,035% 98,809% C

170

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

60,00          R$ 11,18 R$ 670,80 0,033% 98,842% C

171 RETIRADA DE MEIO FIO 55,90          R$ 11,98 R$ 669,68 0,033% 98,875% C

172
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 204,90        R$ 3,22 R$ 659,78 0,033% 98,908% C

173 RETIRADA DE DIVISÓRIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO 18,15          R$ 34,81 R$ 631,80 0,031% 98,940% C

174
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 9,00            R$ 70,13 R$ 631,17 0,031% 98,971% C

175

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE 

CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA 5,00            R$ 125,09 R$ 625,45 0,031% 99,002% C

176
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00            R$ 75,72 R$ 605,76 0,030% 99,032% C

177

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES 

REMANESCENTES DO TRONCO 4,00            R$ 150,33 R$ 601,32 0,030% 99,062% C

178 DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 100 A  INSTALADO EM QUADRO. 1,00            R$ 600,17 R$ 600,17 0,030% 99,092% C

179

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 

CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434) 12,00          R$ 48,23 R$ 578,76 0,029% 99,121% C
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180
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 19,00          R$ 29,92 R$ 568,48 0,028% 99,149% C

181
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,00            R$ 80,38 R$ 562,66 0,028% 99,177% C

182
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 2,00            R$ 280,90 R$ 561,80 0,028% 99,205% C

183
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 25,09          R$ 22,22 R$ 557,50 0,028% 99,233% C

184

CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 9,00            R$ 61,12 R$ 550,08 0,027% 99,260% C

185
INSTALAÇÃO DE DPS 45KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO

4,00            R$ 136,86 R$ 547,44 0,027% 99,287% C

186
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00            R$ 75,72 R$ 530,04 0,026% 99,314% C

187

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 42,51          R$ 12,37 R$ 525,85 0,026% 99,340% C

188
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 56,83          R$ 9,06 R$ 514,88 0,026% 99,365% C

189
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 10,00          R$ 49,37 R$ 493,70 0,025% 99,390% C

190

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA 4,00            R$ 120,40 R$ 481,60 0,024% 99,414% C

191
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15,00          R$ 30,27 R$ 454,05 0,023% 99,436% C

192

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

1,00            R$ 441,69 R$ 441,69 0,022% 99,458% C

193
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO 

ENTULHO 10,93          R$ 40,05 R$ 437,75 0,022% 99,480% C

194
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 4,00            R$ 107,13 R$ 428,52 0,021% 99,501% C

195 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 43,50          R$ 9,70 R$ 421,95 0,021% 99,522% C

196

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 33,02          R$ 12,37 R$ 408,46 0,020% 99,543% C

197
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 7,00            R$ 56,92 R$ 398,44 0,020% 99,562% C

198

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

77,88          R$ 4,94 R$ 384,73 0,019% 99,582% C

199
INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO

4,00            R$ 94,88 R$ 379,52 0,019% 99,600% C

200
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 12,00          R$ 28,60 R$ 343,20 0,017% 99,618% C

201

PORTINHOLA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ACESSO À SÓTÃO/ÁTICO, 

PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X100CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00            R$ 327,60 R$ 327,60 0,016% 99,634% C

202 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. 7,00            R$ 46,63 R$ 326,41 0,016% 99,650% C

203

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 23,40          R$ 13,89 R$ 325,03 0,016% 99,666% C

204

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE, INSTALADO 

EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

47,58          R$ 6,77 R$ 322,12 0,016% 99,682% C

205
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 5,00            R$ 62,08 R$ 310,40 0,015% 99,698% C

206
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 4,77            R$ 63,17 R$ 301,32 0,015% 99,713% C

207
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 3,00            R$ 99,06 R$ 297,18 0,015% 99,727% C

208
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, 

COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO 7,00            R$ 40,07 R$ 280,49 0,014% 99,741% C

209 TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO (CASA DE GÁS) 0,32            R$ 842,48 R$ 269,59 0,013% 99,755% C

210

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

12,19          R$ 21,77 R$ 265,38 0,013% 99,768% C

211

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 26,26          R$ 9,64 R$ 253,15 0,013% 99,781% C

212

PORTA (P14) PARA ABRIGO DE GÁS COM ESTRUTURA DE METALON COM 

VENEZIANA PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 

105X120CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00            R$ 238,93 R$ 238,93 0,012% 99,792% C

213
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 7,00            R$ 33,93 R$ 237,51 0,012% 99,804% C

214
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 5,00            R$ 43,70 R$ 218,50 0,011% 99,815% C

215

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00            R$ 101,11 R$ 202,22 0,010% 99,825% C
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216

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

9,00            R$ 22,13 R$ 199,17 0,010% 99,835% C

217

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 13,93          R$ 13,89 R$ 193,49 0,010% 99,845% C

218 DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO C/LIMPEZA DA CAIXA 6,00            R$ 31,98 R$ 191,88 0,010% 99,854% C

219

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

1,00            R$ 182,10 R$ 182,10 0,009% 99,863% C

220
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,00            R$ 45,34 R$ 181,36 0,009% 99,872% C

221
MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 6,10            R$ 28,30 R$ 172,63 0,009% 99,881% C

222

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

15,00          R$ 11,18 R$ 167,70 0,008% 99,889% C

223

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15,17          R$ 9,14 R$ 138,65 0,007% 99,896% C

224

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 14,08          R$ 9,64 R$ 135,73 0,007% 99,903% C

225
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 9,00            R$ 14,27 R$ 128,43 0,006% 99,909% C

226

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 19,53          R$ 6,07 R$ 118,55 0,006% 99,915% C

227

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10,00          R$ 11,18 R$ 111,80 0,006% 99,921% C

228

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10,00          R$ 11,18 R$ 111,80 0,006% 99,926% C

229
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,23            R$ 25,17 R$ 106,47 0,005% 99,932% C

230
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00            R$ 34,47 R$ 103,41 0,005% 99,937% C

231

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 12,30          R$ 8,18 R$ 100,61 0,005% 99,942% C

232
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 5,24            R$ 17,06 R$ 89,39 0,004% 99,946% C

233

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 6,24            R$ 12,37 R$ 77,19 0,004% 99,950% C

234

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

3,00            R$ 24,58 R$ 73,74 0,004% 99,954% C

235
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 41,57          R$ 1,67 R$ 69,42 0,003% 99,957% C

236
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,52            R$ 131,98 R$ 68,63 0,003% 99,961% C

237

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 6,40            R$ 10,71 R$ 68,54 0,003% 99,964% C

238
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00            R$ 32,32 R$ 64,64 0,003% 99,967% C

239
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 5,00            R$ 11,97 R$ 59,85 0,003% 99,970% C

240

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 2,86            R$ 16,93 R$ 48,42 0,002% 99,973% C

241 INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM. 1,00            R$ 46,63 R$ 46,63 0,002% 99,975% C

242

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 4,07            R$ 10,71 R$ 43,59 0,002% 99,977% C

243
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021 0,48            R$ 84,10 R$ 40,12 0,002% 99,979% C

244

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00            R$ 19,80 R$ 39,60 0,002% 99,981% C

245

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00            R$ 19,50 R$ 39,00 0,002% 99,983% C

246

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 2,86            R$ 13,12 R$ 37,52 0,002% 99,985% C

247

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 4,00            R$ 9,27 R$ 37,08 0,002% 99,987% C

248

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 2,86            R$ 11,32 R$ 32,38 0,002% 99,988% C

249

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015 1,00            R$ 28,99 R$ 28,99 0,001% 99,990% C
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250
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00            R$ 14,27 R$ 28,54 0,001% 99,991% C

251

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,00            R$ 7,01 R$ 28,04 0,001% 99,992% C

252

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00            R$ 11,86 R$ 23,72 0,001% 99,994% C

253

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

2,79            R$ 7,75 R$ 21,62 0,001% 99,995% C

254

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,00            R$ 5,28 R$ 21,12 0,001% 99,996% C

255

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,00            R$ 10,06 R$ 20,12 0,001% 99,997% C

256

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½’’), APARENTE, INSTALADO 

EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

2,49            R$ 6,77 R$ 16,86 0,001% 99,998% C

257
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 0,48            R$ 34,65 R$ 16,53 0,001% 99,998% C

258
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00            R$ 14,88 R$ 14,88 0,001% 99,999% C

259
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00            R$ 14,88 R$ 14,88 0,001% 100,000% C

260
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 1,00            R$ 1,49 R$ 1,49 0,000% 100,000% C

R$ 2.011.246,02

_______________________________________________________________

Fabiano Marques de Freitas Aragão

Eng.º Civil responsável

CREA: 1918827249

Teresina-PI, 15 de março de 2021.
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