
 L.S. (MENSAL)= 70,63%

 L.S. (HORISTA)= 111,86%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 5.237,15R$        

MATERIAL / SERVIÇO 100,00R$           
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 5.137,15R$        
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 16,0000 92,66R$                  1.482,56R$           

SINAPI COMP 

(MAR/2022)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 39,91R$                  1.596,40R$           

SINAPI COMP 

(MAR/2022)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 95,2425 21,61R$                  2.058,19R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO M.O. MÊS 1,0000 1.294,60R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                       
                        -

EQUIPAMENTO -                       
                        -

MÃO-DE-OBRA 1.294,60R$        
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 5,0000 92,66R$                  463,30R$              

SINAPI COMP 

(MAR/2022)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,0000 39,91R$                  399,10R$              

SINAPI COMP 

(MAR/2022)
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 20,0000 21,61R$                  432,20R$              

*

CAMPO MAIOR-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI MAR/2022  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE DEZ/2021

Teresina-PI,  25 de abril de 2022.

CP_ADM

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,

para construções de edifício.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI RAIMUNDINHO ANDRADE

DATA: ABRIL DE 2022

LOCAL:
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