
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: 2160,19 m²

 CONSTRUÇÃO: 66,00 m²

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 2,89%

1.1.2.0 0,80%

1.1.3.0 2,41%

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

1.2.1.0 0,04%

1.2.2.0 0,22%

1.2.3.0 0,37%

1.2.4.0 0,54%

1.2.5.0 2,62%

1.2.6.0 6,13%

1.2.7.0 15,97%

1.2.8.0 11,54%

1.2.9.0 3,43%

1.2.10.0 19,86%

1.2.11.0 0,49%

1.2.12.0 0,90%

1.2.13.0 1,34%

1.2.14.0 0,47%

1.2.15.0 1,45%

1.2.16.0 0,92%

1.2.17.0 4,21%

1.2.18.0 1,03%

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 0,21%

1.3.2.0 1,09%

1.3.3.0 1,08%

1.3.4.0 0,64%

1.3.5.0 1,14%

TOTAIS REFORMA 81,77%

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 0,71%

2.1.2.0 2,51%

2.2.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.2.1.0 6,11%

2.2.2.0 1,47%

2.2.3.0 0,91%

2.2.4.0 6,51%

TOTAIS AMPLIAÇÃO 18,23%

10,95

PISOS 19.271,28 8,92

R$ 1.447.697,41

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 351.526,78 162,73

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.628,93 3,99

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 15.973,07 7,39

PREV. E COMBATE A INCÊNDIO 8.395,48 3,89

LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 25.688,20 11,89

METAIS E ACESSÓRIOS 16.321,92

PINTURAS 74.454,27 34,47

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.264,23 8,45

3.695,07 1,71

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.242,35 9,37

PINTURAS 11.406,64 5,28

R$ 670,17 / M²

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.187,97 8,88

COBERTURA

PINTURAS 16.134,36 244,46

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - MAR/2022  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - DEZ/2021 )

ITEM

23,66

SERVIÇOS PRELIMINARES 14.166,77 6,56

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 51.102,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

ABRIL DE 2022

RUA SÃO PAULO, BAIRRO CENTRO

CAMPO MAIOR-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI RAIMUNDINHO ANDRADE

3,01

SUPERESTRUTURA 9.559,32 4,43

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 42.681,44 19,76

INFRAESTRUTURA 6.510,32

SERVIÇOS PRELIMINARES 654,27 0,30

MOVIMENTO DE TERRA 3.920,97 1,82

PISOS 60.679,70 28,09

21,45

COBERTURA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12.632,16 191,40

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 44.429,61 673,18

108.446,74 50,20

ESQUADRIAS 282.638,17 130,84

PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 46.327,84

REVESTIMENTOS 204.291,49 94,57

7,56

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 23.662,19

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 115.335,95 1.747,51

R$ 322.662,96 R$ 4.888,83 / M²

PISOS 108.117,88 1.638,15

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.013,00 394,14



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL: TIPO:  BDI= 21,97%

 REFORMA: 2160,19 m²

 CONSTRUÇÃO: 66,00 m²

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - MAR/2022  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - DEZ/2021 )

ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

ÁREAS

DISCRIMINAÇÃO  TOTAL (R$)  VALOR POR M² (R$/M²) PESO (%)

ABRIL DE 2022

RUA SÃO PAULO, BAIRRO CENTRO

CAMPO MAIOR-PI NÃO DESONERADA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI RAIMUNDINHO ANDRADE

TOTAL GERAL 100,00%

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

Teresina-PI,  25 de abril de 2022.

R$ 1.770.360,37 R$ 795,24 / M²



OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END.:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$              51.102,00 

1.1.1.1 CP_ADM AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA MÊS 8,00  R$         5.237,15  R$        6.387,75  R$              51.102,00 

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              14.166,77 

1.1.2.1 SEDUC/PI S1.4

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E

PLUVIAIS

M2 432,04  R$                 5,76  R$                7,03  R$                3.037,24 

1.1.2.2 SEDUC/PI S1.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
M2 432,04  R$                 2,03  R$                2,48  R$                1.071,46 

1.1.2.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 4,90  R$             778,14  R$            949,10  R$                4.650,59 

1.1.2.4 SEDUC/PI S1.7
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,

INSTALADA
M2 4,50  R$             327,45  R$            399,39  R$                1.797,26 

1.1.2.5 SEDUC/PI S1.10

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS,

HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS

CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS AO SISTEMA

UN 1,00  R$         2.959,93  R$        3.610,22  R$                3.610,22 

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$              42.681,44 

1.1.3.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 3,38  R$               50,54  R$              61,64  R$                    208,34 

1.1.3.2 SEDUC/PI S2.12
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE

LASTRO DE CONCRETO
M2 9,47  R$               27,52  R$              33,57  R$                    317,91 

1.1.3.3 SEDUC/PI S2.2
REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU

LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
M2 3.973,75  R$                 6,97  R$                8,50  R$              33.776,88 

1.1.3.4
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97663

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 8,00  R$                 9,81  R$              11,97  R$                      95,76 

1.1.3.5
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97664

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 28,00  R$                 1,22  R$                1,49  R$                      41,72 

1.1.3.6
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 119,00  R$                 2,77  R$                3,38  R$                    402,22 

1.1.3.7 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 123,54  R$               12,54  R$              15,30  R$                1.890,16 

1.1.3.8
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.853,10  R$                 2,63  R$                3,21  R$                5.948,45 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              88.505,54 

BDI = 21,97% (B)  R$              19.444,67 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           107.950,21 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA)  R$         107.950,21 

1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - ESCOLA

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    654,27 

1.2.1.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.

AF_10/2018

M 11,81  R$               45,42  R$              55,40  R$                    654,27 

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$                 3.920,97 

1.2.2.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE

COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,05  R$             125,04  R$            152,51  R$                    160,14 

FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

RUA SÃO PAULO, BAIRRO CENTRO

CAMPO MAIOR-PI TIPO: NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

ABRIL DE 2022 DATA BASE: SINAPI_PI MAR/2022  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE DEZ/2021

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETI RAIMUNDINHO ANDRADE

 PREÇO

GLOBAL 
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FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

1.2.2.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA

BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,96  R$             104,72  R$            127,73  R$                    250,35 

1.2.2.3 SEDUC/PI S3.3

ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO

COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA

M3 39,91  R$               72,12  R$              87,96  R$                3.510,48 

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA  R$                 6.510,32 

1.2.3.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 1,75  R$               29,59  R$              36,09  R$                      63,16 

1.2.3.2 SEDUC/PI S4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA

ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4

M3 1,17  R$             555,99  R$            678,14  R$                    793,42 

1.2.3.3 SEDUC/PI S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO

CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),

ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3 1,17  R$             804,73  R$            981,53  R$                1.148,39 

1.2.3.4 CP_PRÓPRIA CP_2
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO

CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3 1,05  R$             680,98  R$            830,59  R$                    872,12 

1.2.3.5 CP_PRÓPRIA CP_4

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO

14X20CM

M 9,81  R$               56,20  R$              68,55  R$                    672,48 

1.2.3.6
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 3,34  R$               48,05  R$              58,61  R$                    195,76 

1.2.3.7
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

AF_08/2017

M3 3,97  R$             571,02  R$            696,47  R$                2.764,99 

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA  R$                 9.559,32 

1.2.4.1 SEDUC/PI S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 0,60  R$         2.893,85  R$        3.529,63  R$                2.117,78 

1.2.4.2 SEDUC/PI S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3 1,64  R$         2.961,92  R$        3.612,65  R$                5.924,75 

1.2.4.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020

M2 7,59  R$             163,84  R$            199,84  R$                1.516,79 

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS  R$              46.327,84 

1.2.5.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 77,34  R$             113,04  R$            137,87  R$              10.662,87 

1.2.5.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
93182

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 103,60  R$               37,20  R$              45,37  R$                4.700,33 

1.2.5.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 140,80  R$               36,54  R$              44,57  R$                6.275,46 

1.2.5.4
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
93183

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 153,86  R$               47,36  R$              57,76  R$                8.886,95 

1.2.5.5
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 203,46  R$               44,09  R$              53,78  R$              10.942,08 

1.2.5.6
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,00  R$               27,79  R$              33,90  R$                      67,80 

1.2.5.7 SEDUC/PI S6.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
M2 8,64  R$             454,76  R$            554,67  R$                4.792,35 

1.2.6.0 COBERTURA  R$            108.446,74 

1.2.6.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 665,00  R$               14,04  R$              17,12  R$              11.384,80 

1.2.6.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 535,00  R$               70,99  R$              86,59  R$              46.325,65 

1.2.6.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 45,90  R$               91,21  R$            111,25  R$                5.106,38 

1.2.6.4 SEDUC/PI S7.9
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO

FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 
M 137,70  R$               37,34  R$              45,54  R$                6.270,86 

1.2.6.5 SEDUC/PI S7.10
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

E=3CM
M2 137,70  R$             160,60  R$            195,88  R$              26.972,68 
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FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

1.2.6.6 SEDUC/PI S7.7
CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA

TERMOACÚSTICA
M 9,00  R$               61,56  R$              75,08  R$                    675,72 

1.2.6.7 SEDUC/PI S21.2 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA M2 665,00  R$               14,44  R$              17,61  R$              11.710,65 

1.2.7.0 ESQUADRIAS  R$            282.638,17 

1.2.7.1 SEDUC/PI S8.5

PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO

MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E

FERRAGENS

M2 102,27  R$             309,97  R$            378,07  R$              38.665,22 

1.2.7.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 19,20  R$             892,74  R$        1.088,87  R$              20.906,30 

1.2.7.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 140,70  R$             386,03  R$            470,84  R$              66.247,19 

1.2.7.4
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 39,57  R$             645,65  R$            787,50  R$              31.161,38 

1.2.7.5
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L

= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020

M 188,06  R$             127,99  R$            156,11  R$              29.358,05 

1.2.7.6 SEDUC/PI S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO

GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 
UN 20,00  R$                 9,45  R$              11,53  R$                    230,60 

1.2.7.7
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$             269,15  R$            328,28  R$                2.626,24 

1.2.7.8 SEDUC/PI S8.4

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE

JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE

19,05X3,17 MM

M2 162,35  R$             450,58  R$            549,57  R$              89.222,69 

1.2.7.9 SEDUC/PI S8.16

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG,

MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM

MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1

1/2 X 1/4"

M2 0,64  R$               73,17  R$              89,25  R$                      57,12 

1.2.7.10
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,94  R$             690,98  R$            842,79  R$                4.163,38 

1.2.8.0 REVESTIMENTOS  R$            204.291,49 

1.2.8.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

M2 127,08  R$                 3,57  R$                4,35  R$                    552,80 

1.2.8.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 10,80  R$                 7,56  R$                9,22  R$                      99,58 

1.2.8.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 50,68  R$                 7,08  R$                8,64  R$                    437,88 

1.2.8.4
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 87,28  R$               30,35  R$              37,02  R$                3.231,11 

1.2.8.5
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 358,15  R$               15,30  R$              18,66  R$                6.683,08 

1.2.8.6
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 30,95  R$               48,56  R$              59,23  R$                1.833,17 

1.2.8.7
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

M2 50,68  R$               39,55  R$              48,24  R$                2.444,80 

1.2.8.8 SEDUC/PI S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO

10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E

REJUNTADO

M2 802,58  R$               65,22  R$              79,55  R$              63.845,24 
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1.2.8.9 CP_PRÓPRIA CP_12
REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR

TERRACOTA
M2 30,73  R$             101,60  R$            123,92  R$                3.808,06 

1.2.8.10 SEDUC/PI S9.2

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X

625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO

M2 47,28  R$             157,12  R$            191,64  R$                9.060,74 

1.2.8.11
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 1.483,03  R$               62,08  R$              75,72  R$            112.295,03 

1.2.9.0 PISOS  R$              60.679,70 

1.2.9.1 CP_PRÓPRIA CP_7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40

CM

M2 65,88  R$               64,47  R$              78,63  R$                5.180,14 

1.2.9.2 SEDUC/PI S10.1

PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO

POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS

EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO

MECANIZADO)

M2 159,76  R$               81,97  R$              99,98  R$              15.972,80 

1.2.9.3 SEDUC/PI S10.2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE

PISO GRANILITE EXISTENTE
M2 1.451,85  R$               22,10  R$              26,96  R$              39.141,88 

1.2.9.4
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
M 1,60  R$             107,51  R$            131,13  R$                    209,81 

1.2.9.5
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 4,94  R$               29,06  R$              35,44  R$                    175,07 

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            351.526,78 

1.2.10.1 ELÉTRICAS - ALIMENTADORES UN 1,00  R$       74.082,59  R$      90.358,54  R$              90.358,54 

1.2.10.2 ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO E TOMADAS UN 1,00  R$     128.035,66  R$    156.165,10  R$            156.165,10 

1.2.10.3 ELÉTRICAS - CLIMATIZAÇÃO UN 1,00  R$       37.589,86  R$      45.848,35  R$              45.848,35 

1.2.10.4 ELÉTRICAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 1,00  R$       39.656,70  R$      48.369,28  R$              48.369,28 

1.2.10.5 ELÉTRICAS - SUBESTAÇÃO 150 KVA UN 1,00  R$         8.842,76  R$      10.785,51  R$              10.785,51 

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                 8.628,93 

REGISTROS E ACESSÓRIOS

1.2.11.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 8,00  R$               86,70  R$            105,75  R$                    846,00 

1.2.11.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
89352

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$               35,02  R$              42,71  R$                      85,42 

1.2.11.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 12,00  R$               38,33  R$              46,75  R$                    561,00 

1.2.11.4
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,

ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 2,00  R$               59,43  R$              72,49  R$                    144,98 

TUBOS E CONEXÕES

1.2.11.5
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO),

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 36,00  R$               38,58  R$              47,06  R$                1.694,16 

1.2.11.6
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 37,50  R$               38,32  R$              46,74  R$                1.752,75 

1.2.11.7
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL,

SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 30,00  R$               27,70  R$              33,79  R$                1.013,70 

1.2.11.8
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00  R$               32,17  R$              39,24  R$                    470,88 

1.2.11.9
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
102623

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS

(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE

BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2021

UN 2,00  R$             844,49  R$        1.030,02  R$                2.060,04 

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              15.973,07 

TUBOS E CONEXÕES

ANEXO A

ANEXO A

ANEXO A

ANEXO A

ANEXO A
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1.2.12.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 14,80  R$               51,98  R$              63,40  R$                    938,32 

1.2.12.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

AF_10/2015

M 29,40  R$               80,84  R$              98,60  R$                2.898,84 

1.2.12.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10,00  R$               39,78  R$              48,52  R$                    485,20 

1.2.12.4
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL,

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,00  R$               65,83  R$              80,29  R$                1.605,80 

1.2.12.5
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

M 12,00  R$               41,06  R$              50,08  R$                    600,96 

1.2.12.6
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 15,00  R$               52,28  R$              63,77  R$                    956,55 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.2.12.7
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00  R$               32,80  R$              40,01  R$                    560,14 

1.2.12.8
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00  R$               12,48  R$              15,22  R$                    152,20 

1.2.12.9
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 6,00  R$             290,68  R$            354,54  R$                2.127,24 

FOSSA E SUMIDOURO

1.2.12.10
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M,

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL:

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00  R$         1.940,66  R$        2.367,02  R$                2.367,02 

1.2.12.11
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020

UN 1,00  R$         2.689,84  R$        3.280,80  R$                3.280,80 

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$              23.662,19 

TUBOS E CONEXÕES

1.2.13.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO

DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 48,00  R$               69,37  R$              84,61  R$                4.061,28 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

1.2.13.2 SEDUC/PI S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO,

COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES,

REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,

SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

M 104,00  R$               83,72  R$            102,11  R$              10.619,44 

1.2.13.3 SEDUC/PI S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS M2 20,80  R$             242,22  R$            295,44  R$                6.145,15 

1.2.13.4
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR,

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 8,00  R$             290,68  R$            354,54  R$                2.836,32 

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO  R$                 8.395,48 

1.2.14.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30

LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40,00  R$               30,30  R$              36,96  R$                1.478,40 
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1.2.14.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
101905

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 10,00  R$             194,34  R$            237,04  R$                2.370,40 

1.2.14.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
101910

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA

DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 10,00  R$             257,80  R$            314,44  R$                3.144,40 

1.2.14.4 SEDUC/PI S16.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM

PVC, DIM.: 20 X 20 CM

UN 20,00  R$               25,85  R$              31,53  R$                    630,60 

1.2.14.5 SEDUC/PI S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS

(SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

UN 16,00  R$               39,54  R$              48,23  R$                    771,68 

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS  R$              25.688,20 

1.2.15.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22,00  R$             384,13  R$            468,52  R$              10.307,44 

1.2.15.2 SEDUC/PI S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 26,62  R$             311,67  R$            380,14  R$              10.119,33 

1.2.15.3 SEDUC/PI S17.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,

ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
M2 1,60  R$             287,57  R$            350,75  R$                    561,20 

1.2.15.4
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X

39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 6,00  R$             194,44  R$            237,16  R$                1.422,96 

1.2.15.5 CP_PRÓPRIA CP_9

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,

INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO

TIPO COPO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00  R$             391,61  R$            477,65  R$                1.432,95 

1.2.15.6
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44

X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$             334,87  R$            408,44  R$                1.633,76 

1.2.15.7
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
86885

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 14,00  R$               12,33  R$              15,04  R$                    210,56 

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS  R$              16.321,92 

1.2.16.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE,

1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 6,00  R$               82,90  R$            101,11  R$                    606,66 

1.2.16.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00  R$               92,60  R$            112,94  R$                    903,52 

1.2.16.3 SEDUC/PI S18.2
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00  R$               87,83  R$            107,13  R$                1.071,30 

1.2.16.4
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00  R$               57,50  R$              70,13  R$                    841,56 

1.2.16.5 SEDUC/PI S18.3

PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE

PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 22,00  R$               62,08  R$              75,72  R$                1.665,84 

1.2.16.6 SEDUC/PI S18.4

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 12,00  R$               62,08  R$              75,72  R$                    908,64 

1.2.16.7
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 22,00  R$               40,48  R$              49,37  R$                1.086,14 

1.2.16.8
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$             889,54  R$        1.084,97  R$                2.169,94 

1.2.16.9
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00  R$             294,91  R$            359,70  R$                5.755,20 

1.2.16.10
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$             269,15  R$            328,28  R$                1.313,12 

1.2.17.0 PINTURAS  R$              74.454,27 

1.2.17.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 79,30  R$                 2,27  R$                2,77  R$                    219,66 
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1.2.17.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
88484

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 50,68  R$                 2,64  R$                3,22  R$                    163,19 

1.2.17.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 122,48  R$                 9,70  R$              11,83  R$                1.448,94 

1.2.17.4
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
88494

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 50,68  R$               17,75  R$              21,65  R$                1.097,22 

1.2.17.5
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

M2 3.507,16  R$               13,57  R$              16,55  R$              58.043,50 

1.2.17.6
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

M2 69,10  R$               15,26  R$              18,61  R$                1.285,95 

1.2.17.7
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 252,92  R$               19,61  R$              23,92  R$                6.049,85 

1.2.17.8
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 252,92  R$               19,92  R$              24,30  R$                6.145,96 

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              18.264,23 

1.2.18.1 SEDUC/PI S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
M2 6,88  R$             638,16  R$            778,36  R$                5.355,12 

1.2.18.2 SEDUC/PI S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM

ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE

VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA

FACE

M2 2,70  R$             386,36  R$            471,24  R$                1.272,35 

1.2.18.3 CP_PRÓPRIA CP_11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM

PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL

UN 34,00  R$             160,26  R$            195,47  R$                6.645,98 

1.2.18.4 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 1,20  R$               12,54  R$              15,30  R$                      18,36 

1.2.18.5
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18,00  R$                 2,63  R$                3,21  R$                      57,78 

1.2.18.6 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 1.600,86  R$                 2,52  R$                3,07  R$                4.914,64 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$        1.037.914,15 

BDI = 21,97% (B)  R$           228.029,74 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$        1.265.943,89 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (EDIFICAÇÃO - ESCOLA)  R$      1.265.943,89 

1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 COBERTURA  R$                 3.695,07 

1.3.1.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 41,07  R$                 2,77  R$                3,38  R$                    138,82 

1.3.1.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E

= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 41,07  R$               70,99  R$              86,59  R$                3.556,25 

1.3.2.0 PISOS  R$              19.271,28 

1.3.2.1 SEDUC/PI S10.2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE

PISO GRANILITE EXISTENTE
M2 714,81  R$               22,10  R$              26,96  R$              19.271,28 

1.3.3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              19.187,97 

1.3.3.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA

POLIESPORTIVA COBERTA
UN 1,00  R$       15.731,71  R$      19.187,97  R$              19.187,97 

1.3.4.0 PINTURAS  R$              11.406,64 

1.3.4.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

AF_01/2020_P

M2 776,23  R$                 8,75  R$              10,67  R$                8.282,37 

1.3.4.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
102506

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA

POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 290,36  R$                 8,82  R$              10,76  R$                3.124,27 

ANEXO B
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1.3.5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              20.242,35 

1.3.5.1 SEDUC/PI S21.14

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA

METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM

COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO

METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. 

MEDIDAS OFICIAIS FIBA

CJ 1,00  R$         5.958,95  R$        7.268,13  R$                7.268,13 

1.3.5.2 SEDUC/PI S21.15

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO

3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE

POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM

ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$         5.152,03  R$        6.283,93  R$                6.283,93 

1.3.5.3 SEDUC/PI S21.16

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE

AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE

NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS

OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM

TINTA ESMALTE SINTÉTICO

CJ 1,00  R$         3.127,73  R$        3.814,89  R$                3.814,89 

1.3.5.4 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 7,76  R$               12,54  R$              15,30  R$                    118,73 

1.3.5.5
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 116,40  R$                 2,63  R$                3,21  R$                    373,64 

1.3.5.6 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 776,23  R$                 2,52  R$                3,07  R$                2.383,03 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              60.509,40 

BDI = 21,97% (B)  R$              13.293,91 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             73.803,31 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA)  R$           73.803,31 

SUBTOTAL CUSTO REFORMA (A)  R$     1.186.929,09 

BDI = 21,97% (B)  R$        260.768,32 

PREÇO NORMAL REFORMA ( A + B )  R$     1.447.697,41 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO REFORMA (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   

PREÇO DIFERENCIADO REFORMA ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA REFORMA

2.0.0.0 AMPLIAÇÃO

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$              12.632,16 

2.1.1.1 CP_ADM AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO MÊS 8,00  R$         1.294,60  R$        1.579,02  R$              12.632,16 

2.1.2.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$              44.429,61 

2.1.2.1
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 3.974,71  R$                 0,33  R$                0,40  R$                1.589,88 

2.1.2.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 11,84  R$               50,54  R$              61,64  R$                    729,82 

2.1.2.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97629

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M3 0,59  R$             108,21  R$            131,98  R$                      77,87 

2.1.2.4 SEDUC/PI S2.13
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE

LASTRO DE CONCRETO 
M2 1.123,09  R$               25,55  R$              31,16  R$              34.995,48 

2.1.2.5 CP_PRÓPRIA CP_1

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR

QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES

REMANESCENTES DO TRONCO

UN 1,00  R$             123,25  R$            150,33  R$                    150,33 

2.1.2.6 SEDUC/PI S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
M3 108,53  R$               12,54  R$              15,30  R$                1.660,51 

2.1.2.7
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE

6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.627,95  R$                 2,63  R$                3,21  R$                5.225,72 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$              46.783,45 

BDI = 21,97% (B)  R$              10.278,32 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$             57.061,77 

 R$                                     1.447.697,41 
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SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA)  R$           57.061,77 

2.2.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

2.2.1.0 PISOS  R$            108.117,88 

2.2.1.1 SEDUC/PI S20.3

LASTRO COM SEIXO ROLADO Nº 2 EM CAMADA

DE 15CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 5CM

(ELEMENTO DE PAISAGISMO)

M2 51,49  R$               58,17  R$              70,95  R$                3.653,22 

2.2.1.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 780,24  R$               29,06  R$              35,44  R$              27.651,71 

2.2.1.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 10,22  R$             744,64  R$            908,24  R$                9.282,21 

2.2.1.4
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 431,00  R$               56,32  R$              68,69  R$              29.605,39 

2.2.1.5
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 31,15  R$               61,84  R$              75,43  R$                2.349,64 

2.2.1.6
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

AF_08/2017

M3 84,71  R$             227,14  R$            277,04  R$              23.468,06 

2.2.1.7 SEDUC/PI S20.2
PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA

P/PLANTAÇÃO
M3 30,48  R$             209,60  R$            255,65  R$                7.792,21 

2.2.1.8
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 263,78  R$               13,41  R$              16,36  R$                4.315,44 

2.2.2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              26.013,00 

2.2.2.1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SERVIÇOS

DIVERSOS - (ILUMINAÇÃO EXTERNA)
UN 1,00  R$       21.327,38  R$      26.013,00  R$              26.013,00 

2.2.3.0 PINTURAS  R$              16.134,36 

2.2.3.1 SEDUC/PI S19.1
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL

IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 1.298,25  R$                 5,58  R$                6,81  R$                8.841,08 

2.2.3.2
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO

(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 151,25  R$               19,61  R$              23,92  R$                3.617,90 

2.2.3.3
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 151,25  R$               19,92  R$              24,30  R$                3.675,38 

2.2.4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            115.335,95 

2.2.4.1 CP_PRÓPRIA CP_13

BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE

TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO,

SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2

DEMÃOS

UN 14,00  R$             150,29  R$            183,31  R$                2.566,34 

2.2.4.2 SEDUC/PI S20.6

CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE

ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM TERRA

VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO.

DOIS BANCOS DE 200X50X45CM EM ALVENARIA

REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. 

UN 4,00  R$         4.118,02  R$        5.022,75  R$              20.091,00 

2.2.4.3 SEDUC/PI S21.22

CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE

ENVERNIZADO, 170X170X60CM, COM TERRA

VEGETAL E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO.

DOIS BANCOS DE 170X50X45CM EM ALVENARIA

REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. 

UN 4,00  R$         3.594,99  R$        4.384,81  R$              17.539,24 

2.2.4.4 SEDUC/PI S21.10

PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA

ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO

ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR.

FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA

EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE

PROTEÇÃO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E

FIXAÇÃO

UN 1,00  R$         2.520,20  R$        3.073,89  R$                3.073,89 

ANEXO C
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FONTEITEM
 PREÇO PARCIAL 

COM BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO

GLOBAL 

2.2.4.5 SEDUC/PI S21.21

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO,

60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO

POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM

PARAFUSO FRANCES

UN 1,00  R$             776,71  R$            947,35  R$                    947,35 

2.2.4.6 SEDUC/PI S8.15

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM

ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM

E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M,

INCLUSIVE ASSENTAMENTO 

M2 69,43  R$             500,52  R$            610,48  R$              42.385,63 

2.2.4.7
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
98509

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.

AF_05/2018
UN 17,00  R$               86,85  R$            105,93  R$                1.800,81 

2.2.4.8 CP_PRÓPRIA CP_10 RETIRADA DE MEIO FIO M 97,30  R$                 9,82  R$              11,98  R$                1.165,65 

2.2.4.9 SEDUC/PI S20.1

MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM

7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

M 161,00  R$               23,20  R$              28,30  R$                4.556,30 

2.2.4.10
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIÁRIO). AF_06/2016

M 97,30  R$               45,48  R$              55,47  R$                5.397,23 

2.2.4.11
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM

BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 97,30  R$               34,82  R$              42,47  R$                4.132,33 

2.2.4.12
SINAPI COMP 

(MAR/2022)
98510

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM

ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.

AF_05/2018

UN 22,00  R$             116,96  R$            142,66  R$                3.138,52 

2.2.4.13 SEDUC/PI S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 2.782,30  R$                 2,52  R$                3,07  R$                8.541,66 

SUBTOTAL CUSTO (A)  R$           217.759,44 

BDI = 21,97% (B)  R$              47.841,75 

PREÇO NORMAL ( A + B )  R$           265.601,19 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)  R$                            -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                            -   

PREÇO DIFERENCIADO ( C + D )  R$                            -   

TOTAL  (SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS))  R$         265.601,19 

SUBTOTAL CUSTO AMPLIAÇÃO (A)  R$        264.542,89 

BDI = 21,97% (B)  R$           58.120,07 

PREÇO NORMAL AMPLIAÇÃO ( A + B )  R$        322.662,96 

SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO AMPLIAÇÃO (C)  R$                         -   

BDI DIFERENCIADO = 15,28% (D)  R$                         -   

PREÇO DIFERENCIADO AMPLIAÇÃO ( C + D )  R$                         -   

TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO  R$                                         322.662,96 
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PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO

Teresina-PI,  25 de abril de 2022.

OBS* -  OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO:  ( SINAPI_PI - MAR/2022  │  SEINFRA_CE - 027  │  ORSE_SE - DEZ/2021 )

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA:     1910032565

Importa o presente orçamento o Valor de R$ 1.770.360,37 (um milhão, setecentos e setenta mil, trezentos e sessenta reais e trinta e sete centavos)

LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)

 R$                          1.770.360,37 
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