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MINUTA DE CONTRATO

Processo n2 xxxxXxXXxXxXxx

CONTRATO N2 ****/2021

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA *#xdaxkackixdx QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO
PIAUI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAGAO - SEDUC E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A EMPRESA: #*¥kxkskakskrk

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita no CNPJ sob o

n2 06.554.729/0001-96, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas,
S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro S3o0 Pedro, CEP: 64.018-900, Teresina/Pl, neste ato
representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade n2 1.718.170
SSP/PI, inscrito no CPF sob o n2 913.30-7.003-25; e a Empresa *¥*¥*****x*x*x** com sede e foro na cidade de
************’ EStadO do ***********/ eStabe|eCida é ***********************, inscrita no CNPJ SOb o ng
FRrkxkxkkRRKEXXX aqui  representada  pelo  Sr/Sra.  ¥F¥¥FEFEkkxkxkkkk jnscrito no  CPF Ne
kAkAxAIAEXRXX  portador da carteira de identidade RG n@ (¥xEEERxIAEAXX T doravante denominada
abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo do RDC Eletrdnico ng *¥*¥*k*x ok _
CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n@ ¥**¥***x¥x¥x* o o5 que mais consta do
citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcricdo, em conformidade com as disposicdes da Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n2
7.581/2011, aplicado subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006, Lei
8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas
clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC
Eletrénico ne*****x**/20** conforme Processo N2 **¥*¥*kxkxkx*** o tem como fundamento a proposta
apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacGes técnicas, despachos e pareceres
que o encorpam, observadas as disposi¢des do Parecer PGE/PLC n2 ********* o Dagpacho n@*******

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de (Empreitada por Pre¢o Unitario / Empreitada por Preco Global /
Empreitada Integral), a(s) obra(s) de *¥*¥¥x*¥x&xkkkxkxxk*x** executando os servicos de acordo com os
elementos técnicos constantes do processo da licitacdo de que decorre este contrato.

§12 Inclui-se no objeto contratual a elaboracao de Projeto Executivo, conforme especificado no Edital.

§22 A Contratada deverda Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente
e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢ao do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacOes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos.

§ 32 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos constantes
no Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e EspecificacGes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;
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§ 49 A execugao de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusao e aprovagao, pelo
drgdo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

§ 52 O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execucdo das
obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante.

(Os paragrafos 12 a 52 somente devem ser incluidos caso a elaboracdo do Projeto Executivo seja de
responsabilidade da contratada, conforme justificativa nos autos e defini¢cao no Edital.)

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessdrios a execug¢dao dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecerd
guaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DO OBJETO E DA EXECUCAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificagdes constantes no Edital mencionado na CLAUSULA
PRIMEIRA, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigcos que nao estiverem de acordo com
as referidas especificacbes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacdo ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacbes e demais elementos técnicos
referentes a execuc¢do dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condi¢Ges e locais de
execucdo dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboracdo da proposta que
apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos propostos estdo
incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles precos a Unica
contraprestagdo que lIhe serd devida pela CONTRATANTE pela realizagdo do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que disp&e de
poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim
sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer altera¢des nos detalhes executivos,
seja reduzindo ou aumentando o volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de RS **k*kkakkakkok (dkakkokkskkskkkkkk*xk*) e representa o montante da proposta da
CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos
precos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitdrios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execu¢do, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e
guaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem como despesas de conservagao até o
seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando,

ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu
resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econOmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;
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3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas condi¢bes de
capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este contrato, bem como as
mesmas condicdes de habilitacdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a adog¢ao de medidas que resultem em elevagcdao de custos dos
servicos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecdo, contratacdo e administracdo de mao-de-obra
necessaria a realizacdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendagdes regulares da fiscaliza¢do;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagcdes fornecidos pela CONTRATANTE
e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC e Equipamentos de Protegao Individual — EPI,
a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em
servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Presta¢do do
Servico durante toda execuc¢do do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdao dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e
demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por for¢a de contrato de obra publica que
vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas
de seguranca e penas alternativas.

§ 22 A obrigacdo estipulada no § 12 s6 serd exigivel apds a devida contratacdo e emissao de ordem de servico ou
outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos ,e desde que haja
compatibilidade entre os beneficidrios da politica publica e as fungGes a serem desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte proporcgao:

1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21
(vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte) empregados ;
e

3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

842 As vagas, mencionadas no § 39, serao preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo estabelecida em
processo Unico de sele¢do a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos
de regulamentacdo propria.

& 52 No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do § 42, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais util para a perfeita execu¢ao do contrato.

§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego
diretos na area de construgao civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do
Piaui e seus o6rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades
inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 sé sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdao da ordem de servigos
ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.
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§ 82 No caso de nao haver beneficidrios habilitados na forma do § 62, o Contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais util para a perfeita execu¢ao do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficidrios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e
programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, sujeita a fiscalizagdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinagdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos
casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendag¢des ou ordens da fiscalizacdo, delas podera
recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;

Aprovar as medi¢Ges em tempo habil;

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula sétima deste Contrato;
Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execug¢do deste Contrato;

Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execug¢ao do contrato.

AN

Reter os tributos e contribuicGes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servico, conforme legislagao

~

Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposi¢ées da Instru¢do Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que
trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e
Obras WEB.

9. Observar as disposicbes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentacgédo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ag¢des Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas altera¢des posteriores.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se seguirem a licitacdo, neste
exercicio, correrao por conta do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Processo Unidade Orgamentaria Plano de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagcdo orgamentaria prevista
para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relacio com a execugdo dos servigos contratados e
apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial no
cronograma fisico-financeiro.
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§ 12 Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medi¢cdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancdria em parcelas compativeis com o
Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentacdo de seus efeitos, tudo
previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema
Integrado de Administragdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacdo, no que couber, dos
seguintes documentos:

|  —Carta da Contratada encaminhando a medicao;
Il —Membria de célculo;
Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente;

V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;

VIl - Relatédrio fotografico, contendo comentdrios por foto;

VIII — Cdpia do diario de obras referente aos dias de execuc¢do dos servicos objetos da medicdo, assinada pelo

engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da
lei;

Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xlll — cépia do seguro-garantia;

XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas medi¢des anteriores
acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XX| — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas
para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Cldusula Oitava, ou justificativa para eventual
impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, Ill, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa contratada e
pelo servidor ou comissado responsavel pela fiscalizacdo.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medicdo:

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsdveis técnicos pela execugdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;

Il — Cépia da ordem de servico;

lIl — Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a Ultima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:

| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
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Il — Projeto “As Built”, quando previsto;
Il = Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente.
Recebida, a fatura ou cobrancga serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame
a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e certificara a efetiva execucdo dos servicos indicados na fatura e a
regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento serd feito em até 30 (trinta) dias contados
do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregdo a
fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera
processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico, suas
etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua
versdo final anexada a este termo contratual.

& 92 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquida¢cdo qualquer obrigacao
financeira que |he caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente poderd ser descontada do
pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

§ 102 Serado retidos na fonte os demais tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislagao.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma forma para
tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos serd calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N =
Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacdo
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagao em atraso, assim apurado:

I=(TX) | I=(6/100) | 1=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputdvel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do preco ou
de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacdo
devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou fornecimento contratado, por mais
de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissado responsavel.

§ 132 Caso a execugdo dos servigos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora poderao ser
reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual,
conforme fixado na clausula referente a reajustamento de prec¢o, desde que nao tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo
sendo executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ado feitos, de pleno direito, quando os valores
respectivos sejam depositados na Conta Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto ao Banco
P ), Agéncia (................. ) ,valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como
instrumento de quitagdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 162 O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serdo no valor do preco apresentado
na proposta, conforme especificado abaixo:

a) Instalagdo e manutenc¢do do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos (....%) do valor proposto para o item na primeira medi¢do. Os (...%)
restantes serdo medidos e pagos apos efetiva mobilizacdo de suas mdaquinas e equipamentos conforme
programado no Cronograma;

Nota Explicativa: Os percentuais de mobilizagdo serdo definidos de acordo com o cronograma do érgao.

6/20



06/07/22, 13:12 SEI/GOV-PI - 3501537 - SEDUC Minuta de Contrato

c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

d) Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — serd pago conforme o percentual de servigos executados

no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

Nota Explicativa: O paragrafo 16 devera ser excluido caso ndo haja aplicacdo no ambito do objeto contratado. Os
servigcos de mobilizacdo e desmobiizagdo se mostram necessarios em obras de maior porte em que sdo utilizados

equipamentos pesados.

§ 172 Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orcamentaria “globa

III

e serd pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas

decimais.

§ 182 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, sera pago o valor total da

Administracdo Local e Manutenc¢do de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicdo.

§ 192 Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(des) se processard (do) em parcela(s), no(s)
seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao preco global do projeto executivo, constante da proposta de precos do

licitante:
% DO PRECO
PARCELA(S) GLOBAL EVENTOS
12 100 Na elaboracdo do Projeto e recebimento pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE

§ 202 — A(s) medicdo (Oes) relativa(s) ao servico de elaboracdo do projeto executivo de engenharia constara(do)

de folha resumo contendo a relagdo de servicos executados.

Nota Explicativa: Os pardgrafos 19 e 20 acima somente devem ser incluidos caso a elaboragdo do Projeto

Executivo seja atribuida a contratada, conforme definido no Projeto Bésico e no Edital da licitacdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os pregos contratuais propostos ndo serao reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds prorrogacao,
a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei n2 10.192, de 14

de fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execu¢do do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentac¢io das
propostas, os precos poderdo ser reajustados, mediante solicitagdo da contratada, respeitadas a normas

contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

ou

§ 22 Caso o periodo de execugao do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orgamento a que a
proposta se referir, os precos poderao ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas a normas

contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

Nota Explicativa: Devera ser definido o inicio da contagem do periodo de reajuste de acordo com as
peculiaridades do objeto. Deverd ser utilizada preferencialmente a data da apresentacdo das propostas,

utilizando-se excepcionalmente a data do orcamento mediante justificativa técnica devidamente fundamentada.

I-To

R=V To

SENDO:
R =Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
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lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta,
pro rata dia;

I= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35 (ou
outro pertinente), calculado e publicado pela Fundacgdo Getdlio Vargas na revista Conjuntura Econémica.

§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

§ 52 Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio
somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medi¢Ses de servicos executados
anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara de
pronto as condi¢cdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica
econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os pregos contratuais
serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos seria
realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem executados.

§ 82 Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual
serd mantida mesmo apés o reajuste, juntando aos autos documentacdo comprobatéria da atual compatibilidade
do valor do contrato com a realidade de mercado.

§ 92 Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor
contratual, a CONTRATADA aceita negociar a ado¢do de preco compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento que
pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pregos originais contratados e a segunda serd
composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula constante no paragrafo
segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criagdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes, os
precos, sobre os quais incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteracdo da
legislagdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles pregos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execu¢do das obras e servigos de que trata este Contrato é de ***¥¥(***x*¥x*¥*) djas,
contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrerd a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato terd vigéncia de ****dias.

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao
de seu equilibrio econdmico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n2 8.666/93 e
suas alteracdes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servicos contratados,
obrigando-se, ainda a comunicar a CONTRATANTE, a designacdo do dirigente técnico, cabendo a esse a
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responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades
administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em sua
equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros
na execugao das obras e servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des, parciais ou
totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir em
conseqléncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer
pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execucdo dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em
conseqliéncias da execugao dos trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo de
reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 12 A Contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de
qualguer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucdo das obras e
servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 22 A Contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacGes concernentes a legislacdo social,
trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execuc¢do de
eventuais trabalhos em hordrios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagbes e
equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-
obra necessarios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do
Contrato, como também no decorrer da execuc¢do das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica”;

Responsabilizar-se pela efetivacao de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de
financiamento e de coordenagdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica
pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar
determinag¢des de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspec¢do das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando
todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e segurancga
no canteiro de obras e servigos;

Ill

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar” ao especificado,

submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituic3o;

1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorrecées
verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais inadequados
ou ndo correspondentes as especificagdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
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Alteragdes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante sua
vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modifica¢cdes dos detalhes executivos ou das especificacdes, para melhor
adequacdo técnica do objeto;

b. Quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial
do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

Quando houver a substituicdo de garantia de execucdo, por deliberacdo conjunta das partes;

b. Quando necesséria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de verificagcdo técnica de inaplicabilidade
dos termos do contrato original;

¢. Quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancia superveniente,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao Cronograma
Financeiro fixado, sem correspondente contrapresta¢do da execugdo do objeto.

§ 12 Os servicos adicionais cujos pre¢os unitarios ndo sdo contemplados na Proposta inicial serdo fixados
mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso I.

§ 22 No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se
ja os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisi¢ao, transporte
e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos,
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da
PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisdo desses, para
mais ou para menos, conforme o caso.

§ 42 Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio Econémico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 62 Durante todo o periodo de execucdo do contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio dos precos
fixados no neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a
evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com pregos supervalorizados ou
eventualmente a supressdo ou modificacdo de itens com precos depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 podera ser reduzida para a preservacao do equilibrio econémico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais
ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a
manutenc¢ado da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

§ 92 Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses servigos
sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base
da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o
valor global do contrato obtido na licitagcdo, com vistas a garantir o equilibrio econ6mico-financeiro do contrato e
a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal e ao art.42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011.

8102 A formacdo do pre¢o dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico detalhado em planilhas
elaboradas pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e mantidos os
limites do previsto no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666/93.

8112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prec¢o global ou
empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacao de
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todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que
eventuais alegacbes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §42, lll do Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes,
equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificacGes,
0s prazos, as condicOes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢cdes do Contrato.

§ 12 Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificaces, nos Detalhes Executivos, nas Leis,
nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou
indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do érgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada
da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais

Ill

c. Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de for¢a maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cladusula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da data de emissao da Ordem de Execuc¢do de Servicos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medi¢des de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser
feitas, bem como alteracGes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

I. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relagdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§& 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execu¢dao das obras e
servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes, os
prazos e cronogramas;

Fazer observacGes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Didrio;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restrigdes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da
contratada, seus prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especifica¢oes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.
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CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUGAO DE EXECUGAO

O adjudicatdrio dos servicos devera prestar caucdo de garantia do contrato, sendo necessaria a apresentacdo do
comprovante de sua prestacdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato, prorrogaveis por
igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagdo, com prazo de
validade de ........ (cerrrrrrreeeiieeeeenns ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteragdo de prazo do Contrato, o
Contratado se obriga a renovar a Cauc¢do de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da alteragdo
contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural,
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

c¢) Fianga bancdria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a Caugdo
de Execucdo sera restituida corrigida pelo indice oficial da poupanga, se for o caso, apds a aprovagao das obras e

servigos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e
servicos uma vez verificado a perfeita execu¢do dos mesmos.

§ 32 A “caucao” e seus eventuais reforgos responderdo pelo inadimplemento das condi¢es contratuais, pela nao
conclusao ou conclusdo incompleta ou imperfeita dos servigos e pelas multas aplicadas, independentemente de
outras cominacdes legais, quando for o caso;

§ 42 Em caso de rescisdao de Contrato, ou de interrupc¢do dos servigos, ndo serd devolvido o valor da “cau¢do”, a
menos que a rescisao ou paralisagdo dos servigos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2
abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigacdes
contratuais em questao, torna passivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das sangdes
previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;
21.1.2. Multa;
21.1.3. Suspensao temporaria de participagdo em licitagao;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até
5 (cinco) anos

21.1.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica.
21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execucdo do cronograma
de execucdo fisico-financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obriga¢des previstas no edital e no
contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de sangbes mais graves, sem prejuizo das multas
eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a
aplicagao de sang¢ao mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta
clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto serd aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
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21.3.1.1. Serd configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execug¢do de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por
cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo da

obra.

21.3.1.2. Serd configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos
por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e
eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 150,00

2 RS 250,00

3 RS 350,00

4 RS 500,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 300,00

2 RS 500,00

3 RS 700,00

4 RS 1.000,00

5 RS 5.000,00

6 RS 10.000,00
TABELA 2

INFRACAO GRAU
ITEM | DESCRICAO
1 PermiAtir ? presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por 01
ocorréncia
2 Manter funciondrio sem qualificagdo para a execuc¢do dos servigos; por empregado e por dia. 01
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 02
providenciar recomposi¢cdo complementar; por ocorréncia.
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4 Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicao de material; por ocorréncia 02

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando 03
necessarios; por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 03
contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por 04
ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por 04
ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou 06
consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucdo destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis 01
apds a assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes; 01
por empregado e por dia

15 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 01
ocorréncia

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funciondrios; por 01
ocorréncia

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se 02
negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02

20 Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites 02
minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por dia.
Refazer servico n3o aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou

21 . e O 03
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucdo das obras, no

23 DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; | 03
por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 | 03
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via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteracGes do
contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.

06

26

Iniciar e manter durante a execucdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra,
nas quantidades previstas no projeto basico anexo a este Edital; por dia

04

27

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente
contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente
notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

04

28

Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refei¢des, seguros, encargos
fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a
execucdo do contrato nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execug¢do dos servicos
previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo
aplicadas multas conforme Tabela 3. A apurac¢do dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execug¢do dos servicos incidira (ao) sobre os valores previstos
para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitard a CONTRATADA a sanc¢les varidveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
Mediano e Eventual
2 0,30%
Brando e Intermitente
Grave e Eventual
3 0,50%
Brando e Constante
4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente
5 0,90%
Mediano e Constante
6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢do dos servigos no mes;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servicos no més;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servicos no més.

21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.
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21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdao, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdao em questdo. A multa poderd ser aplicada
no decorrer da obra, nos periodos de medi¢do seguintes ao da constatacdo do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sang3o de
adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO poderd aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso da
obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicao seguintes ao do registro do atraso, recuperagao
satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo critério, optar pela
nao aplicacdo da multa.

21.3.3.8. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos
atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o
valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sanc¢do de inexecucdo parcial, conforme definido anteriormente.

21.3.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima nao poderd ultrapassar o percentual de 10%(dez por
cento) sobre o valor total do contrato.

21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo

21.4.1. A sangdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de
que trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n? 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2
(dois) anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.1 desta cldusula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5
(cinco) anos:

21.5.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem
como das demais cominacdes legais, sera aplicada ao licitante que, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses
previstas no paragrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n2 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
21.5.1.4. N3ao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
21.5.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

21.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracado Publica;

21.6.1. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, prevista no
inciso IV, art. 87, da Lei n? 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacgao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo;

21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Piaui,
em virtude de atos ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razdo da execu¢do do contrato, sem consentimento prévio da
CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatério,que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

16/20



06/07/22, 13:12 SEI/GOV-PI - 3501537 - SEDUC Minuta de Contrato

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4012352&infra_siste...

21.6.1.6. Apresenta¢do, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com
o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar durante a execucdao do contrato, a manutencdo das
condigOes apresentadas na habilitacdo;

21.6.1.7 Inexecucao total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.7. As sancgdes de adverténcia, de suspensao tempordria do direito de participar em licitagdes e impedimento
de contratar com o ESTADO DO PIAUI e de declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga sera
descontada da garantia contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apura¢do da responsabilidade da empresa deverao
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

21.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndao consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Estadual resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o
Estado do Piaui ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo
Civil.

21.13 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que assegurara

o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Estadual n2
6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

Ndo cumprimento de clausulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de prazos;

b. Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especificagdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusao
da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigcos ou fornecimentos;

e. A paralisacdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a
CONTRATANTE;

f. A Subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do licitante contratado a outrem,
cessdao ou transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporagao do licitante
contratado, ndo admitido previamente pela CONTRATANTE.
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g. Desatendimento as determinagBes regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execugdo, assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execucdo do objeto contratado;

i. Decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil em condi¢cdes que, a juizo da Secretaria
de Estado da Educacdo, ponham em risco a perfeita execucao das obras e servicos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;

k. Alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da
CONTRATANTE, prejudique a execucao do Contrato;

1. Razles de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinada pela CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servicos que acarretem modificacGes do valor inicial do Contrato além do limite
imposto ao contratado;

n. Suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizages pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes. E
assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
das obrigacGes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da
execucdo do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacao;

p. N&o liberagao, pela CONTRATANTE, de drea ou local para execugdo dos servigos, nos prazos
contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de
suas obrigacGes, até que seja normalizada a situacao;

g. Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da
execucdo do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.

§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do servigo publico, prevista nas letras
“”, “m”, “n”, “0”, “p” do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos

n
’

m”, “n”, “0”, “p” e “q
prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I. Devolucdo da garantia prestada;

II. Pagamento devido pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo;

III. Pagamento do custo de desmobilizacao.

” o u A

§ 32 A rescisdao administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” “i”, “j”, “k” “I” e “q”, podera
acarretar as seguintes consequéncias, aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das sancées
previstas:

I. Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
CONTRATANTE;

II. Ocupagdo e utilizagao, nos termos da legislagao vigente, do local, instalagdo, equipamentos, material e
pessoal empregados na execu¢do do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n2 8.666/93 e suas
alteracdes;
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III. Execugao de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizagdes
a ela devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.

§ 42 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE, que
podera dar continuidade as obras e servigos por execucdo direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a
terceiros, no todo ou em parte, a execucdo das obras e servigos contratados, sem prévia e expressa autorizacdo
da CONTRATANTE.

§ 62 N3o poderdo ser invocados como motivo de forca maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393
do Cédigo Civil Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art.
77 da Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

N3o sera admitida a subcontratagao do objeto licitatdrio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servicos, apds comunicacdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo
contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita ao contratado.

§ 22 A CONTRATANTE recebera os servigos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do
recebimento provisorio. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento
definitivo, ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessdrios
guanto a qualidade e seguranca do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serad recebido definitivamente por uma comissao
designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e suas alteragdes,
sem prejuizo das sangoes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011,
Decreto Federal n? 7.581/2011, Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto
Estadual n® 16.212, de 05/10/2015, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato,
na Imprensa Oficial, que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei
n2 8.666/93 e suas alteragGes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisao, Incorporagdo ou Fusao da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma destas
operacdes ficard condicionada a andlise por esta administracdo contratante do procedimento realizado, tendo
presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacao
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO
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Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o competente para dirimir quaisquer duvidas ou questGes
oriundas deste Contrato que ndo possam ser resolvidas por mecanismos privados de resolugdo de disputas,
conforme art. 44-A da Lei Federal n? 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em
1 (uma) via eletrénica, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a
tudo presentes.

Teresina, ** de ****** de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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CONTRATADA

ei' _ Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA -
= ¢ [ﬁ Matr.0812687-6, Gerente, em 15/02/2022, as 12:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

assinatura

eletrénica Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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