
Teresina, julho de 2021.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA DA U. E. MALAQUIAS RIBEIRO DAMASCENO

Descrição: Reforma de salas e banheiros, cobertura, paisagismo, 

pisos, fachadas e instalações

LOCAL: SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ - PI



Teresina, julho de 2021.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. 

MALAQUIAS RIBEIRO 

DAMASCENO - SÃO 

LOURENÇO DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 06/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                11.719,52 1,79 %

2 REFORMA  R$              644.458,39 98,21 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                26.408,28 4,02 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                17.376,04 2,65 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                     625,44 0,10 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                11.449,36 1,74 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                50.752,37 7,73 %

2.6 ALVENARIA  R$                  7.532,28 1,15 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$                83.752,05 12,76 %

2.8 ESQUADRIAS  R$                66.926,18 10,20 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$              154.995,99 23,62 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                14.314,11 2,18 %

2.11 PISOS  R$                80.598,70 12,28 %

2.12 PINTURA  R$                60.967,02 9,29 %

2.13 FORRO  R$                17.641,44 2,69 %

2.14 COBERTURA  R$                33.674,37 5,13 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                15.426,66 2,35 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                  2.018,10 0,31 %

Total Geral  R$                                                            656.177,91 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA DA U. E. MALAQUIAS RIBEIRO DAMASCENO - SÃO LOURENÇO 

DO PIAUÍ (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$             11.719,52 1,79 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$        318,95  R$        383,82  R$               1.727,19 0,26 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 966,05  R$            1,40  R$            1,68  R$               1.622,96 0,25 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 966,05  R$            0,30  R$            0,36  R$                  347,78 0,05 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$          54,52  R$          65,61  R$               1.968,30 0,30 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$     1.120,68  R$     1.348,63  R$               1.348,63 0,21 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 966,05  R$            1,49  R$            1,79  R$               1.729,23 0,26 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 966,05  R$            1,36  R$            1,64  R$               1.584,32 0,24 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 966,05  R$            1,20  R$            1,44  R$               1.391,11 0,21 %

2 REFORMA  R$           644.458,39 98,21 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$             26.408,28 4,02 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00  R$     3.657,45  R$     4.401,38  R$             26.408,28 4,02 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$             17.376,04 2,65 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 30,24  R$            6,57  R$            7,91  R$                  239,20 0,04 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 39,15  R$          25,29  R$          30,43  R$               1.191,33 0,18 %

2.2.3 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 10,35  R$          40,14  R$          48,30  R$                  499,91 0,08 %

2.2.4 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 186,30  R$          16,97  R$          20,42  R$               3.804,25 0,58 %

2.2.5 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 88,60  R$            5,59  R$            6,73  R$                  596,28 0,09 %

2.2.6 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 88,60  R$            2,60  R$            3,13  R$                  277,32 0,04 %

2.2.7 97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 2150,00  R$            0,47  R$            0,57  R$               1.225,50 0,19 %

2.2.8 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 88,56  R$            2,35  R$            2,83  R$                  250,62 0,04 %

2.2.9 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 121,50  R$          19,07  R$          22,95  R$               2.788,43 0,42 %

2.2.10 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 880,00  R$            6,14  R$            7,39  R$               6.503,20 0,99 %

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                  625,44 0,10 %

2.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 6,68  R$          60,72  R$          73,07  R$                  488,11 0,07 %

2.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,10  R$          36,81  R$          44,30  R$                  137,33 0,02 %

2.4 INFRAESTRUTURA  R$             11.449,36 1,74 %

2.4.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 6,66  R$          24,09  R$          28,99  R$                  193,07 0,03 %

2.4.2 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 25,30  R$        144,11  R$        173,42  R$               4.387,53 0,67 %

2.4.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 4,20  R$        413,52  R$        497,63  R$               2.090,05 0,32 %

2.4.4 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 4,20  R$        159,56  R$        192,01  R$                  806,44 0,12 %

2.4.5 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,00  R$          16,67  R$          20,06  R$                  300,90 0,05 %

2.4.6 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 175,50  R$          15,77  R$          18,98  R$               3.330,99 0,51 %

2.4.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 7,04  R$          40,18  R$          48,35  R$                  340,38 0,05 %

2.5 SUPERESTRUTURA  R$             50.752,37 7,73 %

2.5.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 119,90  R$          57,07  R$          68,68  R$               8.234,73 1,25 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 06/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%



Obra

REFORMA DA U. E. MALAQUIAS RIBEIRO DAMASCENO - SÃO LOURENÇO 

DO PIAUÍ (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 06/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

2.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 121,50  R$          87,67  R$        105,50  R$             12.818,25 1,95 %

2.5.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 327,60  R$          17,55  R$          21,12  R$               6.918,91 1,05 %

2.5.4 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 291,90  R$          15,76  R$          18,97  R$               5.537,34 0,84 %

2.5.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 475,80  R$          14,10  R$          16,97  R$               8.074,33 1,23 %

2.5.6 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 13,40  R$        409,03  R$        492,23  R$               6.595,88 1,01 %

2.5.7 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 13,40  R$        159,56  R$        192,01  R$               2.572,93 0,39 %

2.6 ALVENARIA  R$               7.532,28 1,15 %

2.6.1 87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 84,00  R$          74,51  R$          89,67  R$               7.532,28 1,15 %

2.7 REVESTIMENTOS  R$             83.752,05 12,76 %

2.7.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 168,00  R$            3,31  R$            3,98  R$                  668,64 0,10 %

2.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 168,00  R$          29,59  R$          35,61  R$               5.982,48 0,91 %

2.7.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 1223,63  R$          52,36  R$          63,01  R$             77.100,93 11,75 %

2.8 ESQUADRIAS  R$             66.926,18 10,20 %

2.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 67,20  R$        462,68  R$        556,79  R$             37.416,29 5,70 %

2.8.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,00  R$        712,86  R$        857,86  R$             11.152,18 1,70 %

2.8.3 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 16,00  R$          33,73  R$          40,59  R$                  649,44 0,10 %

2.8.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00  R$          70,23  R$          84,51  R$                  338,04 0,05 %

2.8.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,78  R$        547,84  R$        659,27  R$               2.492,04 0,38 %

2.8.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 31,92  R$        306,32  R$        368,63  R$             11.766,67 1,79 %

2.8.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 7,05  R$        366,75  R$        441,35  R$               3.111,52 0,47 %

2.9 INSTALAÇÕES  R$           154.995,99 23,62 %

2.9.1 HIDRÁULICO  R$               8.886,68 1,35 %

2.9.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 114,10  R$            8,29  R$            9,98  R$               1.138,72 0,17 %

2.9.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 27,90  R$          14,44  R$          17,38  R$                  484,90 0,07 %

2.9.1.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00  R$            5,10  R$            6,14  R$                   18,42 0,00 %
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2.9.1.4 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3,00  R$          76,77  R$          92,39  R$                  277,17 0,04 %

2.9.1.5 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00  R$            7,67  R$            9,23  R$                  101,53 0,02 %

2.9.1.6 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 13,00  R$          29,89  R$          35,97  R$                  467,61 0,07 %

2.9.1.7 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 19,00  R$            6,97  R$            8,39  R$                  159,41 0,02 %

2.9.1.8 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00  R$          14,14  R$          17,02  R$                  204,24 0,03 %

2.9.1.9 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00  R$          12,89  R$          15,51  R$                  170,61 0,03 %

2.9.1.10 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$     4.872,92  R$     5.864,07  R$               5.864,07 0,89 %

2.9.2 SANITÁRIO  R$               9.305,27 1,42 %

2.9.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 27,80  R$          15,78  R$          18,99  R$                  527,92 0,08 %

2.9.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 18,30  R$          23,92  R$          28,79  R$                  526,86 0,08 %

2.9.2.3 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 31,50  R$          46,31  R$          55,73  R$               1.755,50 0,27 %

2.9.2.4 89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 11,90  R$          11,22  R$          13,50  R$                  160,65 0,02 %

2.9.2.5 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00  R$          50,89  R$          61,24  R$                  428,68 0,07 %

2.9.2.6 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$            8,40  R$          10,11  R$                   40,44 0,01 %

2.9.2.7 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 21,00  R$          19,05  R$          22,92  R$                  481,32 0,07 %

2.9.2.8 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 21,00  R$            6,22  R$            7,49  R$                  157,29 0,02 %

2.9.2.9 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$            8,44  R$          10,16  R$                   20,32 0,00 %

2.9.2.10 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20,00  R$            9,27  R$          11,16  R$                  223,20 0,03 %

2.9.2.11 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          21,09  R$          25,38  R$                   50,76 0,01 %

2.9.2.12 89754 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00  R$          14,96  R$          18,00  R$                  198,00 0,03 %

2.9.2.13 89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24,00  R$          26,55  R$          31,95  R$                  766,80 0,12 %

2.9.2.14 89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00  R$          35,70  R$          42,96  R$                  214,80 0,03 %

2.9.2.15 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 1,44  R$        158,62  R$        190,88  R$                  274,87 0,04 %

2.9.2.16 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00  R$     2.890,03  R$     3.477,86  R$               3.477,86 0,53 %

2.9.3 ELÉTRICO  R$             61.090,83 9,31 %

2.9.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 994,00  R$            3,83  R$            4,61  R$               4.582,34 0,70 %

2.9.3.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2989,40  R$            6,35  R$            7,64  R$             22.839,02 3,48 %

2.9.3.3 92985 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 27,10  R$          36,60  R$          44,04  R$               1.193,48 0,18 %

2.9.3.4 92987 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 173,30  R$          52,99  R$          63,77  R$             11.051,34 1,68 %
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2.9.3.5 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 17,00  R$          21,52  R$          25,90  R$                  440,30 0,07 %

2.9.3.6 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 11,00  R$          46,69  R$          56,19  R$                  618,09 0,09 %

2.9.3.7 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 74,00  R$          22,80  R$          27,44  R$               2.030,56 0,31 %

2.9.3.8 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$        426,98  R$        513,83  R$                  513,83 0,08 %

2.9.3.9 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$        152,42  R$        183,42  R$                  366,84 0,06 %

2.9.3.10 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00  R$          11,73  R$          14,12  R$                   84,72 0,01 %

2.9.3.11 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00  R$          12,17  R$          14,65  R$                  293,00 0,04 %

2.9.3.12 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          13,13  R$          15,80  R$                   15,80 0,00 %

2.9.3.13 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 8,00  R$          91,73  R$        110,39  R$                  883,12 0,13 %

2.9.3.14 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 575,40  R$            6,91  R$            8,32  R$               4.787,33 0,73 %

2.9.3.15 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 6,00  R$        116,50  R$        140,20  R$                  841,20 0,13 %

2.9.3.16 101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        560,24  R$        674,19  R$               1.348,38 0,21 %

2.9.3.17 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 60,00  R$        103,55  R$        124,61  R$               7.476,60 1,14 %

2.9.3.18 COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 24,00  R$          59,72  R$          71,87  R$               1.724,88 0,26 %

2.9.4 SUBESTAÇÃO  R$             39.504,63 6,02 %

2.9.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$   32.827,51  R$   39.504,63  R$             39.504,63 6,02 %

2.9.5 CABEAMENTO  R$             11.792,66 1,80 %

2.9.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00  R$          42,31  R$          50,92  R$               1.425,76 0,22 %

2.9.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00  R$        728,43  R$        876,59  R$                  876,59 0,13 %

2.9.5.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 117,80  R$            7,94  R$            9,55  R$               1.124,99 0,17 %

2.9.5.4 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. 

ORSE 697)
M 733,60  R$            8,52  R$          10,25  R$               7.519,40 1,15 %

2.9.5.5 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$        702,94  R$        845,92  R$                  845,92 0,13 %

2.9.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$             24.415,92 3,72 %

2.9.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 3,00  R$        188,46  R$        226,79  R$                  680,37 0,10 %

2.9.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 12,00  R$          29,86  R$          35,93  R$                  431,16 0,07 %

2.9.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     2.760,30  R$     3.321,75  R$               3.321,75 0,51 %

2.9.6.4 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        364,85  R$        439,06  R$                  878,12 0,13 %

2.9.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$     1.355,22  R$     1.630,87  R$               3.261,74 0,50 %
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2.9.6.6 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 85,00  R$        145,81  R$        175,47  R$             14.914,95 2,27 %

2.9.6.7 COMP 29 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO
UN 2,00  R$        226,39  R$        272,44  R$                  544,88 0,08 %

2.9.6.8 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 3,00  R$          23,31  R$          28,05  R$                   84,15 0,01 %

2.9.6.9 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 10,00  R$          24,83  R$          29,88  R$                  298,80 0,05 %

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$             14.314,11 2,18 %

2.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00  R$          52,32  R$          62,96  R$                  566,64 0,09 %

2.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00  R$          62,08  R$          74,71  R$                  896,52 0,14 %

2.10.3 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00  R$        134,43  R$        161,77  R$               1.941,24 0,30 %

2.10.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$          22,63  R$          27,23  R$                   54,46 0,01 %

2.10.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00  R$        431,93  R$        519,78  R$               5.717,58 0,87 %

2.10.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$          60,88  R$          73,26  R$                  366,30 0,06 %

2.10.7 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$          57,44  R$          69,12  R$                  345,60 0,05 %

2.10.8 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 13,00  R$          36,72  R$          44,19  R$                  574,47 0,09 %

2.10.9 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        224,63  R$        270,32  R$                  540,64 0,08 %

2.10.10 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        250,71  R$        301,70  R$                  603,40 0,09 %

2.10.11 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        773,96  R$        931,38  R$               1.862,76 0,28 %

2.10.12 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$        233,92  R$        281,50  R$                  844,50 0,13 %

2.11 PISOS  R$             80.598,70 12,28 %

2.11.1 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 203,08  R$          68,62  R$          82,58  R$             16.770,35 2,56 %

2.11.2 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 412,14  R$          54,50  R$          65,59  R$             27.032,26 4,12 %

2.11.3 101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
M2 449,81  R$          38,13  R$          45,89  R$             20.641,78 3,15 %

2.11.4 87250 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 63,27  R$          56,08  R$          67,49  R$               4.270,09 0,65 %

2.11.5 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 75,15  R$        131,41  R$        158,14  R$             11.884,22 1,81 %

2.12 PINTURA  R$             60.967,02 9,29 %

2.12.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 2340,59  R$            1,96  R$            2,36  R$               5.523,79 0,84 %

2.12.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 2340,59  R$            8,68  R$          10,45  R$             24.459,17 3,73 %

2.12.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 23,50  R$          14,71  R$          17,70  R$                  415,95 0,06 %

2.12.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2340,59  R$          10,85  R$          13,06  R$             30.568,11 4,66 %
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2.13 FORRO  R$             17.641,44 2,69 %

2.13.1 96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 526,61  R$          27,84  R$          33,50  R$             17.641,44 2,69 %

2.14 COBERTURA  R$             33.674,37 5,13 %

2.14.1 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 236,71  R$          44,88  R$          54,01  R$             12.784,71 1,95 %

2.14.2 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 236,71  R$          73,33  R$          88,25  R$             20.889,66 3,18 %

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$             15.426,66 2,35 %

2.15.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 538,34  R$          11,72  R$          14,10  R$               7.590,59 1,16 %

2.15.2 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 16,00  R$          29,71  R$          35,75  R$                  572,00 0,09 %

2.15.3 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 9,00  R$        254,68  R$        306,48  R$               2.758,32 0,42 %

2.15.4 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 13,07  R$        286,47  R$        344,74  R$               4.505,75 0,69 %

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$               2.018,10 0,31 %

2.16.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 845,00  R$            0,38  R$            0,46  R$                  388,70 0,06 %

2.16.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 65,15  R$          20,78  R$          25,01  R$               1.629,40 0,25 %

Total Geral  R$                                                         656.177,91 



Teresina, julho de 2021.

COMPOSIÇÕES
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1.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) M² 1,0000000  R$         318,95  R$                   318,95 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000  R$           15,35  R$                     30,70 

SERVIÇO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$           19,65  R$                     19,65 

INSUMO 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    1,0000000  R$         225,00  R$                   225,00 

INSUMO 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,1500000  R$           19,33  R$                        2,90 

INSUMO 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 4,0000000  R$             9,25  R$                     37,00 

INSUMO 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 1,0000000  R$             3,70  R$                        3,70 

2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,0000000  R$      3.657,45  R$                3.657,45 

SERVIÇO 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000  R$           92,27  R$                   922,70 

SERVIÇO 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000  R$           37,63  R$                   752,60 

SERVIÇO 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000  R$           16,38  R$                   327,60 

SERVIÇO 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,0000000  R$           15,67  R$                   470,10 

SERVIÇO 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000  R$           16,21  R$                   324,20 

SERVIÇO 90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000  R$           68,00  R$                   408,00 

SERVIÇO 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000  R$           90,45  R$                   452,25 

1.2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 1,0000000  R$             1,40  R$                        1,40 

SERVIÇO 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000  R$           93,39  R$                        1,40 

1.3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 1,0000000  R$             0,30  R$                        0,30 

SERVIÇO 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000  R$           15,84  R$                        0,09 

SERVIÇO 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0027000  R$           37,10  R$                        0,10 

SERVIÇO 100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000  R$           35,67  R$                        0,07 

SERVIÇO 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000  R$           31,37  R$                        0,03 

INSUMO 7247 SINAPI
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
H     0,0027000  R$             2,25  R$                        0,01 

1.4 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 1,0000000  R$           54,52  R$                     54,52 

INSUMO I1860 SEINFRA SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO M 1,0000000  R$           54,52  R$                     54,52 

Composições Analíticas com Preço Unitário sem BDI

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

REFORMA DA U. E. MALAQUIAS RIBEIRO DAMASCENO - SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ (PI) SINAPI - 06/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará
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1.5 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,0000000  R$      1.120,68  R$                1.120,68 

SERVIÇO 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$           93,39  R$                1.120,68 

1.6 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 1,0000000  R$             1,49  R$                        1,49 

SERVIÇO 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000  R$           93,39  R$                        1,49 

1.7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 1,0000000  R$             1,36  R$                        1,36 

SERVIÇO 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000  R$           90,45  R$                        1,36 

1.8 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 1,0000000  R$             1,20  R$                        1,20 

SERVIÇO 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000  R$         104,85  R$                        0,10 

INSUMO 7352 ORSE

Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e 

extintor.Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Projeto de Combate a 

incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor. Observação : Aprovado 

pelo Corpo de Bombeiros.

M2 0,2700000  R$             4,06  R$                        1,10 

2.2.9 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE  m² 1,0000000  R$           19,07  R$                     19,07 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1100000  R$           19,85  R$                        2,18 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,1000000  R$           15,35  R$                     16,89 

2.2.10 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
 m² 1,0000000  R$             6,14  R$                        6,14 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,4000000  R$           15,35  R$                        6,14 

2.7.3 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
 M² 1,0000000  R$           52,36  R$                     52,36 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,3400000  R$           15,35  R$                        5,22 

SERVIÇO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,4000000  R$           23,26  R$                        9,30 

INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR  KG     0,6600000  R$             3,34  R$                        2,20 

INSUMO 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II  KG     4,0000000  R$             1,06  R$                        4,24 

INSUMO 3964 ORSE Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve ou similar  m2 1,0500000  R$           29,90  R$                     31,40 
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2.8.6 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 1,0000000  R$         306,32  R$                   306,32 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 2,5000000  R$           15,35  R$                     38,38 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,5000000  R$           19,85  R$                     29,78 

INSUMO 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
 M3     0,0072000  R$           53,34  R$                        0,38 

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG     2,0300000  R$             0,70  R$                        1,42 

INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  KG     0,4900000  R$             1,02  R$                        0,50 

INSUMO 3080 SINAPI

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 

COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

 CJ     0,5900000  R$           43,75  R$                     25,81 

INSUMO 11447 SINAPI
DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
 UN     1,7800000  R$           18,81  R$                     33,48 

INSUMO  I1704 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14  m² 1,0000000  R$         127,24  R$                   127,24 

INSUMO  I0208 SEINFRA BATENTE DE FERRO  M 2,5000000  R$           19,73  R$                     49,33 

2.8.7 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

 m² 1,0000000  R$         366,75  R$                   366,75 

SERVIÇO 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 3,0000000  R$           20,41  R$                     61,23 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,2000000  R$           15,35  R$                     18,42 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,0000000  R$           19,85  R$                     19,85 

SERVIÇO 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 3,0000000  R$           19,75  R$                     59,25 

SERVIÇO 100489 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
 M3 0,0300000  R$         462,17  R$                     13,87 

INSUMO 10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM  KG     2,8000000  R$           26,50  R$                     74,20 

INSUMO 257 ORSE Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m)  m 1,3100000  R$           16,49  R$                     21,60 

INSUMO 261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)  m 5,2300000  R$           10,97  R$                     57,37 

INSUMO 1735 ORSE Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m)  m 2,0000000  R$           20,48  R$                     40,96 
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2.9.1.10 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS  UN 1,0000000  R$      4.872,92  R$                4.872,92 

SERVIÇO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
 H 7,7000000  R$           14,96  R$                   115,19 

SERVIÇO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
 H 7,7000000  R$           19,37  R$                   149,15 

INSUMO 67 SINAPI
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", 

PARA CAIXA D' AGUA
 UN     1,0000000  R$           12,33  R$                     12,33 

INSUMO 68 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA 

CAIXA D' AGUA
 UN     2,0000000  R$           21,16  R$                     42,32 

INSUMO 87 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", 

PARA CAIXA D' AGUA
 UN     1,0000000  R$           19,43  R$                     19,43 

INSUMO 119 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR  UN     0,4000000  R$             7,25  R$                        2,90 

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  UN     0,3000000  R$             3,60  R$                        1,08 

INSUMO 3536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  UN     1,0000000  R$             2,41  R$                        2,41 

INSUMO 7140 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)
 UN     1,0000000  R$             4,56  R$                        4,56 

INSUMO 9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)  M      1,5000000  R$             4,10  R$                        6,15 

INSUMO 9869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)  M      2,0000000  R$             9,20  R$                     18,40 

INSUMO 11675 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM 

CORPO DIVIDIDO
 UN     1,0000000  R$           35,93  R$                     35,93 

INSUMO 11829 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE 

E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
 UN     1,0000000  R$           10,18  R$                     10,18 

INSUMO 37106 SINAPI CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA  UN     1,0000000  R$      4.452,89  R$                4.452,89 

2.9.2.15 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
 M² 1,0000000  R$         158,62  R$                   158,62 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 2,8000000  R$           15,35  R$                     42,98 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 2,3000000  R$           19,85  R$                     45,66 

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG     11,8400000  R$             0,70  R$                        8,29 

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
 M3     0,0610000  R$           54,00  R$                        3,29 

INSUMO 7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)  UN     84,0000000  R$             0,64  R$                     53,76 

INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  KG     4,5500000  R$             1,02  R$                        4,64 

2.9.2.16 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO  UN 1,0000000  R$      2.890,03  R$                2.890,03 

SERVIÇO  Comp 12.1 PRÓPRIO MANILHA DIÂMETRO 1 M E ALTURA DE 0,50 M  UN 6,0000000  R$           75,28  R$                   451,68 

SERVIÇO  Comp 12.2 PRÓPRIO TAMPA MANILHA DIÂMETRO 1,1 M  UN 2,0000000  R$           87,49  R$                   174,98 

SERVIÇO 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
 M3 6,3250000  R$           60,72  R$                   384,05 

SERVIÇO 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS. AF_08/2017
 M3 0,1500000  R$         500,82  R$                     75,12 

SERVIÇO 96620 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS. AF_08/2017
 M3 3,6500000  R$         482,20  R$                1.760,03 

SERVIÇO 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  M3 1,2000000  R$           36,81  R$                     44,17 
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Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO  Comp 12.1 PRÓPRIO MANILHA DIÂMETRO 1 M E ALTURA DE 0,50 M  UN 1,0000000  R$           75,28  R$                     75,28 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,2000000  R$           19,85  R$                        3,97 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,2000000  R$           15,35  R$                        3,07 

SERVIÇO 87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

 M3 0,0010000  R$         560,79  R$                        0,56 

INSUMO I6065 SEINFRA ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,00M, H = 0,50M  UN 1,0000000  R$           67,68  R$                     67,68 

Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO  Comp 12.2 PRÓPRIO TAMPA MANILHA DIÂMETRO 1,1 M  UN 1,0000000  R$           87,49  R$                     87,49 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1500000  R$           19,85  R$                        2,98 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1500000  R$           15,35  R$                        2,30 

SERVIÇO 87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

 M3 0,0008000  R$         560,79  R$                        0,45 

INSUMO I6096 SEINFRA TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 1,00X0,05M  UN 1,0000000  R$           81,76  R$                     81,76 

2.9.3.13 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
 UN 1,0000000  R$           91,73  R$                     91,73 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,5000000  R$           20,02  R$                     10,01 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,5000000  R$           15,35  R$                        7,68 

INSUMO 39469 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
 UN     1,0000000  R$           74,04  R$                     74,04 

2.9.3.18 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
 UN 1,0000000  R$           59,72  R$                     59,72 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,5000000  R$           20,02  R$                     10,01 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,4000000  R$           15,35  R$                        6,14 

INSUMO 12118 SINAPI
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 

2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A
 UN     1,0000000  R$           22,15  R$                     22,15 

INSUMO 554 ORSE Centro arstop p/ ar condicionado, c/ placa siemens ou similar - 220V  un 1,0000000  R$           21,42  R$                     21,42 
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2.9.4.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV UN 1,0000000  R$    32.827,51  R$              32.827,51 

SERVIÇO COMP 03.1 PRÓPRIO

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG 

INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

UN 1,0000000  R$      1.914,14  R$                1.914,14 

SERVIÇO COMP 03.2 PRÓPRIO
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ 

TRAFO.
UN 1,0000000  R$      3.682,50  R$                3.682,50 

SERVIÇO COMP 03.3 PRÓPRIO
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 

KVA.
UN 1,0000000  R$      7.965,19  R$                7.965,19 

SERVIÇO COMP 03.4 PRÓPRIO CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO UN 1,0000000  R$      4.159,36  R$                4.159,36 

SERVIÇO COMP 03.5 PRÓPRIO
LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV 

XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.
UN 33,0000000  R$           68,48  R$                2.259,84 

SERVIÇO COMP 03.6 PRÓPRIO CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG UN 1,0000000  R$           59,30  R$                     59,30 

SERVIÇO COMP 03.7 PRÓPRIO SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL UN 1,0000000  R$      2.622,12  R$                2.622,12 

SERVIÇO 102104 SINAPI

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 

KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 

SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000  R$      9.675,77  R$                9.675,77 

SERVIÇO 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 5,0000000  R$           61,81  R$                   309,05 

SERVIÇO 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,0000000  R$           18,89  R$                     18,89 

SERVIÇO 97882 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,0000000  R$         161,35  R$                   161,35 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 03.1 PRÓPRIO

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 300KG 

INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

UN 1,0000000  R$      1.914,14  R$                1.914,14 

SERVIÇO 94969 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,2500000  R$         349,74  R$                     87,44 

SERVIÇO 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,2000000  R$         159,56  R$                     31,91 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000  R$           15,35  R$                     53,73 

SERVIÇO 91634 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,5000000  R$         167,37  R$                   251,06 

INSUMO 1865 ORSE Poste concreto duplo T (DT) 11/ 300 un 1,0000000  R$      1.490,00  R$                1.490,00 
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Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 03.2 PRÓPRIO
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ 

TRAFO.
UN 1,0000000  R$      3.682,50  R$                3.682,50 

SERVIÇO 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000  R$           25,35  R$                   177,45 

SERVIÇO 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000  R$           29,04  R$                   203,28 

SERVIÇO 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 3,0000000  R$           61,81  R$                   185,43 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000  R$           15,35  R$                   107,45 

INSUMO 13348 SINAPI
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
UN    1,0000000  R$             1,03  R$                        1,03 

INSUMO 379 SINAPI
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN    1,0000000  R$             0,90  R$                        0,90 

INSUMO 5047 SINAPI

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, 

CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE 

INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 

ASSIMETRICA 10,00 KA

UN    3,0000000  R$         253,52  R$                   760,56 

INSUMO 3378 SINAPI

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 

3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 

COBRE, SEM CONECTOR

UN    3,0000000  R$           78,18  R$                   234,54 

INSUMO 442 SINAPI
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
UN    3,0000000  R$             4,52  R$                     13,56 

INSUMO 432 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN    2,0000000  R$           10,04  R$                     20,08 

INSUMO 4276 SINAPI
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE 

NOMINAL DE DESCARGA 5 KA
UN    3,0000000  R$         307,68  R$                   923,04 

INSUMO 7581 SINAPI
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL 

ATE 5/8"
UN    1,0000000  R$             3,55  R$                        3,55 

INSUMO 1672 ORSE Parafuso cabeça abaulada 16 x  70mm un 1,0000000  R$           10,25  R$                     10,25 

INSUMO 155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1,0000000  R$           11,88  R$                     11,88 

INSUMO 4634 ORSE Braço tipo C 15 kv un 1,0000000  R$         123,75  R$                   123,75 

INSUMO 393 ORSE Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg kg 2,0000000  R$           60,50  R$                   121,00 

INSUMO 9354 ORSE Conector cunha I série cinza un 1,0000000  R$             7,00  R$                        7,00 

INSUMO 10629 ORSE
Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estan 

hado para cabos  entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG
un 3,0000000  R$           13,18  R$                     39,54 

INSUMO 10617 ORSE Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para cabo isolado 50mm2 un 3,0000000  R$           34,24  R$                   102,72 

INSUMO 9720 ORSE
Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² 

com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-580 ou similar
un 3,0000000  R$           39,99  R$                   119,97 

INSUMO 2524 ORSE Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,0000000  R$           83,10  R$                   249,30 

INSUMO 1583 ORSE Manilha 90 gr un 1,0000000  R$           11,51  R$                     11,51 

INSUMO 2055 ORSE Suporte p/ transformador em poste dt un 1,0000000  R$         123,07  R$                   123,07 

INSUMO  I7391 SEINFRA FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 UN 1,5000000  R$             7,40  R$                     11,10 

INSUMO  I1217 SEINFRA GANCHO OLHAL UN 3,0000000  R$           10,55  R$                     31,65 

INSUMO  I8827 SEINFRA CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV  35MM2 M 6,0000000  R$             6,12  R$                     36,72 

INSUMO  I8077 SEINFRA MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA UN 3,0000000  R$             8,07  R$                     24,21 

INSUMO  I8078 SEINFRA OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,0000000  R$             9,32  R$                     27,96 
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Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 03.3 PRÓPRIO
INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 75 

KVA.
UN 1,0000000  R$      7.965,19  R$                7.965,19 

SERVIÇO 97433 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,0000000  R$           88,39  R$                   265,17 

SERVIÇO 92341 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,0000000  R$         127,12  R$                1.525,44 

SERVIÇO 92344 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,0000000  R$           53,09  R$                   106,18 

SERVIÇO 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000  R$           29,04  R$                   174,24 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000  R$           15,35  R$                     92,10 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000  R$           20,02  R$                   120,12 

INSUMO 996 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M     18,0000000  R$           25,08  R$                   451,44 

INSUMO 1019 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M     54,0000000  R$           34,57  R$                1.866,78 

INSUMO 2391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN    1,0000000  R$         363,80  R$                   363,80 

INSUMO 39690 SINAPI
CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, 

PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E 
UN    1,0000000  R$      2.999,92  R$                2.999,92 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO  COMP 03.4 PRÓPRIO CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO UN 1,0000000  R$      4.159,36  R$                4.159,36 

SERVIÇO 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,7600000  R$           40,14  R$                     30,51 

SERVIÇO 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 1,2000000  R$           60,72  R$                     72,86 

SERVIÇO 87473 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 15,1900000  R$           66,55  R$                1.010,89 

SERVIÇO 87471 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 11,8800000  R$           49,75  R$                   591,03 

SERVIÇO 92409 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 6,1900000  R$         232,47  R$                1.438,99 

SERVIÇO 94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,2200000  R$         388,18  R$                     85,40 

SERVIÇO 87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 36,5600000  R$             5,24  R$                   191,57 

SERVIÇO 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 17,0000000  R$           18,90  R$                   321,30 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000  R$           19,85  R$                     71,46 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000000  R$           15,35  R$                     73,68 

INSUMO 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    16,1700000  R$           10,58  R$                   171,08 

INSUMO  I8276 SEINFRA LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m m² 3,0000000  R$           33,53  R$                   100,59 
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Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  COMP 03.5 PRÓPRIO
LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV 

XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR.
UN 1,0000000  R$           68,48  R$                     68,48 

SERVIÇO 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000  R$           25,35  R$                        0,46 

SERVIÇO 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000  R$           29,04  R$                        0,52 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000  R$           15,35  R$                        0,28 

SERVIÇO 91634 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0200000  R$         167,37  R$                        3,35 

INSUMO 9856 ORSE Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 8,7/15kv / 90º C m 1,0000000  R$           61,00  R$                     61,00 

INSUMO 4655 ORSE Espaçador losangular 15kv un 0,0500000  R$           26,90  R$                        1,35 

INSUMO 392 ORSE Cabo de aço 9,5 mm AWG kg 0,1300000  R$           11,72  R$                        1,52 

Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO  COMP 03.6 PRÓPRIO CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG  UN 1,0000000  R$           59,30  R$                     59,30 

SERVIÇO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1400000  R$           15,47  R$                        2,17 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1400000  R$           20,02  R$                        2,80 

INSUMO 25002 SINAPI CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG  KG     1,3800000  R$           39,37  R$                     54,33 

Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 03.7 PRÓPRIO SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL  UN 1,0000000  R$      2.622,12  R$                2.622,12 

SERVIÇO 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 16,0000000  R$           90,45  R$                1.447,20 

SERVIÇO 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 16,0000000  R$           34,22  R$                   547,52 

SERVIÇO 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 20,0000000  R$           31,37  R$                   627,40 

2.9.5.4 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. ORSE 

697)
 M 1,0000000  R$             8,52  R$                        8,52 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1400000  R$           15,35  R$                        2,15 

SERVIÇO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1400000  R$           20,02  R$                        2,80 

INSUMO 423 ORSE Cabo UTP - 4 pares-categoria 5e (p/cabeam.estruturado)  m 1,0500000  R$             1,23  R$                        1,29 

INSUMO 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)
 KG     0,1000000  R$           22,75  R$                        2,28 

2.9.5.5 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
 UN 1,0000000  R$         702,94  R$                   702,94 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 2,0000000  R$           15,35  R$                     30,70 

SERVIÇO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 2,0000000  R$           15,47  R$                     30,94 

INSUMO 8782 ORSE Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm  un 1,0000000  R$         641,30  R$                   641,30 



 B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Composições Analíticas com Preço Unitário sem BDI

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

REFORMA DA U. E. MALAQUIAS RIBEIRO DAMASCENO - SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ (PI) SINAPI - 06/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

2.9.6.7 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 29 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO
 UN 1,0000000  R$         226,39  R$                   226,39 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,1000000  R$           19,85  R$                        1,99 

INSUMO I7452 SEINFRA
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC
 UN 1,0000000  R$         224,40  R$                   224,40 

2.9.6.8 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138)  UN 1,0000000  R$           23,31  R$                     23,31 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,2000000  R$           15,35  R$                        3,07 

INSUMO 37556 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
 UN     1,0000000  R$           20,24  R$                     20,24 

2.9.6.9 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
 UN 1,0000000  R$           24,83  R$                     24,83 

INSUMO 37559 SINAPI
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
 UN     1,0000000  R$           24,83  R$                     24,83 

2.15.3 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
 UN 1,0000000  R$         254,68  R$                   254,68 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,0000000  R$           19,85  R$                     19,85 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,6000000  R$           15,35  R$                        9,21 

INSUMO 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
 M3     0,0100000  R$           53,34  R$                        0,53 

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
 M3     0,0033000  R$           92,01  R$                        0,30 

INSUMO 4718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
 M3     0,0100000  R$           92,50  R$                        0,93 

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG     4,0800000  R$             0,70  R$                        2,86 

INSUMO  I0974 SEINFRA LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm  UN 1,0000000  R$         221,00  R$                   221,00 

2.15.4 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759)  M² 1,0000000  R$         286,47  R$                   286,47 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 1,1400000  R$           15,35  R$                     17,50 

SERVIÇO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,6500000  R$           19,85  R$                     12,90 

INSUMO 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm  m2 1,0000000  R$         248,37  R$                   248,37 

INSUMO 3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m  m 0,6000000  R$           12,84  R$                        7,70 

2.16.2 Código Banco Descrição  Und Quant.  Valor Unit  Total 

COMPOSIÇÃO COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  M³ 1,0000000  R$           20,78  R$                     20,78 

SERVIÇO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,7200000  R$           15,35  R$                     11,05 

SERVIÇO 67827 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 
 CHI 0,2400000  R$           40,56  R$                        9,73 



CRONOGRAMA

Teresina, julho de 2021.



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. MALAQUIAS RIBEIRO 

DAMASCENO - SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 06/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                     11.719,52  R$            11.719,52 

2 REFORMA  R$                   644.458,39  R$            30.755,27  R$            58.659,55  R$             108.790,81  R$              115.035,39  R$             190.543,77  R$              140.673,60 

15% 16% 19% 16% 19% 15%

 R$              3.961,24  R$              4.225,32  R$                 5.017,57  R$                  4.225,32  R$                 5.017,57  R$                  3.961,24 

65% 35%

 R$            11.294,43  R$              6.081,61  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$                 625,44  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

100%

 R$                         -    R$            11.449,36  R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                             -   

33% 67%

 R$                         -    R$            16.748,28  R$               34.004,09  R$                             -    R$                           -    R$                             -   

55% 45%

 R$                         -    R$                        -    R$                 4.142,75  R$                  3.389,53  R$                           -    R$                             -   

18% 35% 47%

 R$                         -    R$                        -    R$               15.075,37  R$                29.313,22  R$               39.363,46  R$                             -   

70% 30%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$               46.848,33  R$                20.077,85 

10% 10% 15% 20% 15% 30%

 R$            15.499,60  R$            15.499,60  R$               23.249,40  R$                30.999,20  R$               23.249,40  R$                46.498,80 

100%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                14.314,11 

5% 15% 35% 30% 15%

 R$                         -    R$              4.029,94  R$               12.089,81  R$                28.209,55  R$               24.179,61  R$                12.089,81 

50% 50%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$               30.483,51  R$                30.483,51 

18% 28% 34% 20%

 R$                         -    R$                        -    R$                 3.175,46  R$                  4.939,60  R$                 5.998,09  R$                  3.528,29 

22% 30% 32% 16%

 R$                         -    R$                        -    R$                 7.408,36  R$                10.102,31  R$               10.775,80  R$                  5.387,90 

30% 25% 30% 15%

 R$                         -    R$                        -    R$                 4.628,00  R$                  3.856,67  R$                 4.628,00  R$                  2.314,00 

100%

 R$                         -    R$                        -    R$                           -    R$                             -    R$                           -    R$                  2.018,10 

6% 9% 17% 18% 29% 21%

 R$            42.474,79  R$            58.659,55  R$             108.790,81  R$              115.035,39  R$             190.543,77  R$              140.673,60 

6% 15% 32% 50% 79% 100%

 R$            42.474,79  R$          101.134,34  R$             209.925,15  R$              324.960,54  R$             515.504,31  R$              656.177,91 

2.4 INFRAESTRUTURA  R$                     11.449,36 

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                     17.376,04 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

2.6 ALVENARIA  R$                       7.532,28 

2.7 REVESTIMENTOS  R$                     83.752,05 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.5 SUPERESTRUTURA  R$                     50.752,37 

 R$                     26.408,28 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                          625,44 

Custo Acumulado

2.13 FORRO  R$                     17.641,44 

2.14 COBERTURA  R$                     33.674,37 

2.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     15.426,66 

2.16 SERVIÇOS FINAIS  R$                       2.018,10 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

 R$                     66.926,18 

2.9 INSTALAÇÕES  R$                   154.995,99 

2.10 LOUÇAS E METAIS  R$                     14.314,11 

2.8 ESQUADRIAS

2.11 PISOS  R$                     80.598,70 

2.12 PINTURA  R$                     60.967,02 



BDI E ENCARGOS SOCIAIS

Teresina, julho de 2021.



ITEM PERCENTUAL

B 7,40%

7,40%

CA 5,32%

DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,25%

0,80%

1,27%

CF 0,59%

0,59%

IT 5,45%

1,80%

0,65%

3,00%

20,34%

3,00%

Julho de 2021

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

COMPOSIÇÃO DO BDI - NÃO DESONERADO

COMPONENTE DO BDI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ/PI

OBRA: REFORMA DA U. E. MALAQUIAS RIBEIRO DAMASCENO

BENEFÍCIOS

LUCRO

CUSTOS ADMINISTRATIVOS

GARANTIAS E SEGUROS 

RISCOS

TOTAL

ISS - ALÍQUOTA: SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

CUSTOS FINANCEIROS

DESPESAS FINANCEIRAS

IMPOSTOS

ISS* (60% do município)

PIS

COFINS



FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: JUNHO/2021

ORSE: MARÇO/2021

BDI = 20,34%

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,67%

B4 13º SALÁRIO 10,76% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,35% 6,47%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 43,84% 16,20%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,20% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,26% 4,07%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,90% 3,02%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 14,92% 11,55%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,13% 5,96%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,46% 0,36%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 16,59% 6,32%

112,15% 70,87%

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ

LEIS SOCIAIS = 112,15% - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

GRUPO  A

GRUPO B

REFORMA DA U. E. MALAQUIAS RIBEIRO DAMASCENO - SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ (PI)



Obra B.D.I. %

REFORMA DA U. E. MALAQUIAS RIBEIRO DAMASCENO - SÃO LOURENÇO 

DO PIAUÍ (PI)

20,34

Código Banco Descrição Und Quant
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Peso Acumulado 

(%)

COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 1223,63  R$          63,01  R$             77.100,93 11,75 % 11,75 %

COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 75 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$   39.504,63  R$             39.504,63 6,02 % 17,77 %

94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 67,20  R$        556,79  R$             37.416,29 5,70 % 23,47 %

88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2340,59  R$          13,06  R$             30.568,11 4,66 % 28,13 %

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 412,14  R$          65,59  R$             27.032,26 4,12 % 32,25 %

COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00  R$     4.401,38  R$             26.408,28 4,02 % 36,28 %

88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 2340,59  R$          10,45  R$             24.459,17 3,73 % 40,00 %

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2989,40  R$            7,64  R$             22.839,02 3,48 % 43,48 %

94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 236,71  R$          88,25  R$             20.889,66 3,18 % 46,67 %

101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
M2 449,81  R$          45,89  R$             20.641,78 3,15 % 49,81 %

96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 526,61  R$          33,50  R$             17.641,44 2,69 % 52,50 %

101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 203,08  R$          82,58  R$             16.770,35 2,56 % 55,06 %

92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 85,00  R$        175,47  R$             14.914,95 2,27 % 57,33 %

92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 121,50  R$        105,50  R$             12.818,25 1,95 % 59,28 %

92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 236,71  R$          54,01  R$             12.784,71 1,95 % 61,23 %

101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 75,15  R$        158,14  R$             11.884,22 1,81 % 63,04 %

COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 31,92  R$        368,63  R$             11.766,67 1,79 % 64,84 %

94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,00  R$        857,86  R$             11.152,18 1,70 % 66,54 %

92987 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 173,30  R$          63,77  R$             11.051,34 1,68 % 68,22 %

92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 119,90  R$          68,68  R$               8.234,73 1,25 % 69,47 %

92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 475,80  R$          16,97  R$               8.074,33 1,23 % 70,71 %

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 538,34  R$          14,10  R$               7.590,59 1,16 % 71,86 %

87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 84,00  R$          89,67  R$               7.532,28 1,15 % 73,01 %

COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. 

ORSE 697)
M 733,60  R$          10,25  R$               7.519,40 1,15 % 74,16 %

97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 60,00  R$        124,61  R$               7.476,60 1,14 % 75,30 %

92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 327,60  R$          21,12  R$               6.918,91 1,05 % 76,35 %

94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 13,40  R$        492,23  R$               6.595,88 1,01 % 77,36 %

COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 880,00  R$            7,39  R$               6.503,20 0,99 % 78,35 %

87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 168,00  R$          35,61  R$               5.982,48 0,91 % 79,26 %

Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 06/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%
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COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$     5.864,07  R$               5.864,07 0,89 % 80,15 %

86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00  R$        519,78  R$               5.717,58 0,87 % 81,02 %

92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 291,90  R$          18,97  R$               5.537,34 0,84 % 81,87 %

88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 2340,59  R$            2,36  R$               5.523,79 0,84 % 82,71 %

91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 575,40  R$            8,32  R$               4.787,33 0,73 % 83,44 %

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 994,00  R$            4,61  R$               4.582,34 0,70 % 84,14 %

COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 13,07  R$        344,74  R$               4.505,75 0,69 % 84,82 %

96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 25,30  R$        173,42  R$               4.387,53 0,67 % 85,49 %

87250 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 63,27  R$          67,49  R$               4.270,09 0,65 % 86,14 %

97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 186,30  R$          20,42  R$               3.804,25 0,58 % 86,72 %

COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 1,00  R$     3.477,86  R$               3.477,86 0,53 % 87,25 %

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 175,50  R$          18,98  R$               3.330,99 0,51 % 87,76 %

101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     3.321,75  R$               3.321,75 0,51 % 88,27 %

96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$     1.630,87  R$               3.261,74 0,50 % 88,76 %

COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 7,05  R$        441,35  R$               3.111,52 0,47 % 89,24 %

COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 121,50  R$          22,95  R$               2.788,43 0,42 % 89,66 %

COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 9,00  R$        306,48  R$               2.758,32 0,42 % 90,08 %

92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 13,40  R$        192,01  R$               2.572,93 0,39 % 90,47 %

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 3,78  R$        659,27  R$               2.492,04 0,38 % 90,85 %

94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 4,20  R$        497,63  R$               2.090,05 0,32 % 91,17 %

92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 74,00  R$          27,44  R$               2.030,56 0,31 % 91,48 %

1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$          65,61  R$               1.968,30 0,30 % 91,78 %

86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00  R$        161,77  R$               1.941,24 0,30 % 92,08 %

95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        931,38  R$               1.862,76 0,28 % 92,36 %

89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 31,50  R$          55,73  R$               1.755,50 0,27 % 92,63 %

1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 966,05  R$            1,79  R$               1.729,23 0,26 % 92,89 %

COMP 01 PRÓPRIO
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 

51)
m² 4,50  R$        383,82  R$               1.727,19 0,26 % 93,16 %

COMP 13 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 24,00  R$          71,87  R$               1.724,88 0,26 % 93,42 %

COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 65,15  R$          25,01  R$               1.629,40 0,25 % 93,67 %

1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 966,05  R$            1,68  R$               1.622,96 0,25 % 93,92 %

1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 966,05  R$            1,64  R$               1.584,32 0,24 % 94,16 %

98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 28,00  R$          50,92  R$               1.425,76 0,22 % 94,37 %

1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 966,05  R$            1,44  R$               1.391,11 0,21 % 94,59 %

1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$     1.348,63  R$               1.348,63 0,21 % 94,79 %
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101879 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        674,19  R$               1.348,38 0,21 % 95,00 %

97661 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 2150,00  R$            0,57  R$               1.225,50 0,19 % 95,18 %

92985 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 27,10  R$          44,04  R$               1.193,48 0,18 % 95,37 %

97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 39,15  R$          30,43  R$               1.191,33 0,18 % 95,55 %

89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 114,10  R$            9,98  R$               1.138,72 0,17 % 95,72 %

91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 117,80  R$            9,55  R$               1.124,99 0,17 % 95,89 %

86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00  R$          74,71  R$                  896,52 0,14 % 96,03 %

COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 8,00  R$        110,39  R$                  883,12 0,13 % 96,16 %

101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        439,06  R$                  878,12 0,13 % 96,30 %

98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00  R$        876,59  R$                  876,59 0,13 % 96,43 %

COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$        845,92  R$                  845,92 0,13 % 96,56 %

86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$        281,50  R$                  844,50 0,13 % 96,69 %

93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 6,00  R$        140,20  R$                  841,20 0,13 % 96,82 %

92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 4,20  R$        192,01  R$                  806,44 0,12 % 96,94 %

89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24,00  R$          31,95  R$                  766,80 0,12 % 97,06 %

101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 3,00  R$        226,79  R$                  680,37 0,10 % 97,16 %

87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 168,00  R$            3,98  R$                  668,64 0,10 % 97,26 %

100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 16,00  R$          40,59  R$                  649,44 0,10 % 97,36 %

91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 11,00  R$          56,19  R$                  618,09 0,09 % 97,46 %

100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        301,70  R$                  603,40 0,09 % 97,55 %

97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 88,60  R$            6,73  R$                  596,28 0,09 % 97,64 %

100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 13,00  R$          44,19  R$                  574,47 0,09 % 97,73 %

100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 16,00  R$          35,75  R$                  572,00 0,09 % 97,81 %

86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00  R$          62,96  R$                  566,64 0,09 % 97,90 %

COMP 29 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO
UN 2,00  R$        272,44  R$                  544,88 0,08 % 97,98 %

100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        270,32  R$                  540,64 0,08 % 98,06 %

89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 27,80  R$          18,99  R$                  527,92 0,08 % 98,14 %

89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 18,30  R$          28,79  R$                  526,86 0,08 % 98,23 %

101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$        513,83  R$                  513,83 0,08 % 98,30 %

97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 10,35  R$          48,30  R$                  499,91 0,08 % 98,38 %

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 6,68  R$          73,07  R$                  488,11 0,07 % 98,45 %
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89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 27,90  R$          17,38  R$                  484,90 0,07 % 98,53 %

86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 21,00  R$          22,92  R$                  481,32 0,07 % 98,60 %

86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 13,00  R$          35,97  R$                  467,61 0,07 % 98,67 %

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 17,00  R$          25,90  R$                  440,30 0,07 % 98,74 %

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 12,00  R$          35,93  R$                  431,16 0,07 % 98,81 %

89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00  R$          61,24  R$                  428,68 0,07 % 98,87 %

100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 23,50  R$          17,70  R$                  415,95 0,06 % 98,93 %

99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 845,00  R$            0,46  R$                  388,70 0,06 % 98,99 %

101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$        183,42  R$                  366,84 0,06 % 99,05 %

95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$          73,26  R$                  366,30 0,06 % 99,10 %

1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 966,05  R$            0,36  R$                  347,78 0,05 % 99,16 %

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$          69,12  R$                  345,60 0,05 % 99,21 %

98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 7,04  R$          48,35  R$                  340,38 0,05 % 99,26 %

91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00  R$          84,51  R$                  338,04 0,05 % 99,31 %

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,00  R$          20,06  R$                  300,90 0,05 % 99,36 %

COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 10,00  R$          29,88  R$                  298,80 0,05 % 99,41 %

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00  R$          14,65  R$                  293,00 0,04 % 99,45 %

97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 88,60  R$            3,13  R$                  277,32 0,04 % 99,49 %

89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3,00  R$          92,39  R$                  277,17 0,04 % 99,53 %

COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 1,44  R$        190,88  R$                  274,87 0,04 % 99,58 %

97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 88,56  R$            2,83  R$                  250,62 0,04 % 99,61 %

97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 30,24  R$            7,91  R$                  239,20 0,04 % 99,65 %

89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 20,00  R$          11,16  R$                  223,20 0,03 % 99,69 %

89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00  R$          42,96  R$                  214,80 0,03 % 99,72 %

89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00  R$          17,02  R$                  204,24 0,03 % 99,75 %

89754 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00  R$          18,00  R$                  198,00 0,03 % 99,78 %

95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 6,66  R$          28,99  R$                  193,07 0,03 % 99,81 %

90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00  R$          15,51  R$                  170,61 0,03 % 99,83 %

89798 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 11,90  R$          13,50  R$                  160,65 0,02 % 99,86 %
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89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 19,00  R$            8,39  R$                  159,41 0,02 % 99,88 %

86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 21,00  R$            7,49  R$                  157,29 0,02 % 99,91 %

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,10  R$          44,30  R$                  137,33 0,02 % 99,93 %

86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00  R$            9,23  R$                  101,53 0,02 % 99,94 %

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00  R$          14,12  R$                    84,72 0,01 % 99,96 %

COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 3,00  R$          28,05  R$                    84,15 0,01 % 99,97 %

86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$          27,23  R$                    54,46 0,01 % 99,98 %

89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          25,38  R$                    50,76 0,01 % 99,99 %

89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$          10,11  R$                    40,44 0,01 % 99,99 %

89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          10,16  R$                    20,32 0,00 % 99,99 %

94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00  R$            6,14  R$                    18,42 0,00 % 100,00 %

93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          15,80  R$                    15,80 0,00 % 100,00 %


