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* MINUTA DE DOCUMENTO
MINUTA DE CONTRATO
Processo n? 00011.011562/2022-73

CONTRATO N@ ***#*/2022

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
AMPLIAGAO DA U. E. SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO
MUNICIPIO DE SUSSUAPARA/PI., QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO,
COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUi POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO — SEDUC E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA, A EMPRESA: *¥¥¥kkkkdksk

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo, inscrita no CNPJ sob o n 06.554.729/0001-96, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Av. Pedro Freitas, S/N, Blocos D/F — Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro,
CEP: 64.018-900, Teresina/PI, neste ato representada pelo seu titular, Sr. Ellen Gera de Brito Moura, portador da Cédula de Identidade
n2 1.718.170 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n2 913.30-7.003-25; e a Empresa *¥**¥*¥xxkx*x*** com sede e foro na cidade de
************, EStadO do ***********' estabelecida é ***********************, inSCrita no CNPJ SOb o n(_) ****************, aqui
representada pelo Sr./Sra. *¥*¥*xkixxkxkx*x** inscrito no CPF NQ *¥*¥¥¥*x*x*x portador da carteira de identidade RG n?
*ERxEkxkAk*A*%X  doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologacgdo do RDC
Eletrénico n2 **¥***x*/20%* _ CPL/SEDUC, conforme despacho exarado no Processo Administrativo n? 00011.011562/2022-73, e o
que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcri¢gdo, em conformidade com as disposi¢es da Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011 e Decreto Federal n2 7.581/2011, aplicado
subsidiariamente.

Aplicam-se subsidiariamente os seguintes dispositivos normativos: Lei Complementar n°123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e
Decreto Estadual n° 16.212,de 05/10/2015, regendo-se a contratacio pelo fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Edital do RDC Eletronico n@***¥*x¥x[ag**
conforme Processo N2 00011.011562/2022-73 e tem como fundamento a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, 0s

detalhes executivos, especificagbes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam, observadas as disposi¢cdes do Parecer PGE/PLC n2
% 3k 3k ok ok 3k ok ok k e Despacho ng*******_

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executard, sob o regime de Empreitada por Prego Unitario, a obra de Reforma e Ampliagdo da U. E. Senador Helvidio
Nunes, localizada no Municipio de Sussuapara/Pl., executando os servicos de acordo com os elementos técnicos constantes do
processo da licitagdo de que decorre este contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVICOS

A aparelhagem e o material necessarios a execu¢do dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA,
ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA — DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DO OBJETO E DA EXECUGAO

As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes no Edital mencionado na CLAUSULA PRIMEIRA, reservado
a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos que nao estiverem de acordo com as referidas especificagGes, sem que caiba a
CONTRATADA direito a qualquer reclamagdo ou indenizagdo.

CLAUSULA QUINTA — DA APROVACAO DOS SERVICOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagbes e demais elementos técnicos referentes a execugdo dos
servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condicdes e locais de execug¢do dos servicos, tudo o que foi previamente
considerado quando da elaboragdo da proposta que apresentou na licitagdo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que
nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que terd que suportar, representando aqueles pregos a Unica
contraprestagdo que lhe sera devida pela CONTRATANTE pela realizagdo do objeto deste contrato.

Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a
celebragdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as
partes de pleno direito.
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CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou
aumentando o volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de R *¥k*¥kkkskdkssk (dhikkskkkskkxkkrhkrdk) e representa o montante da proposta da CONTRATADA,
baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos pregos unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de
materiais, despesas de execu¢do, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a
incidir sobre os servigos, bem como despesas de conservagao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
1. Executar os servigos segundo as especificagGes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugGes
técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma
hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condi¢bes de capacitagdo técnica que
apresentou ao participar da licitagdo de que resulta este contrato, bem como as mesmas condi¢Oes de habilitacdo;

4. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento aprovado e evitando a
pratica de atos e a adogdo de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servicos, inclusive no que respeita a
arregimentacdo, selegdo, contratagdo e administragdo de mao-de-obra necessaria a realizagdo dos servigos;

5. Atender prontamente as recomendagdes regulares da fiscalizacdo;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses
da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servigos um representante com plenos poderes para representar e obrigar
a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas
aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a todos os
empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde
solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do Servigo durante toda
execugdo do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 12 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forga de contrato de obra publica que vier a firmar com o
Estado do Piaui e seus 6rgaos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranga e penas alternativas.

§ 22 A obrigagdo estipulada no § 19 s6 sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo de ordem de servigo ou outro instrumento
pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos ,e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da
politica publica e as fungdes a serem desempenhada por estes.

§ 32 O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 12 na seguinte propor¢do:
1. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais
empregados.
2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 06 (seis) e 20 (vinte) empregados ; e
3. Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
8§42 As vagas, mencionadas no § 39, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificagdo estabelecida em processo Unico de
sele¢do a cargo da Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentagao propria.

§ 52 No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do § 49, o contratado devera preencher os empregos criados da forma
que for mais util para a perfeita execu¢do do contrato.
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§ 62 O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na area de
construcao civil criadas por forga do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para pessoas do
sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 72 A obrigacdo estipulada no § 62 sé sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo da ordem de servigos ou outro instrumento
pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servicos referidos.

§ 82 No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma do § 62, o Contratado devera preencher os empregos criados da forma
que for mais util para a perfeita execu¢do do contrato.

§ 92 A auséncia de beneficidrios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias
que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do
Contrato a tempo e modo.

§ 102 A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quer seja
exercida por servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 112 As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento aprovado, a
elaboragdo de detalhamentos dos projetos e a realizagdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar
com as recomendac¢des ou ordens da fiscalizagdo, delas poderd recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito
suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;

2. Aprovar as medi¢des em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula sétima deste Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato.

6. Reter os tributos e contribui¢Ges sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo
de servico, conforme legislagdo

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposi¢cdes da Instrugdo Normativa n2 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do
cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposi¢ées do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimenta¢do dos dados da obra no
Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ac¢Ges Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58,
59 e 77 a 80 da Lei n2 8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

§ 12 Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratagdo que se seguirem a licitagdo, neste exercicio, correrdo por conta
do Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, a conta de:

Processo Unidade Orcamentaria Plano de Trabalho Elemento de Despesa Fonte de Recursos

§ 22 A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagdo orgamentaria prevista para atendimento
dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Or¢amentdria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagdo com a execugdo dos servigos contratados e apresentagdo de seus
efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

§ 12 Os pagamentos dos servigos serdo feitos por medi¢ées mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e
corrente no Pais, através de ordem bancdria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execugao
dos servigos e apresentagdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com
o SIAFEM - Sistema Integrado de Administragdao Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacdo, no que couber, dos
seguintes documentos:

| —Carta da Contratada encaminhando a medicao;

Il —Memboria de célculo;
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Il —Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV —Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente;

V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;

VIl — Relatdrio fotografico, contendo comentarios por foto;

VIII  — Copia do diario de obras referente aos dias de execugdo dos servicos objetos da medigdo, assinada pelo responsavel (da

contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;
Xll - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xl — cdpia do seguro-garantia;

XIV  —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIIl — Relatdrio pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medicGes anteriores acumuladas (cor azul) e
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n? 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para egressos do
sistema prisional, conforme paragrafos 12 a 52 da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal
obrigagdo.

§ 22 Os documentos especificados nos incisos Il, 1, IV, V e VIl deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou
comissdo responsavel pela fiscalizagdo.

§ 32 Além dos documentos elencados no caput do §12, deverdo constar da primeira medicdo:

| — Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, dos responsaveis técnicos pela execugdo
da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Copia da ordem de servico;

IIl — Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 42 Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

IIl — Termo de recebimento definitivo.

§ 52 A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou
cobranga serd examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente,
verificara e certificara a efetiva execuc¢do dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o
pagamento serd feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou
agregado financeiro. Havendo corre¢do a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 152 dia apds o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 62 As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico, suas etapas, sub-etapas e
respectivas porcentagens.

§ 72 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-
Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

§ 82 O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua vers3o final anexada a
este termo contratual.

§ 92 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que lhe caiba,
sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se
entdo, apenas o saldo, se houver.
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§ 102 Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagdo.

§ 112 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos
pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de
juros simples.

O valor dos encargos serd calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N = Numeros de dias entre
a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestagdo em atraso, assim apurado:

I=(TX) | 1=(6/100) | I =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

§ 122 Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do preco ou de parcela deste,
conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestagdo devida pelo contratado em tantas
quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento
devidamente atestado por servidor ou comissdo responsavel.

§ 132 Caso a execucdo dos servigos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta vencedora poderao ser reajustados segundo
indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a
reajustamento de preco, desde que nao tenha dado causa ao atraso.

§ 142 A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART/RRT expedida pelo CREA/CAU da regido onde estardo sendo
executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 152 Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-do feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam
depositados na Conta Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto ao Banco (................. ), Agéncia (........c........ ) ,valendo a
CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitagdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias
bancarias.

|II

§ 162 Administragcdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orgamentaria “globa
quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

e serd pago o

§ 172 Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CONTRATANTE, serd pago o valor total da Administragdo Local e
Manutencdo de Canteiro (AL) prevista no periodo da medicdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os pregos contratuais propostos ndo serdo reajustados.

§ 12 Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente sera admitido se, apds prorrogacao, a vigéncia do ajuste
for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei n2 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa
nao tenha dado causa ao atraso.

§ 22 Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data da apresentacdo das propostas, os precos
poderdo ser reajustados, mediante solicitagdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo tenha dado
causa ao atraso, pela seguinte formula:

ou

§ 22 Caso o periodo de execuc¢do do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orgamento a que a proposta se referir, os
precos poderdo ser reajustados, mediante solicitagdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa nado
tenha dado causa ao atraso, pela seguinte formula:

Nota Explicativa: Devera ser definido o inicio da contagem do periodo de reajuste de acordo com as peculiaridades do objeto. Devera
ser utilizada preferencialmente a data da apresentagao das propostas, utilizando-se excepcionalmente a data do orgamento mediante
justificativa técnica devidamente fundamentada.

SENDO:

R =Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
1= indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

§ 32 O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35 (ou outro pertinente),
calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica.
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§ 42 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

§ 52 Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio somente apds o
requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medi¢Ges de servigos executados anteriormente.

§ 62 Ocorrendo a hipdtese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara de pronto as condi¢des que
vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 72 Em caso de atraso na execucio das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os pregos contratuais serdo reajustados pela
féormula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos seria realizada de
conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem executados.

§ 82 Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual seré mantida mesmo
apos o reajuste, juntando aos autos documentacdo comprobatéria da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de
mercado.

§ 92 Se a varia¢do do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a CONTRATADA
aceita negociar a adogdo de prego compativel com a realidade do mercado.

§ 102 A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passard a apresentar, para cada pagamento que pretenda receber,
duas Faturas, sendo que uma contera os pregos originais contratados e a segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido,
que sera calculado conforme a férmula constante no pardgrafo segundo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrdo por conta exclusiva
da CONTRATADA e deverdo ser pagos nhas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criagdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos, sobre os quais
incidirem esses tributos, serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteracdo da legislagao tributaria, aumentando-se ou
reduzindo-se aqueles pregos da maneira apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

§ 12 O prazo para execugdo das obras e servigos de que trata este Contrato é de *****(*******x*) dias, contados a partir da data de
recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 22 O inicio da vigéncia contratual ocorrerd a partir da data da assinatura deste contrato.
§ 32 O presente contrato tera vigéncia de ****dias.

§ 42 Os prazos poderdo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdao de seu equilibrio
econdmico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 12 do Art. 57, da Lei n2 8.666/93 e suas alterac¢Ges, desde que justificado
por escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

§ 52 O contrato se extinguira 05 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execu¢dao das obras e servigcos contratados, obrigando-se, ainda a
comunicar a CONTRATANTE, a designagdo do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da
CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas
as substituigdes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo tnico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdao do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por
ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execugao das obras
e servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢Ges, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas,
isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagfes que possam surgir em conseqiiéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacgdes
resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugdo dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em conseqiiéncias da execuc¢ado
dos trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigagdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que
tenham sido as medidas preventivas adotadas.
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§ 12 A Contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que
causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugdo das obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si
€ por seus sucessores.

§ 22 A Contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigagdes concernentes a legislagdo social, trabalhista, fiscal,
securitaria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execu¢do de eventuais trabalhos em hordrios extraordinarios
(diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagdes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e
encargos de material e mao-de-obra necessarios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 32 A Contratada devera:
a. Providenciar, as suas expensas, cOpias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura do Contrato, como também no
decorrer da execugdo das obras e servigos;

b. Registrar o Contrato no CREA/CAU e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anota¢do de
Responsabilidade Técnica” ou "Registro de Responsabilidade Técnica";

Responsabilizar-se pela efetiva¢do de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagdo das fontes de financiamento e de coordenagdo
das obras e servigos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade
comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do
objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinagdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspegdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as informagdes e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no canteiro de obras
e servigos;

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicagdo de material “similar” ao especificado, submeter,
previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituic3o;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorre¢des verificadas nas obras ou
servigos, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificagdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
Alteracbes do contrato original que venham a ser necessarias serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos
aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I. Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a. Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes executivos ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica
do objeto;
b. Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto até
o limite permitido na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II. Por acordo entre as partes:

a. Quando houver a substituicdo de garantia de execugado, por deliberagao conjunta das partes;

b. Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo, em fase de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos termos do
contrato original;

¢. Quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstdncia superveniente, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente
contraprestagdo da execugdo do objeto.

§ 12 Os servigos adicionais cujos pregos unitarios ndo sdao contemplados na Proposta inicial serdo fixados mediante acordo entre as
partes, respeitando os limites estabelecidos na letra “b”, do inciso .

§ 22 No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido
e posto nos locais de trabalhos, este deverdo ser pagos pelos custos de aquisigdo, transporte e outros regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos, eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

§ 32 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, de
comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisdo desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

& 42 Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a CONTRATANTE devera restabelecer, por
aditamento, o equilibrio Econdmico-Financeiro inicial.

§ 52 A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressées que se fizeram necessarios na
contratagdo, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.
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§ 62 Durante todo o periodo de execu¢do do contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio dos precos fixados no neste
Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos
futuros, o acréscimo de itens com pregos supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificacdo de itens com precos
depreciados viole principios administrativos.

§ 72 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do
contratado em decorréncia de aditamento que modifiquem a planilha orgamentaria.

§ 82 A diferenca a que se refere no paragrafo 72 podera ser reduzida para a preservagao do equilibrio econémico-financeiro do contrato
em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema
de referéncia na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda
colocada na licitagdo.

§ 92 Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigcos, o preco desses servigos serd calculado
considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego
de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a
garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011.

8102 A formacgdo do prego dos aditivos contratuais contard com orgcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela
CONTRATANTE, observado o disposto no art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011 e mantidos os limites do previsto no § 12 do artigo 65
da Lei n2 8.666/93.

§112 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por pre¢o global ou empreitada integral, a
assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento
convocatdrio a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto,
a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.42, §42, Il do Decreto n.2 7.581/2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de
trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificacdes, os prazos, as condi¢ées do Edital, a
PROPOSTA DE PRECOS e as disposigdes do Contrato.

§ 12 Fica reservado & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular,
duvidoso ou omisso ndo previsto no Edital, nas Especificagdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos
Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e
seus complementos, ouvida a autoridade do drgao.

§ 22 Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:
a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que nado responda técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem
prejuizo do cumprimento dos prazos e condigdes contratuais

c. Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de for¢ca maior;
d. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e. Indicar a contratada, todos os elementos indispensdveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
emissdo da Ordem de Execugdo de Servigos;

f. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a contratada;

h. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i. Promover, com a presenca da contratada, as medigOes de obras e servigos executados.

j. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como
alteragOes de prazos e de cronogramas;

k. Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a
rescisdo do Contrato;

I. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e
servicos em relagdo a terceiros.

m. Examinar os livros e registros.

§ 32 A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugdo das obras e servigos, dependerd da
aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 42 Com rela¢do ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagGes feitas pelo licitante contratado;

b. Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagbes, os prazos e cronogramas;
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Fazer observacgdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d. Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus
prepostos e sua equipe;

f. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacGes;

g. Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faca necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUGCAO DE EXECUCAO

O adjudicatario dos servigos devera prestar cau¢do de garantia do contrato, sendo necessaria a apresenta¢cdao do comprovante de sua
prestagdo no prazo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato, prorrogdveis por igual periodo a critério da contratante.

§ 12 A garantia deverd corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto da contratagdo, com prazo de validade de ........
P ) dias da assinatura do Contrato. Caso haja alteragdo de prazo do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caugao de
Garantia Integral do Contrato por igual periodo da alteragdo contratual, podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

b) Seguro garantia;

¢) Fianga bancaria.

§ 22 Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, previsto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, a Cau¢ao de Execucdo sera
restituida corrigida pelo indice oficial da poupanga, se for o caso, apds a aprovagao das obras e servigos pela CONTRATANTE, 30 (trinta)
dias apds a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos uma vez verificado a perfeita execu¢do dos mesmos.

§ 32 A “caucdo” e seus eventuais reforcos responderdo pelo inadimplemento das condigGes contratuais, pela ndo conclusdo ou
conclusdo incompleta ou imperfeita dos servicos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras cominagdes legais, quando for
0 caso;

§ 42 Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupgao dos servigos, ndo sera devolvido o valor da “cau¢do”, a menos que a rescisao
ou paralisagdo dos servigos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o
nexo causal devido a agdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigagGes contratuais em questdo, torna passivel,
observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das san¢Oes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme
listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;

21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo;

21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos
21.1.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas
contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5 (cinco) dias na execugdo do cronograma de execucdo fisico-
financeiro, e no caso de descumprimento de quaisquer obrigagGes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipdteses de
aplicacdo de sangdes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
dos servigcos da CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que nao caiba a aplicacdo de sang¢do mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta clausula.
21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecuc¢do parcial do objeto serd aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para
inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

21.3.1.1. Serd configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execu¢do de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do
contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.
21.3.1.2. Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 15

(quinze) dias apds o recebimento da ordem de servigo.
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21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas
tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 150,00

2 RS 250,00

3 RS 350,00

4 RS 500,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00

TABELA 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 RS 300,00

2 RS 500,00

3 RS 700,00

4 RS 1.000,00

5 RS 5.000,00

6 RS 10.000,00

TABELA 2

INFRACAO GRAU

ITEM | DESCRICAO

1 Permitir a presenga de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia 01

2 Manter funciondrio sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por empregado e por dia. 01

3 Executar §ervigo incompleto, paliativo su.bstitutivo como por carater permanente, ou deixar de providenciar 02
recomposi¢gdo complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia 02

5 Executar servico senl a. utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando necessarios; por 03
empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa 03
designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03

9 Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04

1 Permitir sjtuaygéo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou consequéncias letais; 06
por ocorréncia.
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12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART/RRT dos servigos para inicio da execu¢do destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a o1
assinatura do contrato; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribui¢Ges; por empregado e por 01
dia

15 Manter a documentacgao de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia 01

16 Cumprir horéario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia 01

17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia 01

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por 02
empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02

20 Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos 02
estabelecidos por este contrato; por servico, por dia.

’1 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia

22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04

93 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execugdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os 03
registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS 03
relativo a semana anterior. Por semana

)5 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragGes do contrato na data de sua 06
ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.

2% Iniciar e manter durante a execu¢do do contrato o responsdavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no 04
projeto bdsico anexo a este Edital; por dia

57 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do edital que deu origem ao presente contrato, mesmo que ndo 04
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAOQ; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refeicGes, seguros, encargos fiscais sociais, bem como

28 arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas; por | 05
dia e por ocorréncia.

21.3.3 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos previstos no cronograma
de execucdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A
apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execuc¢do dos servigos incidira (ao) sobre os valores previstos para o pagamento do
més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2 O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a san¢Oes variaveis e progressivas, a depender da
gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

TABELA 3
MULTA
GRAU TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% Brando e Eventual
2 0,30% Mediano e Eventual
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Brando e Intermitente
Grave e Eventual

3 0,50%
Brando e Constante

4 0,70% Mediano e Intermitente
Grave e Intermitente

5 0,90%
Mediano e Constante

6 1,10% Grave e Constante

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢do dos servigos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servigos no meés;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execuc¢do dos servicos no més.
21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigOes ndo subsequentes;

c¢) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢Oes subsequentes.

21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagdo entre o valor total
acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a
medi¢do em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigdo seguintes ao da constatagdo do
atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a san¢do de adverténcia. A qualquer
tempo a FISCALIZACAO poderé aplicar a san¢io de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso, recuperagdo satisfatoria ao
cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.

21.3.3.8. A recuperagao supracitada ndao impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do
contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sangao de inexecucdo parcial, conforme definido anteriormente.

21.3.5. O somatério das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor total
do contrato.

21.4. Suspensdo temporaria de participar em licitagdao

21.4.1. A sancgdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com o Estado do Piaui por até 2 (dois) anos, de que trata o inciso I,
art. 87, da Lei n2 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecugdo parcial
do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos:

21.5.1. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes legais, sera
aplicada ao licitante que, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462/2011:

21.5.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses previstas no
paréagrafo Unico do art. 40 e no art. 41 da Lei n® 12.462/2011;

21.5.1.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
21.5.1.3. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
21.5.1.4. N3do mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
21.5.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

21.5.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

21.5.1.7. der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

21.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;

21.6.1. A sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da
Lei n2 8.666/93, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

21.6.1.1 Tiver sofrido condenacgdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo;
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21.6.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Estado do Piaui, em virtude de atos
ilicitos praticados;

21.6.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de que seus empregados tenham
tido conhecimento em razdo da execugdo do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;

21.6.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatério,que venha ao
conhecimento da CONTRATANTE apds a assinatura do contrato;

21.6.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitagdo ou para comprovar durante a execugdo do contrato, a manutengdo das condi¢Ges apresentadas na habilitagdo;

21.6.1.7 Inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta clausula;

21.7. As sangGes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de participar em licitagGes e impedimento de contratar com o
ESTADO DO PIAUI e de declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao
CONTRATADO juntamente a de multa;

21.8 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

21.8.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga sera descontada da garantia
contratual;

21.8.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no
prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagdo oficial;

21.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado
para inscricdo em divida ativa;

21.8.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo
de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2
12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo — PAR.

21.10. A apuragdo e o julgamento das demais infracSes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragao da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

21.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado do Piaui ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.13 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditdrio e a
ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei Estadual n? 6.782/2016.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
I. Administrativamente, nos seguintes casos:

Ndo cumprimento de clausulas contratuais, de especificagbes, dos detalhes executivos ou de prazos;
b. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especifica¢des, dos detalhes executivos ou de prazos;

c. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusdo da obra, do servigo ou
do fornecimento, nos prazos estipulados;

d. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;
e. A paralisacdo das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

f. A Subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do licitante contratado a outrem, cessdo ou transferéncia
total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporacdo do licitante contratado, ndo admitido previamente pela
CONTRATANTE.

g. Desatendimento as determinag¢des regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execugao,
assim como a de seus superiores;

h. Cometimento reiterado de faltas na execugdo do objeto contratado;

i. Decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil em condi¢Ges que, a juizo da Secretaria de Estado da Educagdo,
ponham em risco a perfeita execu¢do das obras e servicos;

j. Dissolugdo da sociedade contratada;
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k. Alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juizo da CONTRATANTE,
prejudique a execugdo do Contrato;

1. Razdes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressdo de obras e servicos que acarretem modificagdes do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao
contratado;

n. Suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagcbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes. E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacGes assumidas, até que seja normalizada a situac¢do;

0. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, em razdo da execugdo do objeto do
Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacGes, até que seja
normalizada a situagao;

p- Nao liberagdo, pela CONTRATANTE, de drea ou local para execugdo dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado ao
licitante contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes, até que seja normalizada a
situacao;

g. Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execugdo do Contrato.

r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san¢Oes penais cabiveis.

II. Amigavelmente pelas partes.

III. Judicialmente.

§ 12 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 22 No caso de rescisdo administrativa embasada em razGes de interesse do servigo publico, prevista nas letras “I”, “m”, “n”, “0”, “p” e
“q”, do inciso | sem que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente
comprovado, tendo ainda direito a:

I. Devolugdo da garantia prestada;

II. Pagamento devido pela execugdo do Contrato até a data da rescisao;

III. Pagamento do custo de desmobilizagao.

» o«

§ 32 A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “t”, “g”, “h” “i”, “j”, “k” “I” e “q”, podera acarretar as seguintes
consequéncias, aplicdveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das san¢des previstas:
1. Assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da CONTRATANTE;

II. Ocupacdo e utilizagdo, nos termos da legislagao vigente, do local, instalagdo, equipamentos, material e pessoal empregados na
execuc¢do do Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo na
forma do inciso V do Art. 58, da Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes;

III. Execugdo de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos valores das multas e indenizag0es a ela devida;

IV. Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE.
§ 42 A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da CONTRATANTE, que podera dar
continuidade as obras e servigos por execucao direta ou indireta.

§ 52 O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em
parte, a execugao das obras e servigos contratados, sem prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

§ 62 Ndo poderdo ser invocados como motivo de forga maior ou caso fortuito, sendo aquele previsto no Art. 393 do Cddigo Civil
Brasileiro.

§ 72 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666/93.

§ 82 Os casos de rescisdo contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA -SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatdrio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

§ 12 Concluidos os servigos, apds comunicagdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo contratado, a
CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita ao contratado.
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§ 22 A CONTRATANTE recebera os servigcos em carater definitivo em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério.
Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar
reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranga do objeto.

§ 32 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por uma comissdo designada para tal fim,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
conforme o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e suas altera¢des, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serdo decididos pela Lei Federal n? 12.462, de 04/08/2011, Decreto Federal n?
7.581/2011, Lei Complementar n° 123, 14/12/2006, Lei 8.666, de 21/06/93; e Decreto Estadual n° 16.212, de 05/10/2015, garantido a
CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, na Imprensa Oficial,
que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma destas operagoes ficara
condicionada a analise por esta administracdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de
insucesso na execugdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogagdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o competente para dirimir quaisquer duvidas ou questdes oriundas deste Contrato
que ndo possam ser resolvidas por mecanismos privados de resolu¢do de disputas, conforme art. 44-A da Lei Federal n2 12.462/2011.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 1 (uma) via eletrénica, que
depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

Teresina, ** de ****** de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI

(Assinado eletronicamente)
ELLEN GERA DE BRITO MOURA
CONTRATANTE
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CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por MARLLA VASCONCELOS SILVA DE CARVALHO ROCHA - Matr.0812687-6, Gerente, em
25/03/2022, as 10:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28
de fevereiro de 2019.
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