


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		<div> <div>EDUCAÇÃO</div> <div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div> </div> <div>  </div>	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC			
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS	L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	JULHO DE 2023	L.S. (HORISTA)=	113,05%
END.:	RUA MÁRIO MARTINS	BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	PICOS-PI	BDI=	21,97%
		TIPO:	NÃO DESONERADA
		ÁREAS	
		REFORMA:	938,42 m²
		CONSTRUÇÃO:	311,68 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - MAR/2023 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - JAN/2023)			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
1.0.0	AMPLIAÇÃO			
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,86%	64.190,70	205,95
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,56%	28.079,87	90,09
1.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,56%	6.181,82	19,83
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,21%	13.281,47	42,61
1.5.0	INFRAESTRUTURA	5,15%	56.408,49	180,98
1.6.0	SUPERESTRUTURA	9,12%	99.936,19	320,64
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	9,07%	99.364,71	318,80
1.8.0	COBERTURA	16,25%	178.041,62	571,23
1.9.0	ESQUADRIAS	6,43%	70.451,55	226,04
1.10.0	REVESTIMENTOS	11,10%	121.558,63	390,01
1.11.0	PISOS	4,25%	46.569,18	149,41
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,49%	169.649,51	544,31
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,63%	6.940,39	22,27
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,38%	26.017,30	83,47
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,63%	6.944,63	22,28
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,04%	428,54	1,37
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,42%	4.551,58	14,60
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS	5,35%	58.606,96	188,04
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,32%	3.527,00	11,32
1.20.0	PINTURAS	2,75%	30.141,58	96,71
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,42%	4.590,33	14,73
TOTAL AMPLIAÇÃO			R\$ 1.095.462,05	R\$ 3.514,70 / M²
2.0.0	REFORMA			
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,50%	38.295,24	40,81
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,09%	950,88	1,01
2.3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	4,28%	46.835,78	49,91
2.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,19%	2.132,33	2,27
2.5.0	INFRAESTRUTURA	1,23%	13.525,16	14,41
2.6.0	SUPERESTRUTURA	2,61%	28.568,36	30,44
2.7.0	PAREDES E PAINÉIS	4,44%	48.657,42	51,85
2.8.0	COBERTURA	8,61%	94.366,30	100,56
2.9.0	ESQUADRIAS	12,65%	138.523,86	147,61
2.10.0	REVESTIMENTOS	9,17%	100.457,84	107,05
2.11.0	PISOS	4,62%	50.623,46	53,95
2.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,24%	101.274,10	107,92
2.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,50%	5.515,41	5,88
2.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,22%	24.331,61	25,93
2.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,65%	7.068,09	7,53
2.16.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,55%	16.977,67	18,09
2.17.0	METAIS E ACESSÓRIOS	2,56%	28.015,03	29,85
2.18.0	PINTURAS	2,94%	32.203,48	34,32
2.19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,19%	67.817,53	72,27
TOTAL REFORMA			R\$ 846.139,55	R\$ 901,66 / M²
TOTAL GERAL			R\$ 1.941.601,60	R\$ 4.416,37 / M²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		EDUCAÇÃO	
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		Secretaria de Estado da Educação / SEDUC	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		Piauí	
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		GOVERNO DO ESTADO	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO CETI MARIO MARTINS	L.S. (MENSAL)=	70,90%
DATA:	JULHO DE 2023	L.S. (HORISTA)=	113,05%
END.:	RUA MÁRIO MARTINS	BDI (DIF)=	15,28%
LOCAL:	PICOS-PI	BDI=	21,97%
		TIPO:	NÃO DESONERADA
		ÁREAS	
		REFORMA:	938,42 m²
		CONSTRUÇÃO:	311,68 m²
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - MAR/2023 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - JAN/2023)			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	TOTAL (R\$)	VALOR POR M² (R\$/M²)
------	---------------	----------	-------------	-----------------------


Eng.º Civil Responsável
Nome: Harley de Moura Leal
CREA: 1907327185

Teresina-PI, 02 de junho de 2023