
Teresina, julho de 2021.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. 

DR. JOSÉ DE MOURA FÉ - 

CAMPINAS DO PIAUÍ (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                    30.849,10 1,50 %

2 REFORMA  R$                  768.443,51 37,28 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                    30.151,28 3,92 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                    42.987,18 2,09 %

2.3 PINTURA  R$                    53.074,24 2,58 %

2.4 REVESTIMENTOS  R$                  168.327,69 8,17 %

2.5 LOUÇAS E METAIS  R$                    24.325,06 1,18 %

2.6 ESQUADRIAS  R$                    89.755,39 4,35 %

2.7 FORRO  R$                  111.913,01 5,43 %

2.8 COBERTURA  R$                  247.909,66 12,03 %

3 AMPLIAÇÃO  R$                  709.259,65 34,41 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$                    27.261,12 3,84 %

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      3.254,22 0,16 %

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                    23.326,05 1,13 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                  128.998,21 6,26 %

3.5 ALVENARIA  R$                    29.940,31 1,45 %

3.6 INSTALAÇÕES  R$                  276.732,07 13,43 %

3.7 PISOS  R$                  200.884,52 9,75 %

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    16.678,58 0,81 %

3.9 SERVIÇOS FINAIS  R$                      2.184,57 0,11 %

4 QUADRA (COBERTURA E VESTIÁRIOS)  R$                  552.557,82 26,81 %

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUADRA)  R$                    22.709,36 4,11 %

4.2 SERVIÇOS INICIAIS  R$                      2.255,90 0,11 %

4.3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                      2.926,36 0,14 %

4.4 INFRAESTRUTURA  R$                    18.331,33 0,89 %

4.5 SUPERESTRUTURA  R$                    62.191,11 3,02 %

4.6 ALVENARIA  R$                    16.862,76 0,82 %

4.7 REVESTIMENTOS  R$                    14.299,68 0,69 %

4.8 PISO  R$                    88.289,47 4,28 %

4.9 PINTURA  R$                    26.235,95 1,27 %

4.10 COBERTURA  R$                  255.401,17 12,39 %

4.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    43.054,73 2,09 %

Total Geral  R$                                                               2.061.110,08 

B.D.I. % Encargos Sociais

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. JOSÉ DE MOURA FÉ - CAMPINAS DO 

PIAUÍ (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$             30.849,10 1,50 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 51) m² 4,50  R$        318,87  R$        383,73  R$               1.726,79 0,08 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 2211,87  R$            1,40  R$            1,68  R$               3.715,94 0,18 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 2211,87  R$            0,32  R$            0,39  R$                  862,63 0,04 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 30,00  R$          54,52  R$          65,61  R$               1.968,30 0,10 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$     1.120,68  R$     1.348,63  R$               1.348,63 0,07 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 2211,87  R$            1,49  R$            1,79  R$               3.959,25 0,19 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 2211,87  R$            1,36  R$            1,64  R$               3.627,47 0,18 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 2211,87  R$            1,20  R$            1,44  R$               3.185,09 0,15 %

1.9 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 85,00  R$        102,21  R$        123,00  R$             10.455,00 0,51 %

2 REFORMA  R$           768.443,51 37,28 %

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$             30.151,28 3,92 %

2.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00  R$     6.263,77  R$     7.537,82  R$             30.151,28 3,92 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$             42.987,18 2,09 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 22,15  R$            6,57  R$            7,91  R$                  175,21 0,01 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 33,55  R$          24,74  R$          29,77  R$                  998,78 0,05 %

2.2.3 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 14,45  R$          40,14  R$          48,30  R$                  697,94 0,03 %

2.2.4 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1735,02  R$            2,60  R$            3,13  R$               5.430,61 0,26 %

2.2.5 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1735,02  R$            5,59  R$            6,73  R$             11.676,68 0,57 %

2.2.6 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 88,98  R$          16,97  R$          20,42  R$               1.816,97 0,09 %

2.2.7 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 88,50  R$            2,47  R$            2,97  R$                  262,85 0,01 %

2.2.8 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 860,00  R$          19,07  R$          22,95  R$             19.737,00 0,96 %

2.2.9 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 296,50  R$            6,14  R$            7,39  R$               2.191,14 0,11 %

2.3 PINTURA  R$             53.074,24 2,58 %

2.3.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 500,32  R$            1,89  R$            2,27  R$               1.135,73 0,06 %

2.3.2 88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 500,32  R$          12,22  R$          14,71  R$               7.359,71 0,36 %

2.3.3 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2369,90  R$          11,07  R$          13,32  R$             31.567,07 1,53 %

2.3.4 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 95,55  R$          12,57  R$          15,13  R$               1.445,67 0,07 %

2.3.5 88431 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 499,51  R$          18,55  R$          22,32  R$             11.149,06 0,54 %

2.3.6 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 23,44  R$          14,78  R$          17,79  R$                  417,00 0,02 %

2.4 REVESTIMENTOS  R$           168.327,69 8,17 %

2.4.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 500,25  R$            3,32  R$            4,00  R$               2.001,00 0,10 %

2.4.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 500,25  R$          28,62  R$          34,44  R$             17.228,61 0,84 %

2.4.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 2341,91  R$          52,36  R$          63,01  R$           147.563,75 7,16 %

2.4.4 COMP 08 PRÓPRIO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m² 22,35  R$          57,05  R$          68,65  R$               1.534,33 0,07 %
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2.5 LOUÇAS E METAIS  R$             24.325,06 1,18 %

2.5.1 86915 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 17,00  R$          96,74  R$        116,42  R$               1.979,14 0,10 %

2.5.2 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$          60,88  R$          73,26  R$                  439,56 0,02 %

2.5.3 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$          57,44  R$          69,12  R$                  414,72 0,02 %

2.5.4 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$        676,03  R$        813,53  R$               3.254,12 0,16 %

2.5.5 86916 SINAPI
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 6,00  R$          36,06  R$          43,39  R$                  260,34 0,01 %

2.5.6 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 17,00  R$          35,51  R$          42,73  R$                  726,41 0,04 %

2.5.7 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00  R$        209,53  R$        252,15  R$               1.512,90 0,07 %

2.5.8 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 17,00  R$        110,30  R$        132,74  R$               2.256,58 0,11 %

2.5.9 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 17,00  R$        378,55  R$        455,55  R$               7.744,35 0,38 %

2.5.10 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        519,25  R$        624,87  R$               1.249,74 0,06 %

2.5.11 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$        220,01  R$        264,76  R$               2.118,08 0,10 %

2.5.12 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00  R$        246,09  R$        296,14  R$               2.369,12 0,11 %

2.6 ESQUADRIAS  R$             89.755,39 4,35 %

2.6.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 81,32  R$        461,95  R$        555,91  R$             45.206,60 2,19 %

2.6.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 27,37  R$        711,35  R$        856,04  R$             23.429,81 1,14 %

2.6.3 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 27,00  R$          33,25  R$          40,01  R$               1.080,27 0,05 %

2.6.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00  R$          68,48  R$          82,41  R$                  494,46 0,02 %

2.6.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,89  R$        498,33  R$        599,69  R$               1.133,41 0,05 %

2.6.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 41,88  R$        303,57  R$        365,32  R$             15.299,60 0,74 %

2.6.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 7,05  R$        366,72  R$        441,31  R$               3.111,24 0,15 %

2.7 FORRO  R$           111.913,01 5,43 %

2.7.1 COMP 14 PRÓPRIO
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, INSTALADO (REF. ORSE 

12024)
m² 1121,71  R$          82,91  R$          99,77  R$           111.913,01 5,43 %

2.8 COBERTURA  R$           247.909,66 12,03 %

2.8.1 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1735,02  R$          44,69  R$          53,78  R$             93.309,38 4,53 %

2.8.2 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1735,02  R$          72,31  R$          87,02  R$           150.981,44 7,33 %

2.8.3 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 38,95  R$          77,21  R$          92,91  R$               3.618,84 0,18 %

3 AMPLIAÇÃO  R$           709.259,65 34,41 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$             27.261,12 3,84 %

3.1.1 COMP 01.3 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00  R$     5.663,35  R$     6.815,28  R$             27.261,12 3,84 %
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3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$               3.254,22 0,16 %

3.2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 33,55  R$          60,72  R$          73,07  R$               2.451,50 0,12 %

3.2.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 18,12  R$          36,81  R$          44,30  R$                  802,72 0,04 %

3.3 INFRAESTRUTURA  R$             23.326,05 1,13 %

3.3.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 45,57  R$          14,93  R$          17,97  R$                  818,89 0,04 %

3.3.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 35  R$        113,65  R$        136,77  R$               4.786,95 0,23 %

3.3.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 231,9  R$          17,11  R$          20,59  R$               4.774,82 0,23 %

3.3.4 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 6,3  R$        408,93  R$        492,11  R$               3.100,29 0,15 %

3.3.5 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 6,3  R$        159,56  R$        192,01  R$               1.209,66 0,06 %

3.3.6 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 8,55  R$        564,89  R$        679,79  R$               5.812,20 0,28 %

3.3.7 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 65,55  R$          35,79  R$          43,07  R$               2.823,24 0,14 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$           128.998,21 6,26 %

3.4.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 175,3  R$          56,25  R$          67,69  R$             11.866,06 0,58 %

3.4.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 285,5  R$          86,86  R$        104,53  R$             29.843,32 1,45 %

3.4.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 870,5  R$          18,68  R$          22,48  R$             19.568,84 0,95 %

3.4.4 92776 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 48,1  R$          17,99  R$          21,65  R$               1.041,37 0,05 %

3.4.5 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 822,3  R$          17,10  R$          20,58  R$             16.922,93 0,82 %

3.4.6 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1288  R$          15,36  R$          18,48  R$             23.802,24 1,15 %

3.4.7 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 29,5  R$        408,93  R$        492,11  R$             14.517,25 0,70 %

3.4.8 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 29,5  R$        159,56  R$        192,01  R$               5.664,30 0,27 %

3.4.9 92784 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 35,55  R$          16,92  R$          20,36  R$                  723,80 0,04 %

3.4.10 92780 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 115,4  R$          12,38  R$          14,90  R$               1.719,46 0,08 %

3.4.11 92784 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 80,00  R$          16,92  R$          20,36  R$               1.628,80 0,08 %

3.4.12 92785 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 65,00  R$          16,62  R$          20,00  R$               1.300,00 0,06 %

3.4.13 92514 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 12,00  R$          27,69  R$          33,32  R$                  399,84 0,02 %

3.5 ALVENARIA  R$             29.940,31 1,45 %

3.5.1 87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 290,5  R$          76,13  R$          91,61  R$             26.612,71 1,29 %

3.5.2 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 16,7  R$          29,84  R$          35,91  R$                  599,70 0,03 %

3.5.3 93183 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 22,5  R$          52,70  R$          63,42  R$               1.426,95 0,07 %

3.5.4 93195 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 22,5  R$          48,05  R$          57,82  R$               1.300,95 0,06 %
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3.6 INSTALAÇÕES  R$           276.732,07 13,43 %

3.6.1 HIDRÁULICO  R$             13.914,69 0,68 %

3.6.1.1 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 14,00  R$          73,32  R$          88,23  R$               1.235,22 0,06 %

3.6.1.2 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 21,00  R$          29,89  R$          35,97  R$                  755,37 0,04 %

3.6.1.3 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 37,00  R$            7,76  R$            9,34  R$                  345,58 0,02 %

3.6.1.4 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 14,00  R$            4,83  R$            5,81  R$                   81,34 0,00 %

3.6.1.5 89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00  R$            7,32  R$            8,81  R$                   35,24 0,00 %

3.6.1.6 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 14,00  R$            5,09  R$            6,13  R$                   85,82 0,00 %

3.6.1.7 89410 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 66,00  R$            7,39  R$            8,89  R$                  586,74 0,03 %

3.6.1.8 89415 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00  R$          12,57  R$          15,13  R$                   30,26 0,00 %

3.6.1.9 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 329,20  R$            8,24  R$            9,92  R$               3.265,66 0,16 %

3.6.1.10 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 15,40  R$          14,34  R$          17,26  R$                  265,80 0,01 %

3.6.1.11 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 25,00  R$            6,94  R$            8,35  R$                  208,75 0,01 %

3.6.1.12 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00  R$          11,38  R$          13,69  R$                   27,38 0,00 %

3.6.1.13 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 17,00  R$          14,06  R$          16,92  R$                  287,64 0,01 %

3.6.1.14 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 39,00  R$          12,81  R$          15,42  R$                  601,38 0,03 %

3.6.1.15 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$     5.071,06  R$     6.102,51  R$               6.102,51 0,30 %

3.6.2 SANITÁRIO  R$             23.797,86 1,15 %

3.6.2.1 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00  R$          50,82  R$          61,16  R$                  856,24 0,04 %

3.6.2.2 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00  R$            8,39  R$          10,10  R$                  111,10 0,01 %

3.6.2.3 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 34,00  R$          19,41  R$          23,36  R$                  794,24 0,04 %

3.6.2.4 86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$          11,04  R$          13,29  R$                   53,16 0,00 %

3.6.2.5 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 36,00  R$            6,29  R$            7,57  R$                  272,52 0,01 %

3.6.2.6 89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 25,00  R$          32,66  R$          39,30  R$                  982,50 0,05 %

3.6.2.7 89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 56,00  R$            8,76  R$          10,54  R$                  590,24 0,03 %

3.6.2.8 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00  R$          20,51  R$          24,68  R$                  222,12 0,01 %

3.6.2.9 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$            8,19  R$            9,86  R$                   19,72 0,00 %

3.6.2.10 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00  R$            9,10  R$          10,95  R$                  131,40 0,01 %

3.6.2.11 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00  R$          39,62  R$          47,68  R$                  572,16 0,03 %
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3.6.2.12 89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00  R$          25,38  R$          30,54  R$                  305,40 0,01 %

3.6.2.13 89754 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          14,25  R$          17,15  R$                   34,30 0,00 %

3.6.2.14 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 139,40  R$          45,21  R$          54,41  R$               7.584,75 0,37 %

3.6.2.15 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 100,10  R$          15,38  R$          18,51  R$               1.852,85 0,09 %

3.6.2.16 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 36,40  R$          23,25  R$          27,98  R$               1.018,47 0,05 %

3.6.2.17 89799 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 31,30  R$          17,12  R$          20,60  R$                  644,78 0,03 %

3.6.2.18 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          16,97  R$          20,42  R$                   40,84 0,00 %

3.6.2.19 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 3,96  R$        163,00  R$        196,15  R$                  776,75 0,04 %

3.6.2.20 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO UN 2,00  R$     2.881,14  R$     3.467,16  R$               6.934,32 0,34 %

3.6.3 ELÉTRICO  R$           133.326,56 6,47 %

3.6.3.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2153,00  R$            3,72  R$            4,48  R$               9.645,44 0,47 %

3.6.3.2 101568 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 140,00  R$        118,04  R$        142,05  R$             19.887,00 0,96 %

3.6.3.3 101565 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 35,00  R$          68,29  R$          82,18  R$               2.876,30 0,14 %

3.6.3.4 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 5465,00  R$            6,16  R$            7,41  R$             40.495,65 1,96 %

3.6.3.5 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1228,50  R$            8,47  R$          10,19  R$             12.518,42 0,61 %

3.6.3.6 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 36,00  R$          21,52  R$          25,90  R$                  932,40 0,05 %

3.6.3.7 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00  R$          34,10  R$          41,04  R$                  123,12 0,01 %

3.6.3.8 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00  R$          46,69  R$          56,19  R$                  224,76 0,01 %

3.6.3.9 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 139,00  R$          22,80  R$          27,44  R$               3.814,16 0,19 %

3.6.3.10 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          70,14  R$          84,41  R$                   84,41 0,00 %

3.6.3.11 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$        401,85  R$        483,59  R$                  483,59 0,02 %
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3.6.3.12 93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          68,83  R$          82,83  R$                   82,83 0,00 %

3.6.3.13 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 16,00  R$          86,92  R$        104,60  R$               1.673,60 0,08 %

3.6.3.14 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00  R$          11,03  R$          13,27  R$                  132,70 0,01 %

3.6.3.15 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 34,00  R$          11,47  R$          13,80  R$                  469,20 0,02 %

3.6.3.16 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          12,41  R$          14,93  R$                   14,93 0,00 %

3.6.3.17 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1111,20  R$            6,71  R$            8,07  R$               8.967,38 0,44 %

3.6.3.18 91836 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,40  R$            8,75  R$          10,53  R$                  204,28 0,01 %

3.6.3.19 93138 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 25,00  R$        130,90  R$        157,53  R$               3.938,25 0,19 %

3.6.3.20 101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        903,68  R$     1.087,49  R$               2.174,98 0,11 %

3.6.3.21 101878 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        510,00  R$        613,73  R$               1.227,46 0,06 %

3.6.3.22 97584 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 98,00  R$          73,26  R$          88,16  R$               8.639,68 0,42 %

3.6.3.23 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 107,00  R$          95,48  R$        114,90  R$             12.294,30 0,60 %

3.6.3.24 COMP 14 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 26,00  R$          59,72  R$          71,87  R$               1.868,62 0,09 %

3.6.3.25 COMP 28 PRÓPRIO EXAUSTOR PARA BANHEIRO UN 2,00  R$        229,81  R$        276,55  R$                  553,10 0,03 %

3.6.4 SUBESTAÇÃO  R$             40.863,32 1,98 %

3.6.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$   33.956,56  R$   40.863,32  R$             40.863,32 1,98 %

3.6.5 CABEAMENTO  R$             22.045,36 1,07 %

3.6.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 45,00  R$          42,31  R$          50,92  R$               2.291,40 0,11 %

3.6.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 2,00  R$        728,43  R$        876,59  R$               1.753,18 0,09 %

3.6.5.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 223,70  R$            7,68  R$            9,24  R$               2.066,99 0,10 %

3.6.5.4 91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16,40  R$          11,03  R$          13,27  R$                  217,63 0,01 %

3.6.5.5 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. 

ORSE 697)
M 1481,10  R$            8,34  R$          10,04  R$             14.870,24 0,72 %

3.6.5.6 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$        702,94  R$        845,92  R$                  845,92 0,04 %

3.6.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$             42.784,28 2,08 %

3.6.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 4,00  R$        183,44  R$        220,75  R$                  883,00 0,04 %

3.6.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 27,00  R$          32,12  R$          38,65  R$               1.043,55 0,05 %

3.6.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     2.447,61  R$     2.945,45  R$               2.945,45 0,14 %

3.6.6.4 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$        363,85  R$        437,86  R$               1.313,58 0,06 %

3.6.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$     1.314,18  R$     1.581,48  R$               4.744,44 0,23 %

3.6.6.6 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 205,00  R$        123,63  R$        148,78  R$             30.499,90 1,48 %

3.6.6.7 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 4,00  R$          26,26  R$          31,60  R$                  126,40 0,01 %

3.6.6.8 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 12,00  R$          28,44  R$          34,22  R$                  410,64 0,02 %

3.6.6.9 COMP 29 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO
UN 3,00  R$        226,39  R$        272,44  R$                  817,32 0,04 %
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SINAPI - 05/2021 - 

Piauí
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20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

3.7 PISOS  R$           200.884,52 9,75 %

3.7.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 122,57  R$          14,38  R$          17,30  R$               2.120,46 0,10 %

3.7.2 87622 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

2CM. AF_06/2014

M2 122,57  R$          31,73  R$          38,18  R$               4.679,72 0,23 %

3.7.3 101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
M2 1980,63  R$          38,11  R$          45,86  R$             90.831,69 4,41 %

3.7.4 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 133,26  R$          71,45  R$          85,98  R$             11.457,69 0,56 %

3.7.5 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 1197,52  R$          51,86  R$          62,41  R$             74.737,22 3,63 %

3.7.6 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 139,69  R$          65,44  R$          78,75  R$             11.000,59 0,53 %

3.7.7 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 38,30  R$        131,42  R$        158,15  R$               6.057,15 0,29 %

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$             16.678,58 0,81 %

3.8.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 21,39  R$          12,43  R$          14,96  R$                  319,99 0,02 %

3.8.2 99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P
M 33,45  R$        100,36  R$        120,77  R$               4.039,76 0,20 %

3.8.3 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 22,00  R$          29,50  R$          35,50  R$                  781,00 0,04 %

3.8.4 100874 SINAPI
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00  R$        220,01  R$        264,76  R$                  529,52 0,03 %

3.8.5 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 9,00  R$        254,71  R$        306,52  R$               2.758,68 0,13 %

3.8.6 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 23,93  R$        286,47  R$        344,74  R$               8.249,63 0,40 %

3.9 SERVIÇOS FINAIS  R$               2.184,57 0,11 %

3.9.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 1200,00  R$            0,38  R$            0,46  R$                  552,00 0,03 %

3.9.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 65,75  R$          20,63  R$          24,83  R$               1.632,57 0,08 %

4 QUADRA (COBERTURA E VESTIÁRIOS) 552.557,82 26,81 %

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (QUADRA) 22.709,36 4,11 %

4.1.1 COMP 01.4 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 2,00 9.435,50 11.354,68 22.709,36 4,11 %

4.2 SERVIÇOS INICIAIS 2.255,90 0,11 %

4.2.1 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 43,20 43,39 52,22 2.255,90 0,11 %

4.3 MOVIMENTO DE TERRA 2.926,36 0,14 %

4.3.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 32,44 60,72 73,07 2.370,39 0,12 %

4.3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 12,55 36,81 44,30 555,97 0,03 %

4.4 INFRAESTRUTURA 18.331,33 0,89 %

4.4.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 65,28 14,93 17,97 1.173,08 0,06 %

4.4.2 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 220,70 17,11 20,59 4.544,21 0,22 %

4.4.3 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 17,30 58,35 70,22 1.214,81 0,06 %

4.4.4 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 9,50 408,93 492,11 4.675,05 0,23 %

4.4.5 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 9,50 159,56 192,01 1.824,10 0,09 %

4.4.6 101166 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 6,60 564,89 679,79 4.486,61 0,22 %

4.4.6 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 9,60 35,79 43,07 413,47 0,02 %
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4.5 SUPERESTRUTURA 62.191,11 3,02 %

4.5.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 129,90 56,25 67,69 8.792,93 0,43 %

4.5.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 144,80 86,86 104,53 15.135,94 0,73 %

4.5.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 397,90 18,68 22,48 8.944,79 0,43 %

4.5.4 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 239,60 17,10 20,58 4.930,97 0,24 %

4.5.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 531,10 15,36 18,48 9.814,73 0,48 %

4.5.6 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 21,30 408,93 492,11 10.481,94 0,51 %

4.5.7 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 21,30 159,56 192,01 4.089,81 0,20 %

4.6 ALVENARIA 16.862,76 0,82 %

4.6.1 87507 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 186,00 75,34 90,66 16.862,76 0,82 %

4.7 REVESTIMENTOS 14.299,68 0,69 %

4.7.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 372,00 3,32 4,00 1.488,00 0,07 %

4.7.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 372,00 28,62 34,44 12.811,68 0,62 %

4.8 PISO 88.289,47 4,28 %

4.8.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 65,28 14,38 17,30 1.129,34 0,05 %

4.8.2 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 65,28 51,86 62,41 4.074,12 0,20 %

4.8.3 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 65,28 71,45 85,98 5.612,77 0,27 %

4.8.4 COMP 23 PRÓPRIO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS (REF. SINAPI 84191)
UN 480,00 115,50 138,99 66.715,20 3,24 %

4.8.5 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 136,61 65,44 78,75 10.758,04 0,52 %

4.9 PINTURA 26.235,95 1,27 %

4.9.1 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 480,00 41,30 49,70 23.856,00 1,16 %

4.9.2 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 185,50 7,82 9,41 1.745,56 0,08 %

4.9.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 35,66 14,78 17,79 634,39 0,03 %

4.10 COBERTURA 255.401,17 12,39 %

4.10.1 100773 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 8200,00 17,09 20,57 168.674,00 8,18 %

4.10.2 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 615,96 44,69 53,78 33.126,33 1,61 %

4.10.3 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 615,96 72,31 87,02 53.600,84 2,60 %



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. DR. JOSÉ DE MOURA FÉ - CAMPINAS DO 

PIAUÍ (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

20,34 Não desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

4.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 43.054,73 2,09 %

4.11.1 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 136,50 171,66 206,58 28.198,17 1,37 %

4.11.2 COMP 30 PRÓPRIO

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 

DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 

REDES DE NYLON

UN 1,00 4.506,50 5.423,12 5.423,12 0,26 %

4.11.3 COMP 31 PRÓPRIO
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VÔLEI COM POSTES 

PINTADOS, REDE DE NYLON  E ANTENAS.
UN 1,00 2.735,84 3.292,31 3.292,31 0,16 %

4.11.4 COMP 32 PRÓPRIO

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO; 

DIMENSÕES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO 

REDES DE NYLON

UN 1,00 5.103,15 6.141,13 6.141,13 0,30 %

Total Geral  R$                                                      2.061.110,08 


