FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO = "
S7% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ;}:
GD%\II“LIQP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;AO - SEDUC e I
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DO CAP JOSE NARCISO
DATA: |MAIO DE 2022 AREA DE REFORMA: 330,94 m?
LOCAL: |[PARNAIBA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO: 486,74 m?
a2 < Percent. Quant. Comp. Altura & 2 | |
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO %) ‘ Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | Area (m?) Total UNID
1.0.0.0 |REFORMA
1.1.0.0 |ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 |(ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1.1  [ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA [ 8,00] MES
Quantidade de meses de duragdo da obra [ [ [x] [x] 8 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 8,00] MES
1.1.2.0 |[SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1  [EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 2,00 UN
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo Quantidade de Furos X X 2 X X X X X X X | = 2,00 UN
1.1.2.2 [ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO ESCOLAR 316,38| M2
Edificacdo ampliada Area detalhada ponderada [ [x] 065 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 486,74 [x] [= 316,38| M2
1.1.2.3 |ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 817,68 M2
Edificacdo toda Area detalhada ponderada [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 817,68 [x] [= 817,68| M2
1.1.2.4 [ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 449,72 M2
Edificacdo toda Area detalhada ponderada [ [x] 055 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 817,68 [x] [= 449,721 M2
1.1.2.5 [EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6,00 M2
Depédsito [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 300 [x] 200 Jx] [x] [x] [x] [= 6,00 M2
1.1.2.6  |PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base =3,00 m ; Altura=1,50 m Largura (m) x Altura (m) [ [x] [x] [x] Tx] [x[ 300 [x] 150 [x] Tx] [x] [= 4,50 M2
1.1.2.7 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra I Quant. I | x[ | x[ 1 | x[ | x[ | x[ | x[ | x[ | x[ | x| | = 1,00 UN
1.1.3.0 [RETIRADAS E DEMOLICOES
1.1.3.1 |REMOGCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) 640,71 M2
Salas de aula Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X x| 26,22 |x X 3,00 X X X = 314,64 M2
secretaria Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 16,30 X X 3,00 X X X = 48,90 M2
diretoria Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 16,30 [x X 3,00 X X X = 48,90 M2
sala dos professores Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X x| 23,10 |x X 3,00 X X X 69,30 M2
hall de entrada Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X x| 12,02 |x X 3,00 X X X = 36,06 M2
circulagdo Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X x| 40,97 |x X 3,00 X X X = 122,91 M2
1.1.3.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,75 M2
painel do pétio central Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 2,75 [x] = 2,75 M2
1.1.3.3 [DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9,000 M2
drea das paredes mofadas - secretaria Area levantada em CAD X X X X X X X X 3,00 X = 3,00 M2
drea das paredes mofadas - diretoria Area levantada em CAD X X X X X 3,00 X = 3,00 M2
drea das paredes mofadas - circulagdo geral Area levantada em CAD X X X X X X X X 3,00 X = 3,00 M2
1.1.3.4 [DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 12,65| M3
Edificagdo Antiga - parede interna secretaria Perim. x Alt. x Esp. X X X X 5,10 X X 4,12 X 0,15 X X = 3,15 M3
Muro frontal Perim. x Alt. x Esp. X X X X 4,50 X X 2,50 X 0,15 X X = 1,69 M3
Mureta frontal Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 28,70 |x X 0,50 X 0,15 X X = 2,15 M3
Parte dp muro lateral esquerdo Perim. x Alt. x Esp. X X X X 14,35 X X 2,50 X 0,15 X X = 5,38 M3
abertura de porta para sala de A33 - P4 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 0,90 X X 2,10 X 0,15 X X = 0,28 M3
1.1.3.5 [DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 120,000 M2
Piso do fundo do terreno Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 120,00 Jx] [= 120,00 M2
1.1.3.6 _ [CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAiZES REMANESCENTES DO TRONCO 1,00) UN
Arvore do canto esquerdo da fachada | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00) UN
1.1.3.7 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 128,13 M3
Entulho existente da demoligdo anterior Altura. x Area X X X X X X 0,30 X x| 220,00 [x = 66,00 M3
Entulho da remogdo da pintura das paredes Esp. x Area X X X X X X X 0,02 x| 640,71 [x = 12,81 M3
Entulho da demoligdo do revestimento ceramico Esp. x Area X X X X X X X 0,04 X 2,75 X = 0,11 M3
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo (R ‘ Coef. | ‘ Quant. |15 oo (ke) | | oy | Larg. (m) | | AR || || g, | Area (m?)| | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
Entulho da demoli¢do de argamassa das parede Esp. x Area X X X X X X X 0,04 X 9,00 X = 0,36 M3
Entulho da demoli¢do do piso cimentado Esp. x Area X X X X X X X 0,30 x| 120,00 |x = 36,00 M3
Retirada de Arvores Quant. x Volume X X 1 X X X X X X X 0,20 = 0,20 M3
Ent.u!ho ) de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado Volume " " X M M M M M | 1265 |= 12,65 M3
(Edificagdo+Muro)
1.1.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.921,95| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 128,13 |= 1.921,95| M3XKM
1.2.0.0 [EDIFICAGAO
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1.1 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 72,60 M2
Tapume para fechamento de drea Perimetro da construgdo que esta aberta X X X x| 33,00 |x X 2,20 X X X | = 72,60 M2
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 1,23 M3
Edificagdo | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 7 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| 0,70 | x| | x| | x| | = 1,23 M3
1.2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 11,04 M3
fundagdo corrida Comp. x Larg. x Alt. X X X X 49,50 X 0,40 X 0,60 X X X = 11,88 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X 0,50 X 0,40 X 0,60 X X X = -0,84 M3
1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 7,85 M3
EDIFICACAO PRESERVADA
hall de entrada Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 7,35 X = 0,22 M3
diretoria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 15,78 X = 0,47 M3
coordenagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 15,78 X = 0,47 M3
psicopedagogia Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 9,39 X = 0,28 M3
sala dos professores Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 27,32 X = 0,82 M3
circulagdo esquerda | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 6,24 X = 0,19 M3
circulagdo central Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 27,57 X = 0,83 M3
circulagdo direita Il Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 6,24 X = 0,19 M3
sala de musica Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 15,18 X = 0,46 M3
sala de artes Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 18,55 X = 0,56 M3
circulagdo direita Il Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 6,24 X = 0,19 M3
saladeT.0 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 15,00 X = 0,45 M3
sala de alfabetizagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 9,39 X = 0,28 M3
sala de soroban Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 9,39 X = 0,28 M3
circulagdo IV Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 6,24 X = 0,19 M3
atendimento fonaudidlogo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 9,39 X = 0,28 M3
atendimento psicologico Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 9,39 X = 0,28 M3
atendimento servico social Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 15,00 X = 0,45 M3
sala de AEE Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 19,13 X = 0,57 M3
secretaria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 13,01 X = 0,39 M3
1.2.3.0 |[INFRAESTRUTURA
1.2.3.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 1,75| M2
Lastro para o fundo dos blocos | Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 7 [x] [x] 050 [x][ o050 [x] [x] [x] [x] [= 1,75| M2
1.2.3.2  [CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 0,88 M3
Edificagdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 7 [x] [x] 050 [x[ o050 [x] 050 [x] [x] [x] [= 0,88 M3
1.2.3.3  [EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 7,36 M3
fundagdo corrida Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 49,50 |x 0,40 X 0,40 X X X = 7,92 M3
DESCONTO =
blocos Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X 0,50 X 0,40 X 0,40 X X X = -0,56 M3
1.2.3.4  [ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,68 M3
fundagdo corrida Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 49,50 |x 0,40 X 0,20 X X X = 3,96 M3
DESCONTO =
blocos Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X 0,50 X 0,40 X 0,20 X X X = -0,28 M3
1.2.3.5 [CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 49,50 M
fundacéo corrida | Comp. [ [x] [x] [x] [x] 49,50 [x] [x] [x] [x] [x] [= 49,50 M
1.2.3.6 __ [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 36,63 M2
LATERAIS DO BALDRAME + ALTURA DA CINTA (0,20+0,40+0,14 = 0,74m)
Perimetro da Viga baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 49,50 | x| 0,74 | x| | x| | x| | x| | =| 36,63 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcULO (R ‘ Coef. | ‘ Quant. |15 oo (ke) | | oy | Larg. (m) | | AR || || g, | Area(m?)| | Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
1.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 7,85| M3
EDIFICACAO PRESERVADA
hall de entrada Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 7,35 X = 0,22 M3
diretoria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 15,78 X = 0,47 M3
coordenagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 15,78 X = 0,47 M3
psicopedagogia Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 9,39 X = 0,28 M3
sala dos professores Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 27,32 X = 0,82 M3
circulagdo esquerda | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 6,24 X 0,19 M3
circulagdo central Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 27,57 X = 0,83 M3
circulagdo direita Il Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 6,24 X = 0,19 M3
sala de musica Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 15,18 X = 0,46 M3
sala de artes Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 18,55 X = 0,56 M3
circulagdo direita Il Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 6,24 X = 0,19 M3
salade T.0 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 15,00 X 0,45 M3
sala de alfabetizagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 9,39 X = 0,28 M3
sala de soroban Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 9,39 X = 0,28 M3
circulagdo IV Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 6,24 X = 0,19 M3
atendimento fonaudidlogo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 9,39 X = 0,28 M3
atendimento psicologico Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 9,39 X = 0,28 M3
atendimento servico social Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 15,00 X 0,45 M3
sala de AEE Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 19,13 X = 0,57 M3
secretaria Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,03 X 13,01 X = 0,39 M3
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA
1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 1,22 M3
PILARES
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] 7 [x] [x] 014 [x][ o030 [x] 415 [x] [x] [x] [= 1,22 M3
1.2.4.2  [CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 49,50 M
Cinta de amarrag&o superior - interna Comp. [ [x] [x] [x] [x] 49,50 [x] [x] [x] [x] [x] [= 49,50 M
1.2.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 185,04 M2
EDIFICACAO PRESERVADA
secretaria Comp. x Alt. X X X X 5,10 X X 4,12 X X X = 21,01 M2
Sala de soroban Comp. x Alt. X X X X 6,25 X X 4,12 X X X = 25,75 M2
Sala de alfabetizagdo Comp. x Alt. X X X X 6,25 X X 4,12 X X X = 25,75 M2
circulagdo Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 4,12 X X X = 6,18 M2
sala de musica Comp. x Alt. X X X X 8,60 X X 4,12 X X X 35,43 M2
sala de fonaudidlogo Comp. x Alt. X X X X 6,25 X X 4,12 X X X = 25,75 M2
sala de psicologia Comp. x Alt. X X X X 6,25 X X 4,12 X X X = 25,75 M2
circulagdo Comp. x Alt. X X X X 1,50 X X 4,12 X X X = 6,18 M2
psicopedagogia Comp. x Alt. X X X X 7,80 X X 4,12 X X X = 32,14 M2
DESCONTO =
PORTAS
P3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 [x] 5 ] Tx] [x[ 09 [x[ 210 [x] Tx] [x] [=] 9,45 M2
P4 | Quant. x Larg. x Alt. | [x] -100 [x]| 5 [x] [x] [x| 090 x| 210 [x] [x] [x] [=] -9,45] M2
. ® ®
[ ‘ A — Parede X1 Externa FORMULA PARA PERIMETRO
9 @ S G)] B — Parede X2 Externa P;“'—:'ESK EXTERNAS
N ® y Parede X3 Extern =(A+B+C)+(D+E)
- @ ; arede X3 Externa
D Parede Y1 Externa
@ S E — Parede Y2 Externa
© ©
1.2.5.2  |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 300 ™
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(%) : (und) (m) . :

;3 [ Comp. da Esquadria +0,3m [ [x] Ix 2 T« [x] [x[ 150 Tx] [x] Tx] [x] [= 300 ™
1.2.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 4,20 M

;3 | Comp. da Esquadria + 0,9m | [x] Ix 2 ¥ [x] [x[ 210 [x] [x] [x] [x] [= 420 ™

o~ 0 .
; » verga
25
h 5 t
»
” = ”

1.2.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 11,00 M

P3 | Comp. da Esquadria + 0,2m | |x| |x| 5 |x| |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |x| |= 5,50 M

P4 | Comp. da Esquadria + 0,2m [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] 110 [x] [x] [x] [x] [= 5,50 M

4-::1 -
10},

1.2.6.0 COBERTURA
1.2.6.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS 381,73| M2

EDIFICACAO

Cobertura do bloco existente Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | xl | xl | xl | xl | xl 381,73 | x| | = 381,73| M2
1.2.6.2 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 381,73| M2

EDIFICACAO

Madeiramento do bloco existente [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 381,73 [x] [= 381,73| M2
1.2.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 51,25 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 51,25 [x] [x] [x] [x] [x] [= 51,25 M
1.2.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 86,00 M

Beira e Bica [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 86,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 86,00 M
1.2.6.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 28,10 M

Agua furtada Comprimento levantado em CAD [ [x] x| [x] [x] 2810 [x] [x] [x] [x] [x] [= 28,10 M
1.2.6.6 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO - REV 01_12/2021 86,00 M

Perimetro do beiral da cobertura [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 86,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 86,00 M
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo (R ‘ Coef. | ‘ Quant. |15 oo (ke) | | oy | Larg. (m) | | AR || || g, | Area (m?)| | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
1.2.7.0 |ESQUADRIAS
1.2.7.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | ZO,79| M2
P3-90 x 210
| Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 5 Ix] [x] [x] 090 [x] 210 x| [x] [x] [=] 9,45 M2
P4 -90x210
Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 6 x| [x] [x] 090 [x] 210 x| [x] [x] [=] 11,34 M2
1.2.7.2_ [KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E IN] 20,00 UN
P1- 125 x 355
Porta com duas folhas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 4,00| UN
P2-110x 355
Porta com duas folhas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 16,00| UN
1.2.7.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 | 3,12| M2
J3-120x 130
salas alfabetizagdio e soroban | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 2 x| [x] [x] 120 [x] 130 x| [x] [x] [=] 3,12 M2
1.2.7.4 _ [PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 [ 240 ™
J3-120x 130
Salas alfabetizagdo e soroban | Quant. x Larg. | | x| | x| 2 | x| | xl | xl 1,20 | xl | xl | xl | x| | = 2,40 M
1.2.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 22,00 UN
P3 | Quant. | |x| 2,00 |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,00 UN
P4 | Quant. [ [x] 200 x| 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,000 UN
1.2.7.6 _[GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 3,12 M2
3 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] 120 [x] 130 [x] Tx] [x] [= 3,12 M2
1.2.7.7 _ [GUICHE EM AGO INOX E VIDRO TEMPERADO E=8MM 1,44 M2
Guiché da secretaria | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 090 [x] 070 x| [x] [x] [= 0,63 M2
Guiché da secretaria I Quant. x Larg. x Alt. I | xl | xl 1 | xl | xl | xl 0,90 | xl 0,90 | xl | xl | x| | = 0,81 M2
1.2.8.0 |[REVESTIMENTOS
1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 396,97 M2
EDIFICACAO PRESERVADA
secretaria Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 5,10 X X 4,12 X X X = 42,02 M2
Sala de soroban Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 6,25 X X 4,12 X X X = 51,50 M2
Sala de alfabetizagdo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 6,25 X X 4,12 X X X = 51,50 M2
circulagdo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,50 X X 4,12 X X X = 12,36 M2
sala de musica Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 8,60 X X 4,12 X X X = 70,86 M2
sala de fonaudidlogo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 6,25 X X 4,12 X X X = 51,50 M2
sala de psicologia Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 6,25 X X 4,12 X X X = 51,50 M2
circulagdo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,50 X X 4,12 X X X = 12,36 M2
psicopedagogia Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 7,80 X X 4,12 X X X = 64,27 M2
Reparos gerais Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,00 X = 8,00 M2
DESCONTO =
PORTAS
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
1.2.8.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 252,97 M2
EDIFICACAO PRESERVADA
secretaria Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 5,10 X X 2,52 X X X = 25,70 M2
Sala de soroban Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 6,25 X X 2,52 X X X = 31,50 M2
Sala de alfabetizagdo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 6,25 X X 2,52 X X X = 31,50 M2
circulagdo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,50 X X 2,52 X X X = 7,56 M2
sala de musica Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 8,60 X X 2,52 X X X = 43,34 M2
sala de fonaudidlogo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 6,25 X X 2,52 X X X = 31,50 M2
sala de psicologia Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 6,25 X X 2,52 X X X = 31,50 M2
circulagdo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,50 X X 2,52 X X X = 7,56 M2
psicopedagogia Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 7,80 X X 2,52 X X X = 39,31 M2
Reparos gerais Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,00 X = 8,00 M2
DESCONTO =
PORTAS
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -2,25 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -2,25 M2
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1.2.8.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MI\| 472,24| M2
EDIFICACAO PRESERVADA
hall de entrada Comp. x Alt. para embogo X X X x| 12,02 |x X 1,60 X X X = 19,23 M2
diretoria Comp. x Alt. para embogo X X X X 16,40 X X 1,60 X X X = 26,24 M2
coordenagdo Comp. x Alt. para embogo X X X x| 16,40 |x X 1,60 X X X = 26,24 M2
psicopedagogia Comp. x Alt. para embogo X X X x| 12,31 |x X 1,60 X X X = 19,70 M2
sala dos professores Comp. x Alt. para embogo X X X x| 20,91 |x X 1,60 X X X = 33,46 M2
circulagdo esquerda | Comp. x Alt. para embogo X X X X 8,01 X X 1,60 X X X 12,82 M2
circulagdo central Comp. x Alt. para embogo X X X x| 42,31 |x X 1,60 X X X = 67,70 M2
circulagdo direita Il Comp. x Alt. para embogo X X X x| 11,32 |x X 1,60 X X X = 18,11 M2
sala de musica Comp. x Alt. para embogo X X X x| 14,82 |x X 1,60 X X X = 23,71 M2
sala de artes Comp. x Alt. para embogo X X X X 17,60 X X 1,60 X X X = 28,16 M2
circulagdo direita Il Comp. x Alt. para embogo X X X x| 11,32 |x X 1,60 X X X = 18,11 M2
salade T.0 Comp. x Alt. para embogo X X X X 17,80 X X 1,60 X X X 28,48 M2
sala de alfabetizagdo Comp. x Alt. para embogo X X X x| 12,51 |x X 1,60 X X X = 20,02 M2
sala de soroban Comp. x Alt. para embogo X X X X 12,51 X X 1,60 X X X = 20,02 M2
circulagdo IV Comp. x Alt. para embogo X X X x| 11,32 |x X 1,60 X X X = 18,11 M2
atendimento fonaudidlogo Comp. x Alt. para embogo X X X x| 12,51 |x X 1,60 X X X = 20,02 M2
atendimento psicologico Comp. x Alt. para embogo X X X x| 12,51 |x X 1,60 X X X = 20,02 M2
atendimento servico social Comp. x Alt. para embogo X X X x| 17,80 |x X 1,60 X X X 28,48 M2
sala de AEE Comp. x Alt. para embogo X X X x| 17,70 |x X 1,60 X X X = 28,32 M2
secretaria Comp. x Alt. para embogo X X X X 15,30 X X 1,60 X X X = 24,48 M2
parede de identificagdo da edificacdo Comp. x Alt. para embogo X X X X 2,30 X X 3,00 X X X = 6,90 M2
muro fachada da edificagdo Comp. x Alt. para embogo X X X x| 28,95 |x X 0,60 X X X = 17,37 M2

DESCONTO =

PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,25 X 1,60 X X X = -4,00 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,10 X 1,60 X X X = -14,08 0,00
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -7,20| 0,00
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -8,64 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,18 X 0,65 X X X = -2,30 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 1,35 X 0,65 X X X = -15,80 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 0,60 X X X = -1,44 M2

1.2.8.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 472,24 M2
EDIFICACAO PRESERVADA
hall de entrada Comp. x Alt. para cerdmica X X X x| 12,02 |x X 1,60 X X X = 19,23 M2
diretoria Comp. x Alt. para cerdmica X X X X 16,40 |x X 1,60 X X X = 26,24 M2
coordenagdo Comp. x Alt. para cerdmica X X X X 16,40 |[x X 1,60 X X X = 26,24 M2
psicopedagogia Comp. x Alt. para cerdmica X X X X 12,31 X X 1,60 X X X = 19,70 M2
sala dos professores Comp. x Alt. para cerdmica X X X x| 20,91 |x X 1,60 X X X = 33,46 M2
circulagdo esquerda | Comp. x Alt. para cerdmica X X X X 8,01 X X 1,60 X X X = 12,82 M2
circulagdo central Comp. x Alt. para cerdmica X X X x| 42,31 |x X 1,60 X X X = 67,70 M2
circulagdo direita Il Comp. x Alt. para cerdmica X X X x| 11,32 |x X 1,60 X X X = 18,11 M2
sala de musica Comp. x Alt. para cerdmica X X X X 14,82 X X 1,60 X X X = 23,71 M2
sala de artes Comp. x Alt. para cerdmica X X X x| 17,60 |x X 1,60 X X X = 28,16 M2
circulagdo direita Ill Comp. x Alt. para cerdmica X X X X 11,32 X X 1,60 X X X = 18,11 M2
saladeT.0 Comp. x Alt. para cerdmica X X X x| 17,80 |x X 1,60 X X X = 28,48 M2
sala de alfabetizacdo Comp. x Alt. para cerdmica X X X X 12,51 X X 1,60 X X X = 20,02 M2
sala de soroban Comp. x Alt. para cerdmica X X X x| 12,51 |x X 1,60 X X X = 20,02 M2
circulagdo IV Comp. x Alt. para cerdmica X X X X 11,32 X X 1,60 X X X = 18,11 M2
atendimento fonaudidlogo Comp. x Alt. para cerdmica X X X x| 12,51 |x X 1,60 X X X = 20,02 M2
atendimento psicologico Comp. x Alt. para cerdmica X X X X 12,51 X X 1,60 X X X = 20,02 M2
atendimento servigo social Comp. x Alt. para cerdmica X X X x| 17,80 |x X 1,60 X X X = 28,48 M2
sala de AEE Comp. x Alt. para cerdmica X X X X 17,70 X X 1,60 X X X = 28,32 M2
secretaria Comp. x Alt. para cerdmica X X X x| 15,30 |x X 1,60 X X X = 24,48 M2
parede de identificagdo da edificagdo Comp. x Alt. para cerdmica X X X X 2,30 X X 3,00 X X X = 6,90 M2
muro fachada da edificagdo Comp. x Alt. para cerdmica X X X x| 28,95 |x X 0,60 X X X = 17,37 M2

DESCONTO =

PORTAS
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P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,25 X 1,60 X X X = -4,00 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,10 X 1,60 X X X = -14,08 0,00
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -7,20| 0,00
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -8,64 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,18 X 0,65 X X X = -2,30 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X 1,35 X 0,65 X X X = -15,80 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 0,60 X X X = -1,44 M2
1.2.8.5 FORRO DE PVC, EM REGUAS DE 20 CM, COR NOGUEIRA OU CARVALHO, REF:ARAFORROS OU SIMILAR 261,58 M2
EDIFICACAO PRESERVADA
hall de entrada Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,35 X = 7,35 M2
diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,78 X = 15,78 M2
coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,78 X = 15,78 M2
psicopedagogia Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X 9,39 M2
sala dos professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,32 X = 27,32 M2
circulagdo esquerda | Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,24 X = 6,24 M2
circulagdo central Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,57 X = 27,57 M2
circulagdo direita Il Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,24 X = 6,24 M2
sala de musica Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,18 X = 15,18 M2
sala de artes Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,55 X 18,55 M2
circulagdo direita Il Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,24 X = 6,24 M2
salade T.O Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,00 X = 15,00 M2
sala de alfabetizagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X = 9,39 M2
sala de soroban Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X = 9,39 M2
circulagdo IV Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,24 X = 6,24 M2
atendimento fonaudidlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X 9,39 M2
atendimento psicologico Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X = 9,39 M2
atendimento servico social Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,00 X = 15,00 M2
sala de AEE Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,13 X = 19,13 M2
secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,01 X = 13,01 M2
1.2.9.0 |PISOS
1.2.9.1 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE AREA MENOR QUE 5 M2, INCLUSO APLICAGCAO DE RESINA. AF_09/2020 261,58 M2
EDIFICACAO PRESERVADA
hall de entrada Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,35 X = 7,35 M2
diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,78 X = 15,78 M2
coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,78 X 15,78 M2
psicopedagogia Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X = 9,39 M2
sala dos professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,32 X = 27,32 M2
circulagdo esquerda | Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,24 X = 6,24 M2
circulagdo central Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,57 X = 27,57 M2
circulagdo direita Il Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,24 X = 6,24 M2
sala de musica Area retirada de CAD X X X X X X X x| 1518 [x 15,18| M2
sala de artes Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,55 X = 18,55 M2
circulagdo direita Il Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,24 X = 6,24 M2
sala de T.O0 Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,00 X = 15,00 M2
sala de alfabetizagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X = 9,39 M2
sala de soroban Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X = 9,39 M2
circulagdo IV Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,24 X = 6,24 M2
atendimento fonaudidlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X = 9,39 M2
atendimento psicologico Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X = 9,39 M2
atendimento servico social Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,00 X = 15,00 M2
sala de AEE Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,13 X = 19,13 M2
secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,01 X = 13,01 M2
1.2.9.2  [CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 261,58| M2
EDIFICACAO PRESERVADA
hall de entrada Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,35 X = 7,35 M2
diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,78 X = 15,78 M2
coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,78 X = 15,78 M2
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psicopedagogia Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X = 9,39 M2
sala dos professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,32 X 27,32 M2
circulagdo esquerda | Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,24 X = 6,24 M2
circulagdo central Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,57 X = 27,57 M2
circulagdo direita Il Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,24 X = 6,24 M2
sala de musica Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,18 X = 15,18 M2
sala de artes Area retirada de CAD X X X X X X X X 18,55 X = 18,55 M2
circulagdo direita Ill Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,24 X 6,24 M2
saladeT.0 Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,00 X = 15,00 M2
sala de alfabetizacdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X = 9,39 M2
sala de soroban Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X = 9,39 M2
circulagdo IV Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,24 X = 6,24 M2
atendimento fonaudidlogo Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X = 9,39 M2
atendimento psicologico Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,39 X 9,39 M2
atendimento servico social Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,00 X = 15,00 M2
sala de AEE Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,13 X = 19,13 M2
secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,01 X = 13,01 M2
1.2.9.3 [PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 4,000 M™M2
EDIFICACAO
Degrais externos de acesso a porta da frente Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | xl | xl | xl | xl | xl 4,00 | x| | = 4,00 M2
1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 2,54 M
soleira da porta da frente Area retirada de CAD | x| | x| 2 | x| | xl 1,27 | xl | xl | xl | xl | x| | = 2,54 M
1.2.9.5 EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 77,00 M2
Piso intertravado da calgada frontal Area retirada de CAD x| | x| | x| | xl | xl | xl | xl | xl 77,00 | x| | = 77,00 M2
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
1.2.10.1 [INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICAGAO 1,00 UN
Instalag@es Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) ‘ X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.2.11.0 [PINTURAS
1.2.11.1 [APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 252,97 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO PRESERVADA
secretaria Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 5,10 X X 2,52 X X X = 25,70 M2
Sala de soroban Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 6,25 X X 2,52 X X X = 31,50 M2
Sala de alfabetizagdo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 6,25 X X 2,52 X X X = 31,50 M2
circulagdo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,50 X X 2,52 X X X = 7,56 M2
sala de musica Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 8,60 X X 2,52 X X X 43,34 M2
sala de fonaudidlogo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 6,25 X X 2,52 X X X = 31,50 M2
sala de psicologia Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 6,25 X X 2,52 X X X = 31,50 M2
circulagdo Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 1,50 X X 2,52 X X X = 7,56 M2
psicopedagogia Coef. (2 faces) x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 7,80 X X 2,52 X X X = 39,31 M2
Reparos gerais Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,00 X = 8,00 M2
DESCONTO =
PORTAS
P3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x[ 5 [x] [x] [x] 090 [x[ o050 [x] [x] [x] [= 2,25] M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ -100 [x] 5 x| [x] [x[ 09 [x] os50 [x] [x] [x] [= 2,25 M2
1.2.11.2 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 706,08 M2
EDIFICACAO PRESERVADA - INTERNO
hall de entrada Comp. x Alt. para pintura X X X x| 12,02 |x X 2,52 X X X = 30,29 M2
diretoria Comp. x Alt. para pintura X X X X 16,40 |[x X 2,52 X X X = 41,33 M2
coordenagdo Comp. x Alt. para pintura X X X x| 16,40 |x X 2,52 X X X = 41,33 M2
psicopedagogia Comp. x Alt. para pintura X X X X 12,31 X X 2,52 X X X = 31,02 M2
sala dos professores Comp. x Alt. para pintura X X X x| 20,91 |x X 2,52 X X X = 52,69 M2
circulagdo esquerda | Comp. x Alt. para pintura X X X X 8,01 X X 2,52 X X X = 20,19 M2
circulagdo central Comp. x Alt. para pintura X X X x| 42,31 |x X 2,52 X X X = 106,62 M2
circulagdo direita Il Comp. x Alt. para pintura X X X X 11,32 X X 2,52 X X X = 28,53 M2
sala de musica Comp. x Alt. para pintura X X X x| 14,82 |x X 2,52 X X X = 37,35 M2
sala de artes Comp. x Alt. para pintura X X X X 17,60 X X 2,52 X X X = 44,35 M2
circulagdo direita Il Comp. x Alt. para pintura X X X x| 11,32 |x X 2,52 X X X = 28,53 M2
salade T.O Comp. x Alt. para pintura X X X X 17,80 X X 2,52 X X X = 44,86 M2
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(%) (und) (m) (m)
sala de alfabetizagdo Comp. x Alt. para pintura X X X x| 12,51 |x X 2,52 X X X = 31,53 M2
sala de soroban Comp. x Alt. para pintura X X X X 12,51 X X 2,52 X X X 31,53 M2
circulagdo IV Comp. x Alt. para pintura X X X x| 11,32 |x X 2,52 X X X = 28,53 M2
atendimento fonaudidlogo Comp. x Alt. para pintura X X X x| 12,51 |x X 2,52 X X X = 31,53 M2
atendimento psicologico Comp. x Alt. para pintura X X X x| 12,51 |x X 2,52 X X X = 31,53 M2
atendimento servigo social Comp. x Alt. para pintura X X X x| 17,80 |x X 2,52 X X X = 44,86 M2
sala de AEE Comp. x Alt. para pintura X X X x| 17,70 |x X 2,52 X X X = 44,60 M2
secretaria Comp. x Alt. para pintura X X X X 15,30 X X 2,52 X X X 38,56 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,25 X 1,95 X X X = -4,88 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,10 X 1,95 X X X = -17,16 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -2,25 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -2,70 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,18 X 1,95 X X X = -6,90 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 1,35 X 1,95 X X X = -47,39 M2
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 1,00 X X X = -2,40 M2
1.2.11.3 [TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 310,11 M2
REBOCO EXTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO PRESERVADA - EXTERNA
Paredes Externas (Faces Externas) h=4,8m | Perimetro x Alt. (pintura) | | x| | x| | x| | xl 83,00 | xl | xl 4,80 | xl | xl | x| | =| 398,40| M2
DESCONTO I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ []
PORTAS
Pl | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -1,00 Tx] 2 [x] [x] [x] 125 [x] 355 [x] Tx] [x] [=] 8,88 M2
P2 I Quant. x Larg. x Alt. I |x| -1,00 |x| 1 |x| |x| |x| 1,10 |x| 3,55 |x| |x| |x| |=| —3,91| M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,18 X 2,60 X X X = -9,20 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 1,35 X 2,60 X X X = -63,18 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 1,30 X X X = -3,12 M2
1.2.11.4 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 761,09 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO PRESERVADA - INTERNO
hall de entrada Comp. x Alt. para pintura X X X x| 12,02 |x X 2,52 X X X = 30,29 M2
diretoria Comp. x Alt. para pintura X X X x| 16,40 |x X 2,52 X X X = 41,33 M2
coordenagdo Comp. x Alt. para pintura X X X X 16,40 |[x X 2,52 X X X = 41,33 M2
psicopedagogia Comp. x Alt. para pintura X X X X 12,31 X X 2,52 X X X = 31,02 M2
sala dos professores Comp. x Alt. para pintura X X X x| 20,91 |x X 2,52 X X X = 52,69 M2
circulagdo esquerda | Comp. x Alt. para pintura X X X X 8,01 X X 2,52 X X X = 20,19 M2
circulagdo central Comp. x Alt. para pintura X X X x| 42,31 |x X 2,52 X X X = 106,62 M2
circulagdo direita Il Comp. x Alt. para pintura X X X x| 11,32 |x X 2,52 X X X = 28,53 M2
sala de musica Comp. x Alt. para pintura X X X x| 14,82 |x X 2,52 X X X = 37,35 M2
sala de artes Comp. x Alt. para pintura X X X x| 17,60 |x X 2,52 X X X 44,35 M2
circulagdo direita Ill Comp. x Alt. para pintura X X X X 11,32 X X 2,52 X X X = 28,53 M2
saladeT.0 Comp. x Alt. para pintura X X X x| 17,80 |x X 2,52 X X X = 44,86 M2
sala de alfabetizagdo Comp. x Alt. para pintura X X X X 12,51 X X 2,52 X X X = 31,53 M2
sala de soroban Comp. x Alt. para pintura X X X x| 12,51 |x X 2,52 X X X = 31,53 M2
circulagdo IV Comp. x Alt. para pintura X X X X 11,32 X X 2,52 X X X = 28,53 M2
atendimento fonaudidlogo Comp. x Alt. para pintura X X X x| 12,51 |x X 2,52 X X X = 31,53 M2
atendimento psicologico Comp. x Alt. para pintura X X X X 12,51 X X 2,52 X X X = 31,53 M2
atendimento servico social Comp. x Alt. para pintura X X X x| 17,80 |x X 2,52 X X X = 44,86 M2
sala de AEE Comp. x Alt. para pintura X X X X 17,70 |[x X 2,52 X X X = 44,60 M2
secretaria Comp. x Alt. para pintura X X X X 15,30 [x X 2,52 X X X = 38,56 M2
DESCONTO =
PORTAS
P1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,25 X 1,95 X X X = -4,88 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 1,10 X 1,95 X X X = -17,16 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -2,25 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -2,70 M2
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~ . Percent. Quant. Comp. Altura q z 5 | |
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JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X X 1,18 X 1,95 X X X = -6,90 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X X 1,35 X 1,95 X X X = -47,39 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 1,00 X X X = -2,40 M2
REBOCO EXTERNO PARA PINTURA
Muro da fachada de identificagso Perimetro x Alt. (pintura) | [x] [x] [x] [x] 2895 [x] [x] 190 x| [x] [x] [=] 55,01 M2
1.2.11.5 [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 [ 225,00 ™2
PORTAS
P1 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 2 |x| |x| |x| 1,25 |x| 3,55 |x| |x| |x| |=| 17,75| M2
P2 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x] 200 [x] 8 x| [x] [x] 110 [x[ 355 [x] [x] [x] [=] 62,48 M2
JANELAS
J1 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x] 200 [x] 3 x| [x] [x] 118 [x][ 260 [x] [x] [x] [= 18,41] M2
12 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 x| 18 x| [x] x| 135 [x] 260 [x] [x] [x] [= 126,36 M2
1.2.11.6 _[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 47,82 M2
PORTAS
P3 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 x| 5 [x] [x] [x] 090 [x] 210 [x] Tx] [x] [=] 18,90 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I | xl 2,00 | xl 6 | xl | xl | xl 0,90 | xl 2,10 | xl | xl | x| | =| 22,68| M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 2 |x| |x| |x| 1,20 |x| 1,30 |x| |x| |x| |=| 6,24| M2
1.2.11.7 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 47,82| M2
PORTAS
P3 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 x| 5 [x] [x] [x] 090 [x] 210 [x] Tx] [x] [=] 18,90 M2
P4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. I | xl 2,00 | xl 6 | xl | xl | xl 0,90 | xl 2,10 | xl | xl | x| | =| 22,68| M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
3 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | |x| 2,00 |x| 2 |x| |x| |x| 1,20 |x| 1,30 |x| |x| |x| |=| 6,24| M2
1.2.12.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.12.1 [PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE | 0,84| M2
EDIFICACAO
diretoria Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
coordenagdo Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
psicopedagogia Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala dos professores Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala de musica Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala de artes Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
salade T.0 Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala de alfabetizagdo Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala de soroban Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
atendimento fonaudidlogo Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
atendimento psicologico Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
atendimento servico social Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala de AEE Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
secretaria Comp. x Alt. para pintura X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
1.2.12.2 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 14,000 UN
EDIFICACAO
Ar condicionado | Quant. | |x| |x| 14 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 14,00 UN
1.2.12.3 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 8,22 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x[ | x[ | x[ | x[ | x[ 330,94 | x| | = 3,31 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume [ 40%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1227 |= 491 M3
1.2.12.4 _[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 123,30| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume [x] 1500 Jx] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 822 [= 123,30| M3XKM
1.2.12.5 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 330,94 Mm2
Area Total de Reforma [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 330,94 [x] [= 330,94 M2
2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
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2.1.1.1 |[ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUGAO | 8,00 MEs
Quantidade de meses de duracdo da obra | | |x| |x| 8 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 8,00| MES

2.2.0.0 |EDIFICACAO

2.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 131,12
Edificagdo - Bloco 02 - lado direito Perimetro da construgéo com 1,00m de X X X x| 6540 |x X X X X = 65,40 M

afastamento da obra
Edificagdo - Bloco 03 - lado esquerdo Perimetro da construgao com 1,00m de X X X X 65,72 X X X X X = 65,72 M
afastamento da obra

2.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 38,22 M3
Edificagdo Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] 52 x| [x] o070 [x] o070 [x] 150 [x] [x] [x] = 38,22 M3

2.2.2.2  [ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 23,06 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 212,50 |x 0,25 X 0,50 X X X = 26,56 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 40 X X 0,70 X 0,25 X 0,50 X X X = -3,50 M3

2.2.2.3 |ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 137,39 M™M3
EDIFICACAO - NOVA
Ssala de formagdo/mediagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 54,86 X = 13,72 M3
sala de transcrigdo braile Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 26,91 X = 6,73 M3
laboratério de informatica Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 20,48 X = 5,12 M3
hall | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 5,85 X = 1,46 M3
wc masc e fem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X X 0,25 X 17,73 X = 8,87 M3
wc PCD mas e fem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X X 0,25 X 3,91 X = 1,96 M3
hall do wc Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 5,92 X 1,48 M3
pétio coberto Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 67,42 X = 16,86 M3
jardim sensorial Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 X 59,42 X = 8,91 M3
pétio descoberto Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,10 X 53,71 X = 5,37 M3
cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 35,86 X = 8,97 M3
drea de servico Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 7,56 X = 1,89 M3
DML Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 3,60 X 0,90 M3
despensa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 3,60 X = 0,90 M3
biblioteca Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 40,80 X = 10,20 M3
wc da sala de PEVI Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 3,60 X = 0,90 M3
sala orient e mobilidade Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 38,93 X = 9,73 M3
sala PEVI Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 26,76 X = 6,69 M3
circulagdo cental | - direita Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 27,57 X 6,89 M3
circulagdo cental Il - esquerda Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 31,01 X = 7,75 M3
abrigo de gas Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 1,87 X = 0,47 M3
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,25 X 6,56 X = 1,64 M3
terreno natural Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 x| 199,58 [x = 9,98 M3
INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 25,48 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. | x| | x| 52 | x| | xl 0,70 | xl 0,70 | xl | xl | xl | ><| | = 25,48 M2

2.2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 6,37 M3
Edificagdo Quant. x Comp. x Larg. X Alt. [ [x] [x[ 52 [« [x[ 070 [x] 070 [x] 025 x| Tx] [x] [= 637] M3

2.2.3.3 PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,10 M3
PESCOGOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAMIE)
Edificagdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. I | xl | x[ 40 | x[ | x[ 0,30 | x[ 0,14 | x[ 1,25 | x[ | x[ | x| | = 2,10 M3

2.2.3.4  |VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 12,63| M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 212,50 |x 0,14 X 0,45 X X X = 13,39 M3

DESCONTO =

Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 40 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,76 M3

2.2.3.5 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,35 M3
Calgada ao Redor da Edificagdo Comp. x Larg. x Alt. [x] [x] [x] [x] 8400 [x[ 014 [x] 020 [x] [x] [x] [= 2,35 M3

2.2.3.6 _ |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 221,000 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 212,50 | x| 1,04 | x| | x| | x| | x| | =| 221,00 M2
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2.2.3.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 25,59| M3
EDIFICACAO - NOVA
Ssala de formagdo/mediacdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 54,86 X = 2,74 M3
sala de transcrigdo braile Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 26,91 X = 1,35 M3
laboratério de informatica Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 20,48 X = 1,02 M3
hall | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 5,85 X = 0,29 M3
wc masc e fem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X X 0,05 X 17,73 X = 1,77 M3
wc PCD mas e fem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X 2 X X X X X 0,05 X 3,91 X 0,39 M3
hall do wc Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 5,92 X = 0,30 M3
patio coberto Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 67,42 X = 3,37 M3
jardim sensorial Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 59,42 X = 2,97 M3
cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 35,86 X = 1,79 M3
drea de servico Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 7,56 X = 0,38 M3
DML Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 3,60 X 0,18 M3
despensa Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 3,60 X = 0,18 M3
biblioteca Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 40,80 X = 2,04 M3
wc da sala de PEVI Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 3,60 X = 0,18 M3
sala orient e mobilidade Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 38,93 X = 1,95 M3
sala PEVI Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 x| 26,76 [x = 1,34 M3
circulagdo cental | - direita Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 27,57 X 1,38 M3
circulagdo cental Il - esquerda Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 x| 31,01 X = 1,55 M3
abrigo de gds Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 1,87 X = 0,09 M3
abrigo de lixo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,05 X 6,56 X = 0,33 M3
2.24.0 SUPERESTRUTURA
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 6,99 M3
PILARES
Edificagdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | x| | x| 52 | x| | xl 0,14 | xl 0,30 | xl 3,20 | xl | xl | x| = 6,99 M3
2.24.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACi\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,62 M3
Edificagdo (Vigas h=0,3m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 138,65 |x 0,14 X 0,30 X X X = 5,82 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X 0,30 X 0,14 X 0,30 X X X = -0,20 M3
2.2.4.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 183,59 M2
EDIFICACAO
BWC PCD Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 17,73 X = 35,46 M2
BWC Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,91 X = 7,82 M2
Hall dos Wcs Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,92 X = 5,92 M2
Laboratério de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 20,48 X 20,48 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 35,86 X = 35,86 M2
drea de servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,56 X = 7,56 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
sala de formac&o/ mediacdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,86 X = 54,86 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,56 X 6,56 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,87 X = 1,87 M2
2.2.4.4 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 73,85 M
EDIFICACAO
Extensdo da viga baldrame menos as vigas das lajes Comprimento [x] [x] [x] [x] 7385 [x] [x] [x] [x] [x] =[ 73,85] M
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.2.5.1 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 798,75| M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=3,65m Comp. x Alt. X X X X 41,70 X X 3,65 X X X = 152,21 M2
Paredes da circulagdo h=4,13m Comp. x Alt. X X X x| 41,70 |x X 4,13 X X X = 172,22 M2
Paredes Internas onde tem laje h=2,6m Comp. x Alt. X X X X 27,90 X X 2,60 X X X = 72,54 M2
Paredes Internas gerais h=4,57m Comp. x Alt. X X X x| 87,30 |x X 4,57 X X X = 398,96 M2
Paredes abrigo de gas Comp. x Alt. X X X X 3,40 X X 2,40 X X X = 8,16 M2
Paredes abrigo de lixo Comp. x Alt. X X X X 5,40 X X 2,40 X X X = 12,96 M2
Paredes para bancadas - lab informética Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 2,58 X X 0,73 X X X = 3,77 M2
Paredes para bancadas - biblioteca Quant. x Comp. x Alt. X X 1 X X 2,90 X X 1,10 X X X = 3,19 M2
Platibanda do patio coberto Quant. x Comp. x Alt. X X 2 X X 6,45 X X 2,10 X X X = 27,09 M2
Parede de fechamento do muro das laterais e fundo Quant. x Comp. x Alt. X X X X 9,00 X X 2,50 X X X = 22,50 M2
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o < Percent. uant. Comp. Altura <
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO ‘ Coef. | Q | Peso (kg)| | P | Larg. (m) | | Esp. (m) | Area (m?)| |Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
DESCONTO | [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ = [
PORTAS
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -13,23 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3,00 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -5,04 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,20 X 2,50 X X X = -3,00 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 1,00 X 1,95 X X X -3,90 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,70 X 1,95 X X X = -3,32 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,80 X 2,50 X X X = -4,50 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 1,30 X X X = -3,12 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -19,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 1,00 X 0,50 X X X -2,50 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -1,50 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -1,50 M2
_ @ _®
’ A — Parede X1 Externa FORMULA PARA PERIMETRO
F ARFD e NA
9 @ S @ B — Parede X2 Externa DE PAREDES EXTERNAS
~ =(A+B+C)+(D+E)
N ® @l C Parede X3 Externa v S !
(M)
@J @ D Parede Y1 Externa
E — Parede Y2 Externa
© ©
2.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 15,50 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,50 X X X X = 3,00 M
J5 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 5 X X X 1,30 X X X X = 6,50 M
J6 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 4 X X X 1,50 X X X X = 6,00 M
2.2.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 22,10 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 2 X X X 2,10 X X X X = 4,20 M
J5 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 5 X X X 1,90 X X X X = 9,50 M
J6 Comp. da Esquadria + 0,9m X X 4 X X X 2,10 X X X X = 8,40 M
¢ s - f
i » verga
15
p s
w = |
| {
*
b ,
2.2.5.4 | VEKUGA PKE-IVIULUAUA PAKA JANELAD LUIVI IVIAI> UE 1,5 IVI UE VAU. AF_U3/Z2ULb 32,80| M

Pag. 13 de 28




FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcULO (R ‘ Coef. | Quant. | 5020 (ke) | | oy | Larg. (m) | | AR || || g, | Area(m?)| | Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
14 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 10 X X X 2,20 X X X X 22,00 M
17 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 2 X X X 2,20 X X X X 4,40 M
J8 Comp. da Esquadria + 0,4m X X 2 X X X 3,20 X X X X 6,40 M
2.2.5.5 [CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 44,00 M
14 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 10 X X X 3,00 X X X X 30,00 M
17 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 2 X X X 3,00 X X X X 6,00 M
J8 Comp. da Esquadria + 1,2m X X 2 X X X 4,00 X X X X 8,00 M
2.2.5.6 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 23,10 M
P4 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 7 X X X 1,10 X X X X 7,70 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 5 X X X 1,10 X X X X 5,50 M
P6 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 1 X X X 1,10 X X X X 1,10 M
P7 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 3 X X X 1,00 X X X X 3,00 M
PT1 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 1 X X X 1,40 X X X X 1,40 M
PT2 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 2 X X X 1,20 X X X X 2,40 M
PT5 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 2 X X X 1,00 X X X X 2,00 M
3=
2.2.5.7 UIVIDUKIA EIVI GKANITU LINZA ANUUKINHA, ESP.= ZUIVI, INLLUDIVE FIRALAU 26,91 M2
EDIFICACAO
Divisérias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 1,30 X X 1,80 X X X 9,36 M2
Divisérias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. X X 4 X X 1,30 X X 1,80 X X X 9,36 M2
Divisdrias dos mictérios Quant. x Comp. x Alt. X X 3 X X 0,40 X X 1,20 X X X 1,44 M2
Divisérias da biblioteca Quant. x Comp. x Alt. X X 5 X X 0,90 X X 1,50 X X X 6,75 M2
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~ . Percent. Quant. Comp. Altura q 2 5 | |
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO %) ‘ Coef. | ‘ (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | Area (m?)| [Vol. (m3) Total UNID
2.2.6.0 |COBERTURA
2.2.6.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 9,00| UN
EDIFICACAO
Tesoura de madeira para cobertura - lado direito | Quant. | [x] [x[ 4 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00] UN
Tesoura de madeira para cobertura - lado direito | Quant. | | X | x| 5 | x| | X | xl | xl | xl | xl | x| | = 5,00 UN
2.2.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 535,00 M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura - lado direito Area retirada de CAD X X X X X X X x| 236,00 |x = 236,00 M2
Area de Projegdo da Cobertura - central Area retirada de CAD X X X X X X X X 55,00 X = 55,00 M2
Area de Projecdo da Cobertura - lado esquerdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 244,00 [x = 244,00 M2
2.2.6.3 [TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 535,000 M2
EDIFICACAO
Area de Projecdo da Cobertura - lado direito Area retirada de CAD X X X X X X X x| 236,00 |x = 236,00 M2
Area de Projecdo da Cobertura - central Area retirada de CAD X X X X X X X x| 5500 |x = 55,00 M2
Area de Projecio da Cobertura - lado esquerdo Area retirada de CAD X X X X X X X x| 244,00 [x = 244,00 M2
2.2.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 44,10 M
Cumeeiras - lado direito | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | xl 22,05 | xl | xl | xl | xl | x| | = 22,05 M
Cumeeiras - lado esquerdo | Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 22,05 [x] [x] [x] [x] [x] [= 22,05 M
2.2.6.5 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 130,84 M
Embogamento da Ultima fiada de telhas -lado direito Coef. (inc - 1,05) x Comp. X 1,05 X X x| 5870 |x X X X X = 61,64 M
Embogamento da ultima fiada de telhas - central Coef. (inc - 1,05) x Comp. X 1,05 X X X 6,45 X X X X X = 6,77 M
Embogamento da ultima fiada de telhas - lado esquerdo Coef. (inc - 1,05) x Comp. X 1,05 X X x| 59,46 |x X X X X = 62,43 M
2.2.6.6 _|CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 14,70 M
Agua furtada - pétio coberto [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] 2 [x] [x] 735 [x] [x] [x] [x] [x] [= 14,70 M
2.2.6.7 |RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 13,55 M
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura - patio coberto | Coef. (inc - 1,05) x Comp. | | x| 1,05 | x| 2 | x| | xl 6,45 | xl | xl | xl | xl | x| | =| 13,55| M
2.2.6.8 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 | 535,00| M2
EDIFICACAO
Imunizagdo do madeiramento da cobertura I Area retirada de CAD I | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl | xl 535,00 | x| | :| 535,00| M2
2.2.7.0 |ESQUADRIAS
2.2.7.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | 32,61| M2
P4 -90x210
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 7 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 13,23| M2
P5-90x210
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 9,45| M2
P6 - 90 x 210
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 1,89| M2
P7-80x210
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 0,80 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 5,04| M2
PT1 - 120 x 250
Quant. x Larg. x Alt. [ [x] x| 1 ¥ [x] [x] 120 [x][ 250 Jx] [x] [x] [=] 3,00 M2
2.2.7.2 _|PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 [ 10,56] M2
P8 - 80 x 165
Quant. x Larg. x Alt. [ [x] Ix 8 [« Tx] [x[ o080 [x] 165 [x] Tx] [x] [=] 10,56] M2
2.2.7.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 29,37' M2
J3-120x130
| Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 ¥ [x] [x] 120 [x][ 130 [x] [x] [x] [=] 312 M2
J4-150x 130
| Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x][ 10 Tx] [x] [x] 150 [x][ 130 [x] [x] [x] [=] 19,50 M2
J8 - 150 x 50
| Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 9 I [x] [x] 150 [x][ o050 [x] [x] [x] [=] 6,75 M2
2.2.7.4 _[JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 [ 6,40] M2
J5 - 100 x 50
| Quant. x Larg. xAlt. | [+] [ E [x] [x] 100 [x] 050 [ [x] [+] [] 250] w2
J6 - 120 x 50
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 1,20 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| 2,40| M2
J7 - 150 x 50
| Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,50 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| 1,50| M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo (R ‘ Coef. | ‘ Quant. |15 oo (ke) | | oy | Larg. (m) | | AR || || g, | Area (m?)| | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
2.2.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 41,30 M
J3 Quant. x Comp. X X 2 X X X 1,20 X X X X = 2,40 M
J4 Quant. x Comp. X X 10 X X X 1,50 X X X X = 15,00 M
J5 Quant. x Comp. X X 5 X X X 1,00 X X X X = 5,00 M
J6 Quant. x Comp. X X 4 X X X 1,20 X X X X = 4,80 M
17 Quant. x Comp. X X 2 X X X 1,50 X X X X = 3,00 M
18 Quant. x Comp. X X 9 X X X 1,50 X X X X = 13,50 M
2.2.7.6 _ |FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 8,00 UN
P8 - 80 x 165 Quant. | [x] [x] 8 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 8,00 UN
2.2.7.7 _|PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 24,00 UN
P4 Quant. | [x] 200 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 14,000 UN
P5 | Quant. | |x| 2,00 |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 10,00 UN
2.2.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 35,77 M2
J3 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 3,12 M2
J4 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. X X 10 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 19,50 M2
J5 - grade interna Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 2,50 M2
J6- grade interna Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 2,40 M2
J7- grade interna Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 1,50 M2
J8 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. X X 9 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 6,75 M2
2.2.7.9 |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 8,82 M2
PT2 - 1,00x1,95 - abrigo do lixo Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,00 X 1,95 X X X = 3,90 M2
PT3 -1,70x1,95 - abrigo do gas Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,70 X 1,95 X X X = 3,32 M2
PT5 - 0,80x1,00 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 0,80 X 1,00 X X X = 1,60 M2
2.2.7.10 |PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 4,50 M2
PT4 - 1,80x2,50 - érea de servico Quant. x Larg. x Alt. [x] [x] 1 [x] [x] [x] 180 [x] 250 x| [x] [x] [= 4,501 M2
2.2.7.11 |TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2
abrigo de lixo Quant. x Larg. x Alt. [ X [x] 6 [x] [x] [x] 040 [x] 020 x| [x] [x] [= 0,48| M2
abrigo de gds Quant. x Larg. x Alt. I |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,40 |x| 0,20 |x| |x| |x| |= 0,16 M2
2.2.8.0 |[REVESTIMENTOS
2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 887,03 M2
EDIFICACAO
Paredes Internas onde tem laje h=2,6m Comp. x Alt. X 2,00 X X x| 27,90 |x X 2,60 X X X = 145,08 M2
Paredes Internas gerais h=4,57m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 87,30 X X 4,57 X X X = 797,92 M2
Paredes para bancadas - lab informatica Quant. x Comp. x Alt. X 2,00 X 2 X X 2,58 X X 0,73 X X X = 7,53 M2
Parede para bancada - biblioteca Quant. x Comp. x Alt. X 2,00 X 1 X X 2,90 X X 1,10 X X X = 6,38 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -13,23 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3,00 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -5,04 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,80 X 2,50 X X X = -4,50 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 1,30 X X X = -3,12 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -19,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -2,50 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -1,50 M2
18 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -6,75 M2
2.2.8.2  |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 715,21| M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=3,65m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 41,70 X X 3,65 X X X = 304,41 M2
Paredes da circulagdo h=4,13m Comp. x Alt. X 2,00 X X x| 41,70 |x X 4,13 X X X = 344,44 M2
Paredes abrigo de gas Comp. x Alt. X 2,00 X X X 3,40 X X 2,40 X X X = 16,32 M2
Paredes abrigo de lixo Comp. x Alt. X 2,00 X X X 5,40 X X 2,40 X X X = 25,92 M2
Platibanda do patio coberto Quant. x Comp. x Alt. X 2,00 X 2 X X 6,45 X X 2,10 X X X = 54,18 M2
Parede de fechamento do muro das laterais e fundo Quant. x Comp. x Alt. X 2,00 X X X 9,00 X X 2,50 X X X = 45,00 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 Quant. x Larg. x Alt. [x] -1,00 [x] 7,00 Tx] [x] [x] 090 [x][ 210 Jx] [x] [x] [= 13,23 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo ‘ Coef. | ‘ CENTE | Peso (kg) | | Comp. | || e (m) | | AR || || g, | Area (m?)| | Vol. (m?) | Total | UNID
(und) (m) (m)
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X -1,89 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,20 X 2,50 X X X = -3,00 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 1,00 X 1,95 X X X = -3,90 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,70 X 1,95 X X X = -3,32 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,80 X 2,50 X X X = -4,50 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 1,30 X X X = -3,12 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -19,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -2,50 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -1,50 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -6,75 M2
2.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 183,59 M2
EDIFICACAO
BWC PCD Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 17,73 X = 35,46 M2
BWC Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,91 X = 7,82 M2
Hall dos Wcs Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,92 X = 5,92 M2
Laboratdrio de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 20,48 X 20,48 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 35,86 X = 35,86 M2
drea de servigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,56 X = 7,56 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
sala de formag&do/ mediacdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,86 X = 54,86 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,56 X = 6,56 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,87 X = 1,87 M2
2.2.8.4  |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 392,83 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
sala de formac&o/ mediacdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,90 |x X 2,90 X X X = 83,81 M2
sala de transcricdo em braille Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,80 |x X 2,90 X X X 60,32 M2
Laboratdrio de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,50 |x X 2,90 X X X = 50,75 M2
hall | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,00 |x X 2,90 X X X = 29,00 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,56 |x X 2,90 X X X = 77,02 M2
sala de PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,02 |x X 2,90 X X X = 63,86 M2
sala orient. e mob Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,02 |x X 2,90 X X X = 72,56 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 Quant. x Larg. x Alt. [x[ -1,00 [x] Tx] [x] 0,90 2,10 [x] Tx] Tx] [x] [=] 13,23 M2
PS5 Quant. x Larg. x Alt. [x] -1,00 [x] [x] [x] 090 2,00 [x] [x] [x] [x] (=] 1,89 M2
JANELAS
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,20 1,30 X X X X = -3,12 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 1,50 1,30 X X X X = -19,50 M2
18 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X 1,50 0,50 X X X X = -6,75 M2
2.2.8.5 |EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MN 612,40| M2
EDIFICACAO
INTERNAS - até o teto
wc masc e fem Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X x| 16,75 |x X 2,60 X X X = 87,10 M2
wc PCD masc e fem Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 7,15 X X 2,60 X X X = 37,18 M2
cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 23,22 |x X 2,60 X X X = 60,37 M2
drea de servigo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,30 |x X 2,60 X X X = 26,78 M2
DML Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,00 X X 2,60 X X X = 18,20 M2
despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,00 X X 2,60 X X X = 18,20 M2
wc da sala de PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,00 X X 2,60 X X X = 18,20 M2
abrigo de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,80 X X 2,60 X X X = 12,48 M2
abrigo de lixo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,70 X X 2,60 X X X = 25,22 M2
INTERNAS - até 1,60
sala de formagao/ mediagio Perimetro_x Alt. (pintura) [x] [x] [x] [x] 2890 [x[ 160 [x] [x] [x] [=] 46,24] M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo (R ‘ Coef. | ‘ Quant. |15 oo (ke) | | oy | Larg. (m) | | AR || || g, | Area (m?)| | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
sala de transcrigdo em braille Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,80 |x X 1,60 X X X = 33,28 M2
Laboratdrio de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,50 |[x X 1,60 X X X 28,00 M2
hall | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,00 |x X 1,60 X X X = 16,00 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 26,56 | x X 1,60 X X X = 42,50 M2
sala de PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,02 |x X 1,60 X X X = 35,23 M2
sala orient. e mob Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,02 X X 1,60 X X X = 40,03 M2
EXTERNAS - até 1,60
circulagdo central | Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,50 X X 1,60 X X X = 40,80 M2
circulagdo central Il Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,85 |x X 1,60 X X X = 33,36 M2
Pilares do patio Perimetro x Alt. (pintura) X X 12 X X 1,80 X X 1,60 X X X = 34,56 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -13,23 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X -9,45 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3,00 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -5,04 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 1,00 X 1,95 X X X = -3,90 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,70 X 1,95 X X X = -3,32 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,80 X 2,50 X X X = -4,50 M2
2.2.8.6 |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 485,82 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
circulagdo central | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,50 |x X 4,15 X X X = 105,83 M2
circulagdo central Il Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,85 |x X 4,15 X X X = 86,53 M2
Pilares do patio Perimetro x Alt. (pintura) X X 12 X X 1,80 X X 3,50 X X X = 75,60 M2
Parte do muro lateral externo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 3,15 X X 2,50 X X X 7,88 M2
Paredes externas com h= 3,60 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 7582 |x X 3,65 X X X = 276,74 M2
DESCONTO =
PORTAS
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -13,23 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,20 X 2,50 X X X = -3,00 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 1,00 X 1,95 X X X = -3,90 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,70 X 1,95 X X X = -3,32 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,80 X 2,50 X X X = -4,50 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,20 X 1,30 X X X = -3,12 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,50 X 1,30 X X X = -11,70 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,00 X 0,50 X X X = -2,00 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -2,40 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -1,50 M2
18 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X X 1,50 X 0,50 X X X = -6,75 M2
2.2.8.7 _|MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 183,59 M2
EDIFICACAO
BWC PCD Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 17,73 X = 35,46 M2
BWC Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,91 X = 7,82 M2
Hall dos Wcs Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,92 X = 5,92 M2
Laboratdrio de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 20,48 X = 20,48 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 35,86 X = 35,86 M2
drea de servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,56 X = 7,56 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
sala de formagdo/ mediagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,86 X = 54,86 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,56 X = 6,56 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,87 X = 1,87 M2
2.2.8.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 633,10 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo (R ‘ Coef. | ‘ Quant. |15 oo (ke) | | oy | Larg. (m) | | AR || || g, | Area (m?)| | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
INTERNAS - até o teto
wc masc e fem Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 16,75 X X 2,60 X X X . 87,10 M2
wc PCD masc e fem Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 7,15 X X 2,60 X X X = 37,18 M2
cozinha Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 23,22 X X 2,60 X X X = 60,37 M2
drea de servico Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,30 |x X 2,60 X X X = 26,78 M2
DML Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,00 X X 2,60 X X X = 18,20 M2
despensa Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,00 X X 2,60 X X X = 18,20 M2
wc da sala de PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,00 X X 2,60 X X X 18,20 M2
abrigo de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 4,80 X X 2,60 X X X = 12,48 M2
abrigo de lixo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 9,70 X X 2,60 X X X = 25,22 M2
INTERNAS - até 1,60
sala de formag&o/ mediagdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 28,90 |x X 1,60 X X X = 46,24 M2
sala de transcrigdo em braille Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,80 |x X 1,60 X X X = 33,28 M2
Laboratorio de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 17,50 X X 1,60 X X X 28,00 M2
hall | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,00 |x X 1,60 X X X = 16,00 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 26,56 | x X 1,60 X X X = 42,50 M2
sala de PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,02 |x X 1,60 X X X = 35,23 M2
sala orient. e mob Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 25,02 X X 1,60 X X X = 40,03 M2
EXTERNAS - até 1,60
circulagdo central | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,50 |x X 1,60 X X X = 40,80 M2
circulagdo central Il Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,85 |x X 1,60 X X = 33,36 M2
Pilares do patio Perimetro x Alt. (pintura) X X 12 X X 1,80 X X 1,60 X X X = 34,56 M2
EXTERNAS FACHADA - até 0,60
Muro da fachada Perimetro x Alt. (pintura) | x| | x| | x| | xl 34,50 | xl | xl 0,60 | xl | xl | x| | =| 20,70 M2
PORTAS
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -13,23 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
P7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3,00 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -5,04 M2
PT2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2,00 X X X 1,00 X 1,95 X X X = -3,90 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,70 X 1,95 X X X = -3,32 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1,00 X X X 1,80 X 2,50 X X X = -4,50 M2
2.2.8.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 142,85 M2
EDIFICACAO NOVA
Sala de transcrigdo em braile Area retirada de CAD X X X X X X X X 26,91 X = 26,91 M2
hall Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,85 X 5,85 M2
biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,80 X 40,80 M2
BWC da sala de PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X 3,60 M2
sala de pevi Area retirada de CAD X X X X X X X X 26,76 X 26,76 M2
sala orient e mob. Area retirada de CAD X X X X X X X 38,93 X 38,93 M2
2.2.8.10 |FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E PINTURA ANTIMOFO 54,86 M2
EDIFICACAO NOVA
Sala de formagéo Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] Ix] Ix] Ix] [x[ 54,86 54,86] M2
PISOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 105,93| M2
EDIFICACAO NOVA
BWC PCD Masc e Fem Area retirada de CAD X X X X X X X X 17,73 X 35,46 M2
BWC Masc e Fem Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,91 X 7,82 M2
BWC sala de PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X 3,60 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 35,86 X 35,86 M2
drea de servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,56 X 7,56 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X 3,60 M2
despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X 3,60 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,56 X 6,56 M2
abrigo de gés Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,87 X 1,87 M2
2.29.2  |PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE (POLIMENTO MECANIZADO) 340,59| M2
EDIFICACAO NOVA
Ssala de formagdo/mediacdo Area retirada de CAD X X X X X X X 54,86 = 54,86 M2
sala de transcrigdo braile Area retirada de CAD X X X X X X X 26,91 = 26,91 M2
laboratdrio de informética Area retirada de CAD X X X X X X X 20,48 20,48 M2
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ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Pe:;:)"t' ‘ Coef. | ‘ c(z:::; Peso (kg) | | c°mp | Larg. (m) | | A't"'a Esp. (m) | Area (m?)| | Vol. (m?) | Total | UNID
hall | Area retirada de CAD X X X X X X X x| 5,85 X = 585 M2
circulagdo cental | - direita Area retirada de CAD X X X X X X X X 27,57 X 27,57 M2
circulagdo cental Il - esquerda Area retirada de CAD X X X X X X X X 31,01 X = 31,01 M2
patio coberto Area retirada de CAD X X X X X X X X 67,42 X = 67,42 M2
biblioteca Area retirada de CAD X X X X X X X X 40,80 X = 40,80 M2
sala orient e mobilidade Area retirada de CAD X X X X X X X X 38,93 X = 38,93| #REF!
sala PEVI Area retirada de CAD X X X X X X X X 26,76 X = 26,76 M2
2.2.9.3 |PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 110,88 M2
EDIFICACAO NOVA
Calgada ao Redor da Edificagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 41,00 X = 41,00 M2
Parte do jardim sensorial Area retirada de CAD X X X X X X X X 22,00 X = 22,00 M2
Calgcadas do abrigo de gés e lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 19,84 X = 19,84 M2
Calgadas com rampa de acesso principal Area retirada de CAD X X X X X X X X 22,86 X = 22,86 M2
Calgadas da drea da subestagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,18 X = 5,18 M2
2.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 5,40 M
EDIFICACAO NOVA
BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
BWC Masculino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
BWC Feminino Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X 0,90 M
BWC da sala de PEVI Comprimento aferido em CAD X X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
Cozinha Comprimento aferido em CAD X X X 0,90 X X X X X = 0,90 M
2.2.9.5 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF _12/2015 35,92 M2
pétio descoberto | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | xl | xl | xl | xl | xl 35,92 | x| | = 35,92 M2
2.2.9.6 EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 13,45 M2
pétio descoberto | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | xl | xl | xl | xl | xl 13,45 | x| | = 13,45 M2
2.2.9.7 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 8,15 M2
em frente ao jardim sensorial | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | xl | xl | xl | xl | xl 8,15 | x| | = 8,15 M2
2.2.9.8 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 4,59 M2
Na sala orient. e mob. [ Area retirada de CAD [ [x] [x] 74 [x] [x] [x] [x] [x] [x] 006 [x] [= 4,59 M2
2.2.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
2.2.10.1 |INSTALAGOES ELETRICAS DA EDIFICACAO 1,00 UN
Instalag@es Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) ‘ X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
2.2.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
2.2.11.1 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | 10,00 UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC da sala de PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
drea de servigo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.11.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Alimentagdo do Reservatérios bloco dos BWC | Quant. | | x| | x| | x| | xl | xl | xl | xl | xl | ><| | = 1,00 UN
Alimentagdo do Reservatério Cozinha | Quant. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
2.2.11.3 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 5,00( UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Alimentagdo do Reservatério BWC sala PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.11.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,000 UN
EDIFICACAO
BWC Masculino I Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x |x| |= 1,00 UN
BWC Feminino | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x |x| |= 1,00 UN
2.2.11.5 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2) 11,00 M
Ramais e Sub-ramais | Comprimento aferido em CAD | | x| | x| | x| | x| 8,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 8,00 M
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Verticais h=3m [ Quant. x Comp. [ [x] Ix 1 T¥ [x[ 300 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 300 ™
2.2.11.6 _ |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRED| 37,90 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD X X X x| 14,40 |x X X X X = 14,40 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. X X 3 X X 2,50 X X X X X = 7,50 M
Verticais h=1m Quant. x Comp. X X 16 X X 1,00 X X X X X = 16,00 M
2.2.11.7 _[(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 25,70 M
Ramais e Sub-ramais | Comprimento aferido em CAD | [x] [x] [x] [x] 1320 [x] X [x] X x| [= 1320 ™
Prumadas h=2,5m | Quant. x Comp. | | x| | x| 5 | x| | xl 2,50 | xl | xl | xl | xl x| | = 12,50 M
2.2.11.8 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 40,50 M
Ramais e Sub-ramais | Comprimento aferido em CAD | | x| | x| | x| | x| 40,50 | x| | x| | x| | x| | x| | = 40,50 M
2.2.11.9 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 3,00 UN
Reservatério de dgua | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
2.2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS
2.2.12.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA P 25,80 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 25,80 |x| |x| |x| |x| |x| |= 25,80 M
2.2.12.2 |(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, P 25,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 25,00 |x| |x |x| |x| |x| |= 25,00 M
2.2.12.3 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOE! 24,50 M
Ramais de Esgoto Tubo 75 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 24,50 |x| |x| |x| |x| |x| |= 24,50 M
2.2.12.4 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOE 18,50 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 18,50 |x| |x| |x| |x| |x| |= 18,50 M
2.2.12.5 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 16,00 M
Coletores Tubo 75 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 16,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 16,00 M
2.2.12.6 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 40,00 M
Coletores Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | xl 40,00 | xl | xl | xl | xl | x| | = 40,00 M
2.2.12.7 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 4,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
drea de servigo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC da sala de PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.12.8 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00 UN
EDIFICACAO
BWC Masculino I Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
BWC Feminino I Quant. I |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.2.12.9 |RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 5,00 UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC da sala de PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Bebedouros Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
drea de servigo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.12.10 [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN
Caixa de Inspecdo | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |><| |= 6,00 UN
2.2.12.11 |TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Médulo com Manilhas | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |><| |= 1,00 UN
2.2.12.12 [SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 UN
Médulo com Manilhas | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |><| |= 2,00 UN
2.2.13.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS
2.2.13.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRED 99,60] ™
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | xl 99,60 | xl | xl | xl | xl | ><| | = 99,60 M
2.2.13.2 |CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 6,30 M
Canaleta pluvial para piso | Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| 3,15 |x| |x| |x| |x| |><| |= 6,30 M
2.2.13.3 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 2,52 M2
Grelha para canaletas | Comp. x Larg. | | x| | x| 2 | x| | x[ 3,15 | x[ 0,40 | x[ | x[ | x[ | x| | = 2,52 M2
2.2.13.4 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
2.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
2.2.14.1 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 | 32,00| UN

Pag. 21 de 28



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo (R ‘ Coef. | ‘ Quant. |15 oo (ke) | | oy | Larg. (m) | | AR || || g, | Area (m?)| | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
Lumindrias | Quant. | |x| |x| 32 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 32,00 UN
2.2.14.2  |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,000 UN
Extintor Classe A | Quant. | [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
2.2.14.3 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 4,000 UN
Extintor Classe BC | Quant. | [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
2.2.14.4 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 8,00 UN
Sinalizag3o de Extintor | Quant. | [x] [x] 8 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 8,00] UN
2.2.14.5 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMA 10,00/ UN
Placa de Sinalizagso | Quant. | [x] [x] 10 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00] UN
2.2.14.6 _|TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 M
Quant. l |xl |xl |xl |x| 10,00 |x| |x| |x| |x| |x| |: 10,00 M
2.2.14.7 |JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 2,00 UN
Quant. | [] 2 [« [x] [x] [x] [x] [x] [+] [ 2,00 UN
2.2.14.8  [JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM BFORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2015 1,00 UN
Quant. | [] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [+] E 1,000 UN
2.2.15.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
2.2.15.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 11,00) UN
EDIFICACAO
BWC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC da sala de PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.15.2  |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 18,40 M2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
Laboratdrio de Informatica 01 Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 2,60 X 0,60 X X X X = 3,12 M2
Sala de transcrigdo em braille Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 6,90 X 0,60 X X X X = 4,14 M2
cozinha - passa prato Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 1,80 X 0,60 X X X X = 2,16 M2
biblioteca - balcdo Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 2,90 X 0,60 X X X X = 1,74 M2
secretaria Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X 0,90 X 0,50 X X X X = 0,90 M2
LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
LAVATORIOS
BWC Masculino I Comp. x Larg. I |x| |x| |x| |x| 1,90 |x| 0,50 |x| |x| |x| |x| |:| 0,95| M2
BWC Feminino I Comp. x Larg. I |x| |x| |x| |x| 1,90 |x| 0,50 |x| |x| |x| |x| |=| 0,95| M2
PIAS DE COZINHA
Bancada para lavagem [ Comp. x Larg. [ [x] [x] 2 [x] [x] 39 [x][ o056 [x] [x] Tx] [x] [=] 4,44] M2
2.2.15.3 |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS | 8,80| M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Laboratdrio de Informatica [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 4 [x] [x[ 050 [x] 020 Tx] Tx] Tx] [x] [=] 0,40] M2
PRATELEIRAS GERAIS
despensa I Quant. x Comp. x Larg. I | xl | x[ 3 | x[ | x[ 2,80 | x[ 0,50 | x[ | x[ | x[ | x| | = 4,20 M2
DML I Quant. x Comp. x Larg. I |x| |x| 3 |x| |x| 2,80 |x| 0,50 |x| |x| |x| |x| |= 4,20 M2
2.2.15.4 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00 UN
LAVATORIOS
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC da sala de PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.15.5 |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN
EDIFICACAO
cozinha I Quant. I |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
area de servico | Quant. | [x] [ I B [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00] UN
2.2.15.6 |LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/| 3,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Atendimento fonaudidlogo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.15.7 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2(X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 7,00 UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
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BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC da sala de PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.15.8 |[TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
érea de servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
sala de pevi | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00[ UN
2.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
2.2.16.1 |[TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/4ZPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 | 7,00| UN
EDIFICACAO
Cozinha Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
drea de servigo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
sala de pevi (tanque e pia) Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
2.2.16.2 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 7,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
BWC da sala de PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.16.3 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC da sala de PEVI | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
2.2.16.4 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 | 7,00| UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 2 X X X X X X X 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC da sala de PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.16.5 |PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 11,00) UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC da sala de PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.16.6 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC da sala de PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.16.7 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 11,00 UN
EDIFICACAO
BWC Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC Masculino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
BWC da sala de PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.2.16.8 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |><| |= 4,00 UN
BWC PCD Masculino ] Quant. ] |x] |x] 4 |x] |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.2.16.9 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,000 UN
EDIFICACAO
BWC PCD Feminino | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
BWC PCD Masculino ] Quant. ] |x] |x] 2 |x] |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.2.16.10 |MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA BPADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 3,000 UN
EDIFICACAO
BWC Masculino | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 3,00 UN
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2.2.17.0 |PINTURAS
2.2.17.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 762,19| M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
INTERNAS
sala de formagdo/ mediacdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,90 |x X 2,90 X X X = 83,81 M2
sala de transcricdo em braille Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 20,80 X X 2,90 X X X 60,32 M2
Laboratdrio de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,50 |x X 2,90 X X X = 50,75 M2
hall | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,00 |x X 2,90 X X X = 29,00 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,56 |x X 2,90 X X X = 77,02 M2
sala de PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,02 |x X 2,90 X X X = 63,86 M2
sala orient. e mob Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,02 |x X 2,90 X X X = 72,56 M2
DESCONTO
PORTAS
P4 Quant. x Larg. x Alt. [x] -100 [x][ 7 x| [x] 090 [x][ 210 x| [x] [x] [x] [=] 13,23 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. |x| -1,00 |x| 1 |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |x| |=| —1,89| M2
JANELAS
13 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,20 X 1,30 X X X X = -3,12 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 1,50 X 1,30 X X X X = -19,50 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -6,75 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Parte nova do muro lateral externo Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 3,15 X X 1,90 X X X = 5,99 M2
Paredes externas com h= 3,30 (fundo dos blocos) Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 7582 |x X 3,30 X X X = 250,21 M2
circulagdo central | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,50 |x X 2,90 X X X = 73,95 M2
circulagdo central Il Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,85 |x X 2,90 X X X = 60,47 M2
Pilares do patio Perimetro x Alt. (pintura) X X 12 X X 1,80 X X 1,90 X X X = 41,04 M2
DESCONTO
PORTAS
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -11,34 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
PT1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = -3,00 M2
PT4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,80 X 2,50 X X X -4,50 M2
PT5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,80 X 1,00 X X X = -1,60 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,20 X 1,30 X X X X = -3,12 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 1,50 X 1,30 X X X X = -19,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X 1,00 X 0,50 X X X X = -2,50 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 1,20 X 0,50 X X X X -2,40 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,50 M2
18 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,50 M2
2.2.17.2|APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 183,59 M2
EDIFICACAO
BWC PCD Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 17,73 X = 35,46 M2
BWC Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,91 X = 7,82 M2
Hall dos Wcs Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,92 X = 5,92 M2
Laboratédrio de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 20,48 X = 20,48 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 35,86 X = 35,86 M2
drea de servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,56 X = 7,56 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
sala de formagdo/ mediagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,86 X = 54,86 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,56 X = 6,56 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,87 X = 1,87 M2
2.2.17.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 392,83 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
INTERNAS
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sala de formagdo/ mediacdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,90 |x X 2,90 X X X = 83,81 M2
sala de transcrigdo em braille Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 20,80 X X 2,90 X X X 60,32 M2
Laboratdrio de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,50 |x X 2,90 X X X = 50,75 M2
hall | Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 10,00 |[x X 2,90 X X X = 29,00 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,56 |x X 2,90 X X X = 77,02 M2
sala de PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,02 X X 2,90 X X X = 63,86 M2
sala orient. e mob Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,02 |x X 2,90 X X X = 72,56 M2
DESCONTO
PORTAS
P4 [ Quant. x Larg. x Alt. [x] -100 [x] 7 x| [x] 090 [x][ 210 Jx] [x] [x] [x] [=] -13,23[ M2
PS | Quant. x Larg. x Alt. [x] -100 [x][ 1 x| [x]| 090 [x[ 210 [x] [x] [x] [x] [=] 1,89 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,20 X 1,30 X X X X = -3,12 M2
14 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 1,50 X 1,30 X X X X -19,50 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -6,75 M2
2.2.17.4 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 183,59 M2
EDIFICACAO
BWC PCD Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 17,73 X = 35,46 M2
BWC Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,91 X = 7,82 M2
Hall dos Wcs Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,92 X 5,92 M2
Laboratdrio de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 20,48 X = 20,48 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 35,86 X = 35,86 M2
drea de servico Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,56 X = 7,56 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X = 3,60 M2
sala de formag&o/ mediagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,86 X 54,86 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,56 X = 6,56 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,87 X = 1,87 M2
2.2.17.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 548,43 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
INTERNAS (verde)
sala de formag&o/ mediacdo Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,90 |x X 2,90 X X X = 83,81 M2
sala de transcricdo em braille Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,80 |x X 2,90 X X X = 60,32 M2
Laboratdrio de Informatica Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 17,50 |x X 2,90 X X X = 50,75 M2
hall | Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,00 |x X 2,90 X X X = 29,00 M2
Biblioteca Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 26,56 |x X 2,90 X X X = 77,02 M2
sala de PEVI Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,02 |x X 2,90 X X X 63,86 M2
sala orient. e mob Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 25,02 |x X 2,90 X X X = 72,56 M2
DESCONTO
PORTAS
P4 | Quant. x Larg. x Alt. |x| -1,00 |x| 7 |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |x| |=| —13,23| M2
P5 | Quant. x Larg. x Alt. [x[ 100 [x] 1 ] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [x] [=] 1,89 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,20 X 1,30 X X X X = -3,12 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 1,50 X 1,30 X X X X = -19,50 M2
J8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 9 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -6,75 M2
EXTERNO (amarelo)
muro do fundo [ Perimetro x Alt. (pintura) [x] [x] [x] [x[ 3800 [x] [x[ 250 [x] Tx] [x] [=] 95,00] M2
DESCONTO |
PORTAS
PT2 [ Quant. x Larg. x Alt. [x][ -100 [x[ 1 Jx] [x] 100 [x][ 195 [x] [x] Tx] [x] [=] 1,95 M2
EXTERNO (azul escuro)
muro da lateral (fachada) [ Perimetro x Alt. (pintura) [x] [x] [x] [x] 3450 [x] [x] 1,90 TJx] [x] [x] [=] 65,55] M2
DESCONTO [
PORTAS
PT1 Quant. x Larg. x Alt. [x[ -100 [x] 1 Jx] [x[ 120 [x] 250 [x] [x] [x] [x] [=] 3,00 M2
2.2.17.6 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 | 198,51| M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL (rosa textura)
EDIFICACAO
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Paredes externas com h= 3,30 (fundo dos blocos) [ Perimetro_x Alt. (pintura) [ [x] [x] [x] [x[ 75,82 [x] [x[ 330 [x] [x] [x] [=] 250,21 M2
DESCONTO [
PORTAS
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -11,34 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -9,45 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -1,89 M2
JANELAS
J3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,20 X 1,30 X X X X = -3,12 M2
J4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 1,50 X 1,30 X X X X = -19,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 5 X X 1,00 X 0,50 X X X X = -2,50 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X 1,20 X 0,50 X X X X = -2,40 M2
17 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 1,50 X 0,50 X X X X = -1,50 M2
2.2.17.7 |PINTURA MANUAL COM TINTA EM PO MINERAL IMPERMEAVEL EM PAREDES, DUAS DEMAOS 237,25 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL (cinza)
Muro do fundo com h= 2,50 (interno) | Perimetro x Alt. (pintura) | [x] [x] [x] [x] 9490 [x] [x] 250 [x] [x] [x] [=] 237,25] M2
2.2.17.8 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | 183,59| M2
EDIFICACAO
BWC PCD Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 17,73 X = 35,46 M2
BWC Masc e Fem Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 3,91 X 7,82 M2
Hall dos Wcs Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,92 X 5,92 M2
Laboratdrio de Informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 20,48 X 20,48 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 35,86 X 35,86 M2
drea de servigo Area retirada de CAD X X X X X X X X 7,56 X 7,56 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X 3,60 M2
despensa Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,60 X 3,60 M2
sala de formag&o/ mediacdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 54,86 X 54,86 M2
abrigo de lixo Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,56 X 6,56 M2
abrigo de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 1,87 X 1,87 M2
2.2.17.9 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 136,76 M2
PORTAS
P4-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 7 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 26,46 M2
P5-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 18,90 M2
P6-90 x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P7-80x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 10,08 M2
PT1 - 120 x 250 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J3 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 6,24 M2
J4 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 10 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 39,00 M2
J5 - grade interna Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 5,00 M2
J6- grade interna Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 4,80 M2
J7- grade interna Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,00 M2
J8 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 9 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 13,50 M2
2.2.17.10 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 136,76 M2
PORTAS
P4-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 7 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 26,46 M2
P5-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 18,90 M2
P6-90x 210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 3,78 M2
P7-80x210 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 3 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 10,08 M2
PT1-120 x 250 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J3 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,20 X 1,30 X X X = 6,24 M2
J4 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 10 X X X 1,50 X 1,30 X X X = 39,00 M2
J5 - grade interna Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 1,00 X 0,50 X X X = 5,00 M2
J6- grade interna Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 4,80 M2
J7- grade interna Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,00 M2
J8 - grade externa Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 9 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 13,50 M2
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2.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES

2.2.18.1 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 3,54| M2
EDIFICACAO
BWC Feminino Larg. x Alt. X X X X X 1,60 X 0,60 X X X = 0,96 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. X X X X X 1,60 X 0,60 X X X = 0,96 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X 0,54 M2
BWC da sala de PEVI Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,60 X 0,90 X X X = 0,54 M2

2.2.18.2 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,08)| M2
EDIFICACAO - NOVA
Ssala de formagdo/mediacdo Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala de transcri¢do braile Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
laboratério de informatica Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X 0,06 M2
wc masc e fem Quant. X X 2 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,12 M2
wc PCD mas e fem Quant. X X 2 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,12 M2
jardim sensorial Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
cozinha Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
drea de servigo Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
DML Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X 0,06 M2
despensa Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
biblioteca Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
wc da sala de PEVI Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala orient e mobilidade Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala PEVI Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2
abrigo de gas Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X 0,06 M2
abrigo de lixo Quant. X X 1 X X 0,60 X X 0,10 X X X = 0,06 M2

2.2.18.3 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 10,00/ UN
EDIFICACAO - NOVA
Ssala de formagdo/mediagdo Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
sala de transcri¢do braile Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
laboratério de informética Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
cozinha Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
biblioteca Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
sala orient e mobilidade Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
sala de PEVI Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN

2.2.18.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 29,38 M3
Expurgo de Entulhos da Obra [ Coef. x Area [ [x] 001 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 486,74 [x] [= 487 M3
Expurgo de Movimento de Terra I Volume I 40% | xl X | xl | x[ | x[ | x[ | x[ | x[ | x| 61,28 | = 24,51 M3

2.2.18.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 440,70 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x[ 1500 [x] [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 2938 [= 440,70] M3XKM

2.2.18.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 486,74 M2
Area Total de Construgo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 486,74 [x] [= 486,74| M2

2.3.0.0  [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGCOES EXTERNAS)

2.3.1.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS

2.3.1.1  |ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM [ 3,40] M2
CANTEIROS
Paredes h=0,5m [ Quant. x Comp. x Alt. [ [x] Ix 1 I« [x[ 680 [x] [x[ 050 [x] Tx] [x] [=] 3,40] M2

2.3.1.2  [CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM [ 1,36] M2
CANTEIROS
Chapim ] Quant. x Comp. x Larg. I |x| |x| 1 |x| |x| 6,80 |x| 0,20 |x| |x| |x| |x| |=| 1,36| M2
ESQUADRIAS
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO [ 3,42 M2
Gradil da fachada | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 180 [x][ 190 x| [x] [x] [=] 342 M2

2.3.3.0 |PISOS

2.3.3.1  |EXECUCAO DE JARDIM SENSORIAL [ 1,00 UNI
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Jardim sensorial detalhado em projeto quant | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 1,00| UNI
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~ . Percent. Quant. Comp. Altura q 2 5 | |
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO %) ‘ Coef. | ‘ (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | Area (m?)| [Vol. (m3) Total UNID
2.3.3.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 2,86 M3
Passeio Publico (fundo - lado externo) Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| 34,00 | x| 1,20 | x| | x| 0,07 | x| | x| | = 2,86 M3
2.3.3.3 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTAGCAO 0,87 M3
terra para canteiro | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| 1,70 | x| 1,70 | x| 0,30 | x| | x| | x| | = 0,87 M3
2.3.4.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.3.4.1 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 14,25 M
Rampa Acessibilidade ao bloco do fundo Comp. | | x| 1,04 | x| 2 | x| | x| 3,60 | x| | x| | x| | x| | x| | = 7,49 M
Sala de orintag&o e mobilidade Comp. | [x] 104 x| [x] [x] 650 [x] [x] [x] [x] [x] [= 676] M
2.3.4.2  |BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO,COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 1,00 UN
Base do bebedouro Comp. | [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00[ UN
2.3.4.3  |INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 45,20 M2
Pergolado em madeira Area retirada de CAD | [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] 4520 [x] [= 4520 M2
2.3.4.4 |COBERTURA EM POLICARBONATO - AQUISICAO E INSTALACAO 45,20 M2
Cobertura acilica para o pergolado Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4520 [x] [= 4520 M2
2.3.4.5 [PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA DE PROTECAO. FORN 1,00 UN
FACHADA
Placa Indicativa | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.4.6 LETRA EM CAIXA DE AGCO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 14,00 UN
Letreiro "CAP JOSE NARCISO" Quant. | x| | x| 14 | x| | xl | xl | xl | xl | xl | x| | = 14,00 UN
2.3.4.7 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E D 1,00 UN
Conjunto de Bandeiras Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.4.8 RETIRADA DE MEIO FIO 34,00 M
Meio Fio do Passeio Publico | Comp. | |x| |x| |x| |x| 34,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 34,00 M
2.3.4.9 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 69,80 M
Canteiros de Jardim (fachada frontal Perim. x Alt. x Esp. | | x| | x| | x| | xl 69,80 | xl | xl | xl | xl | x| | = 69,80 M
2.3.4.10 |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 34,00 M
Meio Fio do Passeio Publico Comp. | |x| |x| |x| |x| 34,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 34,00 M
2.3.4.11 _|PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 1,00 UN
Arvores Pequeno ou Médio Porte Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
2.3.4.12 |PLANTIO DE FORRACAO. AF_05/2018 28,00 M2
forragdo com trapoeraba roxa [ érea retirada de CAD [ [x] 050 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 3600 [x] [= 18,000 M2
forragdo com pingo de ouro area retirada de CAD [x] o050 [x] [x [x] [x] [x] [x] [x[ 20,00 [x] [= 10,000 M2
2.3.4.13 |PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN
placa de inauguragdo Quant. |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
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CREA: 1910032565
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Teresina-Pl, 18 de maio de 2022.
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Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIA DE CALCULO

1- INTRODUCAO
O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos
do orcamento.

2- CONSIDERACOES

Para a elaboracdo do orcamento da adequacdo das instalacGes elétricas para
climatizacdo, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com
auxilio do software Pro-Elétrica.

Ja a parte da subestacdo tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piaui,
bem como, algumas composicdes préprias da SEDUC que contemplam os materiais
presente na imagem abaixo.

3- TABELAI
ITEM MATERIAL

1 Alca Pré-formada Para Cabo de Aluminio

2 Isoladores de Ancoragem

3 Gancho Olhal; Parafuso Cabeca Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

4 Cruzeta de Concreto Tipo “T” 1.900mm

5 Chave Fusivel Distribuicdo 15kV ou 25kV - 300A/ 10kA/Base C para classe 15 kV ou 36,2
kV - 300A/ 5kA/Base C para classe 36,2 kV (para zonas de alta ou muito alta corrosédo
atmosférica utilizar a chave com isolador espacador em porcelana)

6 Para-raios Oxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV

7 Transformador de Distribuicdo 15 kV — Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV (conforme
ET.008)

8 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0,6/1 kV

9 Suporte de Transformador Tipo Cantoneira

10 Capacete conforme tabelas 3 ou 3A de A¢o Galvanizado a fogo (até 2 km da orla
maritima utilizar curva em PVC)

11 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aco Galvanizado a fogo (até 2 km da orla
maritima utilizar eletroduto em PVC

12 Cabo de Cobre (ou A¢o Cobreado) nu 50 mm?2 - Aterramento

13 Arame de Aco Galvanizado 12BWG

14 Poste Concreto Armado DT 11m/600daN para transformadores de 112,5 e 150 kVA

15 Caixa de Medicdo para transformador de 75 a 150 kVA, ver DESENHO 22

16 Armacdo Secundaria (se necessario)

17 Isolador Roldana (se necessario)

18 Haste de aco cobreado

19 Conector cunha haste-cabo

20 Caixa de inspec¢éo

21 Cabo de Cobre Nu

Teresina, Pl 15 de junho de 2022.
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