
 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_1

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR

OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO

SER.CG UN 1,0000 144,00R$             

MATERIAL / SERVIÇO 144,00R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
MAT. UN 1,0000 65,05R$                  65,05R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98526

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE

COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40

M.AF_05/2018

MAT. UN 1,0000 78,95R$                  78,95R$                   

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA -                         

                        -

CP_3

PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E

ESCORAMENTO DE FORMAS

SER.CG M3 1,0000 3.069,81R$          

MATERIAL / SERVIÇO 2.858,74R$          

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$                690,63R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 20,0000 14,07R$                  281,40R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 55,0000 11,29R$                  620,95R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SER.CG M2 18,0000 70,32R$                  1.265,76R$             

EQUIPAMENTO 1,47R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,6720 1,36R$                    0,91R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 1,1740 0,48R$                    0,56R$                     

MÃO-DE-OBRA 209,60R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460 25,99R$                  47,97R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460 25,64R$                  47,33R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,5380 20,64R$                  114,30R$                

¹

CP_5 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM SER.CG M 1,0000 38,36R$                

MATERIAL / SERVIÇO 29,16R$                

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

CP_PRÓPRIA

Pág. 1 de 16



 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA

UTIL DE 980 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SER.CG M2 0,4500 49,55R$                  22,29R$                   

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA SER.CG UN 3,0000 2,29R$                    6,87R$                     

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA 9,20R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 25,40R$                  5,08R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                  4,12R$                     

¹

CP_6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE

CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

SER.CG M2 1,0000 211,79R$             

MATERIAL / SERVIÇO 137,18R$             

SINAPI INS 

(FEV/2024)
666

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40

X 40 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. UN 6,2500 20,88R$                  130,50R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100489

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
MAT. M3 0,0100 668,24R$                6,68R$                     

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA 74,61R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0550 25,99R$                  53,40R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0280 20,64R$                  21,21R$                   

¹

CP_7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM
SER.CG M2 1,0000 65,86R$                

MATERIAL / SERVIÇO 48,87R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1287

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M2 1,0700 40,80R$                  43,65R$                   

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MAT. KG 6,1400 0,72R$                    4,42R$                     

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. KG 0,1900 4,22R$                    0,80R$                     

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA 16,99R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4900 25,85R$                  12,66R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2100 20,64R$                  4,33R$                     

¹

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 101161

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 87250

CP_PRÓPRIA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0993

CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm
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CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

CP_9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN

25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 41,54R$                

MATERIAL / SERVIÇO 41,54R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 0,7940 21,52R$                  17,08R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,6543 8,71R$                    5,69R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,1694 14,62R$                  2,47R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89378

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0773 6,46R$                    0,49R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,6522 6,06R$                    3,95R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,3037 12,01R$                  3,64R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0168 18,34R$                  0,30R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89400

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0115 18,07R$                  0,20R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. M 0,0780 11,24R$                  0,87R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0076 7,96R$                    0,06R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89424

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0135 5,96R$                    0,08R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89440

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0017 11,02R$                  0,01R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89445

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0034 16,98R$                  0,05R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89446

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 0,1280 4,78R$                    0,61R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89481

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0670 4,93R$                    0,33R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89528

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0135 3,92R$                    0,05R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89532

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0461 6,39R$                    0,29R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89622

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0385 12,59R$                  0,48R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89627

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0031 17,88R$                  0,05R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0083 13,56R$                  0,11R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,2006 7,28R$                    1,46R$                     

CP_PRÓPRIA
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,

PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE

DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,0071 3,68R$                    0,02R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,2006 14,78R$                  2,96R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

MAT. M 0,0092 22,89R$                  0,21R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0083 10,55R$                  0,08R$                     

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA -                         

                        -

¹

CP_11

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN

40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 31,04R$                

MATERIAL / SERVIÇO 31,04R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0027 7,42R$                    0,02R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89448

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 1,0000 14,45R$                  14,45R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,1743 11,83R$                  2,06R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89498

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0451 11,88R$                  0,53R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89558

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,1240 8,74R$                    1,08R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89568

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,1156 28,01R$                  3,23R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89570

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0567 10,15R$                  0,57R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89572

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0289 7,80R$                    0,22R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89623

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,3853 17,31R$                  6,66R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89626

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 0,0393 26,55R$                  1,04R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,

PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE

DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,0365 3,68R$                    0,13R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

MAT. M 0,0448 22,89R$                  1,02R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0030 10,55R$                  0,03R$                     

EQUIPAMENTO -                         

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

                        -

MÃO-DE-OBRA -                         

                        -

¹

CP_12

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN

50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 46,64R$                

MATERIAL / SERVIÇO 46,64R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89449

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 1,0000 15,99R$                  15,99R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,2851 12,94R$                  3,68R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89502

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,1948 15,16R$                  2,95R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89575

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,2146 10,42R$                  2,23R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89594

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,2270 31,16R$                  7,07R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0751 9,36R$                    0,70R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89625

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. UN 0,0046 20,35R$                  0,09R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_09/2023

MAT. UN 0,0418 36,15R$                  1,51R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90454

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE,

PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE

DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,1023 5,73R$                    0,58R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91186

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

AF_09/2023

MAT. M 0,4457 25,16R$                  11,21R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91191

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0418 15,08R$                  0,63R$                     

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA -                         

                        -

¹

CP_13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 71,66R$                

MATERIAL / SERVIÇO 71,66R$                

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 1,0000 19,11R$                  19,11R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,8584 9,25R$                    7,94R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,7691 9,44R$                    7,26R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,2924 6,89R$                    2,01R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,3116 13,43R$                  4,18R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90436

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,2596 13,56R$                  3,52R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,2609 7,28R$                    1,89R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90453

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE,

PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE

DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,2222 3,68R$                    0,81R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,2609 14,78R$                  3,85R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES

OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

MAT. M 0,8022 22,89R$                  18,36R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,2596 10,55R$                  2,73R$                     

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA -                         

                        -

¹

CP_14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 92,50R$                

MATERIAL / SERVIÇO 92,50R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 1,0000 23,94R$                  23,94R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 1,4223 14,42R$                  20,50R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 1,4991 15,02R$                  22,51R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 1,2919 8,25R$                    10,65R$                   

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0700 22,97R$                  1,60R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0278 5,01R$                    0,13R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_09/2023

MAT. UN 0,1718 36,15R$                  6,21R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90454

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE,

PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE

DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,0421 5,73R$                    0,24R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_09/2023

MAT. M 0,1074 22,27R$                  2,39R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91186

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

AF_09/2023

MAT. M 0,0353 25,16R$                  0,88R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91191

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,1718 15,08R$                  2,59R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

MAT. M 0,1074 8,09R$                    0,86R$                     

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA -                         

                        -

¹

CP_15

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM

RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO,

PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL.

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 41,96R$                

MATERIAL / SERVIÇO 41,96R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 0,1099 29,76R$                  3,27R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0635 21,54R$                  1,36R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0721 22,33R$                  1,60R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0422 13,57R$                  0,57R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0204 36,12R$                  0,73R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0278 37,82R$                  1,05R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. M 0,8901 19,21R$                  17,09R$                   

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0242 20,53R$                  0,49R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89807

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0065 33,72R$                  0,21R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,2329 12,32R$                  2,86R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89829

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0399 33,69R$                  1,34R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89830

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,1260 35,39R$                  4,45R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90437

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_09/2023

MAT. UN 0,0984 36,15R$                  3,55R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90454

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE,

PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE

DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,1661 5,73R$                    0,95R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91186

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

AF_09/2023

MAT. M 0,0382 25,16R$                  0,96R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91191

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023
MAT. UN 0,0984 15,08R$                  1,48R$                     

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA -                         

                        -

¹

CP_16

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 67,96R$                

MATERIAL / SERVIÇO 67,96R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 0,1846 33,35R$                  6,15R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0653 26,92R$                  1,75R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,2122 38,55R$                  8,18R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0982 15,69R$                  1,54R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0478 40,78R$                  1,94R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,1086 47,37R$                  5,14R$                     

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA 

DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. M 0,5610 25,01R$                  14,03R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0085 28,05R$                  0,23R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,2392 16,45R$                  3,93R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89833

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0598 42,29R$                  2,52R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0311 48,88R$                  1,52R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89848

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. M 0,2544 23,92R$                  6,08R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0178 30,82R$                  0,54R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89856

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,1267 18,29R$                  2,31R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89861

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

MAT. UN 0,0008 52,57R$                  0,04R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100

MM. AF_09/2023

MAT. UN 0,1000 52,80R$                  5,27R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90455

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM

DE DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,2323 7,32R$                    1,70R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES

QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

AF_09/2023

MAT. M 0,1239 22,56R$                  2,79R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91192

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.

AF_09/2023

MAT. UN 0,0995 23,19R$                  2,30R$                     

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA -                         

                        -

¹

CP_19

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,

OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

SER.CG M 1,0000 52,28R$                

MATERIAL / SERVIÇO 52,28R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89512

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
MAT. M 0,3684 42,36R$                  15,60R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0196 33,73R$                  0,66R$                     

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89554

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0348 25,52R$                  0,88R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89559

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

MAT. UN 0,0043 57,33R$                  0,24R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

AF_06/2022

MAT. M 0,6316 27,40R$                  17,30R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0831 40,35R$                  3,35R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0043 41,19R$                  0,17R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0863 29,96R$                  2,58R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89673

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0074 32,30R$                  0,23R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89675

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0184 61,74R$                  1,13R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89681

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0367 80,34R$                  2,94R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89690

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0021 79,02R$                  0,16R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89699

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

MAT. UN 0,0043 175,81R$                0,75R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90438

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100

MM. AF_09/2023

MAT. UN 0,0566 52,80R$                  2,98R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90455

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM

LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM

DE DIÂMETRO. AF_09/2023

MAT. UN 0,2192 7,32R$                    1,60R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES

QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

AF_09/2023

MAT. M 0,0178 22,56R$                  0,40R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91192

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM

DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.

AF_09/2023

MAT. UN 0,0566 23,19R$                  1,31R$                     

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA -                         

                        -

¹

CP_21

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 1,0000 383,63R$             

MATERIAL / SERVIÇO 383,63R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 1,0000 145,91R$                145,91R$                

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2”X 1.1/2”PARA TANQUE OU

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MAT. UN 1,0000 59,13R$                  59,13R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86881

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 1,0000 178,59R$                178,59R$                

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA -                         

                        -

CP_22

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO

VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 1,0000 443,58R$             

MATERIAL / SERVIÇO 443,58R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86900

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 1,0000 201,28R$                201,28R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86878

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2”X 1.1/2”

PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 1,0000 63,71R$                  63,71R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
86881

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MAT. UN 1,0000 178,59R$                178,59R$                

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA -                         

                        -

CP_23 RETIRADA DE MEIO FIO SER.CG M 1,0000 11,61R$                

MATERIAL / SERVIÇO -                         

                        -

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA 11,61R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0500 25,99R$                  1,29R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 20,64R$                  10,32R$                   

¹

CP_24

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE

TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO

SPLIT HIGH WALL

SER.CG UN 1,0000 171,33R$             

MATERIAL / SERVIÇO 171,33R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 3,5000 7,28R$                    25,48R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
MAT. M 3,5000 21,52R$                  75,32R$                   

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C3373

CP_PRÓPRIA

CP_PRÓPRIA

RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

MAT. UN 2,0000 9,40R$                    18,80R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

MAT. M 3,5000 14,78R$                  51,73R$                   

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA -                         

                        -

CP_25

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA

A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 14 kN/m -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG M2 1,0000 18,07R$                

MATERIAL / SERVIÇO 13,42R$                

SEINFRA/CE 

INS (028)
I8655

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A

TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 14 kN/m (BIDIM RT-14 OU

SIMILAR)

MAT. M2 1,1000 12,20R$                  13,42R$                   

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA 4,65R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 25,99R$                  2,59R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 20,64R$                  2,06R$                     

¹

CP_26
JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 3,24 X

3,24M, H=0,6M.
SER.CG UN 1,0000 4.060,14R$          

MATERIAL / SERVIÇO 3.506,06R$          

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

SER.CG M3 1,9968 98,63R$                  196,94R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

SER.CG M3 1,4976 674,58R$                1.010,25R$             

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7260 TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SER.CG UN 482,2272 1,56R$                    752,27R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,2845 610,10R$                173,60R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

SER.CG M2 7,4880 7,98R$                    59,75R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25

MM. AF_08/2022

SER.CG M2 7,4880 54,46R$                  407,79R$                

SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
SER.CG M3 2,7000 39,32R$                  106,16R$                

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SER.CG M3 1,8000 160,71R$                289,27R$                

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4654

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 14 kN/m (BIDIM RT-14 OU SIMILAR)

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97734

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A

30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
SER.CG M3 0,0562 3.066,79R$             172,23R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SER.CG M2 9,0000 16,20R$                  145,80R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98510

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR

OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
SER.CG UN 1,0000 103,95R$                103,95R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SER.CG M2 7,4880 11,76R$                  88,05R$                   

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA 554,08R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 16,4736 20,64R$                  340,01R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,2368 25,99R$                  214,07R$                

CP_27
JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,94 X

1,94M, H=0,6M.
SER.CG UN 1,0000 2.269,77R$          

MATERIAL / SERVIÇO 1.946,56R$          

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

SER.CG M3 1,1648 98,63R$                  114,88R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

SER.CG M3 0,8736 674,58R$                589,31R$                

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7260 TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SER.CG UN 281,2992 1,56R$                    438,82R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,1660 610,10R$                101,26R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

SER.CG M2 4,3680 7,98R$                    34,85R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25

MM. AF_08/2022

SER.CG M2 4,3680 54,46R$                  237,88R$                

SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
SER.CG M3 0,8670 39,32R$                  34,09R$                   

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SER.CG M3 0,5780 160,71R$                92,89R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97734

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A

30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
SER.CG M3 0,0328 3.066,79R$             100,46R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SER.CG M2 2,8900 16,20R$                  46,81R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98510

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR

OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
SER.CG UN 1,0000 103,95R$                103,95R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SER.CG M2 4,3680 11,76R$                  51,36R$                   

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA 323,21R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,6096 20,64R$                  198,34R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,8048 25,99R$                  124,87R$                

CP_PRÓPRIA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

CP_28
BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA PADRÃO SEDUC,

TAM. 2 X 0,5M, H=0,4M.
SER.CG UN 1,0000 533,81R$             

MATERIAL / SERVIÇO 400,04R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

SER.CG M3 0,2360 98,63R$                  23,27R$                   

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7267

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,

6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
SER.CG UN 127,9612 0,67R$                    85,73R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400

L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,0579 610,10R$                35,29R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

SER.CG M2 2,8080 7,98R$                    22,40R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25

MM. AF_08/2022

SER.CG M2 2,8080 54,46R$                  152,92R$                

SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
SER.CG M3 0,3040 39,32R$                  11,95R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
SER.CG M3 0,0400 886,53R$                35,46R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88489

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
SER.CG M2 2,8080 11,76R$                  33,02R$                   

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA 133,77R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,9776 20,64R$                  82,09R$                   

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,9888 25,99R$                  51,68R$                   

CP_29

BRISE EM METALON COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE

50X50 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 7CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG M2 1,0000 402,89R$             

MATERIAL / SERVIÇO 150,03R$             

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
14311/O-I TUBO METALON GALVANIZADO DE 50X30 CH- 18 SER.CG M 9,0000 16,67R$                  150,03R$                

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA 252,86R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 7,8400 25,78R$                  202,11R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,99R$                  25,99R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,2000 20,64R$                  24,76R$                   

¹

CP_PRÓPRIA

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 1871

GRADIL DE FERRO 1/2"X1/2"ESPAÇAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV. Ø 2 "ESPAÇAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO 
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

CP_30

ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 50X30MM PARA

FACHADA REVESTIDA COM PLACAS CIMENTÍCIAS, EXCLUSIVE

REVESTIMENTO CIMENTÍCIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

SER.CG KG 1,0000 23,84R$                

MATERIAL / SERVIÇO 19,95R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1333

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59

KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SER.CG KG 0,0059 10,27R$                  0,06R$                     

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
14311/O-I TUBO METALON GALVANIZADO DE 50X30 CH- 18 SER.CG M 1,1905 16,67R$                  19,84R$                   

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SER.CG KG 0,0018 32,00R$                  0,05R$                     

EQUIPAMENTO 3,26R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93287

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -

CHP DIURNO. AF_03/2016

EQUIP CHP 0,0007 347,07R$                0,24R$                     

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93288

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -

CHI DIURNO. AF_03/2016

EQUIP CHI 0,0005 177,07R$                0,08R$                     

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100716

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL

METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020
EQUIP M2 0,0789 26,57R$                  2,09R$                     

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

EQUIP M2 0,0789 10,86R$                  0,85R$                     

MÃO-DE-OBRA 0,63R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0050 26,74R$                  0,13R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0237 20,76R$                  0,49R$                     

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88240

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0008 20,09R$                  0,01R$                     

¹

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

Pág. 15 de 16



 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

CP_PRÓPRIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PRÓPRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA:

LOCAL:

DATA:

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MARÇO DE 2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

CP_31

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA

FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM

ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO)

SER.CG M2 1,0000 110,27R$             

MATERIAL / SERVIÇO 77,89R$                

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
13531/O-I PARAFUSO 4,2 X 32MM, AUTO-BROCANTE COM ASA SER.CG UN 15,0000 0,29R$                    4,35R$                     

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
13552/O-I CORDÃO DELIMITADOR PARA JUNTA DE PLACA CIMENTÍCIA SER.CG M 1,2500 0,29R$                    0,36R$                     

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
13553/O-I ADESIVO SELANTE IMPERMEÁVEL PU SELAMAX BRASILIT OU SIMILAR SER.CG KG 0,0380 80,95R$                  3,07R$                     

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11062

PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM

AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SER.CG M2 1,0500 66,78R$                  70,11R$                   

EQUIPAMENTO -                         

                        -

MÃO-DE-OBRA 32,38R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 25,64R$                  17,94R$                   

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 20,64R$                  14,44R$                   

¹

CP_PRÓPRIA

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12816

PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO)

Teresina-PI, 18 de abril de 2024
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

S1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

S1.1

EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO

SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO.

INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL

SER.CG UN 1,0000 1.059,02R$         

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 695,60R$             

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I1860 SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO SER.CG M 10,0000 69,56R$                  695,60R$                

MÃO-DE-OBRA 363,42R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 3,0000 121,14R$                363,42R$                

¹

²

S1.2
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO

ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR
SER.CG M2 1,0000 13,61R$               

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 13,61R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90779

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,0955 142,52R$                13,61R$                  

*

S1.4
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS
SER.CG M2 1,0000 8,96R$                 

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 8,96R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90779

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0629 142,52R$                8,96R$                    

*

S1.5
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
SER.CG M2 1,0000 3,14R$                 

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 3,14R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90779

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,0221 142,52R$                3,14R$                    

Tabela 10 - Instalações Hidráulicas e Mecânicas: escolas e colégios, água, para um CUB/BA do padrão R8-N (nov/2017) de R$ 1.369,12

CUB/PI de mai/2022 PIS Padrão Baixo de  R$ 1.296,64 - 94,71% do CUB/BA de nov/2017 R-8 Padrão Médio (referência)

SEDUC/PI

Segundo Tabela de Honorários Profissionais - Sindicato dos Engenheiros da Bahia - SENGE/BA, edição 2018.

Segundo Tabela de Honorários de Referência de Projetos de Estruturas - ABECE

Valor do CUB de Referência: Média entre CUB's (mai/2022) Padrão Comercial Normal CSL-8N (R$ 1.908,56) e Padrão Galpão Industrial GI (R$ 1.115,85)

Preço do projeto por área detalhada (R$/m²) - Menor coeficiente da Tabela (Edifício Residencial de 8 pavtos): 0,9% x CUB / m²

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2290

SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2937

RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM

SEDUC/PI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

*

S1.6

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE

CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE

MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM

SER.CG UN 1,0000 830,16R$             

MATERIAL 278,55R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. UN 2,0000 4,20R$                    8,40R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11831

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA

MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. UN 1,0000 17,62R$                  17,62R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
9892 UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MAT. UN 2,0000 6,00R$                    12,00R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
60

ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA

LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. UN 2,0000 5,45R$                    10,90R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1414

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 

1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MAT. UN 1,0000 9,11R$                    9,11R$                    

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
4895/O-I ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO, D= 1" MAT. M 1,0000 59,89R$                  59,89R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
6036

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA,

DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. UN 1,0000 18,34R$                  18,34R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7098 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MAT. UN 1,0000 3,41R$                    3,41R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
9813

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20

MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR

15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MAT. M 6,0000 5,15R$                    30,90R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MAT. M 1,0000 7,07R$                    7,07R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
12773

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO

MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA

PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MAT. UN 1,0000 100,91R$                100,91R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 505,74R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SER.CG M3 0,0210 9,13R$                    0,19R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.

AF_08/2023
SER.CG M3 1,3260 20,75R$                  27,51R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SER.CG M3 1,3470 81,65R$                  109,98R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98655

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM

30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018
SER.CG M 0,5000 736,13R$                368,06R$                

MÃO-DE-OBRA 45,87R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 1,0000 25,23R$                  25,23R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 20,64R$                  20,64R$                  

¹

S1.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA SER.CG M2 1,0000 360,76R$             

MATERIAL 293,84R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES

PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MAT. M2 1,0000 250,00R$                250,00R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,1500 21,11R$                  3,16R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4512

SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M 1,0000 2,32R$                    2,32R$                    

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 06096

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM

SEDUC/PI

Segundo Tabela de Honorários Profissionais - Sindicato dos Engenheiros da Bahia - SENGE/BA, edição 2018.

Tabela 10 - Instalações Hidráulicas e Mecânicas: escolas e colégios, incêndio, para um CUB/BA do padrão R8-N (nov/2017) de R$ 1.369,12

CUB/PI de (mai/2022) PIS Padrão Baixo de  R$ 1.296,64 - 94,71% do CUB/BA de nov/2017 R-8 Padrão Médio (referência)

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M 4,0000 9,59R$                    38,36R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 66,92R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,64R$                  25,64R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 20,64R$                  41,28R$                  

¹

S1.11

KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB,

08 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA

SER.CG UN 1,0000 5.381,88R$         

MATERIAL 4.838,68R$         

ORSE/SE INS 

(01/2024)
12992/O-I

CÂMERA VHD 3140 VF G3 720P 40MTS IR 2.7-12MM TOP

INTELBRAS OU SIMILAR
MAT. UN 8,0000 374,93R$                2.999,44R$             

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9217/O-I FONTE PARA CÂMERA DE SEGURANÇA CHAVEADA 110/220V MAT. UN 1,0000 211,00R$                211,00R$                

ORSE/SE INS 

(01/2024)
10098/O-I CABO ELÉTRICO TRANÇADO PARA CFTV MAT. M 400,0000 1,83R$                    732,00R$                

ORSE/SE INS 

(01/2024)
3670/O-I

KIT PARA SISTEMA DE CFTV (PARAFUSOS, BUCHAS, CONECTORES, FIO

JUMPER E OUTROS)
MAT. UN 1,0000 667,12R$                667,12R$                

ORSE/SE INS 

(01/2024)
9113/O-I ELEMENTO DE CAPTURA PARA DVR MAT. UN 1,0000 229,12R$                229,12R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 543,20R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 16,0000 33,95R$                  543,20R$                

S2.2
REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU

ESCOVAÇÃO)
SER.CG M2 1,0000 8,25R$                 

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 8,25R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 20,64R$                  8,25R$                    

¹

S2.8
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO

LATERAL DO ENTULHO
SER.CG M2 1,0000 38,75R$               

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 38,75R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 25,99R$                  7,79R$                    

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 07725

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00051

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 20,64R$                  30,96R$                  

¹

S3.3
ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO

ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA
SER.CG M3 1,0000 78,31R$               

MATERIAL 49,15R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
6077

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. M3 1,2500 39,32R$                  49,15R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 15,56R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHP 0,2740 32,66R$                  8,94R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
SER.CG CHI 0,2540 26,09R$                  6,62R$                    

MÃO-DE-OBRA 13,60R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6590 20,64R$                  13,60R$                  

¹

S4.1

EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA

UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO

TRAÇO 1:4

SER.CG M3 1,0000 734,58R$             

MATERIAL 287,23R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. M3 1,2000 239,36R$                287,23R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 167,57R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,3000 558,58R$                167,57R$                

MÃO-DE-OBRA 279,78R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 25,99R$                  155,94R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,0000 20,64R$                  123,84R$                

¹

S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06

FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

SER.CG M3 1,0000 803,21R$             

MATERIAL 221,10R$             

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7267

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,

6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. UN 330,0000 0,67R$                    221,10R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 167,57R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SER.CG M3 0,3000 558,58R$                167,57R$                

MÃO-DE-OBRA 414,54R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 9,2000 25,99R$                  239,10R$                

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00091

ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA 

E TRANSPORTE

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1047

DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,5000 20,64R$                  175,44R$                

¹

S4.4
EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20

MPA, EXCLUSIVE FORMAS.
SER.CG M3 1,0000 1.477,78R$         

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 1.282,26R$         

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1500 626,14R$                720,06R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SER.CG KG 35,0000 16,03R$                  561,05R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,4230 1,36R$                    0,57R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 1,2250 0,48R$                    0,58R$                    

MÃO-DE-OBRA 195,52R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,9060 25,99R$                  127,50R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,2960 20,64R$                  68,02R$                  

¹

S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

SER.CG M3 1,0000 2.679,17R$         

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2.643,54R$         

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,0790 1,36R$                    0,10R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 0,1440 0,48R$                    0,06R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$                690,63R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 30,0000 14,07R$                  422,10R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 45,0000 12,62R$                  567,90R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

SER.CG M2 14,2800 67,42R$                  962,75R$                

MÃO-DE-OBRA 35,63R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 25,99R$                  17,41R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120 25,64R$                  2,87R$                    

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4592

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440 20,64R$                  15,35R$                  

¹

S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

SER.CG M3 1,0000 3.210,45R$         

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 3.000,85R$         

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,6720 1,36R$                    0,91R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 1,1740 0,48R$                    0,56R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$                690,63R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 20,0000 14,07R$                  281,40R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 55,0000 11,29R$                  620,95R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SER.CG M2 20,0000 70,32R$                  1.406,40R$             

MÃO-DE-OBRA 209,60R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460 25,99R$                  47,97R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,8460 25,64R$                  47,33R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 5,5380 20,64R$                  114,30R$                

¹

S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO,

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.

SER.CG M3 1,0000 3.411,17R$         

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 3.375,54R$         

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHP 0,0790 1,36R$                    0,10R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
SER.CG CHI 0,1440 0,48R$                    0,06R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 1,1030 626,14R$                690,63R$                

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 30,0000 14,07R$                  422,10R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SER.CG KG 45,0000 12,62R$                  567,90R$                

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,

6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SER.CG M2 14,2800 118,68R$                1.694,75R$             

MÃO-DE-OBRA 35,63R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 25,99R$                  17,41R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120 25,64R$                  2,87R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7440 20,64R$                  15,35R$                  

¹

S6.2
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO
SER.CG M2 1,0000 479,46R$             

MATERIAL 318,02R$             

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I7895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000 316,05R$                316,05R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0040 86,11R$                  0,34R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 1,6000 1,02R$                    1,63R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 161,44R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,4000 25,99R$                  62,37R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,8000 20,64R$                  99,07R$                  

¹

S7.3

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO

CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO

DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS)

SER.CG M2 1,0000 45,75R$               

MATERIAL 2,79R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7173

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MAT. MIL 0,0034 822,00R$                2,79R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 9,50R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97647

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SER.CG M2 1,0000 3,40R$                    3,40R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SER.CG M2 0,1000 7,36R$                    0,73R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

SER.CG M2 0,1000 53,79R$                  5,37R$                    

MÃO-DE-OBRA 33,46R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,64R$                  12,82R$                  

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4070

DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 20,64R$                  20,64R$                  

¹

S7.8 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL SER.CG M 1,0000 15,29R$               

MATERIAL 0,90R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0025 86,11R$                  0,21R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,3240 1,12R$                    0,36R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,3240 1,02R$                    0,33R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 14,39R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 25,99R$                  7,79R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3200 20,64R$                  6,60R$                    

¹

S7.9
RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA

L=30CM E H=5CM 
SER.CG M 1,0000 43,36R$               

MATERIAL 10,86R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. KG 0,0780 22,74R$                  1,77R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M3 0,0130 254,66R$                3,31R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10567

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 0,0350 10,83R$                  0,37R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 5,0000 1,02R$                    5,10R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0010 86,11R$                  0,08R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,0100 23,65R$                  0,23R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 12,87R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SER.CG KG 1,0000 12,87R$                  12,87R$                  

MÃO-DE-OBRA 19,63R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 25,64R$                  5,12R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 25,99R$                  10,39R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                  4,12R$                    

¹

S7.10 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM SER.CG M2 1,0000 181,19R$             

MATERIAL 94,65R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 17,3600 1,02R$                    17,70R$                  

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00304

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0387

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL 

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00263
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0400 86,11R$                  3,44R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. KG 0,0200 22,74R$                  0,45R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M3 0,0900 254,66R$                22,91R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,0200 23,65R$                  0,47R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1355

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM,

E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MAT. M2 1,0000 49,68R$                  49,68R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 17,49R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SER.CG CHP 0,0200 6,49R$                    0,12R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SER.CG KG 1,3500 12,87R$                  17,37R$                  

MÃO-DE-OBRA 69,05R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7000 25,64R$                  17,94R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 25,99R$                  7,79R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,8000 25,78R$                  20,62R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000 20,64R$                  22,70R$                  

¹

S7.13

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM

PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150,

COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M.

INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM

SER.CG M2 1,0000 175,72R$             

MATERIAL 95,16R$               

¹

²

SINAPI INS 

(FEV/2024)
43692

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3

MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MAT. KG 4,1040 9,12R$                    37,42R$                  

¹

³

SINAPI INS 

(FEV/2024)
43083

PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E

= 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
MAT. KG 5,1300 8,66R$                    44,42R$                  

ORSE/SE INS 

(01/2024)
2422/O-I

VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"X1000MM

(MARVITEC REF. 1431 OU SIMI LAR)
MAT. M 1,2903 10,33R$                  13,32R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 42,92R$               

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98763

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W,

TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E

PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018

SER.CG H 0,4160 5,09R$                    2,11R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE

*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU

RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI

INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      

SER.CG MXMES 0,1400 19,00R$                  2,66R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
91467

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,

POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG H 0,0600 154,61R$                9,27R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
102933

FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM

CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER

FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N,

POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA -

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019

SER.CG H 0,1800 1,04R$                    0,18R$                    

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹

²

ORSE/SE INS 

(01/2024)
4182/O-I ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH SER.CG H 0,2140 1,27R$                    0,27R$                    

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SER.CG M2 0,8880 10,86R$                  9,64R$                    

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100747

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SER.CG M2 1,7760 10,58R$                  18,79R$                  

MÃO-DE-OBRA 37,64R$               

¹

²

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1120 25,78R$                  2,88R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1800 25,64R$                  4,61R$                    

¹

²

³

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4160 26,74R$                  11,12R$                  

¹

²

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,9220 20,64R$                  19,03R$                  

¹

²

³

S8.4
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO

POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM
SER.CG M2 1,0000 479,44R$             

MATERIAL 106,57R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
566

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E),

0,47 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. M 9,1700 4,64R$                    42,54R$                  

²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA

ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MAT. KG 7,5440 8,02R$                    60,50R$                  

²
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,1150 30,73R$                  3,53R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 6,08R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
SER.CG M3 0,0080 760,44R$                6,08R$                    

MÃO-DE-OBRA 366,79R$             

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 6,9650 21,28R$                  148,21R$                

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 8,4790 25,78R$                  218,58R$                

¹

S8.5

PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA

DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDROS.

SER.CG M2 1,0000 441,81R$             

MATERIAL 351,23R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0072 86,11R$                  0,61R$                    

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,5000 25,17R$                  62,92R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,4900 1,12R$                    0,54R$                    

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12510

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D 

ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12387

TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDC150X50X4,75KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,00M, PINTURA 01 

DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12414

TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM COBERTURAS DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE 

EPOXI BRANCO
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 2,0300 1,02R$                    2,07R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
2420

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MAT. UN 1,7800 14,01R$                  24,93R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX

(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE

40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MAT. CJ 0,5900 70,00R$                  41,30R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
39021

PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS,

90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO,

INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUOSO, SEM

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. UN 0,5291 413,66R$                218,86R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 90,58R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 25,99R$                  38,98R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,5000 20,64R$                  51,60R$                  

¹

S8.8
PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA

ONDULADA N.24
SER.CG M2 1,0000 572,20R$             

MATERIAL 523,51R$             

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4910

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA,

EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM

INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MAT. M2 1,0000 516,67R$                516,67R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MAT. M3 0,0130 85,00R$                  1,10R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 4,5800 1,02R$                    4,67R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,9600 1,12R$                    1,07R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 48,69R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 25,99R$                  25,99R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1000 20,64R$                  22,70R$                  

¹

S8.9
PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM

E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO
SER.CG M2 1,0000 367,31R$             

MATERIAL 333,67R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21010

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (

1"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 9,3500 34,25R$                  320,23R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,4200 32,00R$                  13,44R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 0,53R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SER.CG M3 0,0008 673,04R$                0,53R$                    

MÃO-DE-OBRA 33,11R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400 25,99R$                  8,83R$                    

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1969

PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 25,78R$                  17,27R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400 20,64R$                  7,01R$                    

¹

S8.11
FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO

REDONDO 
SER.CG UN 1,0000 10,79R$               

MATERIAL 3,38R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3119

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO

/ ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA

MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MAT. UN 1,0000 2,78R$                    2,78R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11960

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. UN 4,0000 0,15R$                    0,60R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 7,41R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3500 21,19R$                  7,41R$                    

¹

S9.1

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA

PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II E REJUNTADO

SER.CG M2 1,0000 84,23R$               

MATERIAL 66,83R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. KG 0,6600 4,22R$                    2,78R$                    

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
12223/O-I

CERÂMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH

OU SIMILAR
MAT. M2 1,0500 55,90R$                  58,69R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. KG 4,0000 1,34R$                    5,36R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 17,40R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 25,99R$                  10,39R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3400 20,64R$                  7,01R$                    

¹

S9.2

FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E =

15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E

PINTURA ANTIMOFO

SER.CG M2 1,0000 126,32R$             

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 126,32R$             

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39511

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15

MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL

DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SER.CG M2 1,0000 126,32R$                126,32R$                

MÃO-DE-OBRA -                        

                        -

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1366

FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04330

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1", PADRÃO ESCOLAS

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11369

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLU 

SIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹

S10.2
POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO

GRANILITE EXISTENTE
SER.CG M2 1,0000 27,85R$               

MATERIAL 9,56R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 0,8000 1,02R$                    0,81R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
41967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MAT. L 0,2727 32,12R$                  8,75R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 2,18R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM,

MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023
SER.CG CHP 0,6000 3,64R$                    2,18R$                    

MÃO-DE-OBRA 16,11R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500 21,48R$                  16,11R$                  

¹

S14.1 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS SER.CG M2 1,0000 273,68R$             

MATERIAL 196,76R$             

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0208 BATENTE DE FERRO MAT. M 2,1000 25,17R$                  52,85R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 1,2000 29,52R$                  35,42R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MAT. KG 13,0250 8,33R$                    108,49R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 6,33R$                 

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
98764

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W,

TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E

PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

SER.CG CHP 1,2000 5,28R$                    6,33R$                    

MÃO-DE-OBRA 70,59R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 25,78R$                  38,67R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,5000 21,28R$                  31,92R$                  

¹

S14.2

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM

FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM

SER.CG M 1,0000 91,79R$               

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 90,87R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SER.CG M3 0,0625 81,65R$                  5,10R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 0,0125 575,64R$                7,19R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SER.CG M2 0,5000 113,91R$                56,95R$                  

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1437

GRELHA DE FERRO P/CANALETAS

SEDUC/PI

SEDUC/PI

POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 9083

Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1943
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SER.CG M2 0,5000 4,60R$                    2,30R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SER.CG M2 0,5000 38,66R$                  19,33R$                  

MÃO-DE-OBRA 0,92R$                 

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,0450 20,64R$                  0,92R$                    

¹

²

S16.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
SER.CG UN 1,0000 24,82R$               

MATERIAL 20,70R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR

16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SER.CG UN 1,0000 20,70R$                  20,70R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 4,12R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                  4,12R$                    

¹

S16.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA

PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE

20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS,

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SER.CG UN 1,0000 37,49R$               

MATERIAL 33,37R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR

16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. UN 1,0000 33,37R$                  33,37R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 4,12R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,2000 20,64R$                  4,12R$                    

¹

S16.3
CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA

INCÊNDIO 
SER.CG UN 1,0000 266,53R$             

MATERIAL 238,35R$             

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11854

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12884

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11701

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM SEÇÃO 

EXTERNA 50 X 50CM

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

ORSE/SE INS 

(01/2024)
7743/O-I

CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, P/INCENDIO, REF.GEVI

GAMMA OU SIMILAR
MAT. UN 1,0000 238,35R$                238,35R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 28,18R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 26,34R$                  15,80R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 20,64R$                  12,38R$                  

¹

S16.4
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO,

P/INSTAL. INCENDIO
SER.CG UN 1,0000 153,64R$             

MATERIAL 130,15R$             

ORSE/SE INS 

(01/2024)
7611/O-I

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO,

P/INCENDIO
MAT. UN 1,0000 130,15R$                130,15R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 23,49R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 26,34R$                  13,17R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 20,64R$                  10,32R$                  

¹

S16.5

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO,

CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN

OU SIMILAR

SER.CG UN 1,0000 471,79R$             

MATERIAL 445,45R$             

ORSE/SE INS 

(01/2024)
7627/O-I

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 2

BATERIAS, 8 LAÇOS, CO M 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR
MAT. UN 1,0000 445,45R$                445,45R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 26,34R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 26,34R$                  26,34R$                  

¹

S16.6 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") SER.CG UN 1,0000 456,47R$             

MATERIAL 410,54R$             

SEINFRA/CE 

INS (028)
I2269 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV.  (2 1/2") MAT. UN 1,0000 410,54R$                410,54R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 45,93R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 1,0000 20,70R$                  20,70R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 1,0000 25,23R$                  25,23R$                  

¹

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 7861

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 8058

Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2687 

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 7883

	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S16.7 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO SER.CG UN 1,0000 431,03R$             

MATERIAL 262,89R$             

SEINFRA/CE 

INS (028)
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO MAT. UN 1,0000 33,60R$                  33,60R$                  

SINAPI INS 

(FEV/2024)
34709

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR,

10 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MAT. UN 1,0000 68,97R$                  68,97R$                  

SEINFRA/CE 

INS (028)
I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM MAT. UN 1,0000 89,88R$                  89,88R$                  

SEINFRA/CE 

INS (028)
I1692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO MAT. UN 1,0000 11,51R$                  11,51R$                  

SEINFRA/CE 

INS (028)
I1205 FUSIVEL DIAZED 63A MAT. UN 1,0000 4,77R$                    4,77R$                    

SEINFRA/CE 

INS (028)
I0200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA MAT. UN 1,0000 54,16R$                  54,16R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 168,14R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 21,70R$                  75,95R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 26,34R$                  92,19R$                  

¹

S16.8

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO

GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2

1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1

1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

SER.CG UN 1,0000 1.625,00R$         

MATERIAL 1.485,52R$         

SINAPI INS 

(FEV/2024)
4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40

MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MAT. UN 4,0000 0,67R$                    2,68R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
10900

ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5

FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. UN 1,0000 54,82R$                  54,82R$                  

SINAPI INS 

(FEV/2024)
10904

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA

HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,

DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE

200 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MAT. UN 1,0000 159,90R$                159,90R$                

SINAPI INS 

(FEV/2024)
20963

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE

SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO,

PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",

SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA

ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        

MAT. UN 1,0000 422,05R$                422,05R$                

SINAPI INS 

(FEV/2024)
20971

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2"

X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A

INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MAT. UN 1,0000 15,22R$                  15,22R$                  

SINAPI INS 

(FEV/2024)
21032

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30

M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MAT. UN 1,0000 643,07R$                643,07R$                

SINAPI INS 

(FEV/2024)
37554

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2",

PARA COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. UN 1,0000 187,78R$                187,78R$                

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 139,48R$             

SEDUC/PI

SEDUC/PI

VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2065 

QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 3,0370 20,70R$                  62,86R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 3,0370 25,23R$                  76,62R$                  

¹

S16.9 BARRA ANTIPANICO DUPLA SER.CG UN 1,0000 1.230,87R$         

MATERIAL 1.216,01R$         

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MAT. PAR 1,0000 1.216,01R$             1.216,01R$             

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 14,86R$               

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6000 24,77R$                  14,86R$                  

¹

S16.10
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR

155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H
SER.CG UN 1,0000 4.601,02R$         

MATERIAL 4.466,03R$         

SINAPI INS 

(FEV/2024)
738

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO

DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM,

HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MAT. UN 1,0000 4.457,86R$             4.457,86R$             

SINAPI INS 

(FEV/2024)
11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL

5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,

ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MAT. UN 4,0000 1,56R$                    6,24R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MAT. M 0,2000 3,26R$                    0,65R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. UN 4,0000 0,32R$                    1,28R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 134,99R$             

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
M.O. H 2,2774 20,70R$                  47,14R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 2,2774 25,23R$                  57,45R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6330 26,34R$                  16,67R$                  

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6330 21,70R$                  13,73R$                  

¹

S17.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
SER.CG M2 1,0000 390,43R$             

MATERIAL 350,02R$             

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm MAT. M2 1,0000 342,58R$                342,58R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
567

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17

MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MAT. M 0,6000 12,40R$                  7,44R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

SEDUC/PI

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 102118

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 09736

Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar

REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/SE - 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 

1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

                        -

MÃO-DE-OBRA 40,41R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6500 25,99R$                  16,89R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,1400 20,64R$                  23,52R$                  

¹

S17.3
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM,

INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 
SER.CG M2 1,0000 333,07R$             

MATERIAL 304,60R$             

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I1659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm MAT. M2 1,0000 271,69R$                271,69R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,0020 86,11R$                  0,17R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 2,3000 1,02R$                    2,34R$                    

SINAPI INS 

(FEV/2024)
37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MAT. UN 1,5000 20,27R$                  30,40R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 28,47R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,99R$                  12,99R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7500 20,64R$                  15,48R$                  

¹

S18.2
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG UN 1,0000 89,24R$               

MATERIAL 84,20R$               

SEINFRA/CE 

INS (028)
I6167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" MAT. UN 1,0000 84,10R$                  84,10R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT. UN 0,0070 15,49R$                  0,10R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 5,04R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,2000 25,23R$                  5,04R$                    

¹

S18.3
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO,

FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG UN 1,0000 62,85R$               

MATERIAL 49,86R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MAT. UN 1,0000 49,86R$                  49,86R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 12,99R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,99R$                  12,99R$                  

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0797

CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)

SEDUC/PI

SEDUC/PI

PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4756

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM 

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 10759
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹

S18.4
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SER.CG UN 1,0000 62,85R$               

MATERIAL 49,86R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
MAT. UN 1,0000 49,86R$                  49,86R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 12,99R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,5000 25,99R$                  12,99R$                  

¹

S20.1

MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM,

REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA)

SER.CG M 1,0000 28,63R$               

MATERIAL 15,86R$               

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m MAT. M 1,0000 15,86R$                  15,86R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 0,67R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SER.CG M3 0,0010 673,04R$                0,67R$                    

MÃO-DE-OBRA 12,10R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1800 25,99R$                  4,67R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3600 20,64R$                  7,43R$                    

¹

S20.2 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO SER.CG M3 1,0000 201,53R$             

MATERIAL 166,53R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MAT. M3 0,9000 160,71R$                144,63R$                

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) MAT. M3 0,1000 170,73R$                17,07R$                  

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) MAT. KG 1,0000 4,44R$                    4,44R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
44479

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MAT. KG 1,0000 0,39R$                    0,39R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 35,00R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,6960 20,64R$                  35,00R$                  

¹

S21.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE

FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
SER.CG M2 1,0000 525,18R$             SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2035

PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C3449

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MATERIAL 464,95R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. M2 1,0000 451,50R$                451,50R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,

COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE

PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MAT. UN 0,6200 21,70R$                  13,45R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 60,23R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 25,99R$                  51,98R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,4000 20,64R$                  8,25R$                    

¹

S21.11

CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL,

BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E

01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E

ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE

PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS

SER.CG UN 1,0000 4.002,42R$         

MATERIAL 3.340,38R$         

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4460

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAT. M 2,2500 5,29R$                    11,90R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MAT. L 0,8500 38,60R$                  32,81R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21014

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (

2 1/2"),  E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MAT. M 11,0000 100,72R$                1.107,92R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAT. KG 0,4500 20,75R$                  9,33R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1347

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x

1100 MM, E = 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MAT. M2 3,3000 74,45R$                  245,68R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MAT. L 1,1000 35,79R$                  39,36R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21015

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (

3"),  E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MAT. M 10,5000 115,72R$                1.215,06R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
MAT. L 1,8000 10,58R$                  19,04R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M3 0,1600 256,00R$                40,96R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MAT. M3 0,3800 294,01R$                111,72R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MAT. UN 2,1000 2,58R$                    5,41R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
43132

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,

D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. KG 0,5900 22,74R$                  13,41R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 112,0000 1,02R$                    114,24R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MAT. KG 7,2800 1,12R$                    8,15R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MAT. KG 0,8500 30,73R$                  26,12R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MAT. KG 33,5000 8,84R$                    296,14R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
367

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAT. M3 0,5000 86,11R$                  43,05R$                  

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) MAT. H 0,8500 0,10R$                    0,08R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4835

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MÃO-DE-OBRA 662,04R$             

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 12,5000 20,64R$                  258,00R$                

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,9100 25,99R$                  49,64R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3400 25,78R$                  60,32R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,3400 21,28R$                  49,79R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 25,64R$                  89,74R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 21,19R$                  74,16R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,5000 22,97R$                  80,39R$                  

S21.13
REVISÃO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE

MOURÕES E TELAS EM AÇO GALVANIZADO
SER.CG M2 1,0000 71,40R$               

MATERIAL 40,17R$               

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 0,5000 71,98R$                  35,99R$                  

SINAPI INS 

(FEV/2024)
7167

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,

FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MAT. M2 0,0500 25,74R$                  1,28R$                    

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SER.CG M3 0,0050 581,29R$                2,90R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 31,23R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 25,99R$                  17,41R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,6700 20,64R$                  13,82R$                  

¹

S21.14

CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA

COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL

1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE

SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA

SER.CG CJ 1,0000 5.387,70R$         

MATERIAL 5.342,61R$         

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I1139

ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO

DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA,

PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO

FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

MAT. CJ 1,0000 1.590,00R$             1.590,00R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
25400

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL,

1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM

POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MAT. UN 1,0000 3.752,61R$             3.752,61R$             

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 45,09R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SER.CG M3 0,0865 521,30R$                45,09R$                  

MÃO-DE-OBRA -                        

                        -

¹ REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1347

ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 00228

REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) 

SEDUC/PI

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0864

CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

S21.15

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE 

AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE

POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE

SINTÉTICO

SER.CG CJ 1,0000 4.539,57R$         

MATERIAL 4.539,57R$         

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E

REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SER.CG UN 1,0000 4.539,57R$             4.539,57R$             

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA -                        

                        -

¹

S21.16

CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA

10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA

EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

SER.CG CJ 1,0000 2.755,92R$         

MATERIAL 2.755,92R$         

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE

SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E

ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SER.CG UN 1,0000 2.755,92R$             2.755,92R$             

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA -                        

                        -

¹

S21.17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

6 M3
SER.CG M3 1,0000 14,86R$               

MATERIAL -                        

                        -

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 14,86R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,7200 20,64R$                  14,86R$                  

¹

S21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA SER.CG M2 1,0000 3,31R$                 

MATERIAL 1,25R$                 

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
3

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA

USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
MAT. L 0,0050 23,37R$                  0,11R$                    

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
38400 VASSOURA 40 CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MAT. UN 0,0500 22,91R$                  1,14R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02432

POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA

SEDUC/PI

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 10069

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

MÃO-DE-OBRA 2,06R$                 

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,1000 20,64R$                  2,06R$                    

¹

S21.19

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2",

E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM. CHUMBADO

NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE

ACABAMENTO (02 DEMÃOS)

SER.CG M 1,0000 227,44R$             

MATERIAL 143,10R$             

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MAT. M 1,5330 71,98R$                  110,34R$                

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
1806

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP

MACHO/FEMEA, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
MAT. UN 0,2200 97,23R$                  21,39R$                  

¹
SINAPI INS 

(FEV/2024)
6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MAT. UN 0,2200 51,71R$                  11,37R$                  

EQUIPAMENTO / SERVIÇO 66,97R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.

AF_08/2023
SER.CG M3 0,0990 20,75R$                  2,05R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_01/2024

SER.CG M2 0,2800 67,42R$                  18,87R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SER.CG M3 0,0280 575,64R$                16,11R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SER.CG M3 0,0280 281,29R$                7,87R$                    

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
SER.CG M3 0,1280 81,65R$                  10,45R$                  

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SER.CG M2 0,3034 10,31R$                  3,12R$                    

²
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

SER.CG M2 0,3034 28,02R$                  8,50R$                    

MÃO-DE-OBRA 17,37R$               

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88277

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 0,6600 26,32R$                  17,37R$                  

¹

²

S21.20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM

APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO

COM FITA DUPLA FACE

SER.CG M2 1,0000 397,03R$             

MATERIAL 314,35R$             

¹
ORSE/SE INS 

(01/2024)
9496/O-I CHAPA DE ACRILICO MAT. M2 1,0500 194,76R$                204,49R$                

¹
SEINFRA/CE 

INS (028)
I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO MAT. M2 1,0500 100,66R$                105,69R$                

SEINFRA/CE 

INS (028)
I8619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA MAT. M 1,8000 2,32R$                    4,17R$                    

EQUIPAMENTO / SERVIÇO -                        

                        -

MÃO-DE-OBRA 82,68R$               

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 13030

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 04629

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO

REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 02450

LIMPEZA GERAL

SEDUC/PI

SEDUC/PI
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - SEDUC/PI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,0000 20,64R$                  61,92R$                  

¹
SINAPI COMP 

(FEV/2024)
88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 1,0000 20,76R$                  20,76R$                  

¹

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4629

PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
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 L.S. (MENSAL)= 71,62%

 L.S. (HORISTA)= 114,54%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO M.O. MÊS 1,0000 3.532,08R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                      

                        -

EQUIPAMENTO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 3.532,08R$        

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 4,0000 121,14R$                484,56R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 14,0000 50,54R$                  707,56R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 12,0000 21,43R$                  257,16R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 8,0000 25,98R$                  207,84R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 92,0000 20,38R$                  1.874,96R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 6.677,58R$        

MATERIAL / SERVIÇO -                      

                        -

EQUIPAMENTO -                      

                        -

MÃO-DE-OBRA 6.677,58R$        

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 6,6400 121,14R$                804,36R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 50,54R$                  1.516,20R$           

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 30,0000 21,43R$                  642,90R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100309

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
M.O. H 30,0000 25,98R$                  779,40R$              

SINAPI COMP 

(FEV/2024)
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 144,0000 20,38R$                  2.934,72R$           

*

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para

construções de edifício.

CP_ADM

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para

construções de edifício.

TERESINA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024  │  SEINFRA_CE 028  │  ORSE_SE JAN/2024
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A. HORISTA % MENSALISTA %

A1 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00%

36,80% 36,80%

B.

B1 17,82% 0,00%

B2 3,95% 0,00%

B3 0,85% 0,64%

B4 11,09% 8,33%

B5 0,06% 0,04%

B6 0,74% 0,56%

B7 1,18% 0,00%

B8 0,10% 0,08%

B9 13,76% 10,34%

B10 0,04% 0,03%

49,59% 20,02%

C.

C1 5,36% 4,03%

C2 0,13% 0,09%

C3 0,96% 0,72%

C4 2,52% 1,89%

C5 0,45% 0,34%

9,42% 7,07%

D.

D1 18,25% 7,37%

D2 0,48% 0,36%

18,73% 7,73%

114,54% 71,62%

FÉRIAS GOZADAS

SALARIO MATERNIDADE

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

AVISO PRÉVIO TRABALHADO

FÉRIAS INDENIZADAS

DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A

TOTAL B

LICENÇA PATERNIDADE

SERVIÇO DE APOIO À PESQUISA E MÉDIA EMPRESA(SEBRAE)

SALÁRIO EDUCAÇÃO

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 

INDENIZADO

TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

INDENIZAÇÃO ADICIONAL

TOTAL C

TOTAL D

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS

AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA(INCRA)

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

DATA: MARÇO DE 2024

LOCAL: TERESINA-PI

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS NÃO DESONERADA

AUXILIO-ENFERMIDADE

PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA(SESI)

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL(SENAI)

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

DIAS DE CHUVA

13o. SALÁRIO

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A

TOTAL A

FALTAS JUSTIFICADAS

SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DO TRABALHO(INSS)

FGTS

SECONCI

REPOUSO SEMANAL 

FERIADOS

ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

COMPOSIÇÃO: %

BENEFÍCIOS:

LUCRO B 7,40                  

SUB-TOTAL 7,40                  

DESPESAS INDIRETAS:

CUSTOS ADMINISTRATIVOS: CA

DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00                  

GARANTIAS E SEGUROS 0,80                  

RISCOS 1,27                  

SUB-TOTAL 6,07                  

CUSTOS FINANCEIROS: CF

DESPESAS FINANCEIRAS 1,23                  

SUB-TOTAL 1,23                  

IMPOSTOS: IT

ISS * 3,00% (TERESINA-PI) 1,80                  

PIS 0,65                  

COFINS 3,00                  

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RECEITA BRUTA (CPRB) - LEI 13.161/2015 -                    

SUB-TOTAL 5,45                  

CÁLCULO

onde:

B = Lucro ou remuneração sobre os serviços

CA = Custos administrativos e despesas eventuais impossíveis de serem 

consideradas quando da elaboração dos orçamentos (licenças, alva

rás, registros, cauções, seguros, etc.)

CF = Custos financeiros do capital utilizado pela empresa para realização dos serviços

IT = Despesas com impostos e taxas sobre os serviços contratados

21,97%
* Alíquota do município sobre 60% do preço de venda, relativo a mão de obra e equipamentos.

Município de TERESINA-PI - (ISS: 3%)

Teresina-PI, 18 de abril de 2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

MARÇO DE 2024

TERESINA-PI

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. - NÃO DESONERADA

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BDI =
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO 12,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 223,43 M2

Projeto Área detalhada ponderada x 2,50 x x x x x x x 89,37 x = 223,43 M2

1.1.2.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE 6,00 M2

Depósito Comp. x Larg. x x x x 3,00 x 2,00 x x x x = 6,00 M2

1.1.2.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2

1.1.2.5 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM 1,00 UN

Ligação Provisória Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2

1.1.2.7 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN

Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 417,62 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 417,62 x = 417,62 M2

1.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 20,38 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 417,62 x = 4,18 M3

Material de escavação Quant. x Volume 50% x x x x x x x x x 32,40 = 16,20 M3

1.1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 305,70 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 20,38 = 305,70 M3XKM

X 1.2.0.0 EDIFICAÇÃO - PRÉDIO ESCOLAR

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 34,37 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 34,37 x x x x x = 34,37 M

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 9,00 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 9,00 M3

1.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 1,29 M3

Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,35 x 0,25 x 0,50 x x x = 2,04 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 1,00 x 0,25 x 0,50 x x x = -0,75 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 12,09 M3

EDIFICAÇÃO

Serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 6,00 x = 3,90 M3

BWC Serviço Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 2,40 x = 1,56 M3

Despensa I Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 5,40 x = 3,51 M3

Despensa II Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,50 x 4,80 x = 3,12 M3

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 6,00 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 6,00 M2

1.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,40 M3

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 1,00 x 1,00 x 0,40 x x x = 2,40 M3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,40 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 0,40 M3

1.2.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,92 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,35 x 0,14 x 0,45 x x x = 1,03 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = -0,11 M3

1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,39 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 56,80 x 0,14 x 0,30 x x x = 2,39 M3

1.2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 17,00 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 16,35 x 1,04 x x x x = 17,00 M2

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA

1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,70 M3

PILARES

Edificação Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,26 x 0,14 x 3,20 x x x = 0,70 M3

1.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,72 M3

Edificação (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,35 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,80 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,26 x 0,14 x 0,35 x x x = -0,08 M3

1.2.4.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 16,35 M

CINTA DE TOPO

Edificação Comp. x x x x 16,35 x x x x x = 16,35 M

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 81,40 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas h=4m Comp. x Alt. x x x x 20,35 x x 4,00 x x x = 81,40 M2

1.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,50 M

J14 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M

1.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,30 M

J14 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 2,10 x x x x = 6,30 M
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2,40 M

C1 Quant. x Largura x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

1.2.5.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 3,00 M

P18 Quant. x Largura x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

P19 Quant. x Largura x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

1.2.6.0 COBERTURA

1.2.6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 24,95 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,95 x = 24,95 M2

1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 24,95 M2

EDIFICAÇÃO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,95 x = 24,95 M2

1.2.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 2,50 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 2,50 x x x x x = 2,50 M

1.2.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 5,00 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.2.6.5 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 11,60 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 11,05 x x x x x = 11,60 M

1.2.7.0 ESQUADRIAS

1.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 5,04 M2

P18 - 80 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P19 - 80 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

1.2.7.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,80 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO
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ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J14 - 120 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,80 M2

1.2.7.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 3,75 M

J14 - 120 x 50

Janelas Quant. x Larg. x x 3 x x x 1,25 x x x x = 3,75 M

1.2.7.4 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 1,80 M2

J14 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 1,80 M2

1.2.7.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 4,00 M2

EDIFICAÇÃO

C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 2,00 x x x = 4,00 M2

1.2.8.0 REVESTIMENTOS

1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 56,82 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 23,50 x x 3,00 x x x = 70,50 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 3 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -10,08 M2

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -3,60 M2

1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 58,76 M2

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,69 x x 4,00 x x x = 58,76 M2

1.2.8.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201462,58 M2

EDIFICAÇÃO

INTERNAS

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 23,50 x x 3,00 x x x = 70,50 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -6,72 M2

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

1.2.8.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 58,76 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,69 x x 4,00 x x x = 58,76 M2

1.2.8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 74,75 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Faces Externas h=0,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,69 x x 0,60 x x x = 8,81 M2

INTERNAS

Faces Internas h=3m Retirada de CAD x x x x 23,50 x x 3,00 x x x = 70,50 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS

Portas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = -3,36 M2

JANELAS

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,20 x 0,50 x x x = -1,20 M2

1.2.8.6 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 18,60 M2

Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

BWC Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2

Despensa I Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2
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Despensa II Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,80 x = 4,80 M2

1.2.8.7 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 30,60 M

EDIFICAÇÃO

Forro PVC Perímetro do ambiente x x x x 30,60 x x x x x = 30,60 M

1.2.9.0 PISOS

1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,93 M3

EDIFICAÇÃO

Serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 6,00 x = 0,30 M3

BWC Serviço Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,40 x = 0,12 M3

Despensa I Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 5,40 x = 0,27 M3

Despensa II Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 4,80 x = 0,24 M3

1.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 18,60 M2

EDIFICAÇÃO

Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 6,00 x = 6,00 M2

BWC Serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,40 x = 2,40 M2

Despensa I Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,40 x = 5,40 M2

Despensa II Área retirada de CAD x x x x x x x x 4,80 x = 4,80 M2

1.2.9.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 2,57 M3

EDIFICAÇÃO

Calçada ao Redor da Edificação Área retirada de CAD x x x x x x x 0,07 x 36,76 x = 2,57 M3

1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,90 M

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO VII - AMPLIAÇÃO COZINHA) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DEPÓSITO / CASTELO D'ÁGUA) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GUARITA E CASA DO LIXO) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Pontos Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ramal Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 8,85 M

Tubulação Comp x x x x 8,85 x x x x x = 8,85 M

1.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 7,50 M

Tubulação Comp x x x x 7,50 x x x x x = 7,50 M

1.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 16,50 M

Tubulação Comp x x x x 16,50 x x x x x = 16,50 M

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 3,80 M

Tubulação Comp. x x x x 3,80 x x x x x = 3,80 M

1.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 5,20 M

Tubulação Comp. x x x x 5,20 x x x x x = 5,20 M

1.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.1,50 M

Tubulação Comp. x x x x 1,50 x x x x x = 1,50 M

1.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.3,50 M
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Tubulação Comp. x x x x 3,50 x x x x x = 3,50 M

1.2.12.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Ralos e Caixas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.12.9 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN

Fossa Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Sumidouro Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 6,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M

1.2.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 5,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

1.2.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 5,00 x 0,30 x x x x = 1,50 M2

1.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

1.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 0,60 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Serviço Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x 0,60 x x x x = 0,60 M2

1.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 6,84 M2

SUPORTES DOS ESTABILIZADORES

Despensa II Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,80 x 0,60 x x x x = 6,84 M2

1.2.15.4 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO
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BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.2.16.1 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.0 PINTURAS

1.2.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 58,76 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,69 x x 4,00 x x x = 58,76 M2

1.2.17.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 31,50 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Faces Externas h=4m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 14,69 x x 4,00 x x x = 58,76 M2

DESCONTO =

REV CERÂMICO

Rev parede h=0,6m Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 14,69 x x 0,60 x x x = -27,26 M2

1.2.17.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 13,68 M2

PORTAS

P18 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P19 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J14 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,60 M2

1.2.17.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 13,68 M2

PORTAS

P18 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P19 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS
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J14 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 3 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,60 M2

1.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,48 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Serviço Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,80 x x x = 0,48 M2

1.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,36 M2

EDIFICAÇÃO

Serviço Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

BWC Serviço Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Despensa I Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Despensa II Quant x Área x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

1.2.18.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 4,12 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,50 x x x x x x x 0,00 x = 0,00 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 10,29 = 4,12 M3

1.2.18.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 61,80 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 4,12 = 61,80 M3XKM

1.2.18.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 0,00 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 0,00 x = 0,00 M2

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 116,06 M3

Estacionamento Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x x 0,30 x 386,87 x = 116,06 M3

1.3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 17,39 M3

Mureta Estacionamento Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,60 x 0,30 x 0,40 x x x = 1,87 M3

Separador de Pavimentos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 152,01 x 0,30 x 0,30 x x x = 13,68 M3

Canteiros Comp. x Larg. x Alt. x x x x 20,45 x 0,30 x 0,30 x x x = 1,84 M3

1.3.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 154,39 M3

Pátio Externo (entrada) Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x 1,30 x x x x x x 0,40 x 296,91 x = 154,39 M3

1.3.2.0 INFRAESTRUTURA

1.3.2.1 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 1,40 M3

Mureta Estacionamento Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,60 x 0,30 x 0,30 x x x = 1,40 M3

1.3.2.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 6,82 M3

Mureta Estacionamento Comp. x Larg. x Alt. x x x x 15,60 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,44 M3

Separador de pavimentos Comp. x Larg. x Alt. x x x x 152,01 x 0,14 x 0,30 x x x = 6,38 M3

1.3.3.0 SUPERESTRUTURA

1.3.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,18 M3

PILARETES

Mureta Estacionamento Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,20 x 0,10 x 1,10 x x x = 0,18 M3

1.3.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 15,60 M

CINTA DE TOPO

Mureta Estacionamento Comp. x x x x 15,60 x x x x x = 15,60 M

1.3.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

1.3.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 12,48 M2

Mureta Estacionamento

Paredes h=0,8m Comp. x Alt. x x x x 15,60 x x 0,80 x x x = 12,48 M2

1.3.5.0 REVESTIMENTOS

1.3.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 24,96 M2

Mureta Estacionamento
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Paredes h=0,8m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,60 x x 0,80 x x x = 24,96 M2

1.3.5.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 24,96 M2

MURO

Paredes h=0,8m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,60 x x 0,80 x x x = 24,96 M2

1.3.6.0 PISOS

1.3.6.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 61,56 M3

Passeio Público Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 661,08 x = 46,28 M3

Calçadas Inter-blocos Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 218,29 x = 15,28 M3

1.3.6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 296,91 M2

Pátio Externo (entrada) Área levantada em CAD x x x x x x x x 296,91 x = 296,91 M2

1.3.6.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 28,76 M3

Estacionamento Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 386,87 x = 27,08 M3

Canteiros Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 24,05 x = 1,68 M3

1.3.6.4 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 14 kN/m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 424,67 M2

Estacionamento Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 386,87 x = 386,87 M2

Canteiros Área retirada de CAD x Esp. x 1,40 x x x x x x x 27,00 x = 37,80 M2

1.3.6.5 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 4,81 M3

Terra Vegetal Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,20 x 24,05 x = 4,81 M3

1.3.6.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 24,05 M2

Canteiros de Jardim Área levantada em CAD x x x x x x x x 24,05 x = 24,05 M2

1.3.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SUBESTAÇÃO DE 150 KVA) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.8.0 PINTURAS

1.3.8.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 24,96 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

Mureta Estacionamento

Paredes h=0,8m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,60 x x 0,80 x x x = 24,96 M2

1.3.8.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1.333,51 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

MURO

Paredes h=2,5m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 261,71 x x 2,50 x x x = 1.308,55 M2

Mureta Estacionamento

Paredes h=0,8m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 15,60 x x 0,80 x x x = 24,96 M2

1.3.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.3.9.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 7,49 M

Rampa Acessibilidade Comp. x 1,04 x x x 7,20 x x x x x = 7,49 M

1.3.9.2 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 3,24 X 3,24M, H=0,6M. 3,00 UN

Jardineira Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.3.9.3 JARDINEIRA EM ALVENARIA PADRÃO SEDUC, TAM. 1,94 X 1,94M, H=0,6M. 7,00 UN

Jardineira Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.3.9.4 BANCO EM ALVENARIA PARA JARDINEIRA PADRÃO SEDUC, TAM. 2 X 0,5M, H=0,4M. 17,00 UN

Banco Quant. x x 17 x x x x x x x = 17,00 UN

1.3.9.5 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS1,00 UN

Conjunto de Bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.9.6 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM.  CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS) 4,80 M

Bicicletário Comp x x x x 4,80 x x x x x = 4,80 M

1.3.9.7 RETIRADA DE MEIO FIO 73,79 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 73,79 x x x x x = 73,79 M
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1.3.9.8 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 20,45 M

Canteiros de Jardim Perím. x Alt. x Esp. x x x x 20,45 x x x x x = 20,45 M

1.3.9.9 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 73,79 M

Meio Fio do Passeio Público Comp. x x x x 73,79 x x x x x = 73,79 M

1.3.9.10 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 73,79 M

Sarjeta do Passeio Público Comp. x x x x 73,79 x x x x x = 73,79 M

1.3.9.11 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 7,00 UN

Canteiros Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

1.3.9.12 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 62,40 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 902,07 x = 9,02 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 133,45 = 53,38 M3

1.3.9.13 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 936,00 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 62,40 = 936,00 M3XKM

1.3.9.14 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 631,45 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x 0,70 x x x x x x x 902,07 x = 631,45 M2

1.4.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)

1.4.1.0 CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC

1.4.1.1 CASTELO DÁGUA PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo B2 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.2.0 FACHADA PADRÃO SEDUC

1.4.2.1 FACHADA PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo C2 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.3.0 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC

1.4.3.1 CASA DE GÁS PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo D1 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.4.4.0 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC

1.4.4.1 ABRIGO DO LIXO PADRÃO SEDUC 1,00 UN

Conforme anexo E1 Quantidade x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.0.0.0 REFORMA

2.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 12,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 12 x x x x x x x = 12,00 MÊS

2.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 343,82 M2

WC Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 60,40 x = 78,52 M2

Cozinha Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 55,08 x = 71,60 M2

Lab de Ciências Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 54,00 x = 70,20 M2

Reservatório e Alimentação Área detalhada ponderada x 1,30 x x x x x x x 95,00 x = 123,50 M2

2.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 594,47 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,30 x x x x x x x 1.981,58 x = 594,47 M2

2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 1.969,77 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.969,77 x = 1.969,77 M2

2.1.3.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 300,69 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 300,69 x = 300,69 M2
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2.1.3.3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 21,00 UN

Unidades de louças em geral Quant. x x 21 x x x x x x x = 21,00 UN

2.1.3.4 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 11,00 UN

Unidades Quant. x x 11 x x x x x x x = 11,00 UN

2.1.3.5 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 10,00 UN

Unidades Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.1.3.6 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 64,72 M2

P1 Quant x Área x x 1 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 1,47 M2

P2 Quant x Área x x 23 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 38,64 M2

P3 Quant x Área x x 3 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 5,67 M2

P4 Quant x Área x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P5 Quant x Área x x 1 x x x 2,00 x 2,45 x x x = 4,90 M2

P6 Quant x Área x x 1 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 2,10 M2

P7 Quant x Área x x 1 x x x 3,50 x 2,45 x x x = 8,58 M2

2.1.3.7 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 8,38 M2

J1 Quant x Área x x 1 x x x 1,00 x 1,10 x x x = 1,10 M2

J2 Quant x Área x x 6 x x x 0,65 x 1,50 x x x = 5,85 M2

J4 Quant x Área x x 2 x x x 0,65 x 1,10 x x x = 1,43 M2

2.1.3.8 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 161,15 M2

Muro/ Gradil Perím x Alt 5% x x x x 58,44 x x 1,00 x x x = 2,92 M2

Muro Perím x Alt 5% x x x x 572,15 x x 2,30 x x x = 65,80 M2

ADM / WCs Quadra Perím x Alt 3% x x x x 451,68 x x 1,00 x x x = 13,55 M2

Salas de Aula Perím x Alt 5% x x x x 930,66 x x 1,30 x x x = 60,49 M2

Refeitório Perím x Alt 5% x x x x 120,91 x x 1,90 x x x = 11,49 M2

Arquibancada Perím x Alt 5% x x x x 172,55 x x 0,80 x x x = 6,90 M2

2.1.3.9 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 152,12 M2

Muro/ Gradil Perím x Alt 5% x x x x 58,44 x x 1,00 x x x = 2,92 M2

Muro Perím x Alt 5% x x x x 572,15 x x 2,30 x x x = 65,80 M2

ADM / WCs Quadra Perím x Alt 1% x x x x 451,68 x x 1,00 x x x = 4,52 M2

Salas de Aula Perím x Alt 5% x x x x 930,66 x x 1,30 x x x = 60,49 M2

Refeitório Perím x Alt 5% x x x x 120,91 x x 1,90 x x x = 11,49 M2

Arquibancada Perím x Alt 5% x x x x 172,55 x x 0,80 x x x = 6,90 M2

2.1.3.10 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1.125,68 M2

REVESTIMENTO PAREDES

Salas de Aula Perím x Alt 25% x x x x 465,33 x x 2,00 x x x = 232,67 M2

Salas de Aula Perím x Alt 75% x x x x 465,33 x x 1,10 x x x = 383,90 M2

ADM / WCs Quadra Perím x Alt x x x x 225,84 x x 1,50 x x x = 338,76 M2

Refeitório Perím x Alt x x x x 60,46 x x 1,60 x x x = 96,74 M2

REVESTIMENTO PISOS

Depósito 1 Área x x x x x x x x 24,70 x = 24,70 M2

Depósito 2 Área x x x x x x x x 14,93 x = 14,93 M2

Cozinha Área x x x x x x x x 33,98 x = 33,98 M2

2.1.3.11 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 106,75 M2

ADM Área x x x x x x x x 106,75 x = 106,75 M2

2.1.3.12 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 179,70 M2

Salas de Aula Área x x x x x x x x 97,10 x = 97,10 M2

Depósito 1 Área x x x x x x x x 24,70 x = 24,70 M2

BWCs Área x x x x x x x x 57,90 x = 57,90 M2

2.1.3.13 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 210,82 M2

Beiral Blocos Salas de Aula Área x 1,05 x x x x x x x 159,20 x = 167,16 M2
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Beiral Bloco Administrativo Área x 1,05 x x x x x x x 41,58 x = 43,66 M2

2.1.3.14 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 210,82 M2

Beiral Blocos Salas de Aula Área x 1,05 x x x x x x x 159,20 x = 167,16 M2

Beiral Bloco Administrativo Área x 1,05 x x x x x x x 41,58 x = 43,66 M2

2.1.3.15 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,42 M3

Passeios Área 10% x x x x x x x 0,10 x 542,29 x = 5,42 M3

2.1.3.16 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 12,75 M2

C1 Quant x Larg x Alt x x 9 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

C2 Quant x Larg x Alt x x 14 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 10,50 M2

2.1.3.17 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 54,73 M3

Refeitório Perím. x Alt. x Esp. x x x x 24,03 x x 3,00 x 0,15 x x = 10,81 M3

Implantação Janelas Perím. x Alt. x Esp. x x x x x x x 0,15 x 81,36 x = 12,20 M3

Implantação Complemento de Portas Perím. x Alt. x Esp. x x 37 x x 0,20 x x 2,10 x 0,15 x x = 2,33 M3

Implantação Portas Perím. x Alt. x Esp. x x 4 x x 0,90 x x 2,10 x 0,15 x x = 1,13 M3

Muro Perím. x Alt. x Esp. x x x x 66,38 x x 1,90 x 0,15 x x = 18,92 M3

Mureta Perím. x Alt. x Esp. x x x x 20,49 x x 0,60 x 0,15 x x = 1,84 M3

Quadro Negro Perím. x Alt. x Esp. x x 20 x x 5,00 x x 1,50 x 0,05 x x = 7,50 M3

2.1.3.18 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 2,49 M3

Marquise Esp. x Área x x x x x x x 0,15 x 16,61 x = 2,49 M3

2.1.3.19 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN

Árvores Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.1.3.20 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 96,16 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.969,77 x = 19,70 M3

Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 5 x x x x x x x 0,68 = 3,40 M3

Entulho de Forros Quant. x Volume x x x x x x x 0,03 x 286,45 x = 8,59 M3

Entulho de Cobogós Quant. x Volume x x x x x x x 0,10 x 12,75 x = 1,28 M3

Entulho de argamassas Quant. x Volume x x x x x x x 0,02 x 152,12 x = 3,04 M3

Entulho de Piso demolido Quant. x Volume x x x x x x x x x 5,42 = 5,42 M3

Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado

(Edificação+Muro)
Volume x x x x x x x x x 54,73 = 54,73 M3

2.1.3.21 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.442,40 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 96,16 = 1.442,40 M3XKM

2.2.0.0 EDIFICAÇÃO - SALAS DE AULA, BLOCO ADM E REFEITÓRIO

2.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 26,07 M

Edificação
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 26,07 x x x x x = 26,07 M

2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 21,60 M3

Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 1,20 x 1,20 x 1,50 x x x = 21,60 M3

2.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 7,51 M3

FUNDAÇÃO CORRIDA

WCs Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,48 x 0,50 x 0,60 x x x = 2,84 M3

Lab de Informática Comp. x Larg. x Alt. x x x x 23,85 x 0,30 x 0,40 x x x = 2,86 M3

Biblioteca Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,70 x 0,30 x 0,40 x x x = 0,68 M3

Lab de Ciências Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,40 x 0,30 x 0,40 x x x = 1,13 M3

2.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 8,82 M3

Rampas e Patamares Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x 0,70 x x x = 0,70 M3

Rampas e Patamares Comp. x Larg. x Alt. x x x x x x 0,40 x x 20,29 x = 8,12 M3
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2.2.3.0 INFRAESTRUTURA

2.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 14,40 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 10 x x 1,20 x 1,20 x x x x = 14,40 M2

2.2.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 5,76 M3

Lab Informática e MediaçãoTecnológica Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 1,20 x 1,20 x 0,40 x x x = 5,76 M3

2.2.3.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,66 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

Lab Informática e MediaçãoTecnológica Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,30 x 0,20 x 1,10 x x x = 0,66 M3

2.2.3.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 5,88 M3

FUNDAÇÃO CORRIDA

WCs Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,48 x 0,50 x 0,50 x x x = 2,37 M3

Lab de Informática Comp. x Larg. x Alt. x x x x 23,85 x 0,30 x 0,30 x x x = 2,15 M3

Biblioteca Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,70 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,51 M3

Lab de Ciências Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,40 x 0,30 x 0,30 x x x = 0,85 M3

2.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 7,75 M3

Calçada ao Redor da Edificação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 130,92 x 0,14 x 0,20 x x x = 3,67 M3

Rampas e Patamares Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,64 x 0,14 x 0,70 x x x = 0,45 M3

Rampas e Patamares Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,02 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,51 M3

FUNDAÇÃO CORRIDA

WCs Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,48 x 0,50 x 0,20 x x x = 0,95 M3

Lab de Informática Comp. x Larg. x Alt. x x x x 23,85 x 0,30 x 0,10 x x x = 0,72 M3

Biblioteca Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,70 x 0,30 x 0,10 x x x = 0,17 M3

Lab de Ciências Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,40 x 0,30 x 0,10 x x x = 0,28 M3

2.2.3.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 9,48 M

FUNDAÇÃO CORRIDA

WCs Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,48 x x x x x = 9,48 M

2.2.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 9,86 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)

Perímetro da Cinta Comp. X Larg. x x x x 9,48 x 1,04 x x x x = 9,86 M2

2.2.4.0 SUPERESTRUTURA

2.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,92 M3

PILARES

Lab Informática e MediaçãoTecnológica Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 10 x x 0,30 x 0,20 x 3,20 x x x = 1,92 M3

2.2.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,40 M3

Lab Informática e Med Tecnológica (Vigas h=0,5m) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,80 x 0,14 x 0,50 x x x = 4,61 M3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,50 x x x = -0,21 M3

2.2.4.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 109,25 M2

EDIFICAÇÃO

Lab Informática Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Mediação Tecnológica Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Complemento Cobertura Rampa Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x x 12,15 x = 12,15 M2

2.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS

2.2.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 356,96 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes WCs h=3m Comp. x Alt. x x x x 9,48 x x 3,00 x x x = 28,44 M2

Paredes Lab Informática h=0,73m Comp. x Alt. x x x x 23,85 x x 0,73 x x x = 17,41 M2

Paredes Biblioteca h=1,1m Comp. x Alt. x x x x 5,70 x x 1,10 x x x = 6,27 M2

Paredes Lab de Ciências h=1,3m Comp. x Alt. x x x x 9,40 x x 1,30 x x x = 12,22 M2
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Paredes Platibandas Quant. x Comp. x Alt. x x x x 191,20 x x 1,52 x x x = 290,62 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,40 x x x = 2,00 M2

2.2.5.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 23,40 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 9 x x x 1,50 x x x x = 13,50 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M

J9 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,50 x x x x = 1,50 M

J14 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,50 x x x x = 3,00 M

2.2.5.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 32,40 M

J7 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 9 x x x 2,10 x x x x = 18,90 M

J8 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M

J9 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 2,10 x x x x = 2,10 M

J14 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 2,10 x x x x = 4,20 M

2.2.5.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 127,20 M

J6 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 48 x x x 2,40 x x x x = 115,20 M

J10 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 4 x x x 2,40 x x x x = 9,60 M

J11 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M
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2.2.5.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 169,60 M

J6 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 48 x x x 3,20 x x x x = 153,60 M

J10 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 4 x x x 3,20 x x x x = 12,80 M

J11 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 1 x x x 3,20 x x x x = 3,20 M

2.2.5.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 54,70 M

P10 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 20 x x x 1,10 x x x x = 22,00 M

P11 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P12 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 5 x x x 1,10 x x x x = 5,50 M

P13 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,10 x x x x = 4,40 M

P14 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 10 x x x 1,00 x x x x = 10,00 M

P15 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 M

P18 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,00 x x x x = 4,00 M

P19 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,00 x x x x = 2,00 M

P20 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,00 x x x x = 1,00 M

P22 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M
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2.2.5.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 8,60 M

P16 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,10 x x x x = 2,10 M

P17 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 2 x x x 2,25 x x x x = 4,50 M

P21 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M

2.2.5.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 30,24 M2

EDIFICAÇÃO

Divisórias BWC Masculino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,38 x x 1,80 x x x = 12,42 M2

Divisórias BWC Feminino Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,38 x x 1,80 x x x = 12,42 M2

Divisórias Biblioteca Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 0,90 x x 1,50 x x x = 5,40 M2

2.2.6.0 COBERTURA

2.2.6.1 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) 1.647,99 M2

EDIFICAÇÃO

Revisão Geral de Telhado Área levantada em CAD x 1,05 x x x x x x x 1.569,51 x = 1.647,99 M2

2.2.6.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 42,09 M

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD 20% x x x x 210,45 x x x x x = 42,09 M

2.2.6.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 45,94 M

Beira e Bica Comprimento levantado em CAD 20% x x x x 229,70 x x x x x = 45,94 M

2.2.6.4 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 24,36 M

Emboçamento da última fiada de telhas Coef. (inc - 1,05) x Comp. 20% x 1,05 x x x 116,00 x x x x x = 24,36 M

2.2.6.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 191,20 M

Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 191,20 x x x x x = 191,20 M

2.2.6.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 14,49 M

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Coef. (inc - 1,05) x Comp. x 1,05 x x x 13,80 x x x x x = 14,49 M

2.2.6.7 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 40,15 M2

EDIFICAÇÃO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 191,20 x 0,21 x x x x = 40,15 M2
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2.2.7.0 ESQUADRIAS

2.2.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. 76,08 M2

PT3 - 120 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

P10 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 20 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 37,80 M2

P11 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P12 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 9,45 M2

P13 - 90 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P17 - 185 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 7,77 M2

P18 - 80 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P19 - 80 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 3,36 M2

2.2.7.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 27,46 M2

P14 - 80 x 165

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 13,20 M2

P15 - 100 x 195

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,00 x 1,95 x x x = 3,90 M2

P16 - 170 x 195

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,70 x 1,95 x x x = 3,32 M2

P20 - 80 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

P21 - 160 x 210

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,60 x 2,10 x x x = 3,36 M2

P22 - 100 x 200

Portas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,00 x 2,00 x x x = 2,00 M2

2.2.7.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 77,67 M2

J6 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 48 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 48,00 M2

J7 - 120 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,20 x 1,10 x x x = 11,88 M2

J10 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 11,00 M2

J11 - 200 x 145

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,45 x x x = 2,90 M2

J12 - 40 x 20

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,64 M2

J13 - 50 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2

J14 - 120 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.2.7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,25 M2

J8 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2

2.2.7.5 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 1,44 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J9 - 120 x 120

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 1,20 x x x = 1,44 M2

2.2.7.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 134,20 M

J6 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 48 x x x 2,00 x x x x = 96,00 M

J7 - 120 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,20 x x x x = 10,80 M

J8 - 150 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x x x x = 4,50 M

J9 - 120 x 120

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

J10 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 2,00 x x x x = 10,00 M

J11 - 200 x 145

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M

J12 - 40 x 20

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,40 x x x x = 3,20 M

J13 - 50 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x x x x = 0,50 M

J14 - 120 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,20 x x x x = 6,00 M

2.2.7.7 BRISE EM METALON COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 50X50 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 7CM  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 233,73 M2

B1 - 625 x 173

Brise metálico Quant. x Larg. x Alt. x x 15 x x x 6,25 x 1,73 x x x = 162,19 M2

B2 - 515 x 173

Brise metálico Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 5,15 x 1,73 x x x = 44,55 M2

B3 - 780 x 173

Brise metálico Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 7,80 x 1,73 x x x = 26,99 M2

2.2.7.8 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 7,50 M2

PT4 - 300 x 250

Portão Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

2.2.7.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 10,00 UN

P3 Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN

2.2.7.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 48,00 UN

P10 Quant. x 2,00 x 20 x x x x x x x = 40,00 UN

P11 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

P13 Quant. x 2,00 x 2 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.7.11 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 77,67 M2

J6 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 48 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 48,00 M2

J7 - 120 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 1,20 x 1,10 x x x = 11,88 M2

J10 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 11,00 M2

J11 - 200 x 145

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,45 x x x = 2,90 M2

J12 - 40 x 20

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,64 M2

J13 - 50 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,25 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

J14 - 120 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 3,00 M2

2.2.7.12 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 16,96 M2

EDIFICAÇÃO

C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 2,00 x x x = 4,00 M2

C2 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 3,60 x 1,20 x x x = 12,96 M2

2.2.8.0 REVESTIMENTOS

2.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 558,33 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 402,36 x x 3,00 x x x = 362,12 M2

Paredes Internas h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 30% x x x x 310,04 x x 3,00 x x x = 279,04 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,40 x x x = 2,00 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 87 x x x 0,65 x 1,50 x x x = -84,83 M2

2.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 506,90 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) 30% x x x x 563,55 x x 3,50 x x x = 591,73 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 87 x x x 0,65 x 1,50 x x x = -84,83 M2

2.2.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 109,25 M2

EDIFICAÇÃO

Lab Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Mediação Tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Complemento Cobertura Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,15 x = 12,15 M2

2.2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 450,39 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 379,91 x x 1,40 x x x = 319,12 M2

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 223,60 x x 1,40 x x x = 187,82 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 87 x x x 0,65 x 1,00 x x x = -56,55 M2

2.2.8.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014749,09 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 379,91 x x 1,60 x x x = 364,71 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 22,45 x x 3,00 x x x = 40,41 M2

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 223,60 x x 1,60 x x x = 214,66 M2

Paredes Internas h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 86,44 x x 3,00 x x x = 155,59 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,40 x x x = 2,00 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 87 x x x 0,65 x 0,50 x x x = -28,28 M2

2.2.8.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 704,14 M2

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) 40% x x x x 563,55 x x 3,50 x x x = 788,97 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 87 x x x 0,65 x 1,50 x x x = -84,83 M2

2.2.8.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 109,25 M2
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

EDIFICAÇÃO

Lab Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Mediação Tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Complemento Cobertura Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,15 x = 12,15 M2

2.2.8.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 2.167,69 M2

EDIFICAÇÃO

EXTERNAS

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 563,55 x x 1,60 x x x = 901,68 M2

INTERNAS

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 379,91 x x 1,60 x x x = 607,86 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 22,45 x x 3,00 x x x = 67,35 M2

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 223,60 x x 1,60 x x x = 357,76 M2

Paredes Internas h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 86,44 x x 3,00 x x x = 259,32 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,40 x x x = 2,00 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 87 x x x 0,65 x 0,50 x x x = -28,28 M2

2.2.8.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 237,90 M2

ADM Área x x x x x x x x 106,75 x = 106,75 M2

Lab. Informática Área x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Depósito 1 Área x x x x x x x x 24,70 x = 24,70 M2

BWCs Área x x x x x x x x 57,90 x = 57,90 M2

2.2.8.10 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 48,55 M2

Mediação Tecnológica Área x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

2.2.8.11 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 198,46 M

EDIFICAÇÃO

ADM Perímetro do ambiente x x x x 85,10 x x x x x = 85,10 M

Lab. Informática Perímetro do ambiente x x x x 27,90 x x x x x = 27,90 M

Depósito 1 Perímetro do ambiente x x x x 21,70 x x x x x = 21,70 M

BWCs Perímetro do ambiente x x x x 63,76 x x x x x = 63,76 M

2.2.9.0 PISOS

2.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 8,26 M3

EDIFICAÇÃO

Depósito 1 Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 24,70 x = 1,73 M3

Depósito 2 Área x Esp x x x x x x x 0,05 x 14,93 x = 0,75 M3

Passeios Área x Esp 10% x x x x x x x 0,05 x 542,29 x = 2,71 M3

Rampas e Patamares Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 3,20 x = 0,22 M3

Rampas e Patamares Área x Esp x x x x x x x 0,07 x 40,69 x = 2,85 M3

2.2.9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 106,98 M2

EDIFICAÇÃO

BWCs Área retirada de CAD x x x x x x x x 57,92 x = 57,92 M2

Depósito 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,93 x = 14,93 M2

Cozinha Área retirada de CAD x x x x x x x x 34,13 x = 34,13 M2

2.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/202268,59 M2

EDIFICAÇÃO

Depósito 1 Área x x x x x x x x 24,70 x = 24,70 M2

Rampas e Patamares Área x x x x x x x x 3,20 x = 3,20 M2

Rampas e Patamares Área x x x x x x x x 40,69 x = 40,69 M2

2.2.9.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 1.689,86 M2

EDIFICAÇÃO
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Piso Granilite Existente Área x x x x x x x x 1.689,86 x = 1.689,86 M2

2.2.9.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 5,42 M3

EDIFICAÇÃO

Passeios Área x Esp 20% x x x x x x x 0,05 x 542,29 x = 5,42 M3

2.2.9.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 4,90 M

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

BWC PCD Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

BWC Masculino Comprimento aferido em CAD x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

BWC Feminino Comprimento aferido em CAD x x x x 1,00 x x x x x = 1,00 M

Depósito 2 Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

2.2.9.7 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 1,95 M2

PÁTIO

Base Bebdouro Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,30 x 0,75 x x x x = 1,95 M2

2.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA

2.2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO I) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO II) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO III) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.4 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA (BLOCO III) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO IV) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO V) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.7 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA (BLOCO V) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.10.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO VII) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.2.11.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 7,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN

2.2.11.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Ponto hidráulico Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.11.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 51,85 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 51,85 x x x x x = 51,85 M

2.2.11.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 24,07 M

Tubo hidráulico Quant. x Comp. x x x x 24,07 x x x x x = 24,07 M

2.2.11.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 121,95 M

Projeto hidráulico Quant. x Comp. x x x x 121,95 x x x x x = 121,95 M

2.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.11,54 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 11,54 x x x x x = 11,54 M

2.2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.39,25 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 39,25 x x x x x = 39,25 M

Pág. 21 de 32



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)
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Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.8,20 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 8,20 x x x x x = 8,20 M

2.2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.12,80 M

Projeto sanitário Comp. x x x x 12,80 x x x x x = 12,80 M

2.2.12.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.12.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.12.7 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 4,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

2.2.12.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.12.9 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.12.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN

Projeto sanitário Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 35,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 35,00 x x x x x = 35,00 M

2.2.13.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 12,00 M

Canaleta pluvial para piso Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M

2.2.13.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 3,60 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 12,00 x 0,30 x x x x = 3,60 M2

2.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 6,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.2.14.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 28,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 28 x x x x x x x = 28,00 UN

2.2.14.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 12,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

2.2.14.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 12,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

2.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 12,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN

2.2.14.5 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.6 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.14.8 VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.10 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.14.11 HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.12 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 253,60 M

Sistema de combate a incêndio Comp. x x x x 253,60 x x x x x = 253,60 M
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(m)
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2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.14.13 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 20,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

2.2.14.14 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.15 LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 30,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 30 x x x x x x x = 30,00 UN

2.2.14.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)25,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 25 x x x x x x x = 25,00 UN

2.2.14.17 CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCÊNDIO 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.18 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 6,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.14.19 CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR 1,00 UN

Sistema de combate a incêndio Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.14.20 BARRA ANTIPANICO DUPLA 2,00 UN

Portas do auditório e refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.14.21 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 5,00 M

Sistema de gás Quant. x x x x 5,00 x x x x x = 5,00 M

2.2.14.22 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.14.23 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.14.24 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.14.25 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 3,00 UN

Sistema de gás Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.15.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS

2.2.15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 44,78 M2

BANCADAS DE APOIO

BANCADAS

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,32 x 0,65 x x x x = 6,47 M2

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,22 x 0,65 x x x x = 4,33 M2

Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 5,70 x 0,50 x x x x = 2,85 M2

Biblioteca Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 1,80 M2

Laboratório de Ciências Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 3,50 x 0,60 x x x x = 8,40 M2

Refeitório Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,00 x 0,50 x x x x = 1,50 M2

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 9,00 x 0,65 x x x x = 5,85 M2

PEITORIL

Laboratório de Ciência Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 4,70 x 0,25 x x x x = 2,35 M2

TAMPO DE BANCO

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 1,50 x 0,55 x x x x = 0,83 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 1,50 x 0,55 x x x x = 0,83 M2
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Peso (kg)

Comp. 

(m)
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Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Comp. x Larg. x x x x 2,70 x 0,55 x x x x = 1,49 M2

BWC Feminino Comp. x Larg. x x x x 2,70 x 0,55 x x x x = 1,49 M2

Refeitório Comp. x Larg. x x x x 1,20 x 0,65 x x x x = 0,78 M2

PIAS DE COZINHA

Laboratório de Ciência Comp. x Larg. x x 4 x x 1,20 x 0,60 x x x x = 2,88 M2

Cozinha Comp. x Larg. x x 2 x x 1,20 x 0,75 x x x x = 1,80 M2

Cozinha Comp. x Larg. x x 1 x x 1,50 x 0,75 x x x x = 1,13 M2

2.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 8,10 M2

SUPORTES DOS ESTABILIZADORES

Laboratório de Informática Quant. x Comp. x Larg. x x 15 x x 0,50 x 0,20 x x x x = 1,50 M2

PRATELEIRAS ARMÁRIOS

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,20 x 0,75 x x x x = 3,60 M2

Cozinha Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,00 x 0,75 x x x x = 3,00 M2

2.2.15.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,00 UN

LAVATÓRIOS

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.15.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Ciência Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.15.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.15.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

LAVATÓRIOS

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.16.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.2.16.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,00 UN

EDIFICAÇÃO

Laboratório de Ciência Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.16.3 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 13,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

Laboratório de Ciência Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

Refeitório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC Masculino Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Masculino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

WC Feminino ADM Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 12,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.16.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN

EDIFICAÇÃO

BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.2.17.0 PINTURAS

2.2.17.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1.960,04 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 379,91 x x 1,60 x x x = 364,71 M2

Paredes Externas (Faces Internas) h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 22,45 x x 3,00 x x x = 40,41 M2

Paredes Internas h=1,6m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 223,60 x x 1,60 x x x = 214,66 M2

Paredes Internas h=3m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) 60% x x x x 86,44 x x 3,00 x x x = 155,59 M2

Paredes Fechamento Bancos Banheiros Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 2,50 x x 0,40 x x x = 2,00 M2

Fachada em Placa Cimentícia Quant x Larg x Alt x x 39 x x x 2,40 x 1,20 x x x = 112,32 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 87 x x x 0,65 x 0,50 x x x = -28,28 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=3,5m Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 563,55 x x 3,50 x x x = 1.183,46 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 87 x x x 0,65 x 1,50 x x x = -84,83 M2

2.2.17.2 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 109,25 M2

EDIFICAÇÃO

Lab Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Mediação Tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Complemento Cobertura Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,15 x = 12,15 M2

2.2.17.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 788,36 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 379,91 x x 1,40 x x x = 531,87 M2

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 223,60 x x 1,40 x x x = 313,04 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 87 x x x 0,65 x 1,00 x x x = -56,55 M2

2.2.17.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 109,25 M2

EDIFICAÇÃO

Lab Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Mediação Tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Complemento Cobertura Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,15 x = 12,15 M2

2.2.17.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1.514,85 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Internas) h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 379,91 x x 1,40 x x x = 531,87 M2

Paredes Internas h=1,4m Perímetro  x Alt. (até a laje/topo) x x x x 223,60 x x 1,40 x x x = 313,04 M2

Fachada em Placa Cimentícia Quant x Larg x Alt x x 39 x x x 2,40 x 1,20 x x x = 112,32 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 87 x x x 0,65 x 1,00 x x x = -56,55 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

EDIFICAÇÃO

Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m Perímetro  x Alt. (topo) 60% x x x x 563,55 x x 1,90 x x x = 642,45 M2

DESCONTO (+2,00m2) =
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JANELAS

J3 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 87 x x x 0,65 x 0,50 x x x = -28,28 M2

2.2.17.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 109,25 M2

EDIFICAÇÃO

Lab Informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Mediação Tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 48,55 x = 48,55 M2

Complemento Cobertura Rampa Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,15 x = 12,15 M2

2.2.17.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 1.141,43 M2

PORTAS EXISTENTES

P1 - 70 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 2,50 x x x = 3,50 M2

P2 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 20 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 67,20 M2

P3 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P7 - 350 x 245

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 3,50 x 2,45 x x x = 85,75 M2

P8 - 60 x 160

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,60 x 1,60 x x x = 7,68 M2

P9 - 90 x 160

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = 5,76 M2

PORTAS NOVAS

PT3 - 120 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

P10 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 20 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 75,60 M2

P11 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P12 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

P13 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P17 - 185 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 15,54 M2

P18 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P19 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

JANELA DE ENROLAR

J9 - 120 x 120

Janela de Enrolar Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 1,20 x x x = 2,88 M2

BRISES METÁLICOS

B1 - 625 x 173

Brise metálico Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 15 x x x 6,25 x 1,73 x x x = 324,38 M2

B2 - 515 x 173

Brise metálico Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 5,15 x 1,73 x x x = 89,10 M2

B3 - 780 x 173

Brise metálico Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 7,80 x 1,73 x x x = 53,98 M2

PORTÃO

PT4 - 300 x 250
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OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Portão Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J6 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 48 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 96,00 M2

J7 - 120 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 1,20 x 1,10 x x x = 23,76 M2

J10 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 22,00 M2

J11 - 200 x 145

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 1,45 x x x = 5,80 M2

J12 - 40 x 20

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 1,28 M2

J13 - 50 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M2

J14 - 120 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 6,00 M2

GRADIL DE FERRO

G2 - 300 x 245

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,00 x 2,45 x x x = 29,40 M2

G4 - 157 x 150

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,57 x 1,50 x x x = 4,71 M2

G6 - 210 x 180

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,10 x 1,80 x x x = 15,12 M2

CORRIMÃOS

Rampas Comp x Larg x x x x 63,96 x 0,15 x x x x = 9,59 M2

ESTRUTURA P/ PLACAS CIMENTÍCIAS

Estrutura em metalon Comp x Larg x x x x x x x x 112,32 x = 112,32 M2

2.2.17.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 1.029,11 M2

PORTAS EXISTENTES

P1 - 70 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,70 x 2,50 x x x = 3,50 M2

P2 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 20 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 67,20 M2

P3 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P7 - 350 x 245

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 3,50 x 2,45 x x x = 85,75 M2

P8 - 60 x 160

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,60 x 1,60 x x x = 7,68 M2

P9 - 90 x 160

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = 5,76 M2

PORTAS NOVAS

PT3 - 120 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 M2

P10 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 20 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 75,60 M2

P11 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P12 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 18,90 M2

Pág. 28 de 32



OBRA:

DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

P13 - 90 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2

P17 - 185 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,85 x 2,10 x x x = 15,54 M2

P18 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

P19 - 80 x 210

Portas Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2

JANELA DE ENROLAR

J9 - 120 x 120

Janela de Enrolar Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 1,20 x x x = 2,88 M2

BRISES METÁLICOS

B1 - 625 x 173

Brise metálico Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 15 x x x 6,25 x 1,73 x x x = 324,38 M2

B2 - 515 x 173

Brise metálico Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 5,15 x 1,73 x x x = 89,10 M2

B3 - 780 x 173

Brise metálico Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 7,80 x 1,73 x x x = 53,98 M2

PORTÃO

PT4 - 300 x 250

Portão Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J6 - 200 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 48 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 96,00 M2

J7 - 120 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 1,20 x 1,10 x x x = 23,76 M2

J10 - 200 x 110

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 22,00 M2

J11 - 200 x 145

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 1,45 x x x = 5,80 M2

J12 - 40 x 20

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 1,28 M2

J13 - 50 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M2

J14 - 120 x 50

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,20 x 0,50 x x x = 6,00 M2

GRADIL DE FERRO

G2 - 300 x 245

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 3,00 x 2,45 x x x = 29,40 M2

G4 - 157 x 150

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,57 x 1,50 x x x = 4,71 M2

G6 - 210 x 180

Janelas Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,10 x 1,80 x x x = 15,12 M2

CORRIMÃOS

Rampas Comp x Larg x x x x 63,96 x 0,15 x x x x = 9,59 M2

2.2.18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 11,56 M2

EDIFICAÇÃO

BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2

BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 4,10 x 1,00 x x x = 4,10 M2
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DATA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 

(und)
Peso (kg)

Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 

(m)
Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

WC Masculino ADM Quant. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

WC Feminino ADM Quant. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

Refeitório Quant. x x x x x 1,20 x 1,00 x x x = 1,20 M2

2.2.18.2 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 49,20 M

Rampas Comp x x x x 49,20 x x x x x = 49,20 M

2.2.18.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 2,43 M2

EDIFICAÇÃO

Salas de Aula Quant. x x 20 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 1,80 M2

BWCs Quant. x x 5 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,45 M2

ADM Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

Refeitório /Cozinha Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,15 x x x = 0,09 M2

2.2.18.4 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 50X30MM PARA FACHADA REVESTIDA COM PLACAS CIMENTÍCIAS, EXCLUSIVE REVESTIMENTO CIMENTÍCIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 533,50 KG

Fachada em Placa Cimentícia Peso/m x Comp. x x x 5,50 x 97,00 x x x x x = 533,50 KG

2.2.18.5 PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 112,32 M2

Fachada em Placa Cimentícia Quant x Larg x Alt x x 39 x x x 2,40 x 1,20 x x x = 112,32 M2

2.2.18.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 32,00 UN

EDIFICAÇÃO

Salas de Aula Quant. x x 20 x x x x x x x = 20,00 UN

Refeitório Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

ADM Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.2.18.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 31,34 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 1.969,81 x = 19,70 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 29,11 = 11,64 M3

2.2.18.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 470,10 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 31,34 = 470,10 M3XKM

2.2.18.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.969,81 M2

Área Total de Reforma da Edificação Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.969,81 x = 1.969,81 M2

2.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

2.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.3.1.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,38 M3

Quadra Área x Esp x x x x x x x 0,10 x 33,76 x = 3,38 M3

2.3.1.2 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 95,56 M2

Cobertura Quadra Área 10% x 1,05 x x x x x x x 910,10 x = 95,56 M2

2.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.2.1 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 3,38 M3

Pisos a Recuperar Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,10 x 33,76 x = 3,38 M3

2.3.3.0 INFRAESTRUTURA

2.3.3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,29 M3

Contenção Piso cimentado Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,30 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,29 M3

2.3.4.0 COBERTURA

2.3.4.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM27,30 M2

QUADRA

Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Área levantada em CAD 3% x x x x x x x x 910,10 x = 27,30 M2

2.3.4.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 95,56 M2

QUADRA

Cobertura Quadra Área x x x x x x x x 95,56 x = 95,56 M2

2.3.4.3 CUMEEIRA PARA  TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM 7,31 M
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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Altura 

(m)
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2758,22 m²

TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

Cumeeiras Comprimento levantado em CAD 20% x x x x 36,55 x x x x x = 7,31 M

2.3.5.0 ESQUADRIAS

2.3.5.1 REVISÃO DE ALAMBRADO, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE  MOURÕES E TELAS EM AÇO GALVANIZADO 101,87 M2

Alambrado Arquibancada h=1,7m Comp. x Alt. 80% x x x x 51,00 x x 1,70 x x x = 69,36 M2

Alambrado Arquibancada h=3,15m Comp. x Alt. 80% x x x x 12,90 x x 3,15 x x x = 32,51 M2

2.3.5.2 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/202114,62 M2

Complemento Alambrado h=1,7m Comp. x Alt. x x x x 8,60 x x 1,70 x x x = 14,62 M2

Complemento Alambrado h=3,15m Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 3,15 x x x = 9,45 M2

2.3.6.0 REVESTIMENTOS

2.3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 27,80 M2

QUADRA

Mureta h=1,95m Comp. x Alt. 10% x 2,00 x 2 x x 27,25 x x 1,95 x x x = 21,26 M2

Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. 15% x 1,00 x 2 x x 54,50 x x 0,40 x x x = 6,54 M2

2.3.6.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 27,80 M2

QUADRA

Mureta h=1,95m Comp. x Alt. 10% x 2,00 x 2 x x 27,25 x x 1,95 x x x = 21,26 M2

Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. 15% x 1,00 x 2 x x 54,50 x x 0,40 x x x = 6,54 M2

2.3.7.0 PISOS

2.3.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 2,03 M3

Pisos a Recuperar Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,06 x 33,76 x = 2,03 M3

2.3.8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.3.8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO VI) 1,00 UN

Conforme projeto elétrico x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.3.9.0 PINTURAS

2.3.9.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 256,15 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA

Mureta h=1,95m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 27,25 x x 1,95 x x x = 212,55 M2

Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 54,50 x x 0,40 x x x = 43,60 M2

2.3.9.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 256,15 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL

QUADRA

Mureta h=1,95m Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 27,25 x x 1,95 x x x = 212,55 M2

Arquibancada h=0,4m Comp. x Alt. x 1,00 x 2 x x 54,50 x x 0,40 x x x = 43,60 M2

2.3.9.3 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 378,00 M2

QUADRA

Pintura Verde Área retirada de CAD x x x x x x x x 215,55 x = 215,55 M2

Pintura Amarela Área retirada de CAD x x x x x x x x 162,45 x = 162,45 M2

2.3.9.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 173,40 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 51,00 x x 1,70 x x x = 173,40 M2

2.3.9.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 173,40 M2

Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 51,00 x x 1,70 x x x = 173,40 M2

2.3.9.6 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 271,48 M

QUADRA

Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 138,32 x = 138,32 M

Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 72,10 x = 72,10 M

Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 61,06 x = 61,06 M

2.3.10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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TERESINA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO(A) U E MARTINS NAPOLEÃO, INCLUSO SUBESTAÇÃO

1133,87 m²

ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

2.3.10.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA

Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.3.10.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.3.10.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ

QUADRA

Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

2.3.10.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 34,92 M3

Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,04 x x x x x x x 788,41 x = 31,54 M3

Expurgo de Movimento de Terra Volume x x x x x x x x x 3,38 = 3,38 M3

2.3.10.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 523,80 M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 34,92 = 523,80 M3XKM

2.3.10.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 788,41 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 788,41 x = 788,41 M2

Teresina-PI, 18 de abril de 2024
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS, 

TOMADAS PARA CLIMATIZAÇÃO, NA U.E. MARTINS NAPOLEÃO: 

Município de Teresina no Piauí.  

2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os 

quantitativos do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas 

para climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, 

elaborado com auxílio do software Pro-Elétrica. 

 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da 

Equatorial Piauí, bem como, algumas composições próprias da SEDUC que 

contemplam os materiais presente na imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-  TABELA I 
 



 

 
 

    
 

Teresina, 16 de Abril de 2024 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


