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OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DA U.E JOSE GUSMAO LS. (MENSAL)= 70,90%
DATA: |AGOSTO DE 2023 LS. (HORISTA)= 113,05%

END.: |RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |COLONIA DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%

] REFORMA:|  2017,05 m?
AREAS ~
CONSTRUGAO:| 206,83 m?
OBS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - JUN/2023 | SEINFRA_CE - 027 | ORSE_SE - MAI/2023 )

ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (R$) VALOR POR M? (R$/M?)
1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 4,20% 36.580,92 18,14
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 3,28% 28.588,86 14,17
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 2,12% 18.470,56 9,16|
1.2.0.0 [EDIFICACAO

1.2.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,73% 6.379,37 3,16
1.2.2.0 [INFRAESTRUTURA 7,45% 64.977,06 32,21|
1.2.3.0 |SUPERESTRUTURA 5,68% 49.506,60 24,54
1.2.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 6,75% 58.814,72 29,16
1.2.5.0 |COBERTURA 10,21% 88.991,52 44,12
1.2.6.0 |ESQUADRIAS 8,56% 74.619,18 36,99
1.2.7.0 |REVESTIMENTOS 9,92% 86.440,51 42,85
1.2.8.0 |PISOS 1,10% 9.552,04 4,74
1.2.9.0 [INSTALACOES ELETRICAS 8,85% 77.172,92 38,26]
1.2.10.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,41% 3.614,64 1,79
1.2.11.0 [INSTALACOES SANITARIAS 0,76% 6.660,50 3,30
1.2.12.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,78% 6.788,04 3,37
1.2.13.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 0,81% 7.069,41 3,50
1.2.14.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,55% 4.815,77 2,39
1.2.15.0 [PINTURAS 6,76% 58.953,41 29,23
1.2.16.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 1,61% 14.064,34 6,97
1.3.0.0 [QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,08% 710,18 0,35]
1.3.2.0 |PISOS 0,09% 800,84| 0,40
1.3.3.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 0,36% 3.173,38| 1,57
1.3.4.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2,22% 19.338,05| 9,59|
1.4.0.0 |SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)

1.4.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 1,63% 14.226,05 7,05
1.4.2.0 [INFRAESTRUTURA 1,82% 15.838,83 7,85
1.4.3.0 |SUPERESTRUTURA 0,60% 5.214,17 2,59
1.4.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,81% 7.090,30 3,52
1.4.5.0 |REVESTIMENTOS 1,68% 14.607,40 7,24
1.4.6.0 |PISOS 7,49% 65.297,89 32,37
1.4.7.0 |PINTURAS 0,04% 343,04 0,17,
1.4.8.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2,64% 23.034,66 11,42

TOTAIS REFORMA|  100,00%] R$ 871.735,66 RS 432,18 / M?

2.0.0.0 | AMPLIAGAO

2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA

2.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 4,33% 14.505,72 70,13}
2.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,65% 2.187,91 10,58]
2.2.0.0 |EDIFICACAO

2.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,18% 3.953,46 19,11
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E JOSE GUSMAO L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA: |AGOSTO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END.: [RUA RAIMUNDO CAMILO, S/N, BAIRRO CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: |COLONIA DO PIAUI-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
. REFORMA:|  2017,05 m?
AREAS -
CONSTRUGAO:[ 206,83 m?
OBS* - OS PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - JUN/2023 | SEINFRA_CE - 027 | ORSE_SE - MAI/2023 )

ITEM DISCRIMINAGAO PESO (%) TOTAL (RS) VALOR POR M? (R$/M?)
2.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 2,31% 7.744,43 37,44
2.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 14,73% 49.300,64 238,36|
2.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 7,67% 25.691,52 124,22
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 9,17% 30.698,51 148,42
2.2.6.0 |COBERTURA 8,55% 28.620,50 138,38
2.2.7.0 |ESQUADRIAS 7,69% 25.729,31 124,4o|
2.2.8.0 |REVESTIMENTOS 11,49% 38.458,02 185,94)
2.2.9.0 |PISOS 6,30% 21.096,25 102,00
2.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 21,65% 72.467,07 350,37
2.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,28% 951,26 4,60
2.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS 0,72% 2.399,42 11,60
2.2.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,68% 2.261,19 10,93|
2.2.14.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,05% 153,87 0,74
2.2.15.0 |PINTURAS 1,59% 5.335,15 25,79|
2.2.16.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,97% 3.239,68 15,66|

TOTAIS AMPLIACAO|  100,00% RS 334.793,91| RS 1.618,69 / M?

TOTAL GERAL| 100,00%

R$ 1.206.529,57

R$ 542,53 / M?

Eng.2 Civil Responsavel
Rayson José Bezerra de Farias
CREA: 1915715229 PI

Nome:

Teresina-Pl, 23 de agosto de 2023.



