
 

Obra
U.E AFONSO MAFRENSE (Altos -PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 82.023,39 4,13 %
 1.1  03 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL Mes 9 7.477,00 9.113,71 82.023,39 4,13 %
 2 SUBESTAÇÃO 47.588,02 2,40 %
 2.1  94 Próprio SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1 39.041,78 47.588,02 47.588,02 2,40 %
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 93.677,91 4,72 %
 3.1 REVISÃO DE PROJETOS 15.390,03 0,78 %
 3.1.1  82 Próprio Levantamento topográfico planimétrico m² 5230,57 0,30 0,36 1.883,00 0,09 %
 3.1.2  83 Próprio SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 50 54,52 66,45 3.322,50 0,17 %
 3.1.3  84 Próprio RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.107,24 1.349,61 1.349,61 0,07 %
 3.1.4  29 Próprio PROJETO EXECUTIVO SPDA m² 1346,79 1,35 1,64 2.208,73 0,11 %
 3.1.5  48 Próprio REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO m² 1346,79 1,19 1,45 1.952,84 0,10 %
 3.1.6  57 Próprio REVISÃO DO PROJETO  ARQUITETONICO m² 1346,79 1,47 1,79 2.410,75 0,12 %
 3.1.7  28 Próprio PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m² 1346,79 1,38 1,68 2.262,60 0,11 %
 3.2 SERVIÇOS INICIAIS 54.296,41 2,74 %
 3.2.1  38 Próprio CANTEIRO DE OBRA UND 1 30.030,80 36.604,54 36.604,54 1,84 %
 3.2.2  39 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,5 315,75 384,86 1.731,87 0,09 %
 3.2.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 300 43,65 53,20 15.960,00 0,80 %

 3.3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 23.991,47 1,21 %
 3.3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 33,65 40,14 48,92 1.646,15 0,08 %

 3.3.2  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 250 0,47 0,57 142,50 0,01 %

 3.3.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 92,51 25,40 30,96 2.864,10 0,14 %

 3.3.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 249,76 16,97 20,68 5.165,03 0,26 %

 3.3.5  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 100 0,47 0,57 57,00 0,00 %

 3.3.6  02 Próprio CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 90 21,02 25,62 2.305,80 0,12 %

 3.3.7  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 17,5 6,57 8,00 140,00 0,01 %

 3.3.8  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 300,76 5,59 6,81 2.048,17 0,10 %

 3.3.9  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 300,76 2,60 3,16 950,40 0,05 %

 3.3.10  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 321,77 3,55 4,32 1.390,04 0,07 %

 3.3.11  100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 459,74 13,00 15,84 7.282,28 0,37 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 27.645,10 1,39 %
 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 190 60,72 74,01 14.061,90 0,71 %

 4.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

m² 1580 0,51 0,62 979,60 0,05 %

 4.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 135 76,60 93,36 12.603,60 0,63 %

 5 SUPERESTRUTURA 278.990,38 14,05 %
 5.1  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 447,6 15,69 19,12 8.558,11 0,43 %

 5.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 738,6 17,39 21,19 15.650,93 0,79 %

 5.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 11,1 18,22 22,20 246,42 0,01 %

 5.4  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 85,9 13,34 16,26 1.396,73 0,07 %

 5.5  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 73,4 12,79 15,58 1.143,57 0,06 %

 5.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 200 18,93 23,07 4.614,00 0,23 %

 5.7  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 148,99 113,99 138,94 20.700,67 1,04 %

 5.8  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 234,67 58,19 70,92 16.642,79 0,84 %

 5.9  12141 Próprio CONCRETAGEM E  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 27,86 520,26 634,14 17.667,14 0,89 %

 5.10  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1096,9 15,63 19,05 20.895,94 1,05 %

 5.11  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,8 18,26 22,25 284,80 0,01 %

 5.12  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 275,1 17,38 21,18 5.826,61 0,29 %

 5.13  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 879,5 13,22 16,11 14.168,74 0,71 %

 5.14  92780 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 604,3 12,62 15,38 9.294,13 0,47 %

 5.15  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 675,5 18,94 23,08 15.590,54 0,79 %

 5.16  92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 14,58 579,04 705,79 10.290,41 0,52 %

 5.17  92741 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 13,89 632,62 771,10 10.710,57 0,54 %
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 5.18  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 279,76 30,60 37,29 10.432,25 0,53 %

 5.19  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 234,71 45,94 55,99 13.141,41 0,66 %

 5.20  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 235,5 178,33 217,36 51.188,28 2,58 %

 5.21  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 31,88 547,81 667,72 21.286,91 1,07 %

 5.22  6122 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

m³ 16,87 450,30 548,87 9.259,43 0,47 %

 6 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 332.160,43 16,73 %
 6.1  87523 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1434,72 81,34 99,14 142.238,14 7,16 %

 6.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 2668,38 6,84 8,33 22.227,60 1,12 %

 6.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 2668,38 29,69 36,18 96.541,98 4,86 %

 6.4  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, COR BRANCO 10 x 10 cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 
emboço - Rev 01

m² 733,99 53,16 64,79 47.555,21 2,40 %

 6.5  27 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, COR VERDE 10 x 10 cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 
emboço - Rev 01

m² 202,34 53,16 64,79 13.109,60 0,66 %

 6.6  54 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô 
white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço

m² 96,29 89,36 108,92 10.487,90 0,53 %

 7 BANCADAS E DIVISORIAS 50.791,57 2,56 %
 7.1  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 28,33 597,85 728,71 20.644,35 1,04 %

 7.2  41 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) m² 52,03 475,37 579,42 30.147,22 1,52 %
 8 LOUÇAS E ACESSORIOS 24.984,37 1,26 %
 8.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13 336,39 410,02 5.330,26 0,27 %

 8.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 536,25 653,63 1.307,26 0,07 %

 8.3  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 236,21 287,91 575,82 0,03 %

 8.4  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 15 348,48 424,76 6.371,40 0,32 %

 8.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 251,87 307,00 1.842,00 0,09 %

 8.6  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 331,97 404,63 2.427,78 0,12 %

 8.7  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 216,60 264,01 1.056,04 0,05 %

 8.8  91 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADO

UND 2 412,63 502,95 1.005,90 0,05 %

 8.9  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 262,29 319,70 639,40 0,03 %

 8.10  12082 Próprio CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 1 10,08 12,28 12,28 0,00 %
 8.11  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 13 37,21 45,35 589,55 0,03 %

 8.12  86906 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 62,08 75,66 75,66 0,00 %

 8.13  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 578,38 704,98 2.114,94 0,11 %

 8.14  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 111,86 136,34 1.636,08 0,08 %

 9 ESQUADRIAS 128.751,37 6,49 %
 9.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 80,84 460,71 561,55 45.395,70 2,29 %

 9.2  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 155,14 29,84 36,37 5.642,44 0,28 %

 9.3  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 122,5 48,05 58,56 7.173,60 0,36 %

 9.4  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 7,6 536,82 654,32 4.972,83 0,25 %

 9.5  90 Próprio PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 
FERRAGENS

m² 56,68 311,77 380,01 21.538,96 1,08 %

 9.6  99862 SINAPI GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_04/2019

m² 52,5 473,18 576,75 30.279,37 1,53 %

 9.7  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 17,2 655,78 799,33 13.748,47 0,69 %

 10 PAVIMENTAÇÃO 331.882,66 16,72 %
 10.1  101752 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
m² 911,12 40,28 49,09 44.726,88 2,25 %

 10.2  93391 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 71,81 49,40 60,21 4.323,68 0,22 %

 10.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 80 77,97 95,03 7.602,40 0,38 %

 10.4  92397 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 488,94 41,69 50,81 24.843,04 1,25 %

 10.5  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 75 131,86 160,72 12.054,00 0,61 %

 10.6  101747 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 1776,71 74,34 90,61 160.987,69 8,11 %

  



 

 10.7  90932 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 911,12 69,65 84,89 77.344,97 3,90 %

 11 COBERTURA E FORRO 184.238,08 9,28 %
 11.1  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 30 60,95 74,29 2.228,70 0,11 %

 11.2  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

m² 1311,45 28,19 34,36 45.061,42 2,27 %

 11.3  30 Próprio FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM 
ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 56,9 101,88 124,18 7.065,84 0,36 %

 11.4  94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1215,55 21,91 26,70 32.455,18 1,63 %

 11.5  92561 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

UN 6 1.755,25 2.139,47 12.836,82 0,65 %

 11.6  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1215,55 57,10 69,59 84.590,12 4,26 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 12.378,80 0,62 %
 12.1  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 14 40,02 48,78 682,92 0,03 %

 12.2  89499 SINAPI Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 32mm UN 9 18,15 22,12 199,08 0,01 %
 12.3  89497 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 32 10,32 12,57 402,24 0,02 %

 12.4  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 11,37 13,85 41,55 0,00 %

 12.5  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16 12,29 14,98 239,68 0,01 %

 12.6  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 35 7,33 8,93 312,55 0,02 %

 12.7  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 21 4,85 5,91 124,11 0,01 %

 12.8  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 17 7,54 9,19 156,23 0,01 %

 12.9  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 15,45 8,21 10,00 154,50 0,01 %

 12.10  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 88,8 14,28 17,40 1.545,12 0,08 %

 12.11  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 410,84 17,02 20,74 8.520,82 0,43 %

 13 INSTALAÇÕES SANITARIAS 23.326,78 1,18 %
 13.1  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 38 9,44 11,50 437,00 0,02 %

 13.2  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 6,01 7,32 73,20 0,00 %

 13.3  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 14 6,95 8,47 118,58 0,01 %

 13.4  89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 16 13,57 16,54 264,64 0,01 %

 13.5  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 67 8,54 10,40 696,80 0,04 %

 13.6  89810 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 16,89 20,58 308,70 0,02 %

 13.7  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14 10,26 12,50 175,00 0,01 %

 13.8  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 11 31,94 38,93 428,23 0,02 %

 13.9  89491 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 14 49,88 60,79 851,06 0,04 %

 13.10  97897 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 8 326,92 398,48 3.187,84 0,16 %

 13.11  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 67 6,37 7,76 519,92 0,03 %

 13.12  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 59 13,65 16,63 981,17 0,05 %

 13.13  89711 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 11 15,84 19,30 212,30 0,01 %

 13.14  89800 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12 22,34 27,23 326,76 0,02 %

 13.15  89495 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14 8,31 10,12 141,68 0,01 %

 13.16  98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2 2.336,99 2.848,55 5.697,10 0,29 %

 13.17  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1 129,46 157,79 157,79 0,01 %

 13.18  98052 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 1.676,82 2.043,87 2.043,87 0,10 %

 13.19  85 Próprio Fornecimento de tê de redução 90º de pvc  junta elástica, com bolsas, diam. =   
75 x   50mm

un 22 62,48 76,15 1.675,30 0,08 %

 13.20  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 53,26 15,84 19,30 1.027,91 0,05 %

 13.21  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 77,81 11,36 13,84 1.076,89 0,05 %

  



 

 13.22  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 107,42 22,34 27,23 2.925,04 0,15 %

 14 INSTALAÇÕES ELETRICAS 101.939,50 5,13 %
 14.1  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2250 3,78 4,60 10.350,00 0,52 %

 14.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2755 5,11 6,22 17.136,10 0,86 %

 14.3  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 995 7,21 8,78 8.736,10 0,44 %

 14.4  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 155 32,72 39,88 6.181,40 0,31 %

 14.5  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 47,42 57,80 578,00 0,03 %

 14.6  92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 248 20,55 25,04 6.209,92 0,31 %

 14.7  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 228 11,62 14,16 3.228,48 0,16 %

 14.8  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 48 48,04 58,55 2.810,40 0,14 %

 14.9  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1 38,97 47,50 47,50 0,00 %

 14.10  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1251,75 6,29 7,66 9.588,40 0,48 %

 14.11  93655 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25 12,90 15,72 393,00 0,02 %

 14.12  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 668,34 814,63 5.702,41 0,29 %

 14.13  16 Próprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL und 36 28,31 34,50 1.242,00 0,06 %
 14.14  92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1 51,93 63,29 63,29 0,00 %

 14.15  93659 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 22,44 27,35 410,25 0,02 %

 14.16  72 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 2 101,60 123,84 247,68 0,01 %
 14.17  73 Próprio DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA UN 1 230,83 281,35 281,35 0,01 %
 14.18  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 23 52,51 64,00 1.472,00 0,07 %

 14.19  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15 95,48 116,38 1.745,70 0,09 %

 14.20  91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1”), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 157,54 4,50 5,48 863,31 0,04 %

 14.21  97881 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 192,22 105,22 128,25 24.652,21 1,24 %

 15 COMBATE A INCENDIO 38.265,89 1,93 %
 15.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 18 29,61 36,09 649,62 0,03 %

 15.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 7 278,89 339,93 2.379,51 0,12 %

 15.3  46 Próprio ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 
ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO

UN 2 226,38 275,93 551,86 0,03 %

 15.4  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 377,85 460,56 1.381,68 0,07 %

 15.5  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.378,40 1.680,13 5.040,39 0,25 %

 15.6  47 Próprio Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 
quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434)

Un 43 26,56 32,37 1.391,91 0,07 %

 15.7  88 Próprio BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO UND 1 124,69 151,98 151,98 0,01 %
 15.8  86 Próprio HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ELVENARIA DE TIJOLOS 

MACICÇOS ESP=0,12M, DIM. INT = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA

UND 1 786,95 959,21 959,21 0,05 %

 15.9  89 Próprio Bomba para incêndio jockey 2cv un 1 1.653,62 2.015,59 2.015,59 0,10 %
 15.10  87 Próprio Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, 

mod.VR-8L, Verin ou similar
un 1 384,64 468,83 468,83 0,02 %

 15.11  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 133,82 142,70 173,93 23.275,31 1,17 %

 16 PINTURA E ACABAMENTOS 60.007,96 3,02 %
 16.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1564,87 11,16 13,60 21.282,23 1,07 %

 16.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 466,6 11,16 13,60 6.345,76 0,32 %

 16.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1759,33 1,95 2,37 4.169,61 0,21 %

 16.4  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1439,33 8,82 10,75 15.472,79 0,78 %

 16.5  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 171,59 9,08 11,06 1.897,78 0,10 %
 16.6  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 209,82 35,72 43,53 9.133,46 0,46 %

 16.7  102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 114,06 12,28 14,96 1.706,33 0,09 %

 17 SERVIÇOS DIVERSOS 119.731,87 6,03 %
 17.1  42 Próprio REDE DE GÁS M 18 19,75 24,07 433,26 0,02 %
 17.2  43 Próprio CONJUNTO TRAVES DE FUTSAL und 1 4.987,86 6.079,70 6.079,70 0,31 %
 17.3  45 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO und 25 72,62 88,51 2.212,75 0,11 %
 17.4  17 Próprio MASTRO COM BASE m² 3,75 1.259,52 1.535,22 5.757,07 0,29 %
 17.5  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 94,81 115,56 346,68 0,02 %

 17.6  56 Próprio GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO m² 8,4 206,97 252,27 2.119,06 0,11 %
 17.7  33 Próprio Limpeza geral m² 1750 2,09 2,54 4.445,00 0,22 %
 17.8  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 85 41,43 50,49 4.291,65 0,22 %

 17.9  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 22 570,73 695,66 15.304,52 0,77 %

  



 

 17.10  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 166 104,08 126,86 21.058,76 1,06 %

 17.11  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 77 151,97 185,23 14.262,71 0,72 %

 17.12  12158 Próprio CAIXA DAGUA UN 1 26.635,88 32.466,47 32.466,47 1,64 %
 17.13  12017 Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL 

D=450mm
m 256 35,11 42,79 10.954,24 0,55 %

 18 SPDA 46.849,77 2,36 %
 18.1  107 Próprio SPDA 02 UND 1 38.436,11 46.849,77 46.849,77 2,36 %

Total Geral 1.985.233,85

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.628.957,64
Total do BDI 356.276,21

  


