
Teresina, julho de 2021.

ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. PETRÔNIO PORTELA

Descrição: Ampliação de salas e banheiros, novas salas, biblioteca, 

laboratório, banheiros, paisagismo, pisos, fachadas e instalações

LOCAL: ESPERANTINA - PI



Teresina, julho de 2021.

ORÇAMENTO NÃO DESONERADO



Obra Bancos

REFORMA DA U. E. PETRONIO 

PORTELA - ESPERANTINA (PI)

SINAPI - 05/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item  Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                22.094,60 1,83 %

 2 REFORMA  R$              223.489,74 18,52 %

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$                  8.808,96 3,94 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                55.581,94 4,61 %

2.3 PISOS  R$                69.467,26 124,98 %

2.4 PINTURA  R$                18.419,30 1,53 %

2.5 FORRO  R$                71.212,28 5,90 %

3 AMPLIAÇÃO  R$              960.971,86 79,65 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$                37.891,49 3,94 %

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                  4.555,66 0,38 %

3.3 INFRAESTRUTURA  R$                24.963,62 2,07 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$                84.333,13 6,99 %

3.5 ALVENARIA  R$                68.807,94 5,70 %

3.6 REVESTIMENTOS  R$              140.103,04 11,61 %

3.8 ESQUADRIAS  R$                93.972,24 7,79 %

3.9 INSTALAÇÕES  R$              201.084,45 16,67 %

3.10 LOUÇAS E METAIS  R$                11.100,67 0,92 %

2.3 PISOS  R$                69.467,26 5,76 %

2.4 PINTURA  R$                18.419,30 1,53 %

2.5 FORRO  R$                71.212,28 5,90 %

 3.11 COBERTURA  R$              121.551,37 10,07 %

3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                10.130,86 0,84 %

 3.13 SERVIÇOS FINAIS  R$                  3.378,55 0,28 %

Total Geral  R$                                                         1.206.556,20 

B.D.I. % Encargos Sociais

21,11 Não desonerado: 

Horista:  83,37%

Mensalista:  47,61%

Planilha Orçamentária Resumida

Descrição



Obra

REFORMA DA U. E. PETRONIO PORTELA - ESPERANTINA (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$          22.094,60 1,83 %

1.1 COMP 01 PRÓPRIO
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF. ORSE 

51)
m² 4,50  R$        318,87  R$       386,18  R$            1.737,81 0,14 %

1.2 1020 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÕES) M2 948,29  R$            1,40  R$           1,70  R$            1.612,09 0,13 %

1.3 1021 PRÓPRIO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO (REF ORSE 09346) M2 948,29  R$            0,32  R$           0,39  R$               369,83 0,03 %

1.4 1022 PRÓPRIO
SONDAGEM PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO (REF. SEINFRA 

C2290)
M 28,00  R$          54,52  R$         66,03  R$            1.848,84 0,15 %

1.5 1023 PRÓPRIO RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (REF. SEINFRA C2937) UN 1,00  R$     1.120,68  R$    1.357,26  R$            1.357,26 0,11 %

1.6 1024 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM M2 948,29  R$            1,49  R$           1,80  R$            1.706,92 0,14 %

1.7 1025 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO SPDA M2 948,29  R$            1,36  R$           1,65  R$            1.564,68 0,13 %

1.8 1026 PRÓPRIO REVISÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO M2 948,29  R$            1,20  R$           1,45  R$            1.375,02 0,11 %

1.9 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 85,00  R$        102,21  R$       123,79  R$          10.522,15 0,87 %

 2 REFORMA  R$        223.489,74 18,52 %

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)  R$            8.808,96 0,73 %

2.1.1 COMP 01.1 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 3,00  R$     2.424,51  R$    2.936,32  R$            8.808,96 3,94 %

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$          55.581,94 4,61 %

2.2.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 35,33  R$            6,57  R$           7,96  R$               281,23 0,02 %

2.2.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 22,60  R$          24,74  R$         29,96  R$               677,10 0,06 %

2.2.3 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1930,82  R$          16,97  R$         20,55  R$          39.678,35 3,29 %

2.2.4 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 558,21  R$            5,59  R$           6,77  R$            3.779,08 0,31 %

2.2.5 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 558,21  R$            2,60  R$           3,15  R$            1.758,36 0,15 %

2.2.6 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 29,85  R$          40,14  R$         48,61  R$            1.451,01 0,12 %

2.2.7 COMP 05 PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE m² 122,70  R$          19,07  R$         23,10  R$            2.834,37 0,23 %

2.2.8 COMP 06 PRÓPRIO
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO) (REF. SEINFRA C4913)
m² 688,50  R$            6,14  R$           7,44  R$            5.122,44 0,42 %

2.3 PISOS  R$          69.467,26 5,76 %

2.3.1 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020
M2 44,80  R$          65,44  R$         79,25  R$            3.550,40 0,29 %

2.3.2 92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 495,62  R$          51,86  R$         62,81  R$          31.129,89 2,58 %

2.3.3 101752 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
M2 514,80  R$          38,11  R$         46,16  R$          23.763,17 1,97 %

2.3.4 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 7,84  R$          71,45  R$         86,53  R$               678,40 0,06 %

2.3.5 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 65,00  R$        131,42  R$       159,16  R$          10.345,40 0,86 %

2.4 PINTURA  R$          18.419,30 1,53 %

2.4.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 688,50  R$            1,89  R$           2,29  R$            1.576,67 0,13 %

2.4.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 688,50  R$            8,85  R$         10,72  R$            7.380,72 0,61 %

2.4.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 12,80  R$          14,78  R$         17,90  R$               229,12 0,02 %

2.4.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 688,50  R$          11,07  R$         13,41  R$            9.232,79 0,77 %

2.5 FORRO  R$          71.212,28 5,90 %

2.5.1 COMP 14 PRÓPRIO
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL, INSTALADO (REF. ORSE 

12024)
m² 134,01  R$          82,91  R$       100,41  R$          13.455,94 1,12 %

2.5.2 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 596,41  R$          79,96  R$         96,84  R$          57.756,34 4,79 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,11 Não desonerado: 

Horista:  83,37%

Mensalista:  47,61%



Obra

REFORMA DA U. E. PETRONIO PORTELA - ESPERANTINA (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,11 Não desonerado: 

Horista:  83,37%

Mensalista:  47,61%

3 AMPLIAÇÃO  R$        960.971,86 61,63 %

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)  R$          37.891,49 3,94 %

3.1.1 COMP 01.2 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 7,00  R$     4.469,55  R$    5.413,07  R$          37.891,49 3,94 %

3.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$            4.555,66 0,38 %

3.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 44,55  R$          60,72  R$         73,54  R$            3.276,21 0,27 %

3.1.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 28,70  R$          36,81  R$         44,58  R$            1.279,45 0,11 %

3.3 INFRAESTRUTURA  R$          24.963,62 2,07 %

3.3.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 33,85  R$          23,97  R$         29,03  R$               982,67 0,08 %

3.3.2 96541 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 43,30  R$        143,08  R$       173,28  R$            7.503,02 0,62 %

3.3.3 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 12,30  R$        413,46  R$       500,74  R$            6.159,10 0,51 %

3.3.4 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 12,30  R$        159,56  R$       193,24  R$            2.376,85 0,20 %

3.3.5 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 383,30  R$          17,11  R$         20,72  R$            7.941,98 0,66 %

3.4 SUPERESTRUTURA  R$          84.333,13 6,99 %

3.4.1 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 96,00  R$          56,25  R$         68,12  R$            6.539,52 0,54 %

3.4.2 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 130,70  R$          86,86  R$       105,20  R$          13.749,64 1,14 %

3.4.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 634,50  R$          18,68  R$         22,62  R$          14.352,39 1,19 %

3.4.4 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 657,40  R$          17,10  R$         20,71  R$          13.614,75 1,13 %

3.4.5 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 787,90  R$          15,36  R$         18,60  R$          14.654,94 1,21 %

3.4.6 94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 30,80  R$        408,93  R$       495,26  R$          15.254,01 1,26 %

3.4.7 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 30,80  R$        159,56  R$       193,24  R$            5.951,79 0,49 %

3.4.8 92267 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 4,90  R$          36,41  R$         44,10  R$               216,09 0,02 %

3.5 ALVENARIA  R$          68.807,94 5,70 %

3.5.1 87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 746,29  R$          76,13  R$         92,20  R$          68.807,94 5,70 %

3.6 REVESTIMENTOS  R$        140.103,04 11,61 %

3.6.1 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1492,58  R$            3,32  R$           4,02  R$            6.000,17 0,50 %

3.6.2 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1492,58  R$          28,62  R$         34,66  R$          51.732,82 4,29 %

3.6.3 COMP 07 PRÓPRIO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
M² 845,94  R$          74,52  R$         90,25  R$          76.346,09 6,33 %

3.6.4 COMP 08 PRÓPRIO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 m² 87,19  R$          57,05  R$         69,09  R$            6.023,96 0,50 %

3.7 PINTURA  R$          21.513,10 1,78 %

3.7.1 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 97,50  R$            1,89  R$           2,29  R$               223,28 0,02 %

3.7.2 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 97,50  R$            8,85  R$         10,72  R$            1.045,20 0,09 %

3.7.3 100753 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 12,80  R$          14,78  R$         17,90  R$               229,12 0,02 %

3.7.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1492,58  R$          11,07  R$         13,41  R$          20.015,50 1,66 %



Obra

REFORMA DA U. E. PETRONIO PORTELA - ESPERANTINA (PI)

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total Peso (%)

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,11 Não desonerado: 

Horista:  83,37%

Mensalista:  47,61%

3.8 ESQUADRIAS  R$          93.972,24 7,79 %

3.8.1 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 76,60  R$        461,95  R$       559,47  R$          42.855,40 3,55 %

3.8.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 20,50  R$        711,35  R$       861,52  R$          17.661,16 1,46 %

3.8.3 100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 45,00  R$          33,25  R$         40,27  R$            1.812,15 0,15 %

3.8.4 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25,00  R$          68,48  R$         82,94  R$            2.073,50 0,17 %

3.8.5 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 5,67  R$        498,33  R$       603,53  R$            3.422,02 0,28 %

3.8.6 COMP 09 PRÓPRIO
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS (REF. SEINFRA C1958)
 m² 53,81  R$        303,57  R$       367,65  R$          19.781,41 1,64 %

3.8.7 COMP 10 PRÓPRIO

PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" 

DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO 

QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16"  (DUPLA) 

HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS (REF. ORSE 8753)

m² 14,34  R$        366,72  R$       444,13  R$            6.366,60 0,53 %

3.9 INSTALAÇÕES  R$        201.084,45 16,67 %

3.9.1 HIDRÁULICO  R$          10.392,96 0,86 %

3.9.1.1 89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 140,30  R$            8,24  R$           9,98  R$            1.400,19 0,12 %

3.9.1.2 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 22,30  R$          14,34  R$         17,37  R$               387,35 0,03 %

3.9.1.3 94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00  R$            5,09  R$           6,16  R$                 24,64 0,00 %

3.9.1.4 89985 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 13,00  R$          73,32  R$         88,80  R$            1.154,40 0,10 %

3.9.1.5 89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 1,00  R$          34,80  R$         42,15  R$                 42,15 0,00 %

3.9.1.6 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 29,00  R$            7,76  R$           9,40  R$               272,60 0,02 %

3.9.1.7 86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 16,00  R$          29,89  R$         36,20  R$               579,20 0,05 %

3.9.1.8 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 25,00  R$            6,94  R$           8,41  R$               210,25 0,02 %

3.9.1.9 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00  R$          11,38  R$         13,78  R$                 13,78 0,00 %

3.9.1.10 89410 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00  R$            7,39  R$           8,95  R$                 53,70 0,00 %

3.9.1.11 89415 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 6,00  R$          12,57  R$         15,22  R$                 91,32 0,01 %

3.9.1.12 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 1,00  R$          18,02  R$         21,82  R$                 21,82 0,00 %

3.9.1.13 COMP 11 PRÓPRIO CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00  R$     5.071,06  R$    6.141,56  R$            6.141,56 0,51 %

3.9.2 SANITÁRIO  R$          14.840,98 1,23 %

3.9.2.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 31,00  R$          15,38  R$         18,63  R$               577,53 0,05 %

3.9.2.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 31,50  R$          23,25  R$         28,16  R$               887,04 0,07 %
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3.9.2.3 89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 15,80  R$          35,42  R$         42,90  R$               677,82 0,06 %

3.9.2.4 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 97,50  R$          45,21  R$         54,75  R$            5.338,13 0,44 %

3.9.2.5 89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$          23,50  R$         28,46  R$               227,68 0,02 %

3.9.2.6 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$          50,82  R$         61,55  R$               246,20 0,02 %

3.9.2.7 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13,00  R$            8,39  R$         10,16  R$               132,08 0,01 %

3.9.2.8 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 35,00  R$          19,41  R$         23,51  R$               822,85 0,07 %

3.9.2.9 86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 35,00  R$            6,29  R$           7,62  R$               266,70 0,02 %

3.9.2.10 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$            8,19  R$           9,92  R$                 79,36 0,01 %

3.9.2.11 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 26,00  R$            9,10  R$         11,02  R$               286,52 0,02 %

3.9.2.12 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$          20,51  R$         24,84  R$               149,04 0,01 %

3.9.2.13 89779 SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00  R$          25,38  R$         30,74  R$               368,88 0,03 %

3.9.2.14 89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00  R$          34,60  R$         41,90  R$               628,50 0,05 %

3.9.2.15 COMP 29 PRÓPRIO
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (REF. SEINFRA 

C0605)
M² 3,36  R$        163,00  R$       197,41  R$               663,30 0,05 %

3.9.2.16 COMP 12 PRÓPRIO CONJUNTO FOSSA SUMIDOURO 2 UN 1,00  R$     2.881,14  R$    3.489,35  R$            3.489,35 0,29 %

3.9.3 ELÉTRICO  R$          75.039,15 6,22 %

3.9.3.1 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M  R$            2,54  R$           3,08  R$                       -   0,00 %

3.9.3.2 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 807,60  R$            3,72  R$           4,51  R$            3.642,28 0,30 %

3.9.3.3 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 449,10  R$            5,01  R$           6,07  R$            2.726,04 0,23 %

3.9.3.4 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3030,40  R$            6,16  R$           7,46  R$          22.606,78 1,87 %

3.9.3.5 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 196,50  R$            7,06  R$           8,55  R$            1.680,08 0,14 %

3.9.3.6 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 646,90  R$            8,47  R$         10,26  R$            6.637,19 0,55 %

3.9.3.7 92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 31,40  R$          51,19  R$         62,00  R$            1.946,80 0,16 %

3.9.3.8 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 25,00  R$          21,52  R$         26,06  R$               651,50 0,05 %

3.9.3.9 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00  R$          46,69  R$         56,55  R$               565,50 0,05 %

3.9.3.10 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 87,00  R$          22,80  R$         27,61  R$            2.402,07 0,20 %

3.9.3.11 93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          70,14  R$         84,95  R$                 84,95 0,01 %

3.9.3.12 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$        144,07  R$       174,48  R$               174,48 0,01 %

3.9.3.13 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00  R$          11,03  R$         13,36  R$                 66,80 0,01 %
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3.9.3.14 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 22,00  R$          11,47  R$         13,89  R$               305,58 0,03 %

3.9.3.15 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00  R$          12,41  R$         15,03  R$                 60,12 0,00 %

3.9.3.16 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$          12,41  R$         15,03  R$                 15,03 0,00 %

3.9.3.17 101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00  R$        401,85  R$       486,68  R$               973,36 0,08 %

3.9.3.18 COMP 21 PRÓPRIO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 12,00  R$          86,92  R$       105,27  R$            1.263,24 0,10 %

3.9.3.19 91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 657,40  R$            6,71  R$           8,13  R$            5.344,66 0,44 %

3.9.3.20 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 13,00  R$        115,26  R$       139,59  R$            1.814,67 0,15 %

3.9.3.21 101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        903,68  R$    1.094,45  R$            2.188,90 0,18 %

3.9.3.22 101878 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$        510,00  R$       617,66  R$               617,66 0,05 %

3.9.3.23 97584 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 44,00  R$          73,26  R$         88,73  R$            3.904,12 0,32 %

3.9.3.24 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 107,00  R$          95,48  R$       115,64  R$          12.373,48 1,03 %

3.9.3.25 COMP 14 PRÓPRIO
PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AR-CONDICIONADO, ACIONAMENTO 

POR DISJUNTOR 16A, INCLUSIVE CAIXA 4"x4"
UN 26,00  R$          59,72  R$         72,33  R$            1.880,58 0,16 %

3.9.3.26 COMP 28 PRÓPRIO EXAUSTOR PARA BANHEIRO UN 4,00  R$        229,81  R$       278,32  R$            1.113,28 0,09 %

3.9.4 SUBESTAÇÃO  R$          41.500,53 3,44 %

3.9.4.1 COMP 03 PRÓPRIO SUBESTAÇÃO ÁREA 112,5 KVA 13.8 KV UN 1,00  R$   34.266,81  R$  41.500,53  R$          41.500,53 3,44 %

3.9.5 CABEAMENTO  R$          19.355,78 1,60 %

3.9.5.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 41,00  R$          42,31  R$         51,24  R$            2.100,84 0,17 %

3.9.5.2 98593 SINAPI
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 3,00  R$        728,43  R$       882,20  R$            2.646,60 0,22 %

3.9.5.3 91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 260,40  R$            7,68  R$           9,30  R$            2.421,72 0,20 %

3.9.5.4 91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,20  R$          11,03  R$         13,36  R$               203,07 0,02 %

3.9.5.5 COMP 17 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E (REF. 

ORSE 697)
M 1102,20  R$            8,34  R$         10,10  R$          11.132,22 0,92 %

3.9.5.6 COMP 18 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" (REF. ORSE 

8439)
UN 1,00  R$        702,94  R$       851,33  R$               851,33 0,07 %

3.9.6 COMBATE A INCÊNDIO  R$          39.955,05 3,31 %

3.9.6.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 2,00  R$        183,44  R$       222,16  R$               444,32 0,04 %

3.9.6.2 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 12,00  R$          32,12  R$         38,90  R$               466,80 0,04 %

3.9.6.3 101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  R$     2.447,61  R$    2.964,30  R$            2.964,30 0,25 %

3.9.6.4 101915 SINAPI

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO 

DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$        363,85  R$       440,66  R$            1.321,98 0,11 %

3.9.6.5 96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

UN 3,00  R$     1.314,18  R$    1.591,60  R$            4.774,80 0,40 %

3.9.6.6 92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 195,00  R$        123,63  R$       149,73  R$          29.197,35 2,42 %

3.9.6.7 COMP 19 PRÓPRIO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (REF. ORSE 12138) UN 2,00  R$          26,26  R$         31,80  R$                 63,60 0,01 %

3.9.6.8 COMP 20 PRÓPRIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM (REF. ORSE 11852)
UN 13,00  R$          28,44  R$         34,44  R$               447,72 0,04 %

3.9.6.9 COMP 29 PRÓPRIO
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO
UN 1,00  R$        226,39  R$       274,18  R$               274,18 0,02 %
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Bancos B.D.I. % Encargos Sociais

SINAPI - 05/2021 - 

Piauí

ORSE - 03/2021 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,11 Não desonerado: 

Horista:  83,37%

Mensalista:  47,61%

3.10 LOUÇAS E METAIS  R$          11.100,67 0,92 %

3.10.1 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$          48,30  R$         58,50  R$               117,00 0,01 %

3.10.2 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00  R$          57,23  R$         69,31  R$               623,79 0,05 %

3.10.3 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00  R$        110,30  R$       133,58  R$            1.202,22 0,10 %

3.10.4 86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$          21,10  R$         25,55  R$                 76,65 0,01 %

3.10.5 86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00  R$        378,55  R$       458,46  R$            2.292,30 0,19 %

3.10.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$          60,88  R$         73,73  R$               294,92 0,02 %

3.10.7 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00  R$        519,25  R$       628,86  R$            1.257,72 0,10 %

3.10.8 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$          57,44  R$         69,57  R$               278,28 0,02 %

3.10.9 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 7,00  R$          35,51  R$         43,01  R$               301,07 0,02 %

3.10.10 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$        220,01  R$       266,45  R$            1.065,80 0,09 %

3.10.11 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00  R$        246,09  R$       298,04  R$            1.192,16 0,10 %

3.10.12 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        676,03  R$       818,74  R$            1.637,48 0,14 %

3.10.13 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00  R$        209,53  R$       253,76  R$               761,28 0,06 %

 3.11 COBERTURA  R$        121.551,37 10,07 %

3.11.1 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 828,50  R$          44,69  R$         54,12  R$          44.838,42 3,72 %
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SINAPI - 05/2021 - 

Piauí
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Sergipe

SEINFRA - 027 - 

Ceará

21,11 Não desonerado: 

Horista:  83,37%

Mensalista:  47,61%

3.11.2 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 828,50  R$          72,31  R$         87,57  R$          72.551,75 6,01 %

3.11.3 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 44,50  R$          77,21  R$         93,51  R$            4.161,20 0,34 %

3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$          10.130,86 0,84 %

3.12.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 23,52  R$          12,43  R$         15,05  R$               353,98 0,03 %

3.12.2 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00  R$          29,50  R$         35,73  R$               643,14 0,05 %

3.12.3 COMP 15 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 

CAPACIDADE 40 LITROS COM SUPORTE
UN 4,00  R$        254,71  R$       308,48  R$            1.233,92 0,10 %

3.12.4 COMP 16 PRÓPRIO BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (REF. ORSE 10759) M² 22,77  R$        286,47  R$       346,94  R$            7.899,82 0,65 %

 3.13 SERVIÇOS FINAIS  R$            3.378,55 0,28 %

3.13.1 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 1230,00  R$            0,38  R$           0,46  R$               565,80 0,05 %

3.13.2 COMP 25 PRÓPRIO CARGA MANUAL E BOTA FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 112,60  R$          20,63  R$         24,98  R$            2.812,75 0,23 %

Total Geral  R$                                                   1.206.556,20 


