
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

1.0.0 REFORMA x

1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 10,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 10 x x x x x x x = 10,00 MÊS
1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2
1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 404,85 M2

Banheiros, administrativo e Locais onde será executado cobertura
metálica

Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 622,85 x = 404,85 M2

1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 286,03 M2
Banheiros Área detalhada ponderada x x x x x x x x 84,00 x = 84,00 M2
WC prof. e WC Diret. Área detalhada ponderada x x x x x x x x 7,13 x = 7,13 M2
Drenagem lado direito Área detalhada ponderada x x x x x x x x 105,15 x = 105,15 M2
Drenagem Frontal Área detalhada ponderada x 0,50 x x x x x x x 179,49 x = 89,75 M2

1.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 678,31 M2
Área construída Área detalhada ponderada x x x x x x x x 678,31 x = 678,31 M2

1.2.5 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CÂMERAS HD. INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 1.879,62 M2

Área externa com vegetação - lateral esquerda Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.149,98 x = 1.149,98 M2
Área externa com vegetação - fundo e lateral direita Área levantada em CAD x x x x x x x x 729,64 x = 729,64 M2

1.3.2 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 740,42 M2
Área do telhado cerâmico a ser removido - refeitório e cantina
existente

Área levantada em CAD x x x x x x x x 151,20 x = 151,20 M2

Área do telhado cerâmico a ser removido - laboratório de ciencias e
laboratório de informática

Área levantada em CAD x x x x x x x x 125,87 x = 125,87 M2

Área do telhado cerâmico a ser removido - Pátio, banheiros e área
administrativa

Área levantada em CAD x x x x x x x x 412,50 x = 412,50 M2

Área do telhado cerâmico a ser removido - área externa no canto dos
muros

Área levantada em CAD x x x x x x x x 36,65 x = 36,65 M2

Área do telhado cerâmico a ser removido - Gás e lixo Quant. x Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 7,10 x = 14,20 M2
1.3.3 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 740,42 M2

Área do telhado cerâmico a ser removido - refeitório e cantina
existente

Área levantada em CAD x x x x x x x x 151,20 x = 151,20 M2

Área do telhado cerâmico a ser removido - laboratório de ciencias e
laboratório de informática

Área levantada em CAD x x x x x x x x 125,87 x = 125,87 M2

Área do telhado metálico a ser removido - Pátio, banheiros e área
administrativa

Área levantada em CAD x x x x x x x x 412,50 x = 412,50 M2

Área do telhado cerâmico a ser removido - área externa no canto dos
muros

Área levantada em CAD x x x x x x x x 36,65 x = 36,65 M2

Área do telhado cerâmico a ser removido - Gás e lixo Quant. x Área levantada em CAD x x 2 x x x x x x 7,10 x = 14,20 M2
1.3.4 REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 5,00 UN

Remoção de tesouras - Pátio Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

333,65 m²
SUSSUAPARA-PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SENADOR HELVÍDEO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA - PI 

1909,89 m²
ÁREA DE REFORMA:FEVEREIRO DE 2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF
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1.3.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 37,00 UN
Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Cozinha Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC Fem. - individual Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC MASC. - individual Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC fem. Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
WC Masc. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
WC - Coordenadoria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC - Coordenadoria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Vest. Fem - Quadra de esportes Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
PCD Fem. - Quadra de esportes Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Vest. Masc. - Quadra de esportes Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
PCD Masc. - Quadra de espotes Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.6 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 21,00 UN
WC Fem. - individual Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC MASC. - individual Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC fem. Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
WC Masc. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
WC - Coordenadoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC - Coordenadoria Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vest. Fem - Quadra de esportes Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
PCD Fem. - Quadra de esportes Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Vest. Masc. - Quadra de esportes Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
PCD Masc. - Quadra de espotes Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.3.7 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 37,00 UN
Refeitório Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Cozinha Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
Área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC fem. - individual Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC MASC. - individual Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC fem. Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
WC Masc. Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC - Coordenadoria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC - Coordenadoria Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Vest. Fem - Quadra de esportes Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN
PCD Fem. - Quadra de esportes Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Vest. Masc. - Quadra de esportes Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN
PCD Masc. - Quadra de espotes Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.3.8 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 48,09 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 1,00 x 2,10 x x x = 4,20 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 14 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 26,46 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 6,72 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,70 x 2,10 x x x = 2,94 M2
P5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 2 x x x 0,60 x 2,10 x x x = 2,52 M2
P6 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 7 x x x 0,50 x 1,50 x x x = 5,25 M2

1.3.9 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 103,92 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 48 x x x 0,80 x 1,50 x x x = 57,60 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 18 x x x 1,50 x 1,50 x x x = 40,50 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 3 x x x 1,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 1,20 x 1,10 x x x = 1,32 M2

1.3.10 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 46,24 M2
P7 - PORTA TIPO GRADE Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 2,00 x 1,80 x x x = 3,60 M2
GRADIL MURO Larg. x Alt. x x x x x 24,65 x 1,73 x x x = 42,64 M2

1.3.11 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 15,50 M2
C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 2,00 x 1,50 x x x = 9,00 M2
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C2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 0,50 x x x = 2,00 M2
C3 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
C4 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,00 x 0,50 x x x = 2,50 M2
C5 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,50 x 0,50 x x x = 0,50 M2

1.3.12 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 5,43 M3
Área de serviço Área levantada em CAD x x x x x x x 0,15 x 17,30 x = 2,60 M2
Hall Área levantada em CAD x x x x x x x 0,15 x 17,30 x = 2,60 M2
Portão de entrada Comp. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x 0,50 x x 0,15 x x = 0,23 M2

1.3.13 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,64 M3
Área externa - canto dos muros - Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,15 x 0,15 x 3,20 x x x = 0,22 M2
Área externa - canto dos muros - Vigas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 11,90 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,54 M2
Cantina existente - Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,15 x 0,15 x 3,30 x x x = 0,15 M2
Cantina existente - Vigas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 10,20 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,46 M2
Área de serviço, depósitos e banheiros - Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 13 x x 0,15 x 0,15 x 4,35 x x x = 1,27 M2
Área de serviço, depósitos e banheiros - Vigas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 37,10 x 0,15 x 0,30 x x x = 1,67 M2
Sala dos professores, secretaria, diretoria e coordenação - Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,15 x 0,15 x 4,35 x x x = 0,98 M2
Sala dos professores, secretaria, diretoria e coordenação - Vigas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,50 x 0,15 x 0,30 x x x = 1,55 M2
lixo e gás - pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,15 x 0,15 x 3,50 x x x = 0,32 M2
lixo e gás - Vigas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 5,30 x 0,15 x 0,30 x x x = 0,48 M2

1.3.14 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 76,76 M3
Edificação - Área externa - canto dos muros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 18,35 x x 3,20 x 0,15 x x = 8,81 M3
Edificação - Área externa - canto dos muros - abertura para porta no
muro

Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,00 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,32 M3

Muro frontal - abertura para portão Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,13 M3
Muro frontal - abertura para subestação Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,00 x x 2,50 x 0,15 x x = 1,13 M3
Muro para instalação de gradil Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,30 x x 1,90 x 0,15 x x = 0,66 M3
Muro para instalação de gradil - ao lado do portão Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,00 x x 3,00 x 0,15 x x = 0,90 M3
Cantina existente Perím. x Alt. x Esp. x x x x 10,20 x x 3,50 x 0,15 x x = 5,36 M3
Área de serviço Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,00 x x 3,15 x 0,15 x x = 0,95 M3
Lixo Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,30 x x 3,50 x 0,15 x x = 2,78 M3
Gás Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,30 x x 3,50 x 0,15 x x = 2,78 M3
Depósitos Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,40 x x 3,00 x 0,15 x x = 2,43 M3
Depósitos Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,70 x x 3,45 x 0,15 x x = 2,95 M3
Banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,40 x x 3,90 x 0,15 x x = 3,16 M3
Banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,55 x x 4,60 x 0,15 x x = 1,76 M3
Banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,20 x x 4,25 x 0,15 x x = 2,04 M3
Banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,40 x x 4,85 x 0,15 x x = 3,93 M3
Banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,25 x x 3,88 x 0,15 x x = 3,06 M3
Banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,50 x x 3,95 x 0,15 x x = 3,26 M3
Coord. Pedago. E WCs Perím. x Alt. x Esp. x x x x 8,55 x x 3,45 x 0,15 x x = 4,42 M3
Coord. Pedago. E WCs Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,40 x x 3,90 x 0,15 x x = 3,16 M3
WCs Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,20 x x 3,45 x 0,15 x x = 1,14 M3
Diretoria Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,40 x x 4,60 x 0,15 x x = 3,73 M3
Diretoria Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,80 x x 4,25 x 0,15 x x = 1,79 M3
Secretaria Perím. x Alt. x Esp. x x x x 5,40 x x 4,85 x 0,15 x x = 3,93 M3
Secretaria Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,80 x x 4,73 x 0,15 x x = 1,98 M3
Sala dos professores Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,80 x x 3,47 x 0,15 x x = 1,46 M3
Lab. De informática Quant. x Perím. x Alt. x Esp. x x 6 x x 3,45 x x 0,73 x 0,15 x x = 2,27 M3
Janelas J2 - Sala 01 levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,80 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,55 M3
Janelas J4 - Sala 01 levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,99 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,15 M3
Janelas J2 - Sala 02 levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,80 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,55 M3
Janelas J4 - Sala 02 levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,99 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,15 M3
Janelas J2 - Sala 03 levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,80 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,55 M3
Janelas J4 - Sala 03 levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,99 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,15 M3
Janelas J4 - Refeitório levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 3,14 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,24 M3
Janelas J4 - Cantina levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,78 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,21 M3
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Janelas J4 - Sala 04 levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,17 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,16 M3
Janelas J2 - Sala 04 levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,80 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,55 M3
Janelas J4 - Sala 05 levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,17 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,16 M3
Janelas J2 - Sala 05 levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,80 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,55 M3
Janelas J4 - Sala 06 levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,17 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,16 M3
Janelas J2 - Sala 06 levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,80 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,55 M3
Janelas J4 - Biblioteca levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,17 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,16 M3
Janelas J2 - Biblioteca Levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,80 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,55 M3
Janelas J2 - Laboratório de Infirmática Levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,70 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,53 M3
Janelas J2 - Laboratório de Ciencias Levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,20 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,43 M3
Janelas J3 - Coord. Pedágogica e WCs Levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,98 x x 1,30 x 0,15 x x = 0,58 M3
Janelas J4 - Diretoria e Secretaria Levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,60 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,12 M3

Janelas J1 - Secretaria e Sala dos professores levantamento Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,67 x x 0,50 x 0,15 x x = 0,13 M3

Parte da futura porta P1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,95 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,30 M3
Futura porta P1 - Abaixo do cobogó C1 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,05 x x 1,15 x 0,15 x x = 0,18 M3
Abertura porta refeitório Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,00 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,32 M3
Abertura parede refeitório Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,50 x x 3,50 x 0,15 x x = 1,31 M3
Abertura atendimento refeitório Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,42 x x 1,25 x 0,15 x x = 0,27 M3
Lab. de informática Perím. x Alt. x Esp. x x x x 14,75 x x 0,75 x 0,15 x x = 1,66 M3

DESCONTO
Portas - área externa no canto dos muros - porta 80cm Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x 0,15 x x = -0,50 M3
Portas - área externa no canto dos muros - porta 90cm Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x 0,15 x x = -0,28 M3
Abertura Porta na Cantina existente Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 1 x x 1,00 x x 2,10 x 0,15 x x = -0,32 M3
Cobogó C2 Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 0,50 x 0,15 x x = -0,15 M3
Abertura Porta WCs e Coord. Pedagógica Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 2,10 x 0,15 x x = -0,28 M3
Porta P2 Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 5 x x 0,90 x x 2,10 x 0,15 x x = -1,42 M3
Porta P3 Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 3 x x 0,80 x x 2,10 x 0,15 x x = -0,76 M3
Porta P4 Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 2 x x 0,70 x x 2,10 x 0,15 x x = -0,44 M3
Porta P5 Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 2 x x 0,60 x x 2,10 x 0,15 x x = -0,38 M3
Porta lixo e gas Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 2,10 x 0,15 x x = -0,50 M3
Cobogó lixo e gás Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 2 x x 0,80 x x 0,50 x 0,15 x x = -0,12 M3
Cobogó C4 Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 2 x x 1,00 x x 0,50 x 0,15 x x = -0,15 M3
Janela J3 Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x 2 x x 1,00 x x 1,50 x 0,15 x x = -0,45 M3

1.3.15 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE 26,46 M2
WC Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 0,88 x = 0,88 M2
WC Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x x 0,66 x = 0,66 M2
Cozinha Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,49 x = 1,49 M2
Cantina Área levantada em CAD x x x x x x x x 0,83 x = 0,83 M2
Vest Fem. Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,25 x = 1,25 M2
Vest Masc. Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,25 x = 1,25 M2
Lab. de Informática Quant. x Área levantada em CAD x x 6 x x x x x x 1,68 x = 10,08 M2
Lab. de Ciências Comp. x Larg. x x x x 7,15 x 0,53 x x x x = 3,79 M2
Depósito Comp. x Larg. x x 3 x x 3,92 x 0,53 x x x x = 6,23 M2

1.3.16 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 730,05 M2
WC Masc. Comp. x Alt. x x x x 7,75 x x 2,90 x x x = 22,48 M2
WC Fem. Comp. x Alt. x x x x 2,50 x x 2,90 x x x = 7,25 M2
WC Masc. Comp. x Alt. x x x x 1,43 x x 2,90 x x x = 4,15 M2
WC Fem. Comp. x Alt. x x x x 1,53 x x 2,90 x x x = 4,44 M2
Depósito Comp. x Alt. x x x x 2,85 x x 2,90 x x x = 8,27 M2
Área de serviço Comp. x Alt. x x x x 5,05 x x 1,28 x x x = 6,46 M2
Cantina Comp. x Alt. x x x x 14,00 x x 1,28 x x x = 17,92 M2
Cozinha Comp. x Alt. x x x x 10,15 x x 2,90 x x x = 29,44 M2
Refeitório Comp. x Alt. x x x x 30,50 x x 1,28 x x x = 39,04 M2
Sala de aula 01 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,28 x x x = 34,30 M2
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Sala de aula 02 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,28 x x x = 34,30 M2
Sala de aula 03 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,28 x x x = 34,30 M2
Sala de aula 04 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,28 x x x = 34,30 M2
Sala de aula 05 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,28 x x x = 34,30 M2
Sala de aula 06 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,28 x x x = 34,30 M2
Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,28 x x x = 34,30 M2
Lab. de informática Comp. x Alt. x x x x 27,80 x x 1,28 x x x = 35,58 M2
Lab. de Ciencias Comp. x Alt. x x x x 27,80 x x 1,28 x x x = 35,58 M2
Hall Comp. x Alt. x x x x 5,55 x x 3,00 x x x = 16,65 M2
WC - Coordenadoria Comp. x Alt. x x x x 1,03 x x 2,90 x x x = 2,99 M2
WC - Coordenadoria Comp. x Alt. x x x x 1,03 x x 2,90 x x x = 2,99 M2
Coordenadoria Pedagógica levantamento Comp. x Alt. x x x x 5,75 x x 1,28 x x x = 7,36 M2
Diretoria Comp. x Alt. x x x x 2,80 x x 1,28 x x x = 3,58 M2
Secretaria Comp. x Alt. x x x x 2,80 x x 1,28 x x x = 3,58 M2
Sala dos Professores Comp. x Alt. x x x x 8,05 x x 1,28 x x x = 10,30 M2
Pilares Quant. x Perimetro. x Alt. x x 34 x x 1,00 x x 1,28 x x x = 43,52 M2
Circulação - lado refeitório Comp. x Alt. x x x x 32,95 x x 1,28 x x x = 42,18 M2
Circulação - lado laboratórios Comp. x Alt. x x x x 38,70 x x 1,28 x x x = 49,54 M2
Vestiário Fem. - Quadra Comp. x Alt. x x x x 39,90 x x 1,60 x x x = 63,84 M2
Vestiário Fem. - lado chuveiro - Quadra Comp. x Alt. x x x x 3,35 x x 3,00 x x x = 10,05 M2
Vestiário Masc. - Quadra Comp. x Alt. x x x x 39,90 x x 1,60 x x x = 63,84 M2
Vestiário Masc. - lado chuveiro - Quadra Comp. x Alt. x x x x 3,35 x x 3,00 x x x = 10,05 M2

DESCONTO
Sobras Cobogó C1 - interno Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 0,33 x x x = -1,98 M2
Cobogó C3 - WC Fem. E Masc. Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -1,50 M2
Cobogó C4 - WC Fem. E Masc. Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,00 x x 0,50 x x x = -1,00 M2
Porta P3 - Cantina Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x x x 0,80 x x 0,32 x x x = -0,26 M2
Porta P1 - Cantina Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x x x 1,00 x x 0,32 x x x = -0,32 M2
Cobogó C5 WCs-Cooordenadorias Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,50 x x 0,50 x x x = -0,50 M2
Sobras das Janela J4 existentes das salas administrativas - Sobras Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 0,33 x x x = -0,66 M2
Sobras das Janela J1 existentes das salas administrativas - Sobras Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,80 x x 0,28 x x x = -1,34 M2
Sobras demolição Janelas J3 que serão instadas- Internas Comp. x Alt. x -1,00 x x x 0,50 x x 0,28 x x x = -0,14 M2
Sobras demolição Janelas J1 que serão instadas- Internas Comp. x Alt. x -1,00 x x x 1,67 x x 0,28 x x x = -0,47 M2
Sobras Janelas J1 existentes - Internas Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 36 x x 0,80 x x 0,28 x x x = -8,06 M2
Sobras demolição Janelas J2 que serão instadas- Internas Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 7 x x 2,80 x x 0,28 x x x = -5,49 M2
Sobras Janelas J2 existentes - internas Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 18 x x 1,50 x x 0,48 x x x = -12,96 M2
Sobras demolição Janelas J1 que serão instadas- Internas Comp. x Alt. x -1,00 x x x 5,38 x x 0,28 x x x = -1,51 M2
Sobras Cobogó C1 - externo Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 0,33 x x x = -1,98 M2
Sobras Janelas J2 existentes - externo Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 18 x x 1,50 x x 0,48 x x x = -12,96 M2

1.3.17 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 207,07 M2
REFEITÓRIO Área levantada em CAD x x x x x x x x 72,36 x = 72,36 M2
DEPÓSITO 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,27 x = 7,27 M2
DEPÓSITO 2 Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,27 x = 7,27 M2
COORD. PEDAGÓGICA Área levantada em CAD x x x x x x x x 8,27 x = 8,27 M2
HALL COORD. PEDAGÓGICA Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,79 x = 2,79 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Área levantada em CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
DIRETORIA Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,70 x = 14,70 M2
SECRETARIA Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,70 x = 14,70 M2
SALA DE PROFESSORES Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,70 x = 14,70 M2
ÁREA EXTERNA ÁREA DE SERVIÇO, DEPÓSITO E WCS Área levantada em CAD x x x x x x x x 17,11 x = 17,11 M2

1.3.18 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 108,48 M2
COZINHA Área levantada em CAD x x x x x x x x 9,08 x = 9,08 M2
CANTINA Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,00 x = 14,00 M2
ÁREA DE SERVIÇO Área levantada em CAD x x x x x x x x 11,13 x = 11,13 M2
HALL - LADO DOS LABORATÓRIOS Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,36 x = 14,36 M2
VESTIÁRIO FEM. - QUADRA Área levantada em CAD x x x x x x x x 27,98 x = 27,98 M2

Pág. 5 de 56



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

VESTIÁRIO MASC. - QUADRA Área levantada em CAD x x x x x x x x 27,98 x = 27,98 M2
DEPÓSITO VEST. - QUADRA Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,95 x = 3,95 M2

1.3.19 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 38,58 M2
WC FEM. Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,90 x = 3,90 M2
WC MASC. Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,90 x = 3,90 M2
WC FEM. Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2
WC MASC. Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2
WC COORD, PEDAGÓGICA 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,74 x = 1,74 M2
WC COORD, PEDAGÓGICA 2 Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,74 x = 1,74 M2

1.3.20 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 203,12 M2
REFEITÓRIO Área levantada em CAD x x x x x x x x 72,36 x = 72,36 M2
COZINHA Área levantada em CAD x x x x x x x x 8,92 x = 8,92 M2
CANTINA Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,00 x = 14,00 M2
DEPÓSITO 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,27 x = 7,27 M2
DEPÓSITO 2 Área levantada em CAD x x x x x x x x 7,27 x = 7,27 M2
WC FEM. Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,90 x = 3,90 M2
WC MASC. Área levantada em CAD x x x x x x x x 3,90 x = 3,90 M2
WC FEM. Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2
WC MASC. Área levantada em CAD x x x x x x x x 13,65 x = 13,65 M2
WC COORD, PEDAGÓGICA 1 Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,74 x = 1,74 M2
WC COORD, PEDAGÓGICA 2 Área levantada em CAD x x x x x x x x 1,74 x = 1,74 M2
HALL COORD. PEDAGÓGICA Área levantada em CAD x x x x x x x x 2,35 x = 2,35 M2
COORD. PEDAGÓGICA Área levantada em CAD x x x x x x x x 8,27 x = 8,27 M2
DIRETORIA Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,70 x = 14,70 M2
SECRETARIA Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,70 x = 14,70 M2
SALA DE PROFESSORES Área levantada em CAD x x x x x x x x 14,70 x = 14,70 M2

1.3.21 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE) 21,60 M2
WC FEM. Quant x Comp. x alt. x x 4 x x 1,55 x x 1,80 x x x = 11,16 M2
WC MASC. Quant x Comp. x alt. x x 3 x x 1,55 x x 1,80 x x x = 8,37 M2
WC MASC. Comp. x alt. x x x x 1,15 x x 1,80 x x x = 2,07 M2

1.3.22 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS 308,31 M2
FACHADA 02 Comp. x alt. x x x x 55,46 x x 0,60 x x x = 33,28 M2
FACHADA 03 Comp. x alt. x x x x 14,00 x x 1,60 x x x = 22,40 M2
FACHADA 04 Comp. x alt. x x x x 29,20 x x 0,60 x x x = 17,52 M2
MURO FRONTAL Comp. x alt. x x x x 49,42 x x 0,60 x x x = 29,65 M2
Área de serviço Comp. x Alt. x x x x 5,05 x x 0,32 x x x = 1,62 M2
Cantina Comp. x Alt. x x x x 14,00 x x 0,32 x x x = 4,48 M2
Refeitório Comp. x Alt. x x x x 30,50 x x 0,32 x x x = 9,76 M2
Sala de aula 01 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 0,32 x x x = 8,58 M2
Sala de aula 02 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 0,32 x x x = 8,58 M2
Sala de aula 03 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 0,32 x x x = 8,58 M2
Sala de aula 04 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 0,32 x x x = 8,58 M2
Sala de aula 05 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 0,32 x x x = 8,58 M2
Sala de aula 06 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 0,32 x x x = 8,58 M2
Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 0,32 x x x = 8,58 M2
Lab. de informática Comp. x Alt. x x x x 27,80 x x 0,32 x x x = 8,90 M2
Lab. de Ciencias Comp. x Alt. x x x x 27,80 x x 0,32 x x x = 8,90 M2
Hall Comp. x Alt. x x x x 5,55 x x 0,32 x x x = 1,78 M2
Coordenadoria Pedagógica levantamento Comp. x Alt. x x x x 5,75 x x 0,32 x x x = 1,84 M2
Diretoria Comp. x Alt. x x x x 2,80 x x 0,32 x x x = 0,90 M2
Secretaria Comp. x Alt. x x x x 2,80 x x 0,32 x x x = 0,90 M2
Sala dos Professores Comp. x Alt. x x x x 8,05 x x 0,32 x x x = 2,58 M2
Pilares Quant. x Perimetro. x Alt. x x 34 x x 1,00 x x 0,32 x x x = 10,88 M2
Circulação - lado refeitório Comp. x Alt. x x x x 32,95 x x 0,32 x x x = 10,54 M2
Circulação - lado laboratórios Comp. x Alt. x x x x 38,70 x x 0,32 x x x = 12,38 M2
Vestiário Fem. - Quadra Comp. x Alt. x x x x 39,90 x x 1,40 x x x = 55,86 M2
Vestiário Masc. - Quadra Comp. x Alt. x x x x 39,90 x x 1,40 x x x = 55,86 M2
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DESCONTO
Sobras Cobogó C1 - interno Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 0,32 x x x = -1,92 M2
Porta P3 - Cantina Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x x x 0,80 x x 0,32 x x x = -0,26 M2
Porta P1 - Cantina Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x x x 1,00 x x 0,32 x x x = -0,32 M2
Sobras das Janela J4 existentes das salas administrativas - Sobras Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 0,32 x x x = -0,64 M2
Sobras das Janela J1 existentes das salas administrativas - Sobras Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,80 x x 0,32 x x x = -1,54 M2
Sobras demolição Janelas J3 que serão instadas- Internas Comp. x Alt. x -1,00 x x x 0,50 x x 0,32 x x x = -0,16 M2
Sobras demolição Janelas J1 que serão instadas- Internas Comp. x Alt. x -1,00 x x x 1,67 x x 0,32 x x x = -0,53 M2
Sobras Janelas J1 existentes - Internas Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 36 x x 0,80 x x 0,32 x x x = -9,22 M2
Sobras demolição Janelas J2 que serão instadas- Internas Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 7 x x 2,80 x x 0,32 x x x = -6,27 M2
Sobras Janelas J2 existentes - internas Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 18 x x 1,50 x x 0,32 x x x = -8,64 M2

Sobras demolição Janelas J1 que serão instadas- Internas Comp. x Alt. x -1,00 x x x 5,38 x x 0,32 x x x = -1,72 M2

Sobras Cobogó C1 - externo Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 0,32 x x x = -1,92 M2
Sobras Janelas J2 existentes - externo Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 18 x x 1,50 x x 0,32 x x x = -8,64 M2

1.3.23 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 1.689,70 M2
FACHADA 02 Comp. x alt. x x x x 63,25 x x 2,85 x x x = 180,26 M2
FACHADA 03 Comp. x alt. x x x x 14,00 x x 3,20 x x x = 44,80 M2
FACHADA 04 Comp. x alt. x x x x 29,20 x x 2,85 x x x = 83,22 M2
MURO FRONTAL Comp. x alt. x x x x 23,24 x x 1,90 x x x = 44,16 M2
Área de serviço Comp. x Alt. x x x x 5,05 x x 1,20 x x x = 6,06 M2
Cantina Comp. x Alt. x x x x 14,00 x x 1,62 x x x = 22,68 M2
Refeitório Comp. x Alt. x x x x 30,50 x x 1,20 x x x = 36,60 M2
Sala de aula 01 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Sala de aula 02 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Sala de aula 03 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Sala de aula 04 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Sala de aula 05 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Sala de aula 06 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Lab. de informática Comp. x Alt. x x x x 27,80 x x 1,20 x x x = 33,36 M2
Lab. de Ciencias Comp. x Alt. x x x x 27,80 x x 1,20 x x x = 33,36 M2
Hall Comp. x Alt. x x x x 12,55 x x 2,20 x x x = 27,61 M2
Coordenadoria Pedagógica levantamento Comp. x Alt. x x x x 5,75 x x 1,20 x x x = 6,90 M2
Diretoria Comp. x Alt. x x x x 2,80 x x 1,20 x x x = 3,36 M2
Secretaria Comp. x Alt. x x x x 2,80 x x 1,20 x x x = 3,36 M2
Sala dos Professores Comp. x Alt. x x x x 8,05 x x 1,20 x x x = 9,66 M2
Pilares Quant. x Perimetro. x Alt. x x 24 x x 1,00 x x 1,20 x x x = 28,80 M2
Pilares Quant. x Perimetro. x Alt. x x 10 x x 1,00 x x 2,00 x x x = 20,00 M2
Circulação - lado refeitório Comp. x Alt. x x x x 32,95 x x 1,70 x x x = 56,02 M2
Circulação - lado laboratórios Comp. x Alt. x x x x 38,70 x x 1,70 x x x = 65,79 M2
Fundo vestiário da quadra + cobogó Área retirada em CAD x x x x x x x x 142,02 x = 142,02 M2
Fundo da quadra + cobogó Quant. x Área retirada em CAD x 2,00 x x x x x x x 142,02 x = 284,04 M2
Fundo da arquibancada - lateral direita Quant. x Área retirada em CAD x x x x 27,70 x x 1,30 x x x = 36,01 M2
Fundo da arquibancada - lateral esquerda Quant. x Área retirada em CAD x x x x 27,70 x x 1,30 x x x = 36,01 M2
Arquibancada - laterais direita Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 27,70 x x 0,40 x x x = 33,24 M2
Arquibancada - laterais esquerda Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 27,70 x x 0,40 x x x = 33,24 M2
Arquibancada - base - lateral direita primeira fileira Quant. x Comp. x Larg. x x x x 27,70 x x 0,80 x x x = 22,16 M2
Arquibancada - base - lateral direita segunda fileira Quant. x Comp. x Larg. x x x x 27,70 x x 0,40 x x x = 11,08 M2
Arquibancada - base - lateral esquerda primeira fileira Quant. x Comp. x Larg. x x x x 27,70 x x 0,80 x x x = 22,16 M2
Arquibancada - base - lateral esquerda segunda fileira Quant. x Comp. x Larg. x x x x 27,70 x x 0,40 x x x = 11,08 M2

Pilares Quadra - Lado maior Coef. x Área do lado maior retirado de CAD x 2,00 x 14 x x x x x x 4,46 x = 124,88 M2

Pilares Quadra - Lado menor - interno Coef. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 0,20 x 4,18 x x x = 11,70 M2
Pilares Quadra - Lado menor - externo Coef. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 0,20 x 3,40 x x x = 9,52 M2
Laje - Lab. de informática Área do lado maior retirado de CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
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Laje - Vestiário feminino quadra Área do lado maior retirado de CAD x x x x x x x x 29,28 x = 29,28 M2
Laje - Vestiário masculino quadra Área do lado maior retirado de CAD x x x x x x x x 29,28 x = 29,28 M2
Laje - Depósito quadra Área do lado maior retirado de CAD x x x x x x x x 5,33 x = 5,33 M2

DESCONTO
Sobras Cobogó C1 - interno Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 0,32 x x x = -1,92 M2
Porta P3 - Cantina Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x x x 0,80 x x 0,82 x x x = -0,66 M2
Porta P1 - Cantina Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x x x 1,00 x x 0,82 x x x = -0,82 M2
Sobras das Janela J4 existentes das salas administrativas - Sobras Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 2,00 x x 0,85 x x x = -1,70 M2
Sobras das Janela J1 existentes das salas administrativas - Sobras Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 0,80 x x 0,90 x x x = -4,32 M2
Sobras demolição Janelas J3 que serão instadas- Internas Comp. x Alt. x -1,00 x x x 0,50 x x 0,70 x x x = -0,35 M2
Sobras demolição Janelas J1 que serão instadas- Internas Comp. x Alt. x -1,00 x x x 1,67 x x 0,70 x x x = -1,17 M2
Sobras Janelas J1 existentes - Internas Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 36 x x 0,80 x x 0,90 x x x = -25,92 M2
Sobras demolição Janelas J2 que serão instadas- Internas Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 7 x x 2,80 x x 0,70 x x x = -13,72 M2
Sobras Janelas J2 existentes - internas Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 18 x x 1,50 x x 0,70 x x x = -18,90 M2
Sobras demolição Janelas J1 que serão instadas- Internas Comp. x Alt. x -1,00 x x x 5,38 x x 0,70 x x x = -3,77 M2
Sobras Cobogó C1 - externo Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 2,00 x x 0,85 x x x = -5,10 M2
Sobras Janelas J2 existentes - externo Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 31 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -23,25 M2
Janelas J4 que serão instaladas - interno Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x x x 2,41 x x 0,50 x x x = -1,21 M2
Sobras Janelas J4 que serão instaladas - interno Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 31 x x 1,50 x x 0,50 x x x = -23,25 M2
Janelas J4 que serão instaladas - externo Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x x x 2,41 x x 0,70 x x x = -1,69 M2
Pilares Quadra Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,20 x x 1,30 x x x = -2,60 M2

1.3.24 DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES 15,00 UN 
COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 
ÁREA DE SERVIÇO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 
WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 
WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 
WC FEM. Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN 
WC MASC. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN 
WC COORD, PEDAGÓGICA 1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 
WC COORD, PEDAGÓGICA 2 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 

1.3.25 DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES 15,00 UN 
COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 
ÁREA DE SERVIÇO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 
WC FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 
WC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 
WC FEM. Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN 
WC MASC. Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN 
WC COORD, PEDAGÓGICA 1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 
WC COORD, PEDAGÓGICA 2 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 

1.3.26 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 503,80 M3
EMPOLAMENTO DE 30%
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,10 x 1.879,62 x = 244,35 M3

REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,05 x 740,42 x = 48,13 M3

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,03 x 740,42 x = 28,88 M3
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL Quant. x Esp. x Área x x 37 x x x x x 0,20 x 0,09 x = 0,67 M3
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL Quant. x Esp. x Área x x 21 x x x x x 0,10 x 0,02 x = 0,04 M3

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL Quant. x Esp. x Área x x x x x x x 0,06 x 0,01 x = 0,00 M3

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 48,09 x = 1,25 M3
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 103,92 x = 2,70 M3
RETIRADA DE GRADE DE FERRO Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 46,24 x = 1,20 M3
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,08 x 15,50 x = 1,61 M3
DEMOLIÇÃO DE LAJES Coef. x Vol. x 1,30 x x x x x x x x 5,43 = 7,06 M3
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO Coef. x Vol. x 1,30 x x x x x x x x 7,64 = 9,93 M3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO Coef. x Vol. x 1,30 x x x x x x x x 76,76 = 99,79 M3
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REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 26,46 x = 0,69 M3
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 730,05 x = 18,98 M3
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,07 x 207,07 x = 18,84 M3
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 108,48 x = 2,82 M3

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 38,58 x = 1,00 M3

REMOÇÃO DE FORROS DE PVC Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 203,12 x = 5,28 M3
REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 21,60 x = 0,56 M3
APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO Coef. x Esp. x Área x 1,30 x x x x x x 0,02 x 308,31 x = 8,02 M3
DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA Vol. x x x x x x x x 1,00 x = 1,00 M3
DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA Vol. x x x x x x x x 1,00 x = 1,00 M3

1.3.27 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.519,00 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 5 Km Coef. (15) x Volume x x 5 x x x x x x x 503,80 = 2.519,00 M3XKM

1.3.28 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 15,00 M
Paredes - administrativo Comp. x x x x 15,00 x x x x x = 15,00 M

1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 14,72 M3

BANHEIROS Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 6,40 M3
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 5,76 M3
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,28 M3
FACHADA MURO - PORTAL Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,28 M3

1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 8,40 M3
VIGA BALDRAME
BANHEIROS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,85 x 0,30 x 0,50 x x x = 4,18 M3
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 37,18 x 0,30 x 0,50 x x x = 5,58 M3
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,30 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,95 M3
FACHADA MURO - PORTAL Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,00 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,45 M3

DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 23 x x 0,80 x 0,30 x 0,50 x x x = -2,76 M3

1.4.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 7,01 M3
HALL - lado do refeitório Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,25 x 10,80 x = 2,70 M3
HALL - Lado dos laboratórios Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 14,36 x = 4,31 M3

1.5.0 INFRAESTRUTURA

1.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 12,16 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 19 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 12,16 M2

1.5.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,65 M3
BANHEIROS Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 1,92 M3
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 1,73 M3

1.5.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,76 M3
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,38 M3
FACHADA MURO - PORTAL Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,38 M3

1.5.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,77 M3
PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)
BANHEIROS Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,36 M3
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 9 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,33 M3
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,15 x 0,15 x 0,80 x x x = 0,04 M3
FACHADA MURO - PORTAL Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,15 x 0,15 x 0,80 x x x = 0,04 M3

1.5.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,91 M3
BANHEIROS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,85 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,17 M3
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 37,18 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,56 M3
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,26 M3
FACHADA MURO - PORTAL Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,13 M3

DESCONTO =
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x 0,26 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,21 M3

1.5.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 6,14 M3
BANHEIROS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,85 x 0,30 x 0,35 x x x = 2,92 M3
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SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 37,18 x 0,30 x 0,35 x x x = 3,90 M3
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,30 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,66 M3
FACHADA MURO - PORTAL Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,00 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,32 M3

DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 23 x x 0,80 x 0,30 x 0,30 x x x = -1,66 M3

1.5.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,91 M3
BANHEIROS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,85 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,78 M3
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 37,18 x 0,14 x 0,20 x x x = 1,04 M3
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,30 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,18 M3
FACHADA MURO - PORTAL Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,00 x 0,14 x 0,20 x x x = 0,08 M3

DESCONTO =
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 23 x x 0,26 x 0,14 x 0,20 x x x = -0,17 M3

1.5.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 50,90 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,30+0,30+0,14=0,74m)
BANHEIROS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 27,85 x 0,74 x x x x = 20,61 M2
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 37,18 x 0,74 x x x x = 27,51 M2
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 6,30 x 0,74 x x x x = 4,66 M2
FACHADA MURO - PORTAL Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,00 x 0,74 x x x x = 2,22 M2

DESCONTO =
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 19 x x 0,26 x 0,74 x x x x = -3,66 M2
Pescoços de Pilares - Muro Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x 0,15 x 0,74 x x x x = -0,44 M2

1.6.0 SUPERESTRUTURA

1.6.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,08 M3
PILARES
BANHEIROS - PAREDE FRONTAL Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 5,52 x x x = 0,40 M3
BANHEIROS - PAREDES DIVISA COM AUDITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 4,00 x x x = 0,29 M3
BANHEIROS - PAREDES INTERNAS Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,26 x 0,14 x 3,30 x x x = 0,72 M3
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA - PAREDE
FRONTAL E FUNDO

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,26 x 0,14 x 5,52 x x x = 0,60 M3

SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA - PAREDE
LATERAL

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 4,95 x x x = 0,36 M3

SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA - PAREDE DIVISA
COM PÁTIO

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 3,93 x x x = 0,29 M3

BANHEIROS  - SALA DOS PROFESSORES E DIRETORIA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 3,30 x x x = 0,24 M3
PILÁRES PÁTIO - FRONTAL Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,25 x 0,25 x 2,47 x x x = 0,77 M3
PILÁRES PÁTIO - FUNDO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,25 x 0,25 x 2,47 x x x = 0,46 M3
PILÁRES PÁTIO - FUNDO COM COBERTURA LATERAL Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,25 x 0,25 x 2,72 x x x = 0,34 M3
PILÁRES CIRCULAÇÃO - LADO REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,20 x 0,20 x 2,39 x x x = 0,48 M3
PILÁRES CIRCULAÇÃO - LADO LABORATÓRIOS Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,20 x 0,20 x 2,39 x x x = 0,48 M3
PILARES PLATIBANDA REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 2,14 x x x = 0,16 M3

PILARES PLATIBANDA LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 2,14 x x x = 0,16 M3
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,15 x 0,15 x 2,50 x x x = 0,11 M3
FACHADA MURO - PORTAL Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,15 x 0,15 x 2,50 x x x = 0,11 M3
PILARES PAREDE REFEITÓRIO - COMPLEMENTO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,26 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,06 M3

PILARES PAREDE LAB. DE INFORMÁTICA - COMPLEMENTO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 0,35 x x x = 0,05 M3

1.6.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 11,23 M3
BANHEIROS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 34,58 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,94 M3
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 32,10 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,80 M3

PLATIBANDA PÁTIO, BANHEIROS E SECRETARIA - FRONTAL Comp. x Larg. x Alt. x x x x 30,05 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,68 M3

PLATIBANDA SECRETARIA, DIRETORIA, SALA DOS PROFESSORES, LAB.
DE CIENCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA - LATERAL DIREITA 

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,75 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,61 M3
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PLATIBANDA PÁTIO, BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES - FUNDO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 30,05 x 0,14 x 0,40 x x x = 1,68 M3

PAREDE CIRCULAÇÃO - LADO REFEITÓRIO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,75 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,94 M3

PAREDE CIRCULAÇÃO - LADO LAB. DE CIENCIAS E LAB. DE
INFORMÁTICA

Comp. x Larg. x Alt. x x x x 16,75 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,94 M3

PLATIBANDA REFEITÓRIO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,65 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,48 M3

PLATIBANDA LAB. DE INFORMÁTICA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,65 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,48 M3
DESCONTO

Pilares pátio Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x 0,25 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,14 M3
BANHEIROS - PAREDE FRONTAL Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,26 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,03 M3
BANHEIROS - PAREDES DIVISA COM AUDITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,26 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,03 M3
PILÁRES CIRCULAÇÃO - LADO REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,20 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,06 M3
PILÁRES CIRCULAÇÃO - LADO LABORATÓRIOS Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 5 x x 0,20 x 0,14 x 0,40 x x x = -0,06 M3

1.6.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 73,50 M
CINTA DE TOPO

PLATIBANDA PÁTIO, BANHEIROS E SECRETARIA - FRONTAL Comp. x x x x 30,05 x x x x x = 30,05 M

PLATIBANDA SECRETARIA, DIRETORIA, SALA DOS PROFESSORES, LAB.
DE CIENCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA - LATERAL DIREITA 

Comp. x x x x 28,75 x x x x x = 28,75 M

LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Comp. x x x x 6,30 x x x x x = 6,30 M
FACHADA MURO - PORTAL Comp. x x x x 3,00 x x x x x = 3,00 M
MURO - AO LADO DA MURETA COM GRADIL Comp. x x x x 5,40 x x x x x = 5,40 M

1.6.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,00 M3
Reforço concretagem estrutura caixa d`agua e sisterna Vol. x x x x x x x x x 1,00 = 1,00 M3

1.7.0 PAREDES E PAINÉIS

1.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014635,45 M2

BANHEIROS Comp. x Alt. x x x x 22,87 x x 3,30 x x x = 75,47 M2
BANHEIROS - FRENTE PARA O PÁTIO Comp. x Alt.med. x x x x 11,70 x x 4,20 x x x = 49,14 M2
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Comp. x Alt.med. x x x x 13,40 x x 3,55 x x x = 47,57 M2
WC SALA DOS PROFESSORES E DIRETORIA Comp. x Alt.med. x x x x 5,80 x x 3,30 x x x = 19,14 M2
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA - FRENTE PARA O
PÁTIO

Comp. x Alt.med. x x x x 11,70 x x 4,20 x x x = 49,14 M2

PLATIBANDA FRONTAL Comp. x Alt. x x x x 30,05 x x 1,74 x x x = 52,29 M2
BANHEIROS MASCULINO - COMPLEMENTO ALVENARIA NA FACHADA
FRONTAL

Comp. x Alt. x x x x 1,45 x x 3,05 x x x = 4,42 M2

PLATIBANDA LATERAL DIREITA - SECRETARIA, DIRETORIA, SALA DOS
PROFESSORES

Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 1,15 x x x = 13,80 M2

PLATIBANDA LATERAL DIREITA - HALL, LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE
INFORMÁTICA

Comp. x Alt. x x x x 16,75 x x 1,52 x x x = 25,46 M2

PLATIBANDA FUNDO PÁTIO Comp. x Alt. x x x x 12,75 x x 1,74 x x x = 22,19 M2
PLATIBANDA FUNDO BANHEIROS ATÉ O PÁTIO Comp. x Alt. x x x x 8,65 x x 2,40 x x x = 20,76 M2
BANHEIROS FEMININO - COMPLEMENTO ALVENARIA NO HALL Comp. x Alt. x x x x 1,45 x x 3,05 x x x = 4,42 M2
PLATIBANDA FUNDO SALA DOS PROFESSORES ATÉ O PÁTIO Comp. x Alt. x x x x 8,65 x x 2,40 x x x = 20,76 M2
PLATIBANDA CIRCULAÇÃO LABORATÓRIOS Comp. x Alt. x x x x 16,75 x x 2,40 x x x = 40,20 M2
PLATIBANDA CIRCULAÇÃO REFEITÓRIO Comp. x Alt. x x x x 16,75 x x 2,40 x x x = 40,20 M2
PLATIBANDA FUNDO LAB. DE INFORMÁTICA Área retirada em CAD x x x x x x x x 12,81 x = 12,81 M2
PLATIBANDA FUNDO REFEITÓRIO Área retirada em CAD x x x x x x x x 12,81 x = 12,81 M2
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Comp. x Alt. x x x x 6,30 x x 2,50 x x x = 15,75 M2
FACHADA MURO - PORTAL Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 2,50 x x x = 7,50 M2
MURO - AO LADO DA MURETA COM GRADIL Comp. x Alt. x x x x 5,40 x x 1,90 x x x = 10,26 M2
MURO - ELEVAÇÃO DO MURO ATÉ A ALTURA DE 2,5M Comp. x Alt. x x x x 24,25 x x 0,30 x x x = 7,28 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 4,74 x x 0,73 x x x = 10,38 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 3,01 x x 0,73 x x x = 6,59 M2
LAB. DE CIENCIAS Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 4,00 x x 1,30 x x x = 10,40 M2
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BIBLIOTECA Quant. x Comp. x Alt. x x x x 4,95 x x 0,73 x x x = 3,61 M2
WC MASC. E FEM. - LOCAIS DOS COBOGÓS C3 LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 1,50 M2
WC MASC. E FEM. - LOCAIS DOS COBOGÓS C4 LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2

JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 3,31 x x 0,20 x x x = 0,66 M2

JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 1,50 x x x = 2,21 M2

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,71 x x 0,20 x x x = 0,94 M2

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,01 x x 1,50 x x x = 3,02 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 9,60 x x 0,20 x x x = 1,92 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,40 x x 1,50 x x x = 3,60 M2

JANELAS J1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 2,66 x x 1,50 x x x = 3,99 M2
JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 0,20 x x x = 1,56 M2

JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 1,50 x x x = 2,70 M2

COBOGÓ C2 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
COBOGÓ C4 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
COBOGÓ C5 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2

COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A
JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,64 x x 0,85 x x x = 3,94 M2

COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,37 x x 1,50 x x x = 2,06 M2

JANELAS J4 - COORD.PEDAGÓGICA - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA
DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 0,15 x x x = 0,15 M2

JANELAS J2 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,50 x x 1,00 x x x = 6,00 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 10,04 x x 1,00 x x x = 10,04 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,96 x x 1,50 x x x = 2,94 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,53 x x 1,00 x x x = 7,53 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 1,50 x x x = 2,21 M2
PORTA P1 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 2,10 x x x = 2,10 M2
PORTA P3 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2
PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA
ENTRE O VÃO DA PORTA E A JANELA QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 0,44 x x 1,80 x x x = 0,79 M2

PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,56 x x 2,10 x x x = 1,18 M2
DESCONTO
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BANHEIROS - FRENTE PARA O PÁTIO - ABERTURA DE ALVENARIA
PARA O HALL DE ENTRADA DE BANHEIROS

Quant. x Comp. x Alt. x Esp. x -1,00 x x x 4,95 x x 2,60 x x x = -12,87 M3

1.7.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 92,25 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 11 x x x 1,50 x x x x = 16,50 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 3 x x x 1,80 x x x x = 5,40 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 37 x x x 1,80 x x x x = 66,60 M
J6 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,05 x x x x = 2,10 M
GUICHÊ REFEITÓRIO Comp. da Esquadria + 0,3m x x 1 x x x 1,65 x x x x = 1,65 M

1.7.3 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 124,35 M
J1 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 11 x x x 2,10 x x x x = 23,10 M
J3 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 3 x x x 2,40 x x x x = 7,20 M
J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 37 x x x 2,40 x x x x = 88,80 M
J6 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 2 x x x 1,65 x x x x = 3,30 M
GUICHÊ REFEITÓRIO Comp. da Esquadria + 0,9m x x 1 x x x 1,95 x x x x = 1,95 M

1.7.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 49,20 M
J2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 21 x x x 2,20 x x x x = 46,20 M
GUICHÊ SECRETARIA Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 3,00 x x x x = 3,00 M

1.7.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 49,20 M
J5 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 21 x x x 2,20 x x x x = 46,20 M
GUICHÊ SECRETARIA Comp. da Esquadria + 1,2m x x 1 x x x 3,00 x x x x = 3,00 M
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1.7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 11,00 M
P2 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M
P3 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,10 x x x x = 4,40 M
P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,10 x x x x = 1,10 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 3 x x x 1,10 x x x x = 3,30 M

1.7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,80 M
P8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M
P12 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 2,40 x x x x = 2,40 M

1.7.8 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO 39,06 M2
Divisórias BWC Masculino - Local dos vasos sanitários Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,25 x x 1,80 x x x = 11,25 M2
Divisórias BWC Masculino - Local dos vasos sanitários Comp. x Alt. x x x x 1,56 x x 1,80 x x x = 2,81 M2
Divisórias BWC Masculino - Local dos chuveiros Comp. x Alt. x x x x 2,77 x x 1,80 x x x = 4,99 M2
Divisórias BWC Masculino - Mictórios Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 0,40 x x 1,20 x x x = 0,96 M2
Divisórias BWC Feminino - Local dos vasos sanitários Quant. x Comp. x Alt. x x 5 x x 1,25 x x 1,80 x x x = 11,25 M2
Divisórias BWC Feminino - Local dos vasos sanitários Comp. x Alt. x x x x 1,56 x x 1,80 x x x = 2,81 M2
Divisórias BWC Feminino - Local dos chuveiros Comp. x Alt. x x x x 2,77 x x 1,80 x x x = 4,99 M2

1.7.9 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 112,20 KG
Fachada pátio
Estrutura Marquise em acm Coef. x Quant. x Comp. x 16,50 x 4 x x 1,70 x x x x x = 112,20 KG
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1.8.0 COBERTURA

1.8.1 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 500,38 M2
BLOCO DO REFEITÓRIO
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS Área retirada de CAD x x x x x x x x 214,24 x = 214,24 M2
BLOCO DOS LABORATÓRIOS
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS Área retirada de CAD x x x x x x x x 286,14 x = 286,14 M2

1.8.2 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 5,00 UN
PÁTIO Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

1.8.3 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 1.239,98 KG
Vigas Treliçadas para cobertura - Lab. De informática e Lab. De
ciências - 16,5 kg/m

Quant. x x 4 x 16,50 x 8,35 x x x x x = 551,10 KG

Vigas Treliçadas para cobertura - Refeitório - 16,5 kg/m Quant. x x 5 x 16,50 x 8,35 x x x x x = 688,88 KG
1.8.4 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 660,27 M2

PÁTIO, BANHEIROS E ÁREA ADMINISTRATIVA
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 349,83 x = 349,83 M2
REFEITÓRIO
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 141,10 x = 141,10 M2
LABORATÓRIOS
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 138,61 x = 138,61 M2
MARQUISE PÁTIO
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,73 x = 30,73 M2

1.8.5 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 660,27 M2
PÁTIO, BANHEIROS E ÁREA ADMINISTRATIVA
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 349,83 x = 349,83 M2
REFEITÓRIO
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 141,10 x = 141,10 M2
LABORATÓRIOS
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 138,61 x = 138,61 M2
MARQUISE PÁTIO
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 30,73 x = 30,73 M2

1.8.6 CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 30,05 M
Cumeeiras - Pátio Comprimento levantado em CAD x x x x 30,05 x x x x x = 30,05 M

1.8.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 94,68 M
Água furtada - Pátio Quant. x Comprimento levantado em CAD x x 2 x x 30,05 x x x x x = 60,10 M
Água furtada - Laboratórios Comprimento levantado em CAD x x x x 16,60 x x x x x = 16,60 M
Água furtada - Marquise pátio Comprimento levantado em CAD x x x x 17,98 x x x x x = 17,98 M

1.8.8 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 16,60 M
Água furtada - Refeitório Comprimento levantado em CAD x x x x 16,60 x x x x x = 16,60 M

1.8.9 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 95,24 M
REFEITÓRIO
Rufo Externo Comprimento levantado em CAD x x x x 32,16 x x x x x = 32,16 M
MARQUISE PÁTIO
Rufo Externo Comprimento levantado em CAD x x x x 20,18 x x x x x = 20,18 M
PÁTIO
Rufo Externo Comprimento levantado em CAD x x x x 10,90 x x x x x = 10,90 M
LABORATÓRIOS
Rufo Externo Comprimento levantado em CAD x x x x 32,00 x x x x x = 32,00 M

1.8.10 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 24,44 M2
PÁTIO, BANHEIROS E ÁREA ADMINISTRATIVA - FRONTAL
Comprimento da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 30,05 x 0,20 x x x x = 6,01 M
ÁREA ADMINISTRATIVA - LATERAL DIREITA
Comprimento da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 11,85 x 0,20 x x x x = 2,37 M2
LABORATÓRIOS - LATERAL DIREITA
Comprimento da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 16,75 x 0,20 x x x x = 3,35 M2
PÁTIO, BANHEIROS E ÁREA ADMINISTRATIVA - FUNDO
Comprimento da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 30,05 x 0,20 x x x x = 6,01 M2
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LABORATÓRIOS - ÁREA DA CIRCULAÇÃO
Comprimento da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 16,75 x 0,20 x x x x = 3,35 M2
REFEITÓRIO - ÁREA DA CIRCULAÇÃO
Comprimento da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 16,75 x 0,20 x x x x = 3,35 M2

1.8.11 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 500,38 M2
BLOCO DO REFEITÓRIO
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS Área retirada de CAD x x x x x x x x 214,24 x = 214,24 M2
BLOCO DOS LABORATÓRIOS
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS Área retirada de CAD x x x x x x x x 286,14 x = 286,14 M2

1.8.12 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 255,30 M2
REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 99,33 x = 99,33 M2
HALL Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,00 x = 14,00 M2
BWC FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,44 x = 28,44 M2
BWC PCD FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC PCD MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,44 x = 28,44 M2
SECRETARIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,60 x = 21,60 M2
DIRETORIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,34 x = 20,34 M2
WC DIR. Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,60 x = 2,60 M2
SALA DOS PROFESSORES Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,87 x = 27,87 M2
WC PROF. Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,60 x = 2,60 M2

1.9.0 ESQUADRIAS

1.9.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 15,12 M2
P3 - 90 x 210
BWC FEM. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
BWC MASC. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
WC PROF. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
WC DIR. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P4 - 90 x 210
REFEITÓRIO-COZINHA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
P5 - 90 x 210
SALA DOS PROFESSORES Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
DIRETORIA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2
SECRETARIA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

1.9.2 PORTA COM ESTRUTURA DE METALON (P1 - 90X210CM) COM BARRA DE ACESSIBILIDADE EM INOX E VISOR TEMPERADO, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, VISOR TEMPERADO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO9,00 UN
P1 - 90 x 210
SALAS DE AULA Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BIBLIOTECA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
LAB. DE CIENCIAS Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.3 ESQUADRIAS 4,00 0,00
P2 - 90 x 210
BWC PCD MASC Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00
BWC PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00
VESTIÁRIO FEMININO QUADRA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00
VESTIÁRIO MASCULINO QUADRA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 0,00

1.9.4 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 33,00 M2
P10 - 80 x 165
BWC FEM. Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 10,56 M2
BWC MASC. Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 10,56 M2
VESTIÁRIO FEMININO Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 3,96 M2
VESTIÁRIO MASCULINO Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 0,80 x 1,65 x x x = 3,96 M2
P11 - 60 x 165
VESTIÁRIO FEMININO Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 1,65 x x x = 1,98 M2
VESTIÁRIO MASCULINO Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,60 x 1,65 x x x = 1,98 M2

1.9.5 PORTA EM ESTRUTURA DE METALON (P8 E P9 - 200X230CM), COM ISOLAMENTO ACÚSTICO E BARRA ANTI-PÂNICO, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, 2 FOLHAS, ITENS INCLUSOS: BARRA ANTI-PÂNICO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO1,00 UN
P8 - 200 x 230
HALL - FOYER Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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1.9.6 PORTA REFEITÓRIO (P12 - 200X210CM) - EM ESTRUTURA DE METALON COM BARRA DE ACESSIBILIDADE EM INOX, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, 2 FOLHAS, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO1,00 UN
P12 - 200 x 210
REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.7 REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS 1,89 M2
P3 - 90 x 210
VESTIÁRIO QUADRA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

1.9.8 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2
PT2 - 120 x 250
Entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.9.9 PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM TRILHOS, ROLDANAS E FECHADURA 1,00 UN 
PT3 - 300 x 250
Muro frontal da escola Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN 

1.9.10 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 72,91 M2
J1 - 120 x 130
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 6,24 M2
LAB. DE CIENCIAS Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 6,24 M2
DIRETORIA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 1,56 M2
SECRETARIA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 3,12 M2
J2 - 180 x 130
SALAS DE AULA Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 42,12 M2
BIBLIOTECA Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 7,02 M2
J3 - 150 x 130
SALA DOS PROFESSORES Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 5,85 M2
J6 - 75 x 50
BWC PCD MASC. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,75 x 0,50 x x x = 0,38 M2
BWC PCD FEM. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,75 x 0,50 x x x = 0,38 M2

1.9.11 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E GRADE INTERNA EM METALON 27,75 M2
J4 - 150 x 50
BWC MASC. Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
BWC FEM. Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2
SALAS DE AULA Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 13,50 M2
BIBLIOTECA Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
LAB. DE CIENCIAS Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
WC PROF. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2
WC DIR. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2

1.9.12 PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 1,69 M2
PE - 135 x 1,25
REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,35 x 1,25 x x x = 1,69 M2

1.9.13 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 1,98 M2
JG - 90 x 120
SECRETARIA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 1,20 x x x = 1,08 M2
JG - 90 x 100
SECRETARIA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 1,00 x x x = 0,90 M2

1.9.14 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 20,97 M2
J1 - 120 x 130
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,25 x 0,19 x x x x = 0,95 M2
LAB. DE CIENCIAS Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,25 x 0,19 x x x x = 0,95 M2
DIRETORIA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,25 x 0,19 x x x x = 0,24 M2
SECRETARIA Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,25 x 0,19 x x x x = 0,48 M2
J2 - 180 x 130
SALAS DE AULA Quant. x Comp. x Larg. x x 18 x x 1,85 x 0,19 x x x x = 6,33 M2
BIBLIOTECA Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 1,85 x 0,19 x x x x = 1,05 M2
J3 - 150 x 130
SALA DOS PROFESSORES Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 1,55 x 0,19 x x x x = 0,88 M2
BIBLIOTECA Quant. x Comp. x Larg. x x x x 1,55 x 0,19 x x x x = 0,29 M2
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J4 - 150 x 50
BWC MASC. Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 0,52 M2
BWC FEM. Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 0,52 M2
REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x x 6 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 1,55 M2
SALAS DE AULA Quant. x Comp. x Larg. x x 18 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 4,65 M2
BIBLIOTECA Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 0,78 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 0,52 M2
LAB. DE CIENCIAS Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 0,52 M2
WC PROF. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 0,26 M2
WC DIR. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 0,26 M2
J6 - 75 x 50
BWC PCD MASC. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,75 x 0,15 x x x x = 0,11 M2
BWC PCD FEM. Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 0,75 x 0,15 x x x x = 0,11 M2

1.9.15 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 2,00 UN
P3 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
P7 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.9.16 FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 26,00 UN
P10 - 80 x 165
BWC FEM. Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
BWC MASC. Quant. x Larg. x Alt. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN
VESTIÁRIO FEMININO Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
VESTIÁRIO MASCULINO Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
P11 - 60 x 165
VESTIÁRIO FEMININO Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
VESTIÁRIO MASCULINO Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.9.17 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E JANELA 2,00 UN
PT2 - 120 x 250 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.9.18 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 72,15 M2
J1 Quant. x Larg. x Alt. x x 11 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 17,16 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x x 21 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 49,14 M2
J3 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 5,85 M2

1.9.19 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 39,52 M2
Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 20,80 x x 1,90 x x x = 39,52 M2

1.10.0 REVESTIMENTOS

1.10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 566,77 M2
BANHEIROS Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 22,87 x x 2,80 x x x = 128,07 M2
BANHEIROS - FRENTE PARA O PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 11,70 x x 4,20 x x x = 98,28 M2
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 13,40 x x 3,00 x x x = 80,40 M2
WC SALA DOS PROFESSORES E DIRETORIA Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 5,80 x x 3,00 x x x = 34,80 M2
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA - FRENTE PARA O
PÁTIO

Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 11,70 x x 4,20 x x x = 98,28 M2

LAB. DE INFORMÁTICA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 4,74 x x 0,73 x x x = 20,76 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 3,01 x x 0,73 x x x = 13,18 M2
LAB. DE CIENCIAS Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 4,00 x x 1,30 x x x = 20,80 M2
BIBLIOTECA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 4,95 x x 0,73 x x x = 7,23 M2
WC MASC. E FEM. - LOCAIS DOS COBOGÓS C3 LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 1,50 M2
WC MASC. E FEM. - LOCAIS DOS COBOGÓS C4 LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2

JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 3,31 x x 0,20 x x x = 0,66 M2

JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 1,50 x x x = 2,21 M2
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JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,71 x x 0,20 x x x = 0,94 M2

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,01 x x 1,50 x x x = 3,02 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 9,60 x x 0,20 x x x = 1,92 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,40 x x 1,50 x x x = 3,60 M2

JANELAS J1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 2,66 x x 1,50 x x x = 3,99 M2
JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 0,20 x x x = 1,56 M2

JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 1,50 x x x = 2,70 M2
COBOGÓ C2 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
COBOGÓ C5 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2

COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A
JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,64 x x 0,85 x x x = 3,94 M2

COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,37 x x 1,50 x x x = 2,06 M2

JANELAS J4 - COORD.PEDAGÓGICA - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA
DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 0,15 x x x = 0,15 M2

JANELAS J2 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x 4 x x 1,50 x x 1,00 x x x = 6,00 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 10,04 x x 1,00 x x x = 10,04 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,96 x x 1,50 x x x = 2,94 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,53 x x 1,00 x x x = 7,53 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 1,50 x x x = 2,21 M2
PORTA P1 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 2,10 x x x = 2,10 M2
PORTA P3 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA
ENTRE O VÃO DA PORTA E A JANELA QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 0,44 x x 1,80 x x x = 0,79 M2

PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,56 x x 2,10 x x x = 1,18 M2
1.10.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 669,08 M2

PLATIBANDA FRONTAL Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 30,05 x x 1,74 x x x = 104,57 M2
PLATIBANDA LATERAL DIREITA - SECRETARIA, DIRETORIA, SALA DOS
PROFESSORES

Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 12,00 x x 1,15 x x x = 27,60 M2

PLATIBANDA LATERAL DIREITA - HALL, LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE
INFORMÁTICA

Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 16,75 x x 1,52 x x x = 50,92 M2

PLATIBANDA FUNDO PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 12,75 x x 1,74 x x x = 44,37 M2
PLATIBANDA FUNDO BANHEIROS ATÉ O PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 8,65 x x 2,40 x x x = 41,52 M2
PLATIBANDA FUNDO SALA DOS PROFESSORES ATÉ O PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 8,65 x x 2,40 x x x = 41,52 M2
PLATIBANDA CIRCULAÇÃO LABORATÓRIOS Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 16,75 x x 2,40 x x x = 80,40 M2
PLATIBANDA CIRCULAÇÃO REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 16,75 x x 2,40 x x x = 80,40 M2
PLATIBANDA FUNDO LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Área retirada em CAD x x 2 x x x x x x 12,81 x = 25,62 M2
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PLATIBANDA FUNDO REFEITÓRIO Quant. x Área retirada em CAD x x 2 x x x x x x 12,81 x = 25,62 M2
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 6,30 x x 2,50 x x x = 31,50 M2
FACHADA MURO - PORTAL Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 3,00 x x 2,50 x x x = 15,00 M2
MURO - AO LADO DA MURETA COM GRADIL Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 5,40 x x 1,90 x x x = 20,52 M2
MURO - ELEVAÇÃO DO MURO ATÉ A ALTURA DE 2,5M Comp. x Alt. x x 2 x x 24,25 x x 0,30 x x x = 14,55 M2
WC MASC. E FEM. - LOCAIS DOS COBOGÓS C3 LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 1,50 M2
WC MASC. E FEM. - LOCAIS DOS COBOGÓS C4 LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 3,31 x x 0,20 x x x = 0,66 M2

JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 1,50 x x x = 2,21 M2

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,71 x x 0,20 x x x = 0,94 M2

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,01 x x 1,50 x x x = 3,02 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 9,60 x x 0,20 x x x = 1,92 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,40 x x 1,50 x x x = 3,60 M2

JANELAS J1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 2,66 x x 1,50 x x x = 3,99 M2
JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 0,20 x x x = 1,56 M2

JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 1,50 x x x = 2,70 M2
COBOGÓ C2 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
COBOGÓ C5 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2
COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A
JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,64 x x 0,85 x x x = 3,94 M2

COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,37 x x 1,50 x x x = 2,06 M2

JANELAS J4 - COORD.PEDAGÓGICA - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA
DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 0,15 x x x = 0,15 M2

JANELAS J2 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,50 x x 1,00 x x x = 6,00 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 10,04 x x 1,00 x x x = 10,04 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,96 x x 1,50 x x x = 2,94 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,53 x x 1,00 x x x = 7,53 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 1,50 x x x = 2,21 M2
PORTA P1 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 2,10 x x x = 2,10 M2
PORTA P3 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA
ENTRE O VÃO DA PORTA E A JANELA QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 0,44 x x 1,80 x x x = 0,79 M2

PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,56 x x 2,10 x x x = 1,18 M2
1.10.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 229,44 M2

BANHEIROS - FRENTE PARA O PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 11,70 x x 2,60 x x x = 60,84 M2
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 13,40 x x 1,40 x x x = 37,52 M2
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SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA - FRENTE PARA O
PÁTIO

Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 11,70 x x 2,60 x x x = 60,84 M2

HALL Quant. x Comp. x Alt. x x x x 5,55 x x 1,40 x x x = 7,77 M2
JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 3,31 x x 0,20 x x x = 0,66 M2

JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 1,50 x x x = 2,21 M2

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,71 x x 0,20 x x x = 0,94 M2

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,01 x x 1,50 x x x = 3,02 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 9,60 x x 0,20 x x x = 1,92 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,40 x x 1,50 x x x = 3,60 M2

JANELAS J1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 2,66 x x 1,50 x x x = 3,99 M2
JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 0,20 x x x = 1,56 M2

JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 1,50 x x x = 2,70 M2
COBOGÓ C2 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
COBOGÓ C5 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2

COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A
JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,64 x x 0,85 x x x = 3,94 M2

COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,37 x x 1,50 x x x = 2,06 M2

JANELAS J4 - COORD.PEDAGÓGICA - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA
DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 0,15 x x x = 0,15 M2

JANELAS J2 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x 4 x x 1,50 x x 1,00 x x x = 6,00 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 10,04 x x 1,00 x x x = 10,04 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,96 x x 1,50 x x x = 2,94 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,53 x x 1,00 x x x = 7,53 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 1,50 x x x = 2,21 M2
PORTA P1 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 2,10 x x x = 2,10 M2
PORTA P3 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA
ENTRE O VÃO DA PORTA E A JANELA QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 0,44 x x 1,80 x x x = 0,79 M2

PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,56 x x 2,10 x x x = 1,18 M2
1.10.4 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 542,95 M2

PLATIBANDA LATERAL DIREITA - SECRETARIA, DIRETORIA, SALA DOS
PROFESSORES

Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 12,00 x x 1,15 x x x = 27,60 M2

PLATIBANDA LATERAL DIREITA - HALL, LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE
INFORMÁTICA

Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 16,75 x x 1,52 x x x = 50,92 M2

PLATIBANDA FUNDO PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 12,75 x x 1,74 x x x = 44,37 M2
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PLATIBANDA FUNDO BANHEIROS ATÉ O PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 8,65 x x 2,40 x x x = 41,52 M2
PLATIBANDA FUNDO SALA DOS PROFESSORES ATÉ O PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 8,65 x x 2,40 x x x = 41,52 M2
PLATIBANDA CIRCULAÇÃO LABORATÓRIOS Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 16,75 x x 2,40 x x x = 80,40 M2
PLATIBANDA CIRCULAÇÃO REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 16,75 x x 2,40 x x x = 80,40 M2
PLATIBANDA FUNDO LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Área retirada em CAD x x 2 x x x x x x 12,81 x = 25,62 M2
PLATIBANDA FUNDO REFEITÓRIO Quant. x Área retirada em CAD x x 2 x x x x x x 12,81 x = 25,62 M2
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 6,30 x x 1,90 x x x = 23,94 M2
MURO - AO LADO DA MURETA COM GRADIL Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 5,40 x x 1,90 x x x = 20,52 M2
MURO - ELEVAÇÃO DO MURO ATÉ A ALTURA DE 2,5M Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 24,25 x x 0,30 x x x = 14,55 M2
WC MASC. E FEM. - LOCAIS DOS COBOGÓS C3 LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 1,50 M2
WC MASC. E FEM. - LOCAIS DOS COBOGÓS C4 LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 3,31 x x 0,20 x x x = 0,66 M2

JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 1,50 x x x = 2,21 M2

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,71 x x 0,20 x x x = 0,94 M2

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,01 x x 1,50 x x x = 3,02 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 9,60 x x 0,20 x x x = 1,92 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,40 x x 1,50 x x x = 3,60 M2

JANELAS J1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 2,66 x x 1,50 x x x = 3,99 M2
JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 0,20 x x x = 1,56 M2

JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 1,50 x x x = 2,70 M2
COBOGÓ C2 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
COBOGÓ C4 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
COBOGÓ C5 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2
COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A
JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,64 x x 0,85 x x x = 3,94 M2

COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,37 x x 1,50 x x x = 2,06 M2

JANELAS J4 - COORD.PEDAGÓGICA - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA
DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 0,15 x x x = 0,15 M2

JANELAS J2 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,50 x x 1,00 x x x = 6,00 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 10,04 x x 1,00 x x x = 10,04 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,96 x x 1,50 x x x = 2,94 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,53 x x 1,00 x x x = 7,53 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 1,50 x x x = 2,21 M2
PORTA P1 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 2,10 x x x = 2,10 M2
PORTA P3 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA
ENTRE O VÃO DA PORTA E A JANELA QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 0,44 x x 1,80 x x x = 0,79 M2
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PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,56 x x 2,10 x x x = 1,18 M2
1.10.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201419,88 M2

WC PROF. Comp. x Alt. x x x x 4,55 x x 2,60 x x x = 11,83 M2
WC DIRET. Comp. x Alt. x x x x 4,55 x x 2,60 x x x = 11,83 M2

DESCONTO
PORTA P3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

1.10.6 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014114,58 M2
BWC PCD FEM. Comp. x Alt. x x x x 9,00 x x 2,60 x x x = 23,40 M2
BWC PCD MASC. Comp. x Alt. x x x x 9,00 x x 2,60 x x x = 23,40 M2
HALL Comp. x Alt. x x x x 4,81 x x 1,60 x x x = 7,70 M2
SALA DOS PROFESSORES Comp. x Alt. x x x x 12,63 x x 1,60 x x x = 20,21 M2
DIRETORIA Comp. x Alt. x x x x 17,40 x x 1,60 x x x = 27,84 M2
SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 10,35 x x 1,60 x x x = 16,56 M2

DESCONTO
PORTA P2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78 M2
JANELA J6 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,75 x x 0,50 x x x = -0,75 M2

1.10.7 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014225,73 M2
BWC FEM. Comp. x Alt. x x x x 24,96 x x 2,60 x x x = 64,90 M2
BWC MASC. Comp. x Alt. x x x x 24,96 x x 2,60 x x x = 64,90 M2
BWCs - PAREDE FRONTAL AO PALCO Comp. x Alt. x x x x 11,72 x x 1,60 x x x = 18,75 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 4,74 x x 0,73 x x x = 20,76 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 3,01 x x 0,73 x x x = 13,18 M2
LAB. DE CIENCIAS Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 4,00 x x 1,30 x x x = 20,80 M2
BIBLIOTECA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 4,95 x x 0,73 x x x = 7,23 M2
COMPLEMENTO DE PAREDE ENTRE BWC MASC. E FACHADA
FRONTAL AO LADO DO PÁTIO

Comp. x Alt. x x x x 1,45 x x 5,52 x x x = 8,00 M2

COMPLEMETENTO DE PAREDE ENTRE BWC FEM E HALL Comp. x Alt. x x x x 1,45 x x 1,60 x x x = 2,32 M2
COMPLEMENTO DE PAREDE ENTRE SECRETARIA E FACHADA
FRONTAL AO LADO DO PÁTIO

Comp. x Alt. x x x x 1,30 x x 5,52 x x x = 7,18 M2

COMPLEMETENTO DE PAREDE ENTRE SALA DOS PROFESSORES E
HALL

Comp. x Alt. x x x x 0,93 x x 1,60 x x x = 1,49 M2

DESCONTO
PORTA P3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x = -3,78 M2

1.10.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.401,16 M2
FACHADA 02 Comp. x alt. x x x x 55,46 x x 0,60 x x x = 33,28 M2
FACHADA 04 Comp. x alt. x x x x 29,20 x x 0,60 x x x = 17,52 M2
MURO FRONTAL Comp. x alt. x x x x 57,52 x x 0,60 x x x = 34,51 M2
HALL Comp. x alt. x x x x 14,00 x x 1,60 x x x = 22,40 M2
Refeitório Comp. x Alt. x x x x 41,41 x x 1,60 x x x = 66,26 M2
Sala de aula 01 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,60 x x x = 42,88 M2
Sala de aula 02 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,60 x x x = 42,88 M2
Sala de aula 03 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,60 x x x = 42,88 M2
Sala de aula 04 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,60 x x x = 42,88 M2
Sala de aula 05 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,60 x x x = 42,88 M2
Sala de aula 06 Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,60 x x x = 42,88 M2
Biblioteca Comp. x Alt. x x x x 26,80 x x 1,60 x x x = 42,88 M2
Lab. de informática Comp. x Alt. x x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2
Lab. de Ciencias Comp. x Alt. x x x x 27,80 x x 1,60 x x x = 44,48 M2
Hall Comp. x Alt. x x x x 14,00 x x 1,60 x x x = 22,40 M2
SALA DOS PROFESSORES Comp. x Alt. x x x x 20,90 x x 1,60 x x x = 33,44 M2
DIRETORIA Comp. x Alt. x x x x 18,60 x x 1,60 x x x = 29,76 M2
SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 18,40 x x 1,60 x x x = 29,44 M2
WC PROF. Comp. x Alt. x x x x 6,70 x x 2,60 x x x = 17,42 M2
WC DIRET. Comp. x Alt. x x x x 6,70 x x 2,60 x x x = 17,42 M2
BWC MASC. Comp. x Alt. x x x x 24,02 x x 2,60 x x x = 62,45 M2
BWC FEM. Comp. x Alt. x x x x 24,02 x x 2,60 x x x = 62,45 M2
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BWC PCD MASC. Comp. x Alt. x x x x 8,10 x x 2,60 x x x = 21,06 M2
BWC PCD FEM. Comp. x Alt. x x x x 8,10 x x 2,60 x x x = 21,06 M2
BWCs E HALL - FRONTAL PARA RECREIO COBERTO Comp. x Alt. x x x x 11,87 x x 1,60 x x x = 18,99 M2
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETARIA - FRONTAL PARA
RECREIO COBERTO

Comp. x Alt. x x x x 9,30 x x 1,60 x x x = 14,88 M2

LAB. DE INFORMÁTICA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 4,74 x x 0,73 x x x = 20,76 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 3 x x 3,01 x x 0,73 x x x = 13,18 M2
LAB. DE CIENCIAS Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x 2 x x 4,00 x x 1,30 x x x = 20,80 M2
BIBLIOTECA Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 4,95 x x 0,73 x x x = 7,23 M2
PILARES CIRCULAÇÃO Quant. x Perimetro. x Alt. x x 24 x x 1,00 x x 1,60 x x x = 38,40 M2
PILARES RECREIO COBERTO Quant. x Perimetro. x Alt. x x 10 x x 1,00 x x 1,60 x x x = 16,00 M2
Circulação - lado refeitório Comp. x Alt. x x x x 31,96 x x 1,60 x x x = 51,14 M2
Circulação - lado laboratórios Comp. x Alt. x x x x 38,59 x x 1,60 x x x = 61,74 M2
Vestiário Fem. - Quadra Comp. x Alt. x x x x 48,55 x x 3,00 x x x = 145,65 M2
Depósito. - Quadra Comp. x Alt. x x x x 8,20 x x 3,00 x x x = 24,60 M2
Vestiário Masc. - Quadra Comp. x Alt. x x x x 48,55 x x 3,00 x x x = 145,65 M2

DESCONTO
ABERTURA COZINHA-REFEITÓRIO Comp. x Alt. x -1,00 x x x 1,42 x x 0,75 x x x x -1,07 M2
JANELAS J2 - SALAS DE AULA 01, 02, 03, 04, 05, 06 E BIBLIOTECA -
DIFERENÇA DE ALTURA REVESTIMENTO ATÉ A BASE DA JANELA

Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 21 x x 1,80 x x 0,60 x x x x -22,68 M2

JANELAS J1 - LAB. DE INFORMÁTICA, LAB. DE CIENCIAS, DIRETORIA,
SECRETARIA - DIFERENÇA DE ALTURA REVESTIMENTO ATÉ A BASE DA
JANELA

Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 11 x x 1,20 x x 0,60 x x x x -7,92 M2

JANELAS J3 - SALA DOS PROFESSORES - DIFERENÇA DE ALTURA
REVESTIMENTO ATÉ A BASE DA JANELA

Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 1,50 x x 0,60 x x x x -2,70 M2

PORTA P2 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,90 x x 2,10 x x x x -3,78 M2
PORTA P3 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 7 x x 0,90 x x 2,10 x x x x -13,23 M2
JANELA J4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 6 x x 1,50 x x 0,50 x x x x -4,50 M2
JANELA J6 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,75 x x 0,50 x x x x -0,75 M2
JANELA FIXA GUICHÊ SECRETARIA - MAIS BAIXA Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 0,75 x x x x -0,68 M2
JANELA FIXA GUICHÊ SECRETARIA - MAIS ALTA Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 0,60 x x x x -0,54 M2

1.10.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 72,66 M2
FACHADA FRONTAL
PAREDE EXTERNA - LADO ESQUERDO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,00 x x 5,19 x x x = 36,33 M2
PAREDE EXTERNA - LADO DIREITO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,00 x x 5,19 x x x = 36,33 M2

1.11.0 PISOS

1.11.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 9,15 M2
ESCOLA
WC PROF. Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,60 x = 2,60 M2
WC DIRET. Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,60 x = 2,60 M2
VESTIÁRIO QUADRA DE ESPORTES
DEPÓSITO Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,95 x = 3,95 M2

1.11.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 10,08 M2
ESCOLA
BWC PCD FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2
BWC PCD MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,04 x = 5,04 M2

1.11.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 214,33 M2
ESCOLA
BWC FEM. Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,44 x = 28,44 M2
BWC MASC. Área retirada de CAD x x x x x x x x 28,44 x = 28,44 M2
REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 99,33 x = 99,33 M2
VESTIÁRIO QUADRA DE ESPORTES
VESTIÁRIO FEMININO Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,06 x = 29,06 M2
VESTIÁRIO MASCULINO Área retirada de CAD x x x x x x x x 29,06 x = 29,06 M2

1.11.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 4,19 M3
HALL Área retirada de CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 14,00 x = 0,70 M2
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SALA DOS PROFESSORES Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 27,87 x = 1,39 M2
DIRETORIA Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 20,34 x = 1,02 M2
SECRETARIA Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 21,60 x = 1,08 M2

1.11.5 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 131,71 M2
HALL Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,00 x = 14,00 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
SALA DOS PROFESSORES Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,87 x = 27,87 M2
DIRETORIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 20,34 x = 20,34 M2
SECRETARIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,60 x = 21,60 M2

1.11.6 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE 1.332,77 M2
HALL BANHEIROS Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,75 x = 8,75 M2
RECREIO COBERTO Área retirada de CAD x x x x x x x x 192,60 x = 192,60 M2
LAB. DE CIENCIAS Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
SALA DE AULA 01 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
SALA DE AULA 02 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
SALA DE AULA 03 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
SALA DE AULA 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
SALA DE AULA 05 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
SALA DE AULA 06 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
CIRCULAÇÃO LADO REFEITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 63,53 x = 63,53 M2
CIRCULAÇÃO LADO LABORATÓRIOS Área retirada de CAD x x x x x x x x 75,57 x = 75,57 M2
QUADRA DE ESPORTES Área retirada de CAD x x x x x x x x 609,12 x = 609,12 M2

1.11.7 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 2,22 M3

REPOSIÇÃO CALÇADAS CONTORNO CIRCULAÇÃO Porcent. x Área retirada de CAD X ESP. 20% x x x x x x x 0,07 x 76,60 x = 1,07 M3

REPOSIÇÃO CALÇADAS CONTORNO DO PRÉDIO Porcent. x Área retirada de CAD X ESP. 20% x x x x x x x 0,07 x 53,51 x = 0,75 M3

REPOSIÇÃO CALÇADAS CONTORNO DA QUADRA Porcent. x Área retirada de CAD X ESP. 10% x x x x x x x 0,07 x 57,17 x = 0,40 M3

1.11.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 10,30 M
WC PROF. Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
WC DIRET. Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
BWC PCD FEM. Comprimento aferido em CAD x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M
BWC PCD MASC. Comprimento aferido em CAD x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M
BWC FEM. Comprimento aferido em CAD x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M
BWC MASC. Comprimento aferido em CAD x x x x 0,95 x x x x x = 0,95 M
REFEITÓRIO Comprimento aferido em CAD x x x x 2,00 x x x x x = 2,00 M
VESTIÁRIO FEMININO Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
VESTIÁRIO MASCULINO Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M
DEPÓSITO Comprimento aferido em CAD x x x x 0,90 x x x x x = 0,90 M

1.11.9 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 6,10 M3
ENTRADA DA ESCOLA - LADO ESQUERDO Área medida em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 41,86 x = 2,09 M3
ENTRADA DA ESCOLA - LADO DIREITO Área medida em CAD x esp. x x x x x x x 0,05 x 80,10 x = 4,01 M3

1.11.10 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 121,96 M2
ENTRADA DA ESCOLA - LADO ESQUERDO Área medida em CAD x x x x x x x x 41,86 x = 41,86 M2
ENTRADA DA ESCOLA - LADO DIREITO Área medida em CAD x x x x x x x x 80,10 x = 80,10 M2

1.12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES - (GUARITA, BLOCO A, BLOCO B, QUIOSQUE 01, QUIOSQUE 02 E DEPÓSITO) 1,00 UN
Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.13.1 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 6,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
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BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC DIRET. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
LAB. DE CIENCIAS Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.13.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201597,09 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 7,39 x x x x x = 7,39 M
Verticais = 0,6m Quant. x Comp. x x 4 x x 0,60 x x x x x = 2,40 M
Verticais = 2,4m Quant. x Comp. x x 12 x x 2,40 x x x x x = 28,80 M
Verticais = 1,2m Quant. x Comp. x x 6 x x 1,20 x x x x x = 7,20 M
Verticais = 2,85m Quant. x Comp. x x 18 x x 2,85 x x x x x = 51,30 M

1.13.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201560,90 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 57,90 x x x x x = 57,90 M
Verticais h=3m Quant. x Comp. x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.13.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 70,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 67,00 x x x x x = 67,00 M
Verticais h=3m Quant. x Comp. x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

1.14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201538,48 M
Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 38,48 x x x x x = 38,48 M

1.14.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201546,97 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 46,97 x x x x x = 46,97 M

1.14.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201549,80 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 49,80 x x x x x = 49,80 M

1.14.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 7,60 M
Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 7,60 x x x x x = 7,60 M

1.14.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 7,00 UN
LAB. DE CIENCIAS Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC DIRET. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD FEM. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC MASC. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 12,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN
REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
LAB. DE CIENCIAS Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC DIRET. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Caixa de Inspeção Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.14.8 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.14.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 1,00 UN
Módulo com Manilhas Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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1.15.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

1.15.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201572,42 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 72,42 x x x x x = 72,42 M

1.15.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.16.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 9,00 UN
Extintor Classe A Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.16.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 9,00 UN
Extintor Classe BC Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.16.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 18,00 UN
Sinalização de Extintor Quant. x x 18 x x x x x x x = 18,00 UN

1.16.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)9,00 UN
Placa de Sinalização Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN

1.17.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.17.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 16,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC FDIRET. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.2 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.17.3 LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA CROMADA, SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 40CM E TORNEIRA CROMADA 4,00 M2
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
WC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2
WC FDIRET. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 M2

1.17.4 LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,0CM, DIM 2.40x0.60, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA 2,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.17.5 LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,0CM, DIM 1.20x0.55, COM 01 CUBA EM AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA 4,00 UN
LAB. DE CIENCIAS Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.17.6 LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,0CM, DIM 1.68x0.60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA 1,00 UN
REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.18.1 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 9,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC DIRET. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.3 PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 16,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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WC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC DIRET. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC DIRET. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
REFEITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.5 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 16,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC PROF. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
WC DIRET. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.6 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO 6,00 UN
BWC Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.18.10 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.18.11 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" 4,00 UN
BWC PCD Feminino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC PCD Masculino Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.19.0 PINTURAS

1.19.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 730,82 M2
BANHEIROS - FRENTE PARA O PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 11,70 x x 2,60 x x x = 60,84 M2
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 13,40 x x 1,40 x x x = 37,52 M2
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA - FRENTE PARA O
PÁTIO

Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 11,70 x x 2,60 x x x = 60,84 M2

HALL Quant. x Comp. x Alt. x x x x 5,55 x x 1,40 x x x = 7,77 M2

JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 3,31 x x 0,20 x x x = 0,66 M2

JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 0,90 x x x = 1,32 M2

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,71 x x 0,20 x x x = 0,94 M2

Pág. 28 de 56



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,01 x x 0,90 x x x = 1,81 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 9,60 x x 0,20 x x x = 1,92 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,40 x x 0,90 x x x = 2,16 M2

JANELAS J1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 2,66 x x 0,90 x x x = 2,39 M2
JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 0,20 x x x = 1,56 M2

JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 0,90 x x x = 1,62 M2
COBOGÓ C2 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
COBOGÓ C5 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2

COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A
JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,64 x x 0,85 x x x = 3,94 M2

COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,37 x x 1,50 x x x = 2,06 M2

JANELAS J4 - COORD.PEDAGÓGICA - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA
DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 0,15 x x x = 0,15 M2

JANELAS J2 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x 4 x x 1,50 x x 1,00 x x x = 6,00 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 10,04 x x 1,00 x x x = 10,04 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,96 x x 0,90 x x x = 1,76 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,53 x x 1,00 x x x = 7,53 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 0,90 x x x = 1,32 M2
PORTA P1 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 0,50 x x x = 0,50 M2
PORTA P3 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 0,50 x x x = 0,40 M2

PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA
ENTRE O VÃO DA PORTA E A JANELA QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 0,44 x x 1,80 x x x = 0,79 M2

PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,56 x x 0,50 x x x = 0,28 M2
PLATIBANDA LATERAL DIREITA - SECRETARIA, DIRETORIA, SALA DOS
PROFESSORES

Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 12,00 x x 1,15 x x x = 27,60 M2

PLATIBANDA LATERAL DIREITA - HALL, LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE
INFORMÁTICA

Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 16,75 x x 1,52 x x x = 50,92 M2

PLATIBANDA FUNDO PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 12,75 x x 1,74 x x x = 44,37 M2
PLATIBANDA FUNDO BANHEIROS ATÉ O PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 8,65 x x 2,40 x x x = 41,52 M2
PLATIBANDA FUNDO SALA DOS PROFESSORES ATÉ O PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 8,65 x x 2,40 x x x = 41,52 M2
PLATIBANDA CIRCULAÇÃO LABORATÓRIOS Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 16,75 x x 2,40 x x x = 80,40 M2
PLATIBANDA CIRCULAÇÃO REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 16,75 x x 2,40 x x x = 80,40 M2
PLATIBANDA FUNDO LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Área retirada em CAD x x 2 x x x x x x 12,81 x = 25,62 M2
PLATIBANDA FUNDO REFEITÓRIO Quant. x Área retirada em CAD x x 2 x x x x x x 12,81 x = 25,62 M2
LOCAL DA SUBESTAÇÃO - MURO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 6,30 x x 1,90 x x x = 11,97 M2
MURO - AO LADO DA MURETA COM GRADIL Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 5,40 x x 1,90 x x x = 10,26 M2
MURO - ELEVAÇÃO DO MURO ATÉ A ALTURA DE 2,5M Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 24,25 x x 0,30 x x x = 7,28 M2
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WC MASC. E FEM. - LOCAIS DOS COBOGÓS C3 LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,50 x x 0,50 x x x = 1,50 M2
WC MASC. E FEM. - LOCAIS DOS COBOGÓS C4 LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 3,31 x x 0,20 x x x = 0,66 M2

JANELAS J1 - SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 1,50 x x x = 2,21 M2

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,71 x x 0,20 x x x = 0,94 M2

JANELAS J1 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,01 x x 1,50 x x x = 3,02 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 9,60 x x 0,20 x x x = 1,92 M2

JANELAS J1 - BIBLIOTECA, SALAS DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 2,40 x x 1,50 x x x = 3,60 M2

JANELAS J1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 2,66 x x 1,50 x x x = 3,99 M2
JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,80 x x 0,20 x x x = 1,56 M2

JANELAS J1 - SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,80 x x 1,50 x x x = 2,70 M2
COBOGÓ C2 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 2,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
COBOGÓ C4 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,00 x x 0,50 x x x = 1,00 M2
COBOGÓ C5 - LEVANTAMENTO Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 0,50 x x 0,50 x x x = 0,25 M2
COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A
JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 4,64 x x 0,85 x x x = 3,94 M2

COBOGÓ C1 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,37 x x 1,50 x x x = 2,06 M2

JANELAS J4 - COORD.PEDAGÓGICA - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA
DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 0,15 x x x = 0,15 M2

JANELAS J2 - LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE INFORMÁTICA -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Quant. x Comp. x Alt. x x 4 x x 1,50 x x 1,00 x x x = 6,00 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA
EXISTENTE E A QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 10,04 x x 1,00 x x x = 10,04 M2

JANELAS J2 - BIBLIOTECA, SALA DE AULA 04, 05 E 06 -
LEVANTAMENTO

Comp. x Alt. x x x x 1,96 x x 1,50 x x x = 2,94 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO -
DIFERENÇA DE ALTURA ENTREA A JANELA EXISTENTE E A QUE SERÁ
INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 7,53 x x 1,00 x x x = 7,53 M2

JANELAS J2 - SALA DE AULA 01, 02 E 03 - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,47 x x 1,50 x x x = 2,21 M2
PORTA P1 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 1,00 x x 2,10 x x x = 2,10 M2
PORTA P3 - CANTINA - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,80 x x 2,10 x x x = 1,68 M2

PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO - DIFERENÇA DE ALTURA
ENTRE O VÃO DA PORTA E A JANELA QUE SERÁ INSTALADA

Comp. x Alt. x x x x 0,44 x x 1,80 x x x = 0,79 M2

PORTA P1 - REFEITÓRIO - LEVANTAMENTO Comp. x Alt. x x x x 0,56 x x 2,10 x x x = 1,18 M2
1.19.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 120,22 M2

HALL Perc. x Comp. x alt. 20% x x x x 14,00 x x 1,20 x x x = 3,36 M2
Refeitório Comp. x Alt. x x x x 41,41 x x 1,20 x x x = 49,69 M2
Sala de aula 01 Perc. x Comp. x alt. 20% x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 6,43 M2
Sala de aula 02 Perc. x Comp. x alt. 20% x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 6,43 M2
Sala de aula 03 Perc. x Comp. x alt. 20% x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 6,43 M2
Sala de aula 04 Perc. x Comp. x alt. 20% x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 6,43 M2
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Sala de aula 05 Perc. x Comp. x alt. 20% x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 6,43 M2
Sala de aula 06 Perc. x Comp. x alt. 20% x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 6,43 M2
Biblioteca Perc. x Comp. x alt. 20% x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 6,43 M2
Lab. de informática Perc. x Comp. x alt. 20% x x x x 27,80 x x 1,20 x x x = 6,67 M2
Lab. de Ciencias Perc. x Comp. x alt. 20% x x x x 27,80 x x 1,20 x x x = 6,67 M2
Hall Perc. x Comp. x alt. 20% x x x x 14,00 x x 1,20 x x x = 3,36 M2
SALA DOS PROFESSORES Comp. x Alt. x x x x 20,90 x x 1,20 x x x = 25,08 M2
DIRETORIA Comp. x Alt. x x x x 18,60 x x 1,20 x x x = 22,32 M2
SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 18,40 x x 1,20 x x x = 22,08 M2

DESCONTO
ABERTURA COZINHA-REFEITÓRIO Comp. x Alt. x -1,00 x x x 1,42 x x 1,35 x x x x -1,92 M2
JANELAS J2 - SALAS DE AULA 01, 02, 03, 04, 05, 06 E BIBLIOTECA -
DIFERENÇA DE ALTURA JANELA ATÉ O TOPO DO REVESTIMENTO

Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 21 x x 1,80 x x 0,70 x x x x -26,46 M2

JANELAS J1 - LAB. DE INFORMÁTICA, LAB. DE CIENCIAS, DIRETORIA,
SECRETARIA - DIFERENÇA DE ALTURA JANELA ATÉ O TOPO DO
REVESTIMENTO

Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 11 x x 1,20 x x 0,70 x x x x -9,24 M2

JANELAS J3 - SALA DOS PROFESSORES - DIFERENÇA DE ALTURA
JANELA ATÉ O TOPO DO REVESTIMENTO

Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 1,50 x x 0,70 x x x x -3,15 M2

JANELA J4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 31 x x 1,50 x x 0,50 x x x x -23,25 M2
1.19.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 70,27 M2

LAB. DE INFORMÁTICA Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
Laje - Lab. de informática Percent. x Área da laje aferida em CAD 20% x x x x x x x x 47,90 x = 9,58 M2

Laje - Vestiário feminino quadra Percent. x Área da laje aferida em CAD 20% x x x x x x x x 29,28 x = 5,86 M2

Laje - Vestiário masculino quadra Percent. x Área da laje aferida em CAD 20% x x x x x x x x 29,28 x = 5,86 M2

Laje - Depósito quadra Percent. x Área da laje aferida em CAD 20% x x x x x x x x 5,33 x = 1,07 M2
1.19.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2.321,86 M2

HALL Comp. x alt. x x x x 14,00 x x 1,20 x x x = 16,80 M2
Refeitório Comp. x Alt. x x x x 41,41 x x 1,20 x x x = 49,69 M2
Sala de aula 01 Comp. x alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Sala de aula 02 Comp. x alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Sala de aula 03 Comp. x alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Sala de aula 04 Comp. x alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Sala de aula 05 Comp. x alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Sala de aula 06 Comp. x alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Biblioteca Comp. x alt. x x x x 26,80 x x 1,20 x x x = 32,16 M2
Lab. de informática Comp. x alt. x x x x 27,80 x x 1,20 x x x = 33,36 M2
Lab. de Ciencias Comp. x alt. x x x x 27,80 x x 1,20 x x x = 33,36 M2
Hall Comp. x alt. x x x x 14,00 x x 1,20 x x x = 16,80 M2
SALA DOS PROFESSORES Comp. x Alt. x x x x 20,90 x x 1,20 x x x = 25,08 M2
DIRETORIA Comp. x Alt. x x x x 18,60 x x 1,20 x x x = 22,32 M2
SECRETARIA Comp. x Alt. x x x x 18,40 x x 1,20 x x x = 22,08 M2
BWCs E HALL - FRONTAL PARA RECREIO COBERTO Comp. x Alt. x x x x 11,87 x x 2,60 x x x = 30,86 M2
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETARIA - FRONTAL PARA
RECREIO COBERTO

Comp. x Alt. x x x x 9,30 x x 2,60 x x x = 24,18 M2

PILARES CIRCULAÇÃO Quant. x Perimetro. x Alt. x x 24 x x 1,00 x x 1,20 x x x = 28,80 M2
PILARES RECREIO COBERTO Quant. x Perimetro. x Alt. x x 10 x x 1,00 x x 2,00 x x x = 20,00 M2
Circulação - lado refeitório Comp. x Alt. x x x x 31,96 x x 1,70 x x x = 54,33 M2
Circulação - lado laboratórios Comp. x Alt. x x x x 38,59 x x 1,70 x x x = 65,60 M2
BANHEIROS - FRENTE PARA O PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 11,70 x x 2,60 x x x = 60,84 M2
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETÁRIA - FRENTE PARA O
PÁTIO

Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 11,70 x x 2,60 x x x = 60,84 M2

FACHADA 02 Comp. x alt. x x x x 63,25 x x 4,59 x x x = 290,32 M2
FACHADA 04 Comp. x alt. x x x x 29,20 x x 4,48 x x x = 130,82 M2
PLATIBANDA LATERAL DIREITA - SECRETARIA, DIRETORIA, SALA DOS
PROFESSORES

Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 12,00 x x 1,15 x x x = 13,80 M2
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PLATIBANDA LATERAL DIREITA - HALL, LAB. DE CIÊNCIAS E LAB. DE
INFORMÁTICA

Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 16,75 x x 1,52 x x x = 25,46 M2

PLATIBANDA FUNDO PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 12,75 x x 1,74 x x x = 44,37 M2
PLATIBANDA FUNDO BANHEIROS ATÉ O PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 8,65 x x 2,40 x x x = 41,52 M2
PLATIBANDA FUNDO SALA DOS PROFESSORES ATÉ O PÁTIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 8,65 x x 2,40 x x x = 41,52 M2
PLATIBANDA CIRCULAÇÃO LABORATÓRIOS Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 16,75 x x 2,40 x x x = 80,40 M2
PLATIBANDA CIRCULAÇÃO REFEITÓRIO Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 16,75 x x 2,40 x x x = 80,40 M2
PLATIBANDA FUNDO LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Área retirada em CAD x x 2 x x x x x x 12,81 x = 25,62 M2
PLATIBANDA FUNDO REFEITÓRIO Quant. x Área retirada em CAD x x 2 x x x x x x 12,81 x = 25,62 M2
Fundo vestiário da quadra + cobogó Área retirada em CAD x x x x x x x x 142,02 x = 142,02 M2
Fundo da quadra + cobogó Quant. x Área retirada em CAD x 2,00 x x x x x x x 142,02 x = 284,04 M2
Fundo da arquibancada - lateral direita Quant. x Área retirada em CAD x x x x 27,70 x x 1,30 x x x = 36,01 M2
Fundo da arquibancada - lateral esquerda Quant. x Área retirada em CAD x x x x 27,70 x x 1,30 x x x = 36,01 M2
Arquibancada - laterais direita Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 27,70 x x 0,40 x x x = 33,24 M2
Arquibancada - laterais esquerda Quant. x Comp. x Alt. x x 3 x x 27,70 x x 0,40 x x x = 33,24 M2

Pilares Quadra - Lado maior Coef. x Área do lado maior retirado de CAD x 2,00 x 14 x x x x x x 4,46 x = 124,88 M2

Pilares Quadra - Lado menor - interno Coef. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 0,20 x 4,18 x x x = 11,70 M2
Pilares Quadra - Lado menor - externo Coef. x Larg. x Alt. x x 14 x x x 0,20 x 3,40 x x x = 9,52 M2
MURO FRONTAL - RUA Quant. x Comp. x Alt. x x 1 x x 34,92 x x 1,90 x x x = 66,35 M2
PILARES CASTELO D´AGUA Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x 4 x x 0,60 x x 4,00 x x 4,46 x = 85,63 M2
CASTELO D´AGUA Coef. x Comp. x Alt. x x x x 12,00 x x 2,50 x x x = 30,00 M2

DESCONTO
ABERTURA COZINHA-REFEITÓRIO Comp. x Alt. x -1,00 x x x 1,42 x x 1,35 x x x x -1,92 M2

JANELAS J2 - SALAS DE AULA 01, 02, 03, 04, 05, 06 E BIBLIOTECA -
DIFERENÇA DE ALTURA JANELA ATÉ O TOPO DO REVESTIMENTO

Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 21 x x 1,80 x x 0,70 x x x x -26,46 M2

JANELAS J2 - ÁREA EXTERNA EXTERNA Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 21 x x 1,80 x x 1,30 x x x x -49,14 M2

JANELAS J1 - LAB. DE INFORMÁTICA, LAB. DE CIENCIAS, DIRETORIA,
SECRETARIA - DIFERENÇA DE ALTURA JANELA ATÉ O TOPO DO
REVESTIMENTO

Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 11 x x 1,20 x x 0,70 x x x x -9,24 M2

JANELAS J1 - ÁREA EXTERNA Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 11 x x 1,20 x x 1,30 x x x x -17,16 M2
JANELAS J3 - SALA DOS PROFESSORES - DIFERENÇA DE ALTURA
JANELA ATÉ O TOPO DO REVESTIMENTO

Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 3 x x 1,50 x x 0,70 x x x x -3,15 M2

JANELAS J3 - SALA DOS PROFESSORES - DIFERENÇA DE ALTURA
JANELA ATÉ O TOPO DO REVESTIMENTO - LADO EXTERNO HALL

Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,50 x x 0,70 x x x x -2,10 M2

JANELAS J3 - ÁREA EXTERNA Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 1,50 x x 1,30 x x x x -1,95 M2
JANELA J4 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 31 x x 1,50 x x 0,50 x x x x -23,25 M2
JANELA J4 - LADO EXTERNO CIRCULAÇÃO Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 31 x x 1,50 x x 0,50 x x x x -23,25 M2
JANELA J4 - LADO RECREIO Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 1,50 x x 0,50 x x x x -1,50 M2
JANELAS J6 Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 2 x x 0,75 x x 0,50 x x x x -0,75 M2
JANELA FIXA GUICHÊ SECRETARIA - MAIS BAIXA Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 0,45 x x x x -0,41 M2
JANELA FIXA GUICHÊ SECRETARIA - MAIS ALTA Quant. x Comp. x Alt. x -1,00 x 1 x x 0,90 x x 0,45 x x x x -0,41 M2

1.19.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 159,69 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
Laje - Lab. de informática Percent. x Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
Laje - Vestiário feminino quadra Percent. x Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 29,28 x = 29,28 M2
Laje - Vestiário masculino quadra Percent. x Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 29,28 x = 29,28 M2
Laje - Depósito quadra Percent. x Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,33 x = 5,33 M2

1.19.6 PINTURA MANUAL COM TINTA EM PÓ MINERAL IMPERMEÁVEL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 568,12 M2
MURO FRONTAL - RUA Comp. x Alt. x x x x 34,92 x x 1,90 x x x = 66,35 M2
MURO LATERAL DIREITO Comp. x Alt. x x x x 80,48 x x 2,30 x x x = 185,10 M2
MURO FUNDO Comp. x Alt. x x x x 59,15 x x 2,30 x x x = 136,05 M2
MURO LATERAL ESQUERDO Comp. x Alt. x x x x 78,53 x x 2,30 x x x = 180,62 M2
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1.19.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 318,64 M2
PORTAS
P1 - 90 x 210
SALAS DE AULA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2
BIBLIOTECA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
LAB. DE CIENCIAS Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P2 - 90 x 210
BWC PCD MASC Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
BWC PCD FEM. Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
VESTIÁRIO FEMININO QUADRA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
VESTIÁRIO MASCULINO QUADRA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P3 - 90 x 210
BWC FEM. Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
BWC MASC. Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
WC PROF. Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
WC DIR. Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P4 - 90 x 210
REFEITÓRIO-COZINHA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P5 - 90 x 210
SALA DOS PROFESSORES Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
DIRETORIA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
SECRETARIA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P12 - 200 x 210
REFEITÓRIO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2
PORTÃO
PT2 - 120 x 250
Entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2
PT3 - 300 x 250
Muro frontal da escola Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2
GRADIL JANELAS
J1 - 120 x 130
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 6,24 M2
LAB. DE CIENCIAS Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 6,24 M2
DIRETORIA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 1,56 M2
SECRETARIA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 3,12 M2
J2 - 180 x 130
SALAS DE AULA Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 42,12 M2
BIBLIOTECA Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 7,02 M2
J3 - 150 x 130
SALA DOS PROFESSORES Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 5,85 M2
J6 - 75 x 50
BWC PCD MASC. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,75 x 0,50 x x x = 0,38 M2
BWC PCD FEM. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,75 x 0,50 x x x = 0,38 M2
J4 - 150 x 50
BWC MASC. Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
BWC FEM. Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2
SALAS DE AULA Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 13,50 M2
BIBLIOTECA Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
LAB. DE CIENCIAS Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
WC PROF. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2
WC DIR. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2
GRADIL FACHADAEXTERNA
Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 20,80 x x 1,90 x x x = 39,52 M2
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TESOURAS
RECREIO COBERTO Quant. x Comp. x Alt.média x x 5 x x 11,70 x x 0,57 x x x = 33,35 M2
BANHEIROS Quant. x Comp. x Alt.média x x 1 x x 11,70 x x 0,57 x x x = 6,67 M2
SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIRETORIA Quant. x Comp. x Alt.média x x 1 x x 11,70 x x 0,57 x x x = 6,67 M2
SALAS DE AULA Quant. x Comp. x Alt.média x x 7 x x 6,70 x x 0,65 x x x = 30,49 M2
ESCADA DE MARINHEIRO
ESCADA DE MARINHEIRO Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,75 x 4,00 x x x = 3,00 M2

1.19.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 238,46 M2
PORTAS
P1 - 90 x 210
SALAS DE AULA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 22,68 M2
BIBLIOTECA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
LAB. DE CIENCIAS Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P2 - 90 x 210
BWC PCD MASC Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
BWC PCD FEM. Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
VESTIÁRIO FEMININO QUADRA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
VESTIÁRIO MASCULINO QUADRA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P3 - 90 x 210
BWC FEM. Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
BWC MASC. Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
WC PROF. Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
WC DIR. Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P4 - 90 x 210
REFEITÓRIO-COZINHA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P5 - 90 x 210
SALA DOS PROFESSORES Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
DIRETORIA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
SECRETARIA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2
P12 - 200 x 210
REFEITÓRIO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,10 x x x = 8,40 M2
PORTÃO
PT2 - 120 x 250
Entrada da escola Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2
PT3 - 300 x 250
Muro frontal da escola Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2
GRADIL JANELAS
J1 - 120 x 130
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 6,24 M2
LAB. DE CIENCIAS Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 6,24 M2
DIRETORIA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 1,56 M2
SECRETARIA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,20 x 1,30 x x x = 3,12 M2
J2 - 180 x 130
SALAS DE AULA Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 42,12 M2
BIBLIOTECA Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 7,02 M2
J3 - 150 x 130
SALA DOS PROFESSORES Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 1,30 x x x = 5,85 M2
J6 - 75 x 50
BWC PCD MASC. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,75 x 0,50 x x x = 0,38 M2
BWC PCD FEM. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,75 x 0,50 x x x = 0,38 M2
J4 - 150 x 50
BWC MASC. Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
BWC FEM. Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
REFEITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2
SALAS DE AULA Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 13,50 M2

Pág. 34 de 56



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

BIBLIOTECA Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 2,25 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
LAB. DE CIENCIAS Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 1,50 M2
WC PROF. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2
WC DIR. Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2
GRADIL FACHADAEXTERNA
Gradil sobre mureta Comp. x Alt. x x x x 20,80 x x 1,90 x x x = 39,52 M2

1.19.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P 544,00 M2
TESOURAS
RECREIO COBERTO Quant. x Larg. x Alt.média x x 5 x x 11,70 x x 0,57 x x x = 33,35 M2
QUADRA DE ESPORTES
TRELIÇAS Quant. x Área retirada em CAD x x 7 x x x x x x 22,45 x = 157,15 M2
TERÇAS Quant. x Comp. x Larg. x x 17 x x 36,20 x 0,26 x x x x = 160,00 M2
ALAMBRADO QUADRA DE ESPORTES
ALAMBRADO - LATERAIS DA QUADRA Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 30,05 x x 2,50 x x x = 150,25 M2
ALAMBRADO - LADO VESTIÁRIO Comp. x Alt. x x x x 16,10 x x 2,50 x x x = 40,25 M2
ESCADA DE MARINHEIRO
ESCADA DE MARINHEIRO Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,75 x 4,00 x x x = 3,00 M2

1.19.10 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 66,48 M2
ARQUIBANCADA
Arquibancada - base - lateral direita primeira fileira Quant. x Comp. x Larg. x x x x 27,70 x x 0,80 x x x = 22,16 M2
Arquibancada - base - lateral direita segunda fileira Quant. x Comp. x Larg. x x x x 27,70 x x 0,40 x x x = 11,08 M2
Arquibancada - base - lateral esquerda primeira fileira Quant. x Comp. x Larg. x x x x 27,70 x x 0,80 x x x = 22,16 M2
Arquibancada - base - lateral esquerda segunda fileira Quant. x Comp. x Larg. x x x x 27,70 x x 0,40 x x x = 11,08 M2

1.19.11 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 249,89 M
DEMARCAÇÃO DAS LINHAS DA QUADRA
CONTORNO FUTSAL Comp. x x x x 82,00 x x x x x = 82,00 M2
CIRCULO CENTRAL FUTSAL Comp. x x x x 11,30 x x x x x = 11,30 M2
LINHA DA ÁREA FUTSAL Quant. x Comp. x x 2 x x 15,50 x x x x x = 31,00 M2
VOLEI Comp. x x x x 72,10 x x x x x = 72,10 M2
BASQUETE Quant. x Comp. x x 2 x x 15,44 x x x x x = 30,88 M2
CIRCULO NASQUETE Quant. x Comp. x x 2 x x 11,30 x x x x x = 22,61 M2

1.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.20.1 ESPELHO CRISTAL 4MM COLADO SOBRE CHAPA DE MDF 5,04 M2
BWC Masculino Larg. x Alt. x x x x x 2,40 x 0,60 x x x = 1,44 M2
BWC Feminino Larg. x Alt. x x x x x 2,40 x 0,60 x x x = 1,44 M2
BWC PCD Masculino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
BWC PCD Feminino Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
WC PROF. Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2
WC FDIRET. Larg. x Alt. x x x x x 0,60 x 0,90 x x x = 0,54 M2

1.20.2 CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM 9,66 M
ENTRADA DA ESCOLA - LADO ESQUERDO E LADO DIREITO Quant. x Comp. x x 2 x x 4,83 x x x x x = 9,66 M

1.20.3 PLACA EM ALUMÍNIO 15x60CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 18,00 UN
SALAS DE AULA - PORTA P1 Quant. x x 7 x x x x x x x = 7,00 UN
LAB. DE INFORMÁTICA - PORTA P1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
LAB. DE CIENCIAS - PORTA P1 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
BWC PCD MASC. E FEM. - PORTA P2 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
BWC MASC. E FEM. - PORTA P3 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
WC PROF. E WC DIR. - PORTA P3 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SECRETARIA - PORTA P5 Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

1.20.4 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 15,02 M2
Fechamento marquiseem acm - frontal Comp. x Alt. x x x x 18,05 x x 0,70 x x x = 12,64 M2
Fechamento marquiseem acm - laterais Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 1,70 x x 0,70 x x x = 2,38 M2

1.20.5 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4,00 M
Castelo d´agua existente Comp. x x x x 4,00 x x x x x = 4,00 M

1.20.6 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 2,10 M2
LAB. DE CIENCIAS Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 2,60 x 0,25 x x x x = 1,30 M2
BWC MASCULINO E FEMININO - ÁREA DOS CHUVEIROS Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 1,33 x 0,15 x x x x = 0,80 M2
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1.20.7 SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 20X48CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM 15,00 UN
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x x 15 x x x x x x x = 15,00 UN

1.20.8 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 22,27 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,32 x 0,70 x x x x = 6,97 M2
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 2,22 x 0,70 x x x x = 4,66 M2
LAB. DE CIENCIAS Quant. x Comp. x Larg. x x 4 x x 2,80 x 0,55 x x x x = 6,16 M2
BIBLIOTECA Comp. x Larg. x x x x 4,95 x 0,60 x x x x = 2,97 M2
REFEITÓRIO Comp. x Larg. x x x x 1,35 x 0,45 x x x x = 0,61 M2
SECRETARIA Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 0,90 x 0,50 x x x x = 0,90 M2

1.20.9 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 1,00 UN
REFEITÓRIO - BASE PARA BEBEDOURO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.10 BANCO EM CONCRETO ARMADO COM 3CM DE ESPESSURA E DIMENSÕES TOTAIS DE 3,35X0,70X0,75M. COMPOSTO DE 02 CANTEIROS DE 0,60X0,70X0,75M COM LAJE DE FUNDO E TERRA VEGETAL. ASSENTO DE 2,15X0,67M EM RIPAS APARELHADAS DE MADEIRA NOBRE DE 1,5X5CM PINTADO COM VERNIZ 02 DEMÃOS E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES SOBRE MÃO FRANCESA DE AÇO.8,00 UN
Bancos Quant. x x 8 x x x x x x x = 8,00 UN

1.20.11 PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS TUBULARES DE LED (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M 1,00 UN
PLACA INSTALADA NO PORTAL Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.20.12 LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) 25,00 UN
letras com nome da escola - U.E. SENADOR HELVÍDEO NUNES Quant. x x 25 x x x x x x x 1,00 = 25,00 UN

1.20.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 25,00 UN
SALAS DE AULA 1 A 6 Quant. x x 12 x x x x x x x = 12,00 UN
BIBLIOTECA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAB. DE INFORMÁTICA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
LAB. DE CIENCIAS Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
SALA DOS PROFESSORES Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
SECRETARIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
REFEITÓRIO Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.20.14 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021190,50 M2
ALAMBRADO - LATERAIS DA QUADRA Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 30,05 x x 2,50 x x x = 150,25 M2
ALAMBRADO - LADO VESTIÁRIO Comp. x Alt. x x x x 16,10 x x 2,50 x x x = 40,25 M2

1.20.15 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ
Conjunto estrutura de basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.20.16 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ
Conjunto traves de futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.20.17 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ
Conjunto estrura vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.20.18 CONCERTINA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 220,71 M
Muro - Laterais e fundo Perim. x x x x 220,71 x x x x x = 220,71 M

1.20.19 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 382,90 M2
Limpeza forro pvc existente - salas de aula 1 a 6 Quant. x Área levantada em CAD x x 6 x x x x x x 47,90 x = 287,40 M2
Limpeza forro pvc existente - BIBLIOTECA Área levantada em CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2
Limpeza forro pvc existente - LAB. DE CIENCIAS Área levantada em CAD x x x x x x x x 47,60 x = 47,60 M2

1.20.20 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.009,39 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.009,39 x = 1.009,39 M2

2.0.0 AMPLIAÇÃO x

2.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 10,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 10 x x x x x x x = 10,00 MÊS

2.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2.1 EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00 UN

Execução de furos à percussão para reconhecimento do solo Quantidade de Furos x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR 225,92 M2

Área de ampliação - Auditório, Foyer, Depósito, área de serviço,
Cozinha, Casa de Gás e Casa de Lixo

Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 218,69 x = 142,15 M2

Salas de aulas que serão construídas Área detalhada ponderada x 0,65 x x x x x x x 128,88 x = 83,77 M2
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2.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 210,94 M2

Cozinha e área de serviço Área detalhada ponderada x x x x x x x x 57,75 x = 57,75 M2

Drenagem lado esquerdo Área detalhada ponderada x x x x x x x x 47,46 x = 47,46 M2

Área externa Área detalhada ponderada x x x x x x x x 105,73 x = 105,73 M2

2.2.4 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 331,08 M2

Área ampliada Área detalhada ponderada x x x x x x x x 331,08 x = 331,08 M2

2.2.5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 39,85 M

Ampliação auditório, foyer, depósito, área de serviço e cozinha
Perímetro da construção com 1,00m de 

afastamento da obra
x x x x 39,85 x x x x x = 39,85 M

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 28,16 M3

PALCO + AUDITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 6,40 M3

FOYER Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 3,20 M3

DEPOSITO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,92 M3

ÁREA DE SERVIÇO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,92 M3

COZINHA + DML + DESPENSA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 3,20 M3

CASA DE GÁS Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 1,28 M3

SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 5,12 M3

CIRCULAÇÃO SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 2,56 M3

CASA DE LIXO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 1,00 x x x = 2,56 M3

2.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 17,07 M3

VIGA BALDRAME

PALCO + AUDITÓRIO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 32,63 x 0,30 x 0,50 x x x = 4,89 M3

FOYER Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,43 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,86 M3

DEPOSITO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,28 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,39 M3

ÁREA DE SERVIÇO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,30 x 0,30 x 0,50 x x x = 1,70 M3

COZINHA + DML + DESPENSA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,48 x 0,30 x 0,50 x x x = 2,62 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,60 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,54 M3

SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 21,30 x 0,30 x 0,50 x x x = 6,39 M3

CIRCULAÇÃO SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 7,30 x 0,30 x 0,50 x x x = 2,19 M3

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x 0,30 x 0,50 x x x = 0,77 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 44 x x 0,80 x 0,30 x 0,50 x x x = -5,28 M3

2.3.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 253,59 M3

PALCO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,86 x 13,82 x = 11,89 M3

AUDITÓRIO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,68 x 67,90 x = 46,17 M3

FOYER Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,68 x 36,96 x = 25,13 M3

DEPOSITO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,68 x 21,60 x = 14,69 M3

ÁREA DE SERVIÇO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,68 x 15,37 x = 10,45 M3

COZINHA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,68 x 27,85 x = 18,94 M3

DML Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,68 x 3,82 x = 2,60 M3

DESPENSA Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,68 x 3,81 x = 2,59 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,73 x 1,61 x = 1,18 M3

SALAS DEAULA 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,88 x 47,90 x = 42,15 M3

SALAS DEAULA 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,95 x 47,90 x = 45,51 M3

CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 04 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,88 x 12,05 x = 10,60 M3

CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 08 Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,95 x 12,05 x = 11,45 M3
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RAMPA AUDITÓRIO - PALCO Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,09 x 2,64 x = 0,24 M3

FOSSAS Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x x x 10,00 = 10,00 M3

2.4.0 INFRAESTRUTURA

2.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 28,16 M2

Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. x x 44 x x 0,80 x 0,80 x x x x = 28,16 M2

2.4.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 8,46 M3

PALCO + AUDITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 1,92 M3

FOYER Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,96 M3

DEPOSITO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,58 M3

ÁREA DE SERVIÇO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,58 M3

COZINHA + DML + DESPENSA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,96 M3

CASA DE GÁS Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,38 M3

SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 1,54 M3

CIRCULAÇÃO SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,77 M3

CASA DE LIXO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,80 x 0,80 x 0,30 x x x = 0,77 M3

2.4.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,61 M3

PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)

PALCO + AUDITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 10 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,36 M3

FOYER Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,18 M3

DEPOSITO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,11 M3

ÁREA DE SERVIÇO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,11 M3

COZINHA + DML + DESPENSA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,18 M3

CASA DE GÁS Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,07 M3

SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,29 M3

CIRCULAÇÃO SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,20 x 0,20 x 1,00 x x x = 0,16 M3

CASA DE LIXO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,15 M3

2.4.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,76 M3

PALCO + AUDITÓRIO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 32,63 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,37 M3

FOYER Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,43 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,52 M3

DEPOSITO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,28 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,39 M3

ÁREA DE SERVIÇO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,47 M3

COZINHA + DML + DESPENSA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,48 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,73 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,15 M3

SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 21,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,79 M3

CIRCULAÇÃO SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 7,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,61 M3

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,21 M3

DESCONTO =

Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 44 x x 0,26 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,48 M3

2.4.5 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 11,96 M3

PALCO + AUDITÓRIO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 32,63 x 0,30 x 0,35 x x x = 3,43 M3

FOYER Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,43 x 0,30 x 0,35 x x x = 1,31 M3

DEPOSITO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,28 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,97 M3

ÁREA DE SERVIÇO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,30 x 0,30 x 0,35 x x x = 1,19 M3

COZINHA + DML + DESPENSA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,48 x 0,30 x 0,35 x x x = 1,84 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,60 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,38 M3

SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 21,30 x 0,30 x 0,35 x x x = 4,47 M3

CIRCULAÇÃO SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 7,30 x 0,30 x 0,35 x x x = 1,53 M3
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CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x 0,30 x 0,35 x x x = 0,54 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 44 x x 0,80 x 0,30 x 0,35 x x x = -3,70 M3

2.4.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 5,76 M3

PALCO + AUDITÓRIO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 32,63 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,37 M3

FOYER Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,43 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,52 M3

DEPOSITO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,28 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,39 M3

ÁREA DE SERVIÇO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,47 M3

COZINHA + DML + DESPENSA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,48 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,73 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,60 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,15 M3

SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 21,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,79 M3

CIRCULAÇÃO SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 7,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,61 M3

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,21 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 44 x x 0,26 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,48 M3

2.4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 101,80 M2

LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,30+0,30+0,14=0,74m)

PALCO + AUDITÓRIO - Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 32,63 x 0,74 x x x x = 24,15 M2

FOYER - Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 12,43 x 0,74 x x x x = 9,20 M2

DEPOSITO - Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 9,28 x 0,74 x x x x = 6,87 M2

ÁREA DE SERVIÇO - Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 11,30 x 0,74 x x x x = 8,36 M2

COZINHA + DML + DESPENSA - Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 17,48 x 0,74 x x x x = 12,94 M2

CASA DE GÁS - Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 3,60 x 0,74 x x x x = 2,66 M2

SALAS DEAULA 04 E 08 - Perímetro da Viga baldrame Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 21,30 x 0,74 x x x x = 31,52 M2

CIRCULAÇÃO SALAS DEAULA 04 E 08 - Perímetro da Viga baldrame Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 7,30 x 0,74 x x x x = 10,80 M2

CASA DE LIXO - Perímetro da Viga baldrame Comp. x Larg. x x x x 5,10 x 0,74 x x x x = 3,77 M2

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 44 x x 0,26 x 0,74 x x x x = -8,47 M2

2.5.0 SUPERESTRUTURA

2.5.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,90 M3

PILARES

PALCO + AUDITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,26 x 0,14 x 4,95 x x x = 0,90 M3

PALCO + AUDITÓRIO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 5 x x 0,26 x 0,14 x 3,97 x x x = 0,72 M3

FOYER Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,26 x 0,14 x 4,95 x x x = 0,54 M3

FOYER Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 3,41 x x x = 0,25 M3

DEPOSITO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,26 x 0,14 x 4,95 x x x = 0,18 M3

DEPOSITO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 3,41 x x x = 0,25 M3

ÁREA DE SERVIÇO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 1 x x 0,26 x 0,14 x 4,95 x x x = 0,18 M3

ÁREA DE SERVIÇO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 3,41 x x x = 0,25 M3

COZINHA + DML + DESPENSA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 4,95 x x x = 0,36 M3

COZINHA + DML + DESPENSA Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,26 x 0,14 x 3,41 x x x = 0,37 M3

CASA DE GÁS Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,26 x 0,14 x 2,10 x x x = 0,15 M3

SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,26 x 0,14 x 3,40 x x x = 0,99 M3

CIRCULAÇÃO SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,20 x 0,20 x 2,80 x x x = 0,45 M3

CASA DE LIXO Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,26 x 0,14 x 2,10 x x x = 0,31 M3

2.5.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 5,93 M3

PALCO + AUDITÓRIO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 32,63 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,37 M3
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FOYER Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,43 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,52 M3

DEPOSITO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 9,28 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,39 M3

ÁREA DE SERVIÇO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 11,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,47 M3

COZINHA + DML + DESPENSA Comp. x Larg. x Alt. x x x x 17,48 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,73 M3

CASA DE GÁS Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,60 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,20 M3

SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 21,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,79 M3

CIRCULAÇÃO SALAS DEAULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 7,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,61 M3

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,29 M3

DESCONTO =

Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x -1,00 x 40 x x 0,26 x 0,14 x 0,30 x x x = -0,44 M3

2.5.3 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 57,95 M

CINTA DE TOPO
PLATIBANDA AMPLIAÇÃO - LATERAL ESQUERDO, FRENTE E FUNDO -
Locais de telha metálica

Comp. x x x x 43,05 x x x x x = 43,05 M

CINTA EM CIMA DOS PILARES DA CIRCULAÇÃO - SALA DE AULA 04 E
08

Quant. x Comp. x x 2 x x 7,45 x x x x x = 14,90 M

2.5.4 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 7,29 M2

CADA DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

2.6.0 PAREDES E PAINÉIS

2.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014593,07 M2
PAREDE EXTERNA - AUDITÓRIO , FOYER, DEPOSITO, ÁREA DE
SERVIÇO, COZINHA, DESPENSA E DML

Comp. x Alt. x x x x 42,75 x x 4,95 x x x = 211,61 M2

PAREDES INTERNA - AUDITÓRIO , FOYER, DEPOSITO, ÁREA DE
SERVIÇO, COZINHA, DESPENSA E DML

Comp. x Alt. x x x x 45,14 x x 3,41 x x x = 153,93 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 1,90 x x 2,10 x x x = 3,99 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - LATERAIS Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 7,15 x x 3,40 x x x = 48,62 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - FUNDO Área retirada em CAD x x x x x x x x 27,45 x = 27,45 M2
PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - CIRCULAÇÃO ACIMA DOS
PILARES

Comp. X Alt. x x x x 7,15 x x 0,30 x x 27,45 x = 58,88 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - FUNDO - COMPLEMENTO
PAREDE ATÉ PILARES

Comp. X Alt.med. x x x x 1,50 x x 0,45 x x x = 0,68 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - LATERAIS Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 7,15 x x 3,40 x x x = 48,62 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - FUNDO Área retirada em CAD x x x x x x x x 27,45 x = 27,45 M2
PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - CIRCULAÇÃO ACIMA DOS
PILARES

Comp. X Alt. x x x x 7,15 x x 0,30 x x 27,45 x = 58,88 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - FUNDO - COMPLEMENTO
PAREDE ATÉ PILARES

Comp. X Alt.med. x x x x 1,50 x x 0,45 x x x = 0,68 M2

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x x 2,10 x x x = 10,71 M2

DESCONTO

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -7,56 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,65 x x x = -1,65 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = -4,60 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 2,30 x x x = -9,20 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = -6,25 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -14,04 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 13 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -9,75 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = -1,60 M2
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2.6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201416,51 M2

PALCO Comp. x Alt. x x x x 7,00 x x 0,18 x x x = 1,26 M2

RAMPA Comp. x Alt. x x x x 2,20 x x 0,09 x x x = 0,20 M2
LATERAL DA CIRCULAÇÃO DAS SALAS DE AULA 04 E 08 - entre piso e
terreno natual

Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 8,55 x x 0,88 x x x = 15,05 M2

2.6.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 23,40 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 13 x x x 1,80 x x x x = 23,40 M

2.6.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 31,20 M

J4 Comp. da Esquadria + 0,9m x x 13 x x x 2,40 x x x x = 31,20 M

2.6.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 16,80 M

J2 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 6 x x x 2,20 x x x x = 13,20 M

J5 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 1 x x x 3,60 x x x x = 3,60 M

2.6.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 23,60 M

J2 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 6 x x x 3,20 x x x x = 19,20 M

J5 Comp. da Esquadria + 1,2m x x 1 x x x 4,40 x x x x = 4,40 M
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2.6.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,80 M

P1 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 2 x x x 1,10 x x x x = 2,20 M

P4 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 4 x x x 1,10 x x x x = 4,40 M

P6 Comp. da Esquadria + 0,2m x x 1 x x x 1,20 x x x x = 1,20 M

2.6.8 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 32,70 M

P8 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 5 x x x 2,40 x x x x = 12,00 M

P9 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 5 x x x 2,40 x x x x = 12,00 M

PT1 Comp. da Esquadria + 0,4m x x 3 x x x 2,90 x x x x = 8,70 M
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2.6.9 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 8,55 M

CASA DE LIXO Comp. x x x x 4,95 x x x x x = 4,95 M

CASA DE GÁS Comp. x x x x 3,60 x x x x x = 3,60 M

2.7.0 COBERTURA

2.7.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 2,00 UN

SALAS DE AULA 04 E 08 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

2.7.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 158,58 M2
SALA DE AULA 04 + CIRCULAÇÃO - ÁREA DE PROJEÇÃO DA
COBERTURA

Área retirada de CAD x x x x x x x x 79,29 x = 79,29 M2

SALA DE AULA 08 + CIRCULAÇÃO - ÁREA DE PROJEÇÃO DA
COBERTURA

Área retirada de CAD x x x x x x x x 79,29 x = 79,29 M2

2.7.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 158,58 M2
SALA DE AULA 04 + CIRCULAÇÃO - ÁREA DE PROJEÇÃO DA
COBERTURA

Área retirada de CAD x x x x x x x x 79,29 x = 79,29 M2

SALA DE AULA 08 + CIRCULAÇÃO - ÁREA DE PROJEÇÃO DA
COBERTURA

Área retirada de CAD x x x x x x x x 79,29 x = 79,29 M2

2.7.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 158,58 M2
SALA DE AULA 04 + CIRCULAÇÃO - ÁREA DE PROJEÇÃO DA
COBERTURA

Área retirada de CAD x x x x x x x x 79,29 x = 79,29 M2

SALA DE AULA 08 + CIRCULAÇÃO - ÁREA DE PROJEÇÃO DA
COBERTURA

Área retirada de CAD x x x x x x x x 79,29 x = 79,29 M2

2.7.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 16,10 M

CUMEEIRA - SALA DE AULA 04 Comprimento levantado em CAD x x x x 8,05 x x x x x = 8,05 M

CUMEEIRA - SALA DE AULA 04 Comprimento levantado em CAD x x x x 8,05 x x x x x = 8,05 M

2.7.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL 32,20 M

CUMEEIRA - SALA DE AULA 04 - dois lados Coef. x Comprimento levantado em CAD x 2,00 x x x 8,05 x x x x x = 16,10 M

CUMEEIRA - SALA DE AULA 04 - dois lados Coef. x Comprimento levantado em CAD x 2,00 x x x 8,05 x x x x x = 16,10 M

2.7.7 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 770,55 KG
Vigas Treliçadas para cobertura - Foyer, Depósito, área de serviço e
Cozinha - 16,5 kg/m

Quant. x Peso x Comp. x x 5 x 16,50 x 7,00 x x x x x = 577,50 KG

CUMEEIRA - SALA DE AULA 04 - dois lados Quant. x Peso x Comp. x x 1 x 16,50 x 11,70 x x x x x = 193,05 KG

2.7.8 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 198,10 M2

FOYER, DEPÓSITO, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 116,20 x = 116,20 M2

AUDITÓRIO + PALCO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 81,90 x = 81,90 M2

2.7.9 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 198,10 M2

FOYER, DEPÓSITO, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 116,20 x = 116,20 M2

AUDITÓRIO + PALCO

Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 81,90 x = 81,90 M2

2.7.10 CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 7,15 M

CUMEEIRA EM ALUMÍNIO- AUDITÓRIO Comprimento levantado em CAD x x x x 7,15 x x x x x = 7,15 M

2.7.11 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 14,30 M

Água furtada - Auditório Comprimento levantado em CAD x x 2 x x 7,15 x x x x x = 14,30 M

Pág. 43 de 56



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 

(m)
Larg. (m)

Altura 
(m)

Esp. (m) Área (m²) Vol. (m³) Total UNID

2.7.12 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 40,36 M

FOYER, DEPÓSITO, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA

Rufo Externo Comprimento levantado em CAD x x x x 29,46 x x x x x = 29,46 M

AUDITÓRIO + PALCO

Rufo Externo Comprimento levantado em CAD x x x x 10,90 x x x x x = 10,90 M

2.7.13 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 8,39 M2

FOYER, DEPÓSITO, ÁREA DE SERVIÇO, COZINHA

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 22,95 x 0,20 x x x x = 4,59 M2

AUDITÓRIO + PALCO

Perímetro da platibanda da cobertura Comp. x Larg. x x x x 19,00 x 0,20 x x x x = 3,80 M2

2.7.14 IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE ASFALTO ELASTOMÉRICO, SEM ARMAÇÃO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS OU LAJES DESCOBERTAS 7,29 M2

CADA DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,62 x = 1,62 M2

2.7.15 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 205,21 M2

SALA DE AULA 04 Área retirada em CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2

SALA DE AULA 08 Área retirada em CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2

COZINHA Área retirada em CAD x x x x x x x x 27,85 x = 27,85 M2

DESPENSA Área retirada em CAD x x x x x x x x 3,81 x = 3,81 M2

DML Área retirada em CAD x x x x x x x x 3,82 x = 3,82 M2

ÁREA DE SERVIÇO Área retirada em CAD x x x x x x x x 15,37 x = 15,37 M2

DEPÓSITO Área retirada em CAD x x x x x x x x 21,60 x = 21,60 M2

FOYER Área retirada em CAD x x x x x x x x 36,96 x = 36,96 M2

2.7.16 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 81,90 M2

AUDITÓRIO + PALCO Área retirada em CAD x x x x x x x x 81,90 x = 81,90 M2

2.8.0 ESQUADRIAS

2.8.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 7,56 M2

P4 - 90 x 210

DESPENSA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

DML Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

COZINHA - ÁREA DE SERVIÇO Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

ÁREA DE SERVIÇO - DEPÓSITO Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 1,89 M2

2.8.2 PORTA COM ESTRUTURA DE METALON (P1 - 90X210CM) COM BARRA DE ACESSIBILIDADE EM INOX E VISOR TEMPERADO, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, VISOR TEMPERADO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO2,00 UN

P1 - 90 x 210

SALAS DE AULA 04 E 08 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 M2

2.8.3 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6,24 M2

P6 - 100 x 165

CASA DE GÁS Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,60 x 1,95 x x x = 3,12 M2

P7 - 160 x 195

CASA DE GÁS Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,60 x 1,95 x x x = 3,12 M2

2.8.4 PORTA EM ESTRUTURA DE METALON (P8 E P9 - 200X230CM), COM ISOLAMENTO ACÚSTICO E BARRA ANTI-PÂNICO, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, 2 FOLHAS, ITENS INCLUSOS: BARRA ANTI-PÂNICO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO3,00 UN

P8 - 200 x 230

AUDITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

P9 - 200 x 230

FOYER Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

AUDITÓRIO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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2.8.5 PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO VERTICAL, INCLUSO FECHADURA E DOBRADIÇAS 6,25 M2

PT1 - 250 x 250

ÁREA DE SERVIÇO Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = 6,25 M2

2.8.6 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 14,04 M2

J2 - 180 x 130

SALAS DE AULA 04 E 08 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 14,04 M2

2.8.7 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E GRADE INTERNA EM METALON 11,35 M2

J4 - 150 x 50

COZINHA + ÁREA DE SERVIÇO + DEPÓSITO Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

DESPENSA Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2

DML Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 0,75 M2

SALAS DE AULA 04 E 08 Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 4,50 M2

J5 - 150 x 50

FOYER Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = 1,60 M2

2.8.8 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,64 M2

CASA DE LIXO

TELA METÁLICA Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,16 M2

CASA DE GÁS

TELA METÁLICA Quant. x Larg. x Alt. x x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,48 M2

2.8.9 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 2,42 M2

J4 - 150 x 50

COZINHA + ÁREA DE SERVIÇO + DEPÓSITO Quant. x Comp. x Larg. x x 5 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 1,29 M2

DESPENSA Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 0,26 M2

DML Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,52 x 0,17 x x x x = 0,26 M2

J5 - 150 x 50

FOYER Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 3,20 x 0,19 x x x x = 0,61 M2

2.8.10 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,00 UN

P6 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

P7 Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.9.0 REVESTIMENTOS

2.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 526,39 M2

COZINHA Comp. x Alt. x x x x 21,13 x x 3,00 x x x = 63,39 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

DESPENSA Comp. x Alt. x x x x 8,10 x x 3,00 x x x = 24,30 M2

DML Comp. x Alt. x x x x 8,10 x x 3,00 x x x = 24,30 M2

ÁREA DE SERVIÇO Comp. x Alt. x x x x 17,30 x x 3,00 x x x = 51,90 M2

DEPÓSITO Comp. x Alt. x x x x 20,26 x x 3,00 x x x = 60,78 M2

FOYER Comp. x Alt. x x x x 24,56 x x 3,00 x x x = 73,68 M2

AUDITÓRIO Comp. x Alt. x x x x 37,40 x x 3,00 x x x = 112,20 M2

CASA DE LIXO Comp. x Alt. x x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

SALAS DE AULA 04 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 3,00 x x x = 83,10 M2

SALAS DE AULA 08 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 3,00 x x x = 83,10 M2

DESCONTO

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -17,01 M2
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P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,65 x x x = -3,30 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 3 x x x 2,00 x 2,30 x x x = -13,80 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = -4,60 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = -6,25 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -14,04 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -12,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = -1,60 M2

PORTA DE ENROLAR Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,35 x 1,25 x x x = -1,69 M2

TELA METÁLICA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 345,07 M2
PAREDE EXTERNA - AUDITÓRIO , FOYER, DEPOSITO, ÁREA DE
SERVIÇO, COZINHA, DESPENSA E DML

Comp. x Alt. x x x x 42,75 x x 4,95 x x x = 211,61 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 1,90 x x 2,10 x x x = 3,99 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - LATERAIS Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 7,15 x x 3,40 x x x = 48,62 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - FUNDO Área retirada em CAD x x x x x x x x 27,45 x = 27,45 M2
PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - CIRCULAÇÃO ACIMA DOS
PILARES

Comp. X Alt. x x 2 x x 7,15 x x 0,30 x x x = 4,29 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - FUNDO - COMPLEMENTO
PAREDE ATÉ PILARES

Comp. X Alt.med. x x 2 x x 1,50 x x 0,45 x x x = 1,35 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - LATERAIS Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 7,15 x x 3,40 x x x = 48,62 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - FUNDO Área retirada em CAD x x x x x x x x 27,45 x = 27,45 M2
PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - CIRCULAÇÃO ACIMA DOS
PILARES

Comp. X Alt. x x 2 x x 7,15 x x 0,30 x x x = 4,29 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - FUNDO - COMPLEMENTO
PAREDE ATÉ PILARES

Comp. X Alt.med. x x 2 x x 1,50 x x 0,45 x x x = 1,35 M2

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x x 2,10 x x x = 10,71 M2

DESCONTO

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,65 x x x = -1,65 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 2,30 x x x = -9,20 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = -6,25 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -14,04 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -7,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = -1,60 M2

TELA METÁLICA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.9.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 7,28 M2

CASA DE GÁS Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

CASA DE LIXO Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.9.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 177,29 M2

FOYER Comp. x Alt. x x x x 24,56 x x 1,20 x x x = 29,47 M2

AUDITÓRIO Comp. x Alt. x x x x 37,40 x x 3,00 x x x = 112,20 M2

SALAS DE AULA 04 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

SALAS DE AULA 08 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

DESCONTO

PORTAS

P1 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2
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P8 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -2,80 M2

P8 - auditório Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = -4,60 M2

P9 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -1,40 M2

JANELAS

J2 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,70 x x x = -7,56 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -12,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = -1,60 M2

2.9.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 350,06 M2
PAREDE EXTERNA - AUDITÓRIO , FOYER, DEPOSITO, ÁREA DE
SERVIÇO, COZINHA, DESPENSA E DML

Comp. x Alt. x x x x 42,75 x x 4,95 x x x = 211,61 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 1,90 x x 2,10 x x x = 3,99 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - LATERAL DA CIRCULAÇÃO Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 3,40 x x x = 24,31 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - LATERAL LADO QUADRA Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 3,40 x x x = 24,31 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - FUNDO Área retirada em CAD x x x x x x x x 27,45 x = 27,45 M2
PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - CIRCULAÇÃO ACIMA DOS
PILARES

Comp. X Alt. x x 2 x x 7,15 x x 0,30 x x x = 4,29 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - FUNDO - COMPLEMENTO
PAREDE ATÉ PILARES

Comp. X Alt.med. x x 2 x x 1,50 x x 0,45 x x x = 1,35 M2

PILARES CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 04 Quant. x Perim. X Alt. x x 2 x x 0,80 x x 2,80 x x x = 4,48 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - LATERAL DA CIRCULAÇÃO Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 2,80 x x x = 20,02 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - LATERAL MURO Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 3,40 x x x = 24,31 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - FUNDO Área retirada em CAD x x x x x x x x 27,45 x = 27,45 M2
PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - CIRCULAÇÃO ACIMA DOS
PILARES

Comp. X Alt. x x 2 x x 7,15 x x 0,30 x x x = 4,29 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - FUNDO - COMPLEMENTO
PAREDE ATÉ PILARES

Comp. X Alt.med. x x 2 x x 1,50 x x 0,45 x x x = 1,35 M2

PILARES CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 08 Quant. x Perim. X Alt. x x 2 x x 0,80 x x 2,80 x x x = 4,48 M2

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x x 2,10 x x x = 10,71 M2

DESCONTO

PORTAS

P1 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,65 x x x = -1,65 M2

P9 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 2,30 x x x = -9,20 M2

PT1 - acima do revestimento ceramico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = -6,25 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -14,04 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -7,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = -1,60 M2

TELA METÁLICA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,32 M2

2.9.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 7,28 M2

CASA DE GÁS Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

CASA DE LIXO Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.9.7 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201445,86 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

DESPENSA Comp. x Alt. x x x x 8,10 x x 2,60 x x x = 21,06 M2

DML Comp. x Alt. x x x x 8,10 x x 2,80 x x x = 22,68 M2
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P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -3,78 M2

JANELAS

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -1,50 M2

TELA METÁLICA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,16 M2

2.9.8 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201418,66 M2

CASA DE LIXO Comp. x Alt. x x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

DESCONTO

PORTAS

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,65 x x x = -1,65 M2

JANELAS

TELA METÁLICA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,48 M2

2.9.9 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014248,03 M2

COZINHA Comp. x Alt. x x x x 21,13 x x 2,80 x x x = 59,16 M2

ÁREA DE SERVIÇO Comp. x Alt. x x x x 17,30 x x 2,80 x x x = 48,44 M2

DEPÓSITO Comp. x Alt. x x x x 20,26 x x 2,80 x x x = 56,73 M2

FOYER Comp. x Alt. x x x x 24,56 x x 1,60 x x x = 39,30 M2

SALAS DE AULA 04 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

SALAS DE AULA 08 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

DESCONTO

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -2,88 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -11,34 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,60 x x x = -6,40 M2

P9 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,60 x x x = -3,20 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = -6,25 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,60 x x x = -6,48 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -6,00 0,00

PORTA DE ENROLAR Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,35 x 1,25 x x x = -1,69 M2

2.9.10 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 559,56 M2

COZINHA Comp. x Alt. x x x x 21,13 x x 2,80 x x x = 59,16 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 3,60 x x 2,10 x x x = 7,56 M2

DESPENSA Comp. x Alt. x x x x 8,10 x x 2,60 x x x = 21,06 M2

DML Comp. x Alt. x x x x 8,10 x x 2,80 x x x = 22,68 M2

ÁREA DE SERVIÇO Comp. x Alt. x x x x 17,30 x x 2,80 x x x = 48,44 M2

DEPÓSITO Comp. x Alt. x x x x 20,26 x x 2,80 x x x = 56,73 M2

FOYER Comp. x Alt. x x x x 24,56 x x 1,60 x x x = 39,30 M2

CASA DE LIXO Comp. x Alt. x x x x 9,90 x x 2,10 x x x = 20,79 M2

SALAS DE AULA 04 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2

SALAS DE AULA 08 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,60 x x x = 44,32 M2
PAREDE EXTERNA - AUDITÓRIO , FOYER, DEPOSITO, ÁREA DE
SERVIÇO, COZINHA, DESPENSA E DML

Comp. x Alt. x x x x 42,75 x x 4,95 x x x = 211,61 M2

CASA DE GÁS - EXTERNO Comp. x Alt. x x x x 1,90 x x 0,60 x x x = 1,14 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - LATERAL DA CIRCULAÇÃO Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 1,60 x x x = 11,44 M2
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PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - LATERAL LADO QUADRA Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 0,60 x x x = 4,29 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - FUNDO Comp. x Alt. x x x x 7,00 x x 0,60 x x x = 4,20 M2

PILARES CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 04 Quant. x Perim. X Alt. x x 2 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 2,56 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - LATERAL DA CIRCULAÇÃO Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 1,60 x x x = 11,44 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - LATERAL MURO Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 0,60 x x x = 4,29 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - FUNDO Área retirada em CAD x x x x 7,00 x x 0,60 x x x = 4,20 M2

PILARES CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 08 Quant. x Perim. X Alt. x x 2 x x 0,80 x x 1,60 x x x = 2,56 M2

DESCONTO

PORTAS

P1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,90 x 1,60 x x x = -5,76 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = -17,01 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,65 x x x = -3,30 M2

P8 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,60 x x x = -6,40 M2

P9 - FOYER Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,60 x x x = -3,20 M2

P9 - ÁREA EXTERNA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,60 x x x = -1,20 M2

PT1 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = -6,25 M2

PT1 - ÁREA EXTERNA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,50 x 0,60 x x x = -1,50 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,60 x x x = -6,48 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -7,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = -1,60 M2

PORTA DE ENROLAR Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,35 x 1,25 x x x = -1,69 M2

TELA METÁLICA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 8 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,64 M2

2.9.11 REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm 95,52 M2

AUDITÓRIO Comp. x Alt. x x x x 37,40 x x 2,80 x x x = 104,72 M2

DESCONTO

PORTAS

P8 - AUDITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = -4,60 M2

P9 - AUDITÓRIO Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = -4,60 M2

2.9.12 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA 37,11 M2

FACHADA FRONTAL

PAREDE EXTERNA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 7,15 x x 5,19 x x x = 37,11 M2

2.10.0 PISOS

2.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 16,02 M3

COZINHA Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 27,85 x = 1,39 M3

DESPENSA Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 3,81 x = 0,19 M3

DML Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 3,82 x = 0,19 M3

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 1,61 x = 0,08 M3

ÁREA DE SERVIÇO Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 15,37 x = 0,77 M3

DEPÓSITO Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 21,60 x = 1,08 M3

FOYER Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 36,96 x = 1,85 M3

AUDITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 65,26 x = 3,26 M3

RAMPA Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 2,64 x = 0,13 M3

PALCO Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 13,82 x = 0,69 M3

SALA DE AULA 04 Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 47,90 x = 2,40 M3
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CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 04 Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 11,97 x = 0,60 M3

SALA DE AULA 08 Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 47,90 x = 2,40 M3

CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 08 Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 11,97 x = 0,60 M3

CASA DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 5,98 x = 0,30 M3

LOCAIS DAS PORTAS Área retirada de CAD x x x x x x x 0,05 x 1,88 x = 0,09 M3

2.10.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 9,24 M2

DESPENSA Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,81 x = 3,81 M2

DML Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,82 x = 3,82 M2

CASA DE GÁS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

2.10.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 5,98 M2

CASA DE LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,98 x = 5,98 M2

2.10.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 64,82 M2

COZINHA Área retirada de CAD x x x x x x x x 27,85 x = 27,85 M2

ÁREA DE SERVIÇO Área retirada de CAD x x x x x x x x 15,37 x = 15,37 M2

DEPÓSITO Área retirada de CAD x x x x x x x x 21,60 x = 21,60 M2

2.10.5 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 216,36 M2

FOYER Área retirada de CAD x x x x x x x x 36,96 x = 36,96 M2

AUDITÓRIO Área retirada de CAD x x x x x x x x 65,26 x = 65,26 M2

RAMPA Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,64 x = 2,64 M2

PALCO Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,82 x = 13,82 M2

SALA DE AULA 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2

SALA DE AULA 08 Área retirada de CAD x x x x x x x x 47,90 x = 47,90 M2

LOCAIS DAS PORTAS Área retirada de CAD x x x x x x x x 1,88 x = 1,88 M2

2.10.6 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) 23,94 M2

CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 04 Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,97 x = 11,97 M2

CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 08 Área retirada de CAD x x x x x x x x 11,97 x = 11,97 M2

2.10.7 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 10,49 M3

LADOS DA SALA DE AULA 04 E QUADRA Área retirada de CAD 0,07 59,27 4,15 M3

LADOS E FUNDO DA SALA DE AULA 08 Área retirada de CAD 0,07 19,88 1,39 M3

LADO CASA DE GÁS Área retirada de CAD 0,07 14,19 0,99 M3
LATERAL ESQUERDA CASA DE GÁS, DESPENSA, DML, ÁREA DE
SERVIÇO, DEPÓSITO, FOYER, AUDITÓRIO

Área retirada de CAD 0,07 50,88 3,56 M3

FACHADA FRONTAL DA AMPLIAÇÃO Área retirada de CAD 0,07 5,72 0,40 M3

2.10.8 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 88,56 M2

PISO INTERTRAVADO - ENTRADA Área levantada em CAD x x x x x x x x 90,96 x = 90,96 M2

DESCONTO

LOCAL DAS BANDEIRAS Área levantada em CAD x -1,00 x x x x x x x 2,40 x = -2,40 M2

2.10.9 MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 39,48 M

CANTEIRO - LATERAL DO MURO Comp. x x x x 39,48 x x x x x = 39,48 M

2.10.10 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 33,83 M3

Terra Vegetal - Ao lado da ampliação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 719,59 x = 35,98 M3

DESCONTO

Bancos com canteiros Quant. x Área levantada em CAD x -1,00 x 5 x x x x x 0,05 x 8,60 x = -2,15 M3

2.10.11 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 676,59 M2

Plantio de grama - Ao lado da ampliação Área levantada em CAD x x x x x x x x 719,59 x = 719,59 M2

DESCONTO

Bancos com canteiros Quant. x Área levantada em CAD x -1,00 x 5 x x x x x x 8,60 x = -43,00 M2
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2.11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE EDIFICAÇÕES - (GUARITA, BLOCO A, BLOCO B, QUIOSQUE 01, QUIOSQUE 02 E DEPÓSITO) 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.12.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,00 UN

COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

ÁREA DE SERVIÇO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.12.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201560,15 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 43,35 x x x x x = 43,35 M

Verticais = 2,4m Quant. x Comp. x x 7 x x 2,40 x x x x x = 16,80 M

2.12.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201518,79 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 15,79 x x x x x = 15,79 M

Vertical h=3m Quant. x Comp. x x 1 x x 3,00 x x x x x = 3,00 M

2.12.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 48,00 M

Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 48,00 x x x x x = 48,00 M

2.13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.13.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201532,55 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 32,55 x x x x x = 32,55 M

2.13.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/201521,55 M

Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 21,55 x x x x x = 21,55 M

2.13.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/201519,20 M

Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 19,20 x x x x x = 19,20 M

2.13.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 49,55 M

Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 49,55 x x x x x = 49,55 M

2.13.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 3,00 UN

COZINHA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

BWC MAS. Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00 UN

COZINHA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixa de Inspeção Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

Caixa de Sabão Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.8 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN

Caixa de Gordura Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.13.9 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 5,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.13.10 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 5,00 UN

Módulo com Manilhas Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.14.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

2.14.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015121,10 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 121,10 x x x x x = 121,10 M

2.14.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 5,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.15.0 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

2.15.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,60 M

Tubo PEX embutido para gás Comp. x x x x 8,60 x x x x x = 8,60 M
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2.15.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 3,00 UN

Joelhos de ramal Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.15.3 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 1,00 UN

Joelho Terminal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.16.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

2.16.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 3,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.16.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 3,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.16.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 6,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

2.16.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)5,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.17.0 LOUÇAS E BANCADAS

2.17.1 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E TORNEIRA DE PAREDE CROMADA4,52 M

COZINHA - PIA MAIOR Comp. x x x x 2,47 x x x x x = 2,47 M

COZINHA - PIA MENOR Comp. x x x x 2,05 x x x x x = 2,05 M

2.17.2 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

ÁREA DE SERVIÇO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.18.0 METAIS E ACESSÓRIOS

2.18.1 TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDINS 5,00 M2

ÁREA EXTERNA Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 M2

2.19.0 PINTURAS

2.19.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 431,26 M2

PAREDES INTERNAS

FOYER Comp. x Alt. x x x x 24,56 x x 1,20 x x x = 29,47 M2

AUDITÓRIO Comp. x Alt. x x x x 37,40 x x 3,00 x x x = 112,20 M2

SALAS DE AULA 04 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

SALAS DE AULA 08 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

DESCONTO M2

PORTAS

P1 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P8 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -2,80 M2

P8 - auditório Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = -4,60 M2

P9 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -1,40 M2

JANELAS

J2 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,70 x x x = -7,56 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -12,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = -1,60 M2

PAREDES EXTERNAS
PAREDE EXTERNA - AUDITÓRIO , FOYER, DEPOSITO, ÁREA DE
SERVIÇO, COZINHA, DESPENSA E DML

Comp. x Alt. x x x x 35,60 x x 4,35 x x x = 154,86 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 1,90 x x 1,50 x x x = 2,85 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - LATERAL DA CIRCULAÇÃO Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 1,80 x x x = 12,87 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - LATERAL LADO QUADRA Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 2,80 x x x = 20,02 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - FUNDO Área retirada em CAD x x x x x x x x 23,25 x = 23,25 M2
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PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - CIRCULAÇÃO ACIMA DOS
PILARES

Comp. X Alt. x x 2 x x 7,15 x x 0,30 x x x = 4,29 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - FUNDO - COMPLEMENTO
PAREDE ATÉ PILARES

Comp. X Alt.med. x x 2 x x 1,50 x x 0,45 x x x = 1,35 M2

PILARES CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 04 Quant. x Perim. X Alt. x x 2 x x 0,80 x x 1,20 x x x = 1,92 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - LATERAL DA CIRCULAÇÃO Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 1,20 x x x = 8,58 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - LATERAL MURO Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 2,80 x x x = 20,02 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - FUNDO Área retirada em CAD x x x x x x x x 23,25 x = 23,25 M2
PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - CIRCULAÇÃO ACIMA DOS
PILARES

Comp. X Alt. x x 2 x x 7,15 x x 0,30 x x x = 4,29 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - FUNDO - COMPLEMENTO
PAREDE ATÉ PILARES

Comp. X Alt.med. x x 2 x x 1,50 x x 0,45 x x x = 1,35 M2

PILARES CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 08 Quant. x Perim. X Alt. x x 2 x x 0,80 x x 1,20 x x x = 1,92 M2

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x x 2,10 x x x = 10,71 M2

DESCONTO

PORTAS

P1 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,65 x x x = -1,65 M2

P9 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,70 x x x = -6,80 M2

PT1 - acima do revestimento ceramico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,50 x 1,90 x x x = -4,75 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -14,04 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -7,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = -1,60 M2

TELA METÁLICA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,32 M2

2.19.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 7,28 M2

CASA DE GÁS Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

CASA DE LIXO Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.19.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 71,09 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

FOYER Comp. x Alt. x x x x 24,56 x x 1,20 x x x = 29,47 M2

SALAS DE AULA 04 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

SALAS DE AULA 08 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

DESCONTO

PORTAS

P1 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P8 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -2,80 M2

JANELAS

J2 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,70 x x x = -7,56 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -12,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = -1,60 M2

2.19.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 7,28 M2

CASA DE GÁS Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

CASA DE LIXO Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.19.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 325,06 M2

PAREDES INTERNAS

FOYER Comp. x Alt. x x x x 24,56 x x 1,20 x x x = 29,47 M2

SALAS DE AULA 04 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2
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SALAS DE AULA 08 Comp. x Alt. x x x x 27,70 x x 1,20 x x x = 33,24 M2

DESCONTO

PORTAS

P1 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P8 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,70 x x x = -2,80 M2

JANELAS

J2 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 0,70 x x x = -7,56 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 16 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -12,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = -1,60 M2

PAREDES EXTERNAS
PAREDE EXTERNA - AUDITÓRIO , FOYER, DEPOSITO, ÁREA DE
SERVIÇO, COZINHA, DESPENSA E DML

Comp. x Alt. x x x x 35,60 x x 4,35 x x x = 154,86 M2

CASA DE GÁS Comp. x Alt. x x x x 1,90 x x 1,50 x x x = 2,85 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - LATERAL DA CIRCULAÇÃO Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 1,80 x x x = 12,87 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - LATERAL LADO QUADRA Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 2,80 x x x = 20,02 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - FUNDO Área retirada em CAD x x x x x x x x 23,25 x = 23,25 M2
PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - CIRCULAÇÃO ACIMA DOS
PILARES

Comp. X Alt. x x 2 x x 7,15 x x 0,30 x x x = 4,29 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 04 - FUNDO - COMPLEMENTO
PAREDE ATÉ PILARES

Comp. X Alt.med. x x 2 x x 1,50 x x 0,45 x x x = 1,35 M2

PILARES CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 04 Quant. x Perim. X Alt. x x 2 x x 0,80 x x 1,20 x x x = 1,92 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - LATERAL DA CIRCULAÇÃO Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 1,20 x x x = 8,58 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - LATERAL MURO Quant. x Comp. x Alt. x x x x 7,15 x x 2,80 x x x = 20,02 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - FUNDO Área retirada em CAD x x x x x x x x 23,25 x = 23,25 M2
PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - CIRCULAÇÃO ACIMA DOS
PILARES

Comp. X Alt. x x 2 x x 7,15 x x 0,30 x x x = 4,29 M2

PAREDE EXTERNA - SALAS DE AULA 08 - FUNDO - COMPLEMENTO
PAREDE ATÉ PILARES

Comp. X Alt.med. x x 2 x x 1,50 x x 0,45 x x x = 1,35 M2

PILARES CIRCULAÇÃO SALA DE AULA 08 Quant. x Perim. X Alt. x x 2 x x 0,80 x x 1,20 x x x = 1,92 M2

CASA DE LIXO Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,10 x x 2,10 x x x = 10,71 M2

DESCONTO

PORTAS

P1 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = -0,90 M2

P6 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 1,00 x 1,65 x x x = -1,65 M2

P9 - Acima do revestimento cerâmico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 2 x x x 2,00 x 1,70 x x x = -6,80 M2

PT1 - acima do revestimento ceramico Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 2,50 x 1,90 x x x = -4,75 M2

JANELAS

J2 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 6 x x x 1,80 x 1,30 x x x = -14,04 M2

J4 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 10 x x x 1,50 x 0,50 x x x = -7,50 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = -1,60 M2

TELA METÁLICA Quant. x Larg. x Alt. x -1,00 x 4 x x x 0,40 x 0,20 x x x = -0,32 M2

2.19.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 7,28 M2

CASA DE GÁS Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 1,61 x = 1,61 M2

CASA DE LIXO Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,67 x = 5,67 M2

2.19.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 99,83 M2

PORTAS

P1 - 90x210

SALAS DE AULA 04 E 08 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
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P4 - 90x210

DESPENSA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

DML Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

COZINHA - ÁREA DE SERVIÇO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

ÁREA DE SERVIÇO - DEPÓSITO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 - 200x230

AUDITÓRIO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = 9,20 M2

FOYER - HALL Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = 9,20 M2

P9 - 200 x 230

AUDITÓRIO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = 9,20 M2

FOYER Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = 9,20 M2

PORTÃO

PT1 - 250 x 250

ÁREA DE SERVIÇO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = 6,25 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 6 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 14,04 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 13 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 9,75 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = 1,60 M2

TRELIÇA METÁLICA

SALAS DE AULA 04 E 08 Quant. x Comp. x Alt. x x 2 x x 6,70 x x 0,65 x x x = 8,71 M2

2.19.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 91,12 M2

PORTAS

P1 - 90x210

SALAS DE AULA 04 E 08 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2

P4 - 90x210

DESPENSA Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

DML Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

COZINHA - ÁREA DE SERVIÇO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

ÁREA DE SERVIÇO - DEPÓSITO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 M2

P8 - 200x230

AUDITÓRIO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = 9,20 M2

FOYER - HALL Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = 9,20 M2

P9 - 200 x 230

AUDITÓRIO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = 9,20 M2

FOYER Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,00 x 2,30 x x x = 9,20 M2

PORTÃO

PT1 - 250 x 250

ÁREA DE SERVIÇO Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 2,50 x 2,50 x x x = 6,25 M2

GRADIL EM VÃO DE JANELAS

J2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 6 x x x 1,80 x 1,30 x x x = 14,04 M2

J4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 13 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 9,75 M2

J5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 1,00 x 1 x x x 3,20 x 0,50 x x x = 1,60 M2

2.20.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.20.1 CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM 4,40 M

AUDITÓRIO Comp. x x 2 x x 2,20 x x x x x = 4,40 M

2.20.2 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 12,04 M2

DESPENSA Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,65 x 0,40 x x x x = 4,38 M2
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DML Quant. x Comp. x Larg. x x 3 x x 3,65 x 0,40 x x x x = 4,38 M2

COZINHA - LOCAL DA PIA AO LADO DO FORNO Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 2,05 x 0,40 x x x x = 1,64 M2

COZINHA - LOCAL DA PIA AO LADO DA GELADEIRA Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 2,05 x 0,40 x x x x = 1,64 M2

2.20.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS 1,76 M2

Bancada de apoio - cozinha  Comp. x Larg. x x x x 3,03 x 0,58 x x x x = 1,76 M2

2.20.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 9,00 UN

SALA DE AULA 04 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

SALA DE AULA 08 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

FOYER Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

AUDITÓRIO Quant. x x 3 x x x x x x x = 3,00 UN

2.20.5 BANCO EM CONCRETO ARMADO COM 3CM DE ESPESSURA E DIMENSÕES TOTAIS DE 3,35X0,70X0,75M. COMPOSTO DE 02 CANTEIROS DE 0,60X0,70X0,75M COM LAJE DE FUNDO E TERRA VEGETAL. ASSENTO DE 2,15X0,67M EM RIPAS APARELHADAS DE MADEIRA NOBRE DE 1,5X5CM PINTADO COM VERNIZ 02 DEMÃOS E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES SOBRE MÃO FRANCESA DE AÇO.1,00 UN

Bancos com canteiros - Ao lado da amplição - auditório Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.20.6 CANTEIRO EM TIJOLO MACIÇO APARENTE DE 6X12X24CM COM DIMENSÕES DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMÃOS E TERRA VEGETAL. COM DOIS BANCOS DE 2,00X0,50X0,45M EM ALVENARIA DE BLCOOS CERÂMICOS REBOCADA E COM TAMPO DE 3CM EM CONCRETO ARMADO. COM DOIS JARDINS DE 2,00X0,65CM COM MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA E COM 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA ESMERALDA EM PLACAS5,00 UN

Bancos com canteiros Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.20.7 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 5,00 UN

Bancos com canteiros Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN

2.20.8 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 21,00 UN

Canteiro ao lado do muro Quant. x x 21 x x x x x x x = 21,00 UN

2.20.9 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS 1,00 UN

Biciletário Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.20.10 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS.1,00 UN

Conjuto mastro para bandeiras Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

2.20.11 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 407,62 M2

SALAS DE AULA 04 E 08 + CIRCULAÇÕES DAS SALAS Área levantada em CAD x x x x x x x x 122,06 x = 122,06 M2
COZINHA, DESPENSA, DML,ÁREA DE SERVIÇO, DEPÓSITO, FOYER,
AUDITÓRIO, CASA DE GÁS E CASA DE LIXO

Área levantada em CAD x x x x x x x x 194,60 x = 194,60 M2

ÁREA EXTERNA Área levantada em CAD x x x x x x x x 90,96 x = 90,96 M2

xTeresina-PI, 15 de Fevereiro de 2022.
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Secretária Estadual de Educação e Cultura do Estado do Piauí - SEDUC 

                                                         Unidade de Gestão da Rede Física - UGERF 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
1-  INTRODUÇÃO 
 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 
do orçamento. 
2-  CONSIDERAÇÕES 
 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas para 
climatização, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com 
auxílio do software Pro-Elétrica. 
 Já a parte da subestação tomou-se como base a norma NT.002 da Equatorial Piauí, 
bem como, algumas composições próprias da SEDUC-PI que contemplam os materiais 
presente na imagem abaixo. 

 
3-  TABELA I 

 

                   Teresina, 01 de fevereiro de 2022. 


