CURVA ABC DE SERVICOS

L]

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT PmplA‘ ll
GOVERNO
DOPIAUL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

WWW.pI.g0v.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR SENADOR HELV/DEO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI LS. (MENSAL)= 70,63%
DATA: |FEVEREIRO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END.: |RUA PROJETADA, S/N2, NOVO PAQUETA, SUSSUAPARA - PI BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: [SUSSUAPARA-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 21,97%
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. PARTICIPAGAO INDIVIDUAL e PARTICIPAGAO ACUMULADA
Classe - Proporgéo de Proporgéo de
Itens valor
A 80% 25,09% 79,81%
95% 26,50% 15,19%
C 100% 48,41% 5,00%
108 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 1.894,00 RS 81,05 R$ 153.508,70 7,136% 7,136% A
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
50 DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 1.228,52 RS 110,03 R$ 135.174,06 6,284% 13,420% A
65 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMfNIO E=0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 827,64 | RS 10819 | R$89.542,37 4,163% 17,583% A

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
46 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO. 17,16 | R$ 3.557,52 | R$61.047,04 2,838% 20,421% A
64 |TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU 85837 | R$ 70,10 | R$60.171,74 2,797% 23,218% A
9 |!ANELADE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS

E GRADE INTERNA EM METALON 39,10 | R$ 1.509,62 | R$59.026,14 2,744% 25,962% A
104 |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 858,39 | RS 58,95 [ R$50.602,09 2,352% 28,315% A

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
89 VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 86,95 RS 517,02 R$ 44.954,89 2,090% 30,404% A
7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISi\DO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P 460,51 RS 95,91 RS 44.167,51 2,053% 32,458% A
23 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, CCBM GUARNIGAO, FIXAGAO

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 39,24 RS 1.062,18 R$ 41.679,94 1,938% 34,395% A

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
45 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

INCLUSIVE ESCORAMENTO. 11,98 RS 3.469,44 RS 41.563,89 1,932% 36,328% A
197 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 190,50 RS 214,50 R$ 40.862,25 1,900% 38,227% A

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
174 DUAS DEMAOS. AF_06/2014

2.646,92 | RS 1520 |  R$40.233,18 1,870% 40,098% A
97 |GRADILEM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 19,05X3,17 MM 72,15 RS 526,59 | R$37.993,47 1,766% 41,864% A
¢3 |ESTRUTURATRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACGES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE 2.010,53 | R$ 1837 |  R$36.93344 1,717% 43,581% A
11 |POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE
1.332,77 | R$ 25,50 | R$33.985,64 1,580% 45,161% A
117 |P'SO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM
JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO 34807 | RS 9523 | R$33.146,71 1,541% 46,702% A
45 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 6582 RS 4,66 | R$30.672,12 1,426% 48,127% A
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179 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 632,12 | RS 4646 | RS$29.368,30 1,365% 49,493% A
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO,
41 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 8,67 RS 3.192,81 | R$27.681,66 1,287% 50,780% A
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA
46 |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3510 | RS 7,67 | R$26.921,70 1,252% 52,031% A
g |GRADILDE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM
E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AGO 3952 | R$ 627,46 | R$24.797,22 1,153% 53,184% A
CANTEIRO EM TIJOLO MACIGO APARENTE DE 6X12X24CM COM DIMENSGES
204 |DE 2,00X2,00X0,60M E CHAPIM EM CONCRETO ARMADO DE 18CM E
ESPESSURA DE 3CM. INCLUSIVE PINTURA VERNIZ 02 DEMAOS E TERRA 5,00 RS 4.742,07 | R$23.710,35 1,102% 54,286% A
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
115  |EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_06/2014 279,15 | RS 7339 | R$20.486,82 0,952% 55,239% A
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
141  |INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1
M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 6,00 RS 3.21041 | RS 19.262,46 0,895% 56,134% A
EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE
38 |FORMAS.
1211 | R$ 1.471,82 | R$17.823,74 0,829% 56,963% A
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA
93
2339 | RS 721,92 | R$16.88571 0,785% 57,748% A
51 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
65896 | RS 2543 | R$16.757,35 0,779% 58,527% A
46 |'UMINARIA LED SLIM 36 W
243 RS 6573 | R$15.972,39 0,743% 59,269% A
5, |PEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 73005 | R$ 21,86 | RS$15.958,89 0,742% 60,011% A
107 |EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:5,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM | 473,76 | RS 33,04 | R$15.653,03 0,728% 60,739% A
103 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 406,73 | RS 37,92 | R$15.423,20 0,717% 61,456% A
o |FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E =15 MM,
BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO E PINTURA ANTIMOFO 81,90 | RS 186,60 | R$15.282,54 0,710% 62,166% A
ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO
36 |E COMPACTACAO MECANIZADA
260,60 | RS 5811 | R$15.143,47 0,704% 62,870% A
122 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE
PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 19352 | R$ 77,50 | R$14.997,80 0,697% 63,567% A
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON (P1 - 90X210CM) COM BARRA DE
81  |ACESSIBILIDADE EM INOX E VISOR TEMPERADO, FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, VISOR TEMPERADO, 11,00 | R$ 1.361,83 | R$14.980,13 0,696% 64,264% A
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
140  |INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 6,00 RS 2.304,01 | RS 13.824,06 0,643% 64,906% A
116 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF_08/2017 2021 | R$ 669,49 | R$13.530,39 0,629% 65,535% A
28 [REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) 1.689,70 | R$ 7,96 | R$13.450,01 0,625% 66,161% A
REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA
109
109,77 | RS 117,21 | R$12.866,14 0,598% 66,759% A
4 |TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 15858 | RS 76,26 | R$12.093,31 0,562% 67,321% A
PORTA EM ESTRUTURA DE METALON (P8 E P9 - 200X230CM), COM
84 [ISOLAMENTO ACUSTICO E BARRA ANTI-PANICO, FECHAMENTO EM CHAPA
DUPLA, 2 FOLHAS, ITENS INCLUSOS: BARRA ANTI-PANICO, DOBRADICAS, 4,00 R$ 292047 | R$11.681,88 0,543% 67,864% A
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
46  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 1295 | RS 895 | R$11.590,25 0,539% 68,403% A
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
122
79855 | RS 1451 | R$11.586,96 0,539% 68,942% A
193 [BANCO EM CONCRETO ARMADO COM 3CM DE ESPESSURA E DIMENSOES 9,00 RS 1.259,61 | RS 11.336,49 0,527% 69,469% A
42 |EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO 1810 | RS 623,91 | R$11.292,77 0,525% 69,994% A
119 [EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 1271 | RS 883,01 | R$11.223,06 0,522% 70,515% A
17 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS 23846 | RS 46,17 | R$11.009,70 0,512% 71,027% A
177 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 44676 | RS 2264 | R$10.114,65 0,470% 71,497% A
PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO
121
39,93 | R$ 253,05 | R$10.104,29 0,470% 71,967% A
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
67 |DE50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
9468 | R$ 106,25 | R$10.059,75 0,468% 72,435% A
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
46 |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 776 RS 12,28 R$ 9.529,28 0,443% 72,878% A
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO
191  |E FERRAGENS
2403 | RS 377,39 R$ 9.068,68 0,422% 73,299% A
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
102 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 1.014,15 | R$ 8,75 RS 8.873,81 0,413% 73,712% A
o |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 13560 | R$ 6445 RS 8.739,42 0,406% 74,118% A
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47 |CINTADE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016 131,45 | RS 65,63 RS 8.627,06 0,401% 74,519% A
g0 |PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS 22,68 RS 366,53 R$ 8.312,90 0,386% 74,906% A
61  |RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE 500,38 | R$ 16,45 RS 8.231,25 0,383% 75,288% A
201 |CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/
ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE 220,71 | RS 37,29 RS 8.230,28 0,383% 75,671% A
44 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS 152,70 RS 53,34 RS 8.145,02 0,379% 76,050% A
40 |PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM 2,38 RS 3.338,07 RS 7.944,61 0,369% 76,419% A
157 |BANCADA EM AGO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, 4,52 RS 1.725,02 RS 7.797,09 0,362% 76,781% A
52 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE 155,55 | RS 49,50 RS 7.699,73 0,358% 77,139% A
46 |INSTALACAO DE MEDICAO COM PROTECAO PARA TRANSFORMADOR DE 75 1 RS  7.698,77 RS 7.698,77 0,358% 77,497% A
32 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA 2.519,00 | R$ 3,00 RS 7.557,00 0,351% 77,849% A
151 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, 16,00 RS 469,30 RS 7.508,80 0,349% 78,198% A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK CAPACIDADE 49 A 72 PONTOS
46
1 RS 7.301,88 RS 7.301,88 0,339% 78,537% A
31 |CARGAMANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
503,80 | R$ 14,33 R$ 7.219,45 0,336% 78,873% A
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
129  |PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, 157,24 | RS 43,59 RS 6.854,09 0,319% 79,191% A
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS
43 |(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO
1:4 (CIMENTO E AREIA) 7,67 RS 887,86 RS 6.809,89 0,317% 79,508% A
5 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM.
FORNECIMENTO E MONTAGEM 15,02 RS 433,27 RS 6.507,72 0,303% 79,810%
68 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 30,90 RS 205,93 RS 6.363,24 0,296% 80,106%
199 |CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO 1,00 RS  6.347,15 RS 6.347,15 0,295% 80,401%
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE
133 |PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, 68,52 RS 91,42 RS 6.264,10 0,291% 80,692%
5 |TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 158,58 | RS 39,46 R$ 6.257,57 0,291% 80,983%
. DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 3CM, INCLUSIVE FIXAGAO
39,06 RS 160,20 RS 6.257,41 0,291% 81,274%
46 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 188 RS 33,10 RS 6.222,80 0,289% 81,564%
196 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE 34,00 RS 181,80 RS 6.181,20 0,287% 81,851%
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
34 |ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
42,88 RS 142,61 RS 6.115,12 0,284% 82,135%
184  |ESPELHO CRISTAL 4MM COLADO SOBRE CHAPA DE MDF 5,04 RS 1.207,86 RS 6.087,61 0,283% 82,418%
R MICTORIO~ SIFONADO LOUGCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 8,00 RS 751,03 RS 6.008,24 0,279% 82,698%
6 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | 1.879,62 | R$ 3,18 R$ 5.977,19 0,278% 82,975%
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
124 |CORNATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
88,56 RS 66,32 RS 5.873,30 0,273% 83,248%
a8 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO,
COM TRILHOS, ROLDANAS E FECHADURA 1,00 R$ 5.858,90 RS 5.858,90 0,272% 83,521%
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
51
11565 | RS 50,45 RS 5.834,54 0,271% 83,792%
CUBICULO DE MEDIGAO E RECUO DE MURO
46
1 RS 5.638,87 RS 5.638,87 0,262% 84,054%
150 LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,0CM,
DIM 2.40x0.60, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO CROMADO, 2,00 RS 2.816,73 RS 5.633,46 0,262% 84,316%
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA,
198  |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE.
PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 RS  5.544,80 RS 5.544,80 0,258% 84,574%
CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM
70
32,83 RS 168,23 RS 5.522,99 0,257% 84,831%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
46
120 RS 44,92 R$ 5.390,40 0,251% 85,081%
11 |REVESTIVENTO C/CARPETE ESP= 4mm
95,52 RS 56,26 RS 5.373,96 0,250% 85,331%
R REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 740,42 | RS 7,18 RS 5.316,22 0,247% 85,578%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
133 |MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
15,00 RS 354,07 RS 5.311,05 0,247% 85,825%
gy |PORTACOM ESTRUTURA DE METALON (P2 - 90X210CM) COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM INOX, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, ITENS 4,00 RS 1.303,30 R$ 5.213,20 0,242% 86,067%
CORRIMAO EM AGO INOX g=11/2", DUPLO, H=90CM
185
14,06 RS 369,54 R$ 5.195,73 0,242% 86,309%
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CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO

46 |INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
1325 RS 3,88 R$ 5.141,00 0,239% 86,548%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
134  (ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. 69,00 RS 74,16 R$5.117,04 0,238% 86,786%
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE
208 |+00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE
6,00M, COM ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO
DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS 1,00 RS 5.108,18 RS 5.108,18 0,237% 87,023%
INSTALAGCAO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEGAO
46
56 RS 90,64 RS 5.075,84 0,236% 87,259%
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE
189  |FIXAGAO E FERRAGENS
14,14 RS 350,57 RS 4.957,06 0,230% 87,490%
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
106  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 13324 | RS 36,65 RS 4.883,25 0,227% 87,717%
155 LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,0CM,
DIM 1.20x0.55, COM 01 CUBA EM ACO INOX, SIFAO CROMADO, VALVULA 4,00 RS 121832 RS 4.873,28 0,227% 87,943%
99 |PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO VERTICAL, INCLUSO 6,25 RS 758,63 RS 4.741,44 0,220% 88,164%
22 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO| 207,07 | RS 22,45 RS 4.648,72 0,216% 88,380%
101 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 1.093,16 | R$ 4,20 RS 4.591,27 0,213% 88,593%
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
131 |INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
118,00 | RS 37,69 RS 4.447,42 0,207% 88,800%
MONTAGEM ELETROMECANICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/
w6 |TRAFO.
1 RS 4.402,19 RS 4.402,19 0,205% 89,005%
MONTAGEM ELETROMECANICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/
46 |TRAFO.
1 RS 4.402,19 RS 4.402,19 0,205% 89,209%
c;, |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 72,80 RS 59,91 RS 4.361,45 0,203% 89,412%
LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA
203
1.417,01 | RS 3,05 RS 4.321,88 0,201% 89,613%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
46
147 RS 29,36 RS 4.315,92 0,201% 89,814%
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
53 |AF_03/2016
66,00 RS 64,90 RS 4.283,40 0,199% 90,013%
165 |BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 RS  1.054,31 RS 4.217,24 0,196% 90,209%
132 (complosu;/io REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL 71,03 RS 58,48 RS 4.153,83 0,193% 90,402%
66 |CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 37,20 RS 109,61 RS 4.077,49 0,190% 90,591%
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
19 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
76,76 RS 52,01 RS 3.992,29 0,186% 90,777%
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)
123
23,94 RS 163,54 R$ 3.915,15 0,182% 90,959%
200 |CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", 1,00 RS 3.853,28 RS 3.853,28 0,179% 91,138%
BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6
BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO
07 |COM 02 DEMAOS
1,00 RS 3.842,57 RS 3.842,57 0,179% 91,317%
73 FABRICAGAO E INASTALA(;AO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 7 M,
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 2,00 RS 1.912,45 RS 3.824,90 0,178% 91,495%
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD.
4 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO
SISTEMA 1,00 RS 3.654,62 RS 3.654,62 0,170% 91,664%
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PO MINERAL IMPERMEAVEL EM
176 |PAREDES, DUAS DEMAOS
568,12 | R$ 6,33 RS 3.596,20 0,167% 91,832%
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -

148  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P
12,00 R$ 292,79 RS 3.513,48 0,163% 91,995%
46 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, 4 RS 870,07 RS 3.480,28 0,162% 92,157%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
135  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 57,15 RS 58,83 RS 3.362,13 0,156% 92,313%
14 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 103,92 | RS 32,30 RS 3.356,62 0,156% 92,469%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
46 |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
295 RS 10,53 RS 3.106,35 0,144% 92,614%
% LUI\!IIN[\RIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 32 RS 96,67 RS 3.093,44 0,144% 92,757%
46 |TOMADAALTA DE EMBUTIR (1 MODL{LO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 74 RS 41,31 RS 3.056,94 0,142% 92,899%
3 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 25,47 RS 119,49 RS 3.043,41 0,141% 93,041%
il APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 1.162,08 | R$ 2,60 RS 3.021,41 0,140% 93,181%
ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA
58  |REVESTIDO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 112,20 | RS 26,21 RS 2.940,76 0,137% 93,318%
46 |CAIXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 13 RS 226,06 RS 2.938,78 0,137% 93,455%
PORTA REFEITORIO (P12 - 200X210CM) - EM ESTRUTURA DE METALON COM
85  |BARRA DE ACESSIBILIDADE EM INOX, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, 2
FOLHAS, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIGAS, 1,00 RS  2.760,55 R$ 2.760,55 0,128% 93,583%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
175
159,69 | RS 17,12 RS 2.733,89 0,127% 93,710%
105 |EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 65,74 RS 41,51 RS 2.728,87 0,127% 93,837%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE
147 |10L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P
12,00 R$ 220,57 RS 2.646,84 0,123% 93,960%
LETRA EM CAIXA DE AGO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E
195  |FIXAGAO)
25,00 RS 104,55 R$ 2.613,75 0,122% 94,082%
59 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL| 16,51 RS 155,11 RS 2.560,87 0,119% 94,201%
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE
PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
130  |RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
79,69 RS 32,09 R$ 2.557,25 0,119% 94,319%
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
7 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
740,42 | RS 3,34 RS 2.473,00 0,115% 94,434%
% SOLICITAGAO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL
1 RS  2.472,67 RS 2.472,67 0,115% 94,549%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
46 |PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
232 RS 10,62 RS 2.463,84 0,115% 94,664%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
% DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
180 RS 13,50 R$ 2.430,00 0,113% 94,777%
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016
56
37,50 RS 64,01 RS 2.400,38 0,112% 94,889%
18 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,64 RS 301,19 R$ 2.301,09 0,107% 94,995%
46 |PINTURADE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 249,89 | RS 9,15 RS 2.286,49 0,106% 95,102%
s LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 39,85 RS 56,73 R$ 2.260,69 0,105% 95,207%
a0 PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACR[L!CA DE 15MM COM O BRASAO DO
ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS 1,00 RS  2.206,17 RS 2.206,17 0,103% 95,309%
92 |JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 1,98 RS  1.087,09 RS 2.152,44 0,100% 95,409%
9 REMOGCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 5,00 RS 421,11 RS 2.105,55 0,098% 95,507%
46 |CAIXASEXTAVADA3"X3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015 242 RS 8,62 RS 2.086,04 0,097% 95,604%
LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA CROMADA, SIFAO TIPO
153 |COPO EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 40CM
E TORNEIRA CROMADA 4,00 RS 518,19 RS 2.072,76 0,096% 95,701%
172 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 191,31 | RS 10,59 RS 2.025,97 0,094% 95,795%
46 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM 44 RS 44,20 RS 1.944,80 0,090% 95,885%
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LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,0CM,
DIM 1.68x0.60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO CROMADO,

156 yAvuLa CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM,
ASSENTADA 1,00 RS 1.941,01 R$ 1.941,01 0,090% 95,976%
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
46
35 RS 54,51 R$ 1.907,85 0,089% 96,064%
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018
206
21,00 RS 89,56 RS 1.880,76 0,087% 96,152%
46 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 91 RS 20,66 RS 1.880,06 0,087% 96,239%
2 INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS
MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. 5,00 RS 373,28 RS 1.866,40 0,087% 96,326%
186 |PLACAEM ALUMINIO 15x60CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO
COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 18,00 RS 101,99 RS 1.835,82 0,085% 96,411%
PLACA DE OBRA EM CHAPA AGO GALVANIZADO, INSTALADA
3 RS 392,21
4,50 RS 1.764,95 0,082% 96,493%
46 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -| 46 RS 38,29 RS 1.761,34 0,082% 96,575%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
113 |QUE 5 M2. AF_06/2014
18,39 RS 95,28 RS 1.752,20 0,081% 96,657%
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A
46
1 RS 1.747,54 RS 1.747,54 0,081% 96,738%
183 |ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
4,00 RS 431,57 RS 1.726,28 0,080% 96,818%
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO
23
10848 | RS 15,71 RS 1.704,22 0,079% 96,897%
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
49 |ENCHIMENTOEM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
7,29 RS 216,74 RS 1.580,03 0,073% 96,971%
- PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA
10CM, INCLUSIVE REQUADRO 3,00 RS 519,14 RS 1.557,42 0,072% 97,043%
46 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 140 RS 11,03 RS 1.544,20 0,072% 97,115%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
37 |OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
40,32 RS 34,65 RS 1.397,09 0,065% 97,180%
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.
173 |AF_06/2014
70,27 RS 19,78 RS 1.389,94 0,065% 97,244%
166 |BARRADE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 RS 336,70 RS 1.346,80 0,063% 97,307%
114 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 16,06 RS 81,92 R$ 1.315,64 0,061% 97,368%
167 |BARRADE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 RS 324,15 RS 1.296,60 0,060% 97,429%
190 |SUPORTE/PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 20X48CM,
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS 15,00 RS 84,95 RS$ 1.274,25 0,059% 97,488%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
180
66,48 RS 18,69 RS 1.242,51 0,058% 97,546%
INSTALAGAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM.
46
29 RS 42,79 RS 1.240,91 0,058% 97,603%
46 | DIS/UNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 80 RS 15,44 RS 1.235,20 0,057% 97,661%
46 |CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 20 RS 61,13 R$ 1.222,60 0,057% 97,717%
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO
24
38,58 RS 31,43 R$ 1.212,57 0,056% 97,774%
PORTA DE ENROLAR EM AGO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24
91
1,69 RS 700,64 RS 1.184,08 0,055% 97,829%
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA
168  |PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2,00 RS 589,52 RS 1.179,04 0,055% 97,884%
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
120
10,30 RS 111,40 RS 1.147,42 0,053% 97,937%
46 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MC’)DULOS)J 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 26 RS 43,93 R$ 1.142,18 0,053% 97,990%
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INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

6 |pLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 41 RS 27,71 RS 1.136,11 0,053% 98,043% C
PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX -
161  |FORNECIMENTO E INSTALACAO
16,00 RS 68,33 RS 1.093,28 0,051% 98,094% C
195 |MEIOFIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 39,48 RS 27,49 R$ 1.085,31 0,050% 98,144% C
46 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 66 RS 15,90 RS 1.049,40 0,049% 98,193% C
46 |DISIUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 125 A INSTALADO EM QUADRO.
2 R$ 514,79 R$ 1.029,58 0,048% 98,241% C
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO
46 |EINSTALAGAO. AF_12/2015
62 RS 16,26 R$ 1.008,12 0,047% 98,288% C
BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E
TESTEIRA DE GRANITO
192
1,00 RS 972,44 RS 972,44 0,045% 98,333% C
46 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO )
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 22 RS 43,63 R$ 959,86 0,045% 98,378% C
APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS
27
30831 | RS 2,98 RS 918,76 0,043% 98,420% [d
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
46 |PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
57 RS 15,30 RS 872,10 0,041% 98,461% [
33 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 15,00 RS 56,73 RS 850,95 0,040% 98,500% C
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
46
26 RS 32,70 RS 850,20 0,040% 98,540% C
ELETROCALHA CHAPA DE AGO 50X75MM
46
33 RS 24,58 RS 811,14 0,038% 98,578% C
169 |BARRADE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4"
4,00 RS 202,65 RS 810,60 0,038% 98,615% [d
94 |FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - 5,00 RS 160,63 RS 803,15 0,037% 98,653% C
TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
158  |SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E 1,00 RS 790,49 R$ 790,49 0,037% 98,689% C
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
46 |AF_12/2017
8 RS 95,94 RS 767,52 0,036% 98,725% C
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
163 |AF_01/2020
16,00 RS 47,31 RS 756,96 0,035% 98,760% [
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
46 |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1 RS 756,24 RS 756,24 0,035% 98,795% C
149 |FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 24,00 RS 31,20 RS 748,80 0,035% 98,830% C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
127  |E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
7,00 R$ 103,56 RS 724,92 0,034% 98,864% C
- DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 5,43 RS 132,19 RS 717,79 0,033% 98,897% C
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
46 |DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO ]’RIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1 R$ 705,39 R$ 705,39 0,033% 98,930% C
55 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 18,80 RS 37,20 R$ 699,36 0,033% 98,963% C
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE
46 |MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
4 RS 169,26 RS 677,04 0,031% 98,994% [
150 |FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA
CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SA/DA DE EMERGENCIA, 14,00 RS 47,86 RS 670,04 0,031% 99,025% C
159 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 6,00 RS 106,76 RS 640,56 0,030% 99,055% C
REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE
20
26,46 RS 23,72 RS 627,63 0,029% 99,084% [d
162 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - 9,00 RS 68,33 RS 614,97 0,029% 99,113% C
205 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 5,00 RS 122,68 R$ 613,40 0,029% 99,141% C
DEMOLIGAO DE INSTALAGAO HIDRAULICA - TUBOS E CONEXOES
29
15,00 RS 39,97 RS 599,55 0,028% 99,169% [d
46 | /ANCAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE
AL 50mm?, INCLUINDO MENSSAGEIRO E ESPACADOR LOSANGULAR. 33 RS 18,03 RS 594,99 0,028% 99,197% C
39 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO
ADQUIRIDO 0,76 RS 779,08 RS 592,10 0,028% 99,224% C
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REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO

126 | CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 6,00 RS 98,23 RS 589,38 0,027% 99,252% C
DEMOLIGAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO
16  |ENTULHO
15,50 RS 37,49 RS 581,10 0,027% 99,279% C
DEMOLIGAO DE INSTALAGAO SANITARIA - TUBOS E CONEXOES
30
15,00 RS 38,58 R$ 578,70 0,027% 99,306% [d
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
160  |RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
9,00 RS 63,19 RS 568,71 0,026% 99,332% C
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
46 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 86 RS 6,59 RS 566,74 0,026% 99,358% C
202 |UMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019
382,90 | RS 1,43 RS 547,55 0,025% 99,384% C
46 |ELETROCALHA CHAPA DE ACO 50X50MM 21 RS 25,08 R$ 526,68 0,024% 99,408% C
4g |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 1,00 RS 497,89 R$ 497,89 0,023% 99,432% C
7 |BEIRAEBICAEM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL
32,20 RS 14,84 RS$ 477,85 0,022% 99,454% [d
28 IMPERMEABILIZACAO -APLIC/:\(;Z\O DE 1 DEMAO DE ASFALTO
ELASTOMERICO, SEM ARMAGAO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS OU LAJES 7,29 RS 61,00 RS 444,69 0,021% 99,474% C
46 |TOMADAALTA DE EMBUTIR (1 MODL{LO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 10 RS 44,07 RS 440,70 0,020% 99,495% C
46 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 39 RS 11,22 R$ 437,58 0,020% 99,515% C
15 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO
46,24 RS 9,05 RS 418,47 0,019% 99,535% [d
10 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 37,00 RS 11,20 RS 414,40 0,019% 99,554% C
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
13 -
48,09 RS 8,48 R$ 407,80 0,019% 99,573% C
46 |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 26 RS 15,31 RS 398,06 0,019% 99,591% C
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO
76  |1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 16,10 RS 23,09 RS 371,75 0,017% 99,609% C
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
46 |TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
38 RS 9,32 RS 354,16 0,016% 99,625% C
11 |MAssA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 7,28 RS 48,40 RS 352,35 0,016% 99,642% C
46 |DISIUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 70 A INSTALADO EM QUADRO.
2 RS 174,21 RS 348,42 0,016% 99,658% C
REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU MARMORE)
26
21,60 RS 15,71 R$ 339,34 0,016% 99,674% C
25 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 203,12 | R$ 1,65 RS 335,15 0,016% 99,689% C
46 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 18 RS 18,27 RS 328,86 0,015% 99,704% C
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
136  |SANITARIO. AF_12/2014
10,00 RS 32,69 RS 326,90 0,015% 99,720% C
164 |CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO
6,00 RS 52,86 R$ 317,16 0,015% 99,734% C
12 |[REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 37,00 RS 8,15 RS 301,55 0,014% 99,748% C
46 |'NTERRUPTOR SIMPLES (3 MC’)DULOS)J 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5 RS 60,14 R$ 300,70 0,014% 99,762% C
46 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 20 RS 14,66 RS 293,20 0,014% 99,776% C
46 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 3 RS 94,27 RS 282,81 0,013% 99,789% C
46 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 15 RS 18,42 RS 276,30 0,013% 99,802% C
FERROLHO DE SOBREPOR EM AGO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO
95
26,00 RS 10,62 RS 276,12 0,013% 99,815% [d
128 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 RS 126,28 R$ 252,56 0,012% 99,827% C
60 |FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO 8,55 RS 29,42 R$ 251,54 0,012% 99,838% C
46 |CAIXARETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 9 RS 27,75 RS 249,75 0,012% 99,850% C
46 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO 6 RS 41,01 RS 246,06 0,011% 99,861% C
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
46 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 15 RS 16,08 RS 241,20 0,011% 99,872% C
46 |DISJUNTOR TRIFASICO TPO DIN DE 63 A INSTALADO EM QUADRO. 2 RS 116,48 RS 232,96 0,011% 99,883% C
REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIGAO DE 20% DE
86  |MATERIAIS E FERRAGENS
1,89 R$ 101,53 R$ 191,89 0,009% 99,892% C
143 |TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE 8,60 RS 21,58 RS 185,59 0,009% 99,901% C
139 |CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 1,00 RS 181,67 RS 181,67 0,008% 99,909% C
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46 |PISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 2 RS 89,90 RS 179,80 0,008% 99,918% [
ELETROCALHA CHAPA DE AGO 150X50MM
46
3 RS 56,08 RS 168,24 0,008% 99,925% [
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
137 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
13,00 [ RS 11,79 RS 153,27 0,007% 99,933% [
182 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. 7,28 RS 19,78 RS 144,00 0,007% 99,939% [
45 |TEHORIZONTAL50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA
5 RS 26,75 RS 133,75 0,006% 99,946% [
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS
170
5,00 RS 25,04 RS 125,20 0,006% 99,951% [
183 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, 7,28 RS 17,12 RS 124,63 0,006% 99,957% C
45 |CURVA HORIZONTALISOX50MM PARA ELETROCALHA, COM ANGULO 902
2 RS 55,06 R$ 110,12 0,005% 99,962% [
46 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (11/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 4 RS 23,49 RS 93,96 0,004% 99,967% [
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
46 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1 RS 89,90 RS 89,90 0,004% 99,971% [
45 |TEHORIZONTAL 50 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA
2 RS 39,25 RS 78,50 0,004% 99,974% [
144 |!OELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACGES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR
CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015 3,00 RS 23,30 RS 71,40 0,003% 99,978% [
CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE ACO BITOLA 1/0 AWG
46
1 RS 57,35 R$ 57,35 0,003% 99,980% [
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
110  [ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 7,28 RS 7,87 RS 57,29 0,003% 99,983% [
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA,
100 |QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2
X 1/4" 0,64 RS 87,81 RS 56,20 0,003% 99,986% [
46 |TERMINAL150X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA
2 RS 26,99 RS 53,98 0,003% 99,988% [
46 [CRUZETA 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA 1 RS 41,70 RS 41,70 0,002% 99,990% [
45 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 1 RS 38,66 RS 38,66 0,002% 99,992% [
FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO
96  |ZINCADO REFORGADO DE 5" PARA PORTA E JANELA
2,00 RS 18,32 RS 36,64 0,002% 99,994% [
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
11 |AF_12/2017
21,00 [ RS 1,39 R$ 29,19 0,001% 99,995% [
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALAGOES EM PEX,
145 (DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2015 1,00 RS 28,14 RS 28,14 0,001% 99,996% [
46 |CURVAVERTICAL 50XS50MM PARA ELETROCALHA, COM ANGULO 902
2 RS 12,92 RS 25,84 0,001% 99,998% [
181 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014 7,28 RS 3,02 RS 21,99 0,001% 99,999% [
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
46  |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 2 RS 8,72 RS 17,44 0,001% 99,999% [
45 |PISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 1 RS 13,66 RS 13,66 0,001% 100,000% [

Total (Exceto Custos Indiretos)

| RS 2.151.088,84 |

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Rondinelle Marinho Monte

Teresina-Pl, 15 de Fevereiro de 2022.
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