
 L.S. (MENSAL)= 70,63%
 L.S. (HORISTA)= 111,86%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF.  CUSTO UNIT.  CUSTO TOTAL 

AD_001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA M.O. MÊS 1,0000 5.989,60R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                     
                        -

EQUIPAMENTO -                     
                        -

MÃO-DE-OBRA 5.989,60R$       
SINAPI COMP 
(NOV/2021)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O. H 15,0000 92,66R$                   1.389,90R$           

SINAPI COMP 
(NOV/2021)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 50,0000 38,07R$                   1.903,50R$           

SINAPI COMP 
(NOV/2021)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 130,0000 20,74R$                   2.696,20R$           

*

AD_002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO M.O. MÊS 1,0000 3.122,75R$       

MATERIAL / SERVIÇO -                     

                        -

EQUIPAMENTO -                     

                        -

MÃO-DE-OBRA 3.122,75R$       

SINAPI COMP 
(NOV/2021)

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O. H 10,0000 92,66R$                   926,60R$              

SINAPI COMP 
(NOV/2021)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 25,0000 38,07R$                   951,75R$              

SINAPI COMP 
(NOV/2021)

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 60,0000 20,74R$                   1.244,40R$           

*

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SENADOR HELVÍDEO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA - PI 

DATA: FEVEREIRO DE 2022
LOCAL: SUSSUAPARA-PI TIPO: NÃO DESONERADA

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,
para construções de edifício.

DATA BASE: SINAPI_PI NOV/2021  │  SEINFRA_CE 027  │  ORSE_SE NOV/2021

Teresina-PI, 15 de Fevereiro de 2022.

CP_ADM

_______________________________________________________________
Eng.º Civil Responsável

Nome:    Rondinelle Marinho Monte
CREA:     1911700235

Segundo acórdão TCU 2.622/2013 e orientações da CGE/PI de 2016 para Projeto Básico: o valor da Administração Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,
para construções de edifício.
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