FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MEMORIA DE CALCULO -
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
GDOO‘ﬁKN SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC I
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA DO CAS ALVARO FERREIRA
DATA: |MARCO DE 2022 AREA DE REFORMA: 1381,82 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: -
ITEM | DISCRIMINAGAO | cALcuLO Percent. | Coef. | Quant. | | poco (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area [ \o1 (m) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1.1 _|ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA [ 7,00]  MmEs
Quantidade de meses de duracéo da obra [ [ [x] [x] 7 [x] [x] [x] [x] Tx] Tx] Tx] [=] 7,00 MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 597,50 M2
Projeto da Quadra Coberta [ Area detalhada ponderada [ [x] [x] [x] [x] [x] Tx] Tx] [x][ 597,50 [x] [= 597,50 M2
1.1.2.2 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 442,50| M2
Edificacdo [ Area detalhada ponderada [ [x[ 055 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 804,55 [x] [= 442,50] M2
1.1.23 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 3,25 M2
Banheiro | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 1,30 | x| 2,50 | x| | x| | x| | x| |= 325 M2
1.1.24 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50| M2
Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m [ Largura (m) x Altura (m) [ Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 300 [x] 150 [x] Tx] Tx] [= 4,50 M2
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
1.13.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 155,00 M2
Area externa com vegetagdo | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 155,00 | x| |= 155,00 M2
1.13.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 82,73 M3
demoli¢do dos banheiros Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 30,80 |x X 5,00 X 0,30 X X = 46,20 M3
demoli¢do da alvenaria sala dos professores Perim. x Alt. x Esp. X X X X 8,50 X X 5,00 X 0,30 X X = 12,75 M3
demolicdo de divisorias de gesso Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 19,84 |x X 2,50 X 0,15 X X = 7,44 M3
demoli¢do de parte do muro para a colocagdo da porta da lixeira Perim. x Alt. x Esp. X X X X 1,00 X X 2,10 X 0,15 X X = 0,32] M3
demoli¢do da alvenaria para a colocagdo da porta p2 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 0,96 X X 2,10 X 0,30 X X = 0,60] M3
demoli¢do de parte do muro para a colocagdo do gradil Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 10,40 |x X 1,60 X 0,15 X X = 2,50 M3
Mureta Quadra Perim. x Alt. x Esp. X X X x| 38,06 |x X 0,80 X 0,15 X X = 4,57 M3
demoli¢do de alvenaria para a colocagdo das janelas J5 Perim. x Alt. x Esp. X X 10 X X 3,00 X X 0,50 X 0,15 X X = 2,25 M3
demoli¢do da alvenaria para a colocagdo da porta p7 Perim. x Alt. x Esp. X X X X 2,50 X X 2,10 X 0,30 X X = 1,58] M3
demoli¢do da alvenaria para a circulagdo da entrada principal Perim. x Alt. x Esp. X X X X 2,50 X X 2,50 X 0,30 X X = 1,88 M3
demolicdo da alvenaria dos canteiros Perim. x Alt. x Esp. X X 2 X X 8,80 X X 0,50 X 0,30 X X = 2,64 M3
1.133 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 2,000 UN
arvores do antigos canteiros Esp. x Area |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.1.34 REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 813,91 M2
Area do telhado a ser removido [ Quant. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 813,91 [x] [= 813,91 M2
1.13.5 REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.363,95 M2
Area do telhado a ser removido | Quant. X [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 813,91 [x] [= 813,91 M2
Area do telhado da quadra a ser removido | Quant. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 550,04 | x| | = 550,04 M2
1.1.3.6 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 209,28 M2
demoli¢do do piso do bloco administrativo (sala dos professores,
diretoria, secretaria, coordenagdo, digitagdo e nlcleos de Quant. X X X X X X X x| 102,63 |x = 102,63 M2
convivéncia.
hall de entrada Quant. X X X X X X X x| 106,65 |x = 106,65 M2
1.1.3.7 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA 111,38 M2
Pilares Quadra | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 18 | x| | x| | x| 0,45 | x| 6,00 | x| | x| | x| | = 48,60] M2
Estruturas trelicadas da cobertura Quadra [ Quant. x Area Tesoura [ [x] 060 [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 17,44 x| |= 62,78 M2
1.1.3.8 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 23,10( M2
P3 | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) [ [x] [x] 8 [x] [x] [x] 090 [x] 210 x| Tx] Tx] [= 15,12 M2
P1 [ Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) [ [x] [x] 4 [x] [x] Ix[ 075 Ix] 210 [x] [x] [x] [= 6,30] M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

P2 | Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) [x] [x] 1 [x] [x] [x] 080 [x] 210 Jx] Tx] Tx] = 1,68 M2

1.1.3.9 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 916,71 M2
demoli¢do da calgada externa frontal Area levantada em CAD X X X X X X X X 73,98 |[x = 73,98 M2
demolicdo do piso cimentado entorno da escola que vai ser .

o L X Area levantada em CAD X X X X X X X x| 498,00 |x = 498,00 M2

subtituido por piso intertravado e canteiro com grama
Area entorno da quadra (piso 11) Quant. X X X X X X X x| 344,73 |x = 344,73 M2

1.1.3.10 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 233,30 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 155,00 |x = 1,55| M3
Entulho de Demoligdo da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Area X 0,03 X X X X X X x| 2.177,86 | x = 65,34 M3
Entulho de Demoligdo da Estrutura Metdlica (Tesouras + Pilares) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x Esp. 0,40 0,10 111,38 4,46 M3
Entulho de Demoligdo piso de alta resisténcia (granilite) esp. x Area X X X X X X X 0,07 x| 209,28 |x = 14,65 M3
Entulho de Demoligdo piso cimentado esp. x Area X X X X X X X 0,07 x| 916,71 |x = 64,17 M3
Retirada de Arvores Quant. x Volume X X 2 X X X X X X X 0,20 = 0,40 M3
Entlu!ho ) de Demoligdo de Alvenaria de Tijolo Furado Volume x « x x y x y x x| 8273 |- 82,73 M3
(Edificagdo+Muro)

1.1.3.11 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3.499,50| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume [x[ 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 23330 [= 3.499,50| M3XKM

1.2.0.0 REFORMA

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 12,72 M3
Guarita Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,50 X 0,50 X 1,50 X X X = 2,25 M3
area livre Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 0,70 X 0,70 X 1,50 X X X = 2,21 M3
casa de gas Comp. x Larg. x Alt. X X 2 X X 0,50 X 0,50 X 0,70 X X X = 0,35 M3
area de servico e entrono Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,70 X 0,70 X 1,50 X X X = 4,41 M3
lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 1,50 X X X = 1,50 M3
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria Comp. x Larg. x Alt. X X 8 X X 0,50 X 0,50 X 1,00 X X X = 2,00 M3

1.2.1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 4,90 M3
CINTA INFERIOR
casa de gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,00 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,17 M3
Guarita Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,00 X 0,40 X 0,50 X X X = 2,00 M3
lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,15 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,03 M3
fechamento da lateral de acesso a quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 7,00 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,40 M3
substacdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,00 X 0,40 X 0,50 X X X = 1,00 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 8 X X 0,70 X 0,25 X 0,50 X X X = -0,70 M3

1.2.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 15,46 M3
GUARITA
Guarita Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 X 18,70 X 2,81 M3
nivelamento da area de servico e entrono Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,37 x| 31,91 |x = 11,81 m3
lixeira Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X X X X X X X 0,15 X 5,59 X = 0,84 M3

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA

1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 12,74/ M2
Guarita Comp. x Larg. X X 6 X X 0,70 X 0,70 X X X X 2,94 M2
area livre Comp. x Larg. X X 3 X X 0,70 X 0,70 X X X X = 1,47 M2
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria Comp. x Larg. X X 8 X X 0,70 X 0,70 X X X X = 3,92 M2
pilares drea de servigo e entorno Comp. x Larg. X X 5 X X 0,70 X 0,70 X X X X = 2,45 M2
lixeira Comp. x Larg. X X 4 X X 0,70 X 0,70 X X X X = 1,96 M2

1.2.2.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,46 M3
area livre Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 0,70 X 0,70 X 0,50 X X X 0,74 m3
pilares drea de servigo e entorno Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 0,70 X 0,70 X 0,50 X X X = 0,74] m3
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria Comp. x Larg. x Alt. X X 8 X X 0,70 # 0,50 X 0,50 X X X = 0,98 m3

1.2.2.3 PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,63 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
area livre Comp. x Larg. x Alt. Tx] Tx] 3 Tx] [x[ 030 [x] 014 [x] 120 [x] Tx] Tx] =] 0,15 M3
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | UELT | |Peso (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | yol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
area de servigo Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 0,30 X 0,14 X 1,20 X X X = 0,15 m3
contec¢do do aterro do entrono da area de servigo Comp. x Larg. x Alt. X X 3 X X 0,30 X 0,14 X 1,00 X X X = 0,13 M3
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria Comp. x Larg. x Alt. X X 8 X X 0,30 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,10 m3
PESCOCOS DE PILARETES (ATE NIVEL DA CINTA INFERIOR)
|guarita + sala de vigia | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 [x] [x] 020 [x][ o010 [x] 050 [x] Tx] Tx] [= 0,06] M3
Lixeira | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | x| | x| 4 | x| | x| 0,20 | x| 0,10 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = 0,04 m3
1.2.2.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,65 M3
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria Comp. x Larg. x Alt. X X X X 41,71 X 0,14 X 0,30 X X X = 1,75 m3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X 0,30 X 0,14 X 0,30 X X X = -0,10 m3
1.2.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,37 M3
|guarita + sala de vigia Comp. x Larg. x Alt. X X X X 18,09 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,76 M3
lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X X X 8,45 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,35 M3
contecdo do aterro do entrono da area de servigo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 10,58 |x 0,14 X 0,40 X X X = 0,59 M3
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 41,71 |x 0,14 X 0,30 X X X = 1,75 M3
fundagdo da casa de gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 3,00 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,13 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 17 X X 0,30 X 0,14 X 0,30 X X X = -0,21 m3
1.2.2.6 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 101,73 M
CINTA INFERIOR
|guarita + sala de vigia Comp X X X X 18,09 X X X X X = 18,09 m
contecdo do aterro do entrono da area de servigo Comp X X X x| 10,58 |x X X X X = 10,58 m
lixeira Comp X X X X 8,45 X X X X X = 8,45 m
cinta inferior dos 3 canteiros Comp X X 3 X X 8,00 X X X X X = 24,00 m
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria Comp X X X x| 41,71 |x X X X X = 41,71 m
fundagdo da casa de gas Comp X X X X 4,00 X X X X X 4,00 m
DESCONTO
Pescogos de Pilares Comp x| 1,00 |x 17 X X 0,30 X X] Tx] Tx] Tx] [= -5,10 m
1.2.2.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 90,44 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAMIE + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame Comp. X Larg. [ [x] [x] [x] Ix] 41,71 [x] 104 Tx] [x] [x] [x] [=] 43,38] M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perimetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. [ [x] [x] [x] [x] 87,15 [x] 054 [x] [x] [x] [x] [=] 47,06] M2
1.2.2.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | 11,59| M3

Pag.3de 17



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

[GUARITA
|§uarita + sala de vigia Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 19,15 X 0,96 M3
coordenagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 14,80 |x = 0,74 M3
area de servgo e entorno Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 31,91 X = 1,60 M3
sala dos professores Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 23,89 |x = 1,19 M3
bwc sala do professores Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,80 X = 0,14 M3
bwc diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 2,80 X = 0,14 M3
diretoria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 12,18 |x = 0,61 M3
digitagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 8,69 X = 0,43] M3
secretaria Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 9,06 X = 0,45 M3
hall de entrada Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 106,65 |x = 5,33 M3

1.2.2.9 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,90 M3
|guarita + sala de vigia Comp. x Larg. x Alt. X X 6 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,45 M3
casa de gas Comp. x Larg. x Alt. X 2 X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X = 0,15 M3
lixeira Comp. x Larg. x Alt. X X 4 X X 0,50 X 0,50 X 0,30 X X X 0,30 M3

1.2.3.0 [SUPERESTRUTURA

1.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,85| M3
PILARES
lixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 4 X X 0,14 X 0,26 X 2,00 X X X 0,29 M3
|guarita mais sala de vigia Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 6 X X 0,14 X 0,30 X 3,00 X X X = 0,76 M3
pilares casa de gas Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 2 X X 0,14 X 0,30 X 2,20 X X X = 0,18 M3
pilares entre a area livre e o hall de entrada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 3 X X 0,14 X 0,30 X 3,50 X X X = 0,44 M3
p!Iares_ da pared(-? @ constru|r~do _b!oco~ da sala dos professores, Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média X X 8 X X 0,14 X 0,30 X 3,50 X X X = 1,18 M3
diretoria, secretaria, coordenagdo digitagdo e etc.)

1.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,13 M3
abrigo de lixo (lixeira) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 12,20 |x 0,14 X 0,30 X X X = 0,51 m3
vigas casa de gas Comp. x Larg. x Alt. X X X X 4,00 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,17 m3
vigas para a laje da sala de mediagdo tecnoldgica Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 28,70 |x 0,14 X 0,45 X X X = 1,81 m3
vigas para a laje da sala de informatica Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 28,70 |x 0,14 X 0,45 X X X = 1,81 m3

DESCONTO =

Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 0,30 X 0,14 X 0,40 X X X = -0,17 M3

1.2.3.3 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 112,54 M2
sala de informatica Area retirada de CAD X X X X X X X X 50,32 X = 50,32 m2
laje casa de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,00 X = 2,000 m2
sala de mediagdo tecnoldgica Area retirada de CAD X X X X X X X X 50,32 X 50,32 m2
lixeira Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,90 X = 9,90 M2

1.2.34 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 108,45 M
CINTA DE TOPO
|guarita + sala de vigia Comp. X X X X 9,14 X X X X X = 9,14 M
lixeira Comp. X X X X 8,45 X X X X X = 8,45 M
AMPLIACAO DO PAREDAO FRONTAL Comp. X X X x| 43,05 |x X X X X 43,05 M

bloco da sala dos professores e diretoria Comp. X X X x| 41,71 |x X X X X = 41,71 M

cinta entre os nucleos de convivéncia Comp. X X X X 6,10 X X X X X = 6,10 M

1.2.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS

1.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 283,73 M2
sala de vigia Comp. x Alt. X X X X 9,14 X X 3,00 X X X = 27,421 0,00
abrigo de lixo (lixeira)+ muro de separagdo da quadra. Comp. x Alt. X X X x| 12,20 |x X 3,00 X X X = 36,60 m2
paredes de separagdo da sala dos professores da coordenagdo Comp. x Alt. X X X X 5,57 X X 4,00 X X X = 22,28 m2
paredes do depdsito Comp. x Alt. X X X X 5,80 X X 3,80 X X X = 22,04f m2
muro da subestagdo Comp. x Alt. X X X X 5,00 X X 2,50 X X X = 12,50| 0,00
alvenaria de separagdo entre os nuicleo de convivéncia Comp. x Alt. X X X X 6,10 X X 3,30 X X X = 20,13 m2
alvenaria de separagdo entre a diretoria, secretaria e digitagdo. Comp. x Alt. X X X x| 14,93 |[x X 2,50 X X X = 37,31 m2
parede dos banheiros da sala dos professores e da diretoria Comp. x Alt. X X X X 6,70 X X 3,50 X X X = 23,45 m2
alvenaria para os bancos de concreto dos canteiros Comp. x Alt. X X X X 6,70 X X 3,50 X X X 23,45 m2
casa de gas Comp. x Alt. X X X X 3,00 X X 2,10 X X X = 6,30 m2
AMPLIACAO NA ALTURA DO PAREDAO FRONTAL Comp. x Alt. X X X x| 43,05 |x X 1,00 X X X = 43,05 m2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
paredes de separagdo da sala dos professores e coordenagdo do hall Comp. X Alt. y « x x 8,21 x « 4,00 x « x _ 32,84 0,00
de entrada
DESCONTO =
PORTAS
p3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -13,23| 0,00
p4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78| 0,00
P8 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 2 X X X 1,00 X 1,90 X X X = -3,80 0,00
JANELAS
tela metdlica da lixeira | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| | x| | x| | x| 0,40 | x| 0,20 | x| | x| | x| |= -0,48| 0,00
|guiché ADM area levantada em cad. [ [x[ -1,00 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 235 [x] |= -2,35| 0,00
1.2.4.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 16,00 M
p3 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 7 X X X 1,20 X X X X = 8,40 0,00
p4 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,20 X X X X = 2,40| 0,00
p8 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 4 X X X 1,30 X X X X = 5,20 M
1.2.4.3 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 12,00 M2
canteiro 1 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 8,00 X 0,50 X X X = 4,00 M2
canteiro 2 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 8,00 X 0,50 X X X = 8,00 m2
1.2.5.0 COBERTURA
1.2.5.1 |ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P 2.378,78]  KG
EDIFICACAO
viga trelicada para cobertura Coberto vdo 7,71m (13,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 4 x| 13,50 |x 7,71 X X X X X = 416,34 kg
viga trelicada para cobertura Coberto vio 8,2m (13,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 2 x| 13,50 |x 8,20 X X X X X = 221,40 KG
viga trelicada para cobertura Coberto vdo 10,58m (13,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 2 x| 13,50 |x| 10,58 |[x X X X X = 285,66 kg
viga trelicada para cobertura Coberto vdo 15,1m (30Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 1 x| 30,00 |x| 15,10 |[x X X X X = 453,00 KG
viga trelicada para cobertura Coberto vdo 8,25m (13,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. X X 9 x| 13,50 |x 8,25 X X X X X = 1.002,38 kg
1.2.5.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 846,95 M2
Substitui¢do do telhad
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 813,91 | x| | =| 813,91| M2
cobertura da drea de servico [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 992 [x] [=] 9,92 m2
|guarita
Area de Projegdo da Cobertura | Area retirada de CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 19,75 [x] [= 19,75 m2
entrada principal Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 3,37 | x| |= 337 m2
1.2.5.3 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 846,95 M2
Substituicdo do telhad.
Area de Projegdo da Cobertura | Area retirada de CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 813,91 [x] T=] 813,91] M2
cobertura da drea de servico | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 9,92 | x| |=| 9,92| m2
|guarita
Area de Projecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 19,75 | x| | = 19,75 m2
entrada principal [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 337 [x] |= 3,37] m2
1.2.5.4 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA 116,64 M
EDIFICACAO
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 116,64 | x| | x| | x| | x| | x| |= 116,64 0,00
1.2.5.5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 145,51 M
Agua furtada Comprimento levantado em CAD X X X x| 128,83 |x X X X X = 128,83 0,00
entrada principal Comprimento levantado em CAD X X X X 2,88 X X X X X = 2,88 0,00
area de servico Comprimento levantado em CAD X X X X 6,00 X X X X X = 6,00 M
|guarita Comprimento levantado em CAD X X X X 7,80 X X X X X = 7,80 M
1.2.5.6 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 43,24 M
Rufo Interno Comprimento levantado em CAD X X 2 X X 8,70 X X X X X = 17,40 M
Rufo drea de servico Comprimento levantado em CAD X X X X 8,94 X X X X X = 8,94 M
|guarita Comprimento levantado em CAD X X X X 12,08 |x X X X X = 12,08 M
entrada principal Comprimento levantado em CAD X X X X 4,82 X X X X X = 4,82 M
1.2.6.0 ESQUADRIAS
1.2.6.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 11,34/ M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
p3-90x 210
Laboratérios | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| |=| 7,56| M2
P4 -90x 210
Banheiros diretoria e sala dos professores Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | = 3,78 m2
1.2.6.2 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 5,70 M2
p8 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,00 |x| 1,90 |x| |x| |x| |= 570[ m2
1.2.6.3 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM) COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 17,01 M2
P2 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 9 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |= 17,01 m2
1.2.6.4 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 2,20 M2
J6 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,10 |x| |x| |x| |= 2,20f m2
1.2.6.5 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 34,45 M2
J5 - 300 X50 Quant. x Larg. x Alt. X X 17 X X X 3,00 X 0,50 X X X = 25,50 m2
J7-200 X 130 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 5,20 m2
J8-150 X 50 Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,75 m2
1.2.6.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 64,50 M
J5 - 300 X50 Quant. x Larg. x Alt. X X 17 X X X 3,00 X X X X = 51,00 M
J6-200 X 110 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 2,00 X X X X = 2,00 M
J7-200 X 130 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 2,00 X X X X = 4,00 M
J8 - 150 X 50 Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 1,50 X X X X = 7,50 M
1.2.6.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 15,00 UN
P2 Quant. | |x| |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00 UN
P3 | Quant. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.2.6.8 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 27,05 M2
Cl | Quant. x Larg. x Alt. |x| |x| 1 |x| |x| |x| 6,50 |x| 2,50 |x| |x| |x| |= 16,25| M2
C2 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] 2,70 |x] 200 x| [x] [x] |= 10,80 M2
1.2.6.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 34,45 M2
J5 - 300 X50 Quant. x Larg. x Alt. X X 17 X X X 3,00 X 0,50 X X X = 25,50 M2
J7-200 X 130 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 5,20 M2
J8 - 150 X 50 Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 3,75 M2
1.2.6.10 |PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 14,13 M2
PT1 Quant. X X 2 X X X 1,00 X 2,50 X X X = 5,00 M2
PT2 Quant. X X 1 X X X 2,45 X 2,50 X X X = 6,13 M2
PT3 Quant. X X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X 3,00 M2
1.2.6.11 |PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 7,50 M2
PT4 | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 3,00 |x| 2,50 |x| |x| |x| |= 7,50 M2
1.2.6.12 |TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,80 M2
Lixeira e casa de gés Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 10 [x] [x] [x] 040 [x] o020 Jx] Tx] Tx] [= 0,80 M2
1.2.7.0 REVESTIMENTOS
1.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 449,71 M2
sala de vigia (INTERNO) Comp. x Alt. X X 1 X X 9,14 X X 2,80 X X X = 25,59 m2
muro de separagdo da quadra.(INTERNO E EXTERNO) Comp. x Alt. X X 2 X X 7,07 X X 3,00 X X X = 42,42 m2
abrigo de lixo (lixeira) Comp. x Alt. X X 2 X X 9,90 X X 2,10 X X X = 41,58 m2
paredes de separagdo da sala dos professores da coordenagdo Comp. x Alt. X X 2 X X 5,57 X X 4,00 X X X = 44,56] m2
paredes do depdsito Comp. x Alt. X X 2 X X 5,80 X X 3,80 X X X = 44,08] m2
muro da subestagdo Comp. x Alt. X X 2 X X 5,00 X X 2,50 X X X = 25,00 m2
alvenaria de separagdo entre os nticleo de convivéncia Comp. x Alt. X X 2 X X 6,10 X X 3,30 X X X = 40,26] m2
alvenaria de separagdo entre a diretoria, secretaria e digitagdo. Comp. x Alt. X X 2 X x| 14,93 |x X 2,50 X X X = 74,63 m2
parede dos banheiros da sala dos professores e da diretoria Comp. x Alt. X X 2 X X 6,70 X X 3,50 X X X = 46,90 m2
alvenaria para os bancos de concreto dos canteiros Comp. x Alt. X X X X 6,70 X X 3,50 X X X = 23,45 m2
paredes de separagdo da sala dos professores e coordenagdo do hall Comp. X Alt. « x 2 « x 8,21 x « 4,00 x x x _ 65,68 m2
de entrada
DESCONTO =
PORTAS
p3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -13,23 m2
p4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78| 0,00
P8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,90 X X X = -3,80 m2
JANELAS
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UGERF/SEDUC
= Percent. uant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo | Coef. | 2 Peso (kg)| | 2 | Larg. (m) | | | Esp. (m) | | a Vol. (m3) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
tela metdlica da lixeira Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 6 X X X 0,40 X 0,20 X X X = -0,48 m2
J7 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 2,00 X 0,20 X X X = -0,80| 0,00
|guiché ADM drea levantada em cad. x| -1,00 X 1 X X X X X X 2,35 X -2,35 m2
1.2.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 65,98 M2
sala de vigia (EXTERNO) Comp. x Alt. X X 1 X X 9,14 X X 3,00 X X X = 27,42 m2
AMPLIAGAO DA ALTURA DO PAREDAO FRONTRAL(PLATIBANDA) Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 43,05 |x X 1,00 X X X = 43,05 m2
DESCONTO =
PORTAS
P3 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 1,00 [x] 1 [x] [x] [x] 090 [x] 210 Jx] Tx] Tx] [= -1,89] m2
JANELAS
17 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 1,00 Jx] 1 [x] [x] [x] 200 [x] 130 Jx] Tx] Tx] [= -2,60 m2
1.2.7.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 55,91 M2
Sala de informética | Area da laje aferida em CAD X Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 5032 [x] [= 50,32 m2
abrigo do lixo | Area da laje aferida em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 5,59 | x| |= 559 m2
1.2.7.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/. 466,51 M2
sala de vigia (INTERNO) Comp. x Alt. X X 1 X X 9,14 X X 2,80 X X X = 25,59 m2
muro de separagdo da quadra.(INTERNO E EXTERNO) Comp. x Alt. X X 2 X X 7,07 X X 3,00 X X X = 42,42 m2
abrigo de lixo (lixeira) Comp. x Alt. X X 2 X X 9,90 X X 2,10 X X X = 41,58] m2
casa de gas Comp. x Alt. X X 2 X X 4,00 X X 2,10 X X X = 16,80 m2
paredes de separagdo da sala dos professores da coordenagdo Comp. x Alt. X X 2 X X 5,57 X X 4,00 X X X = 44,56] m2
paredes do depdsito Comp. x Alt. X X 2 X X 5,80 X X 3,80 X X X = 44,08] m2
muro da subestagdo Comp. x Alt. X X 2 X X 5,00 X X 2,50 X X X = 25,00 m2
alvenaria de separagdo entre os nuicleo de convivéncia Comp. x Alt. X X 2 X X 6,10 X X 3,30 X X X = 40,26] m2
alvenaria de separagdo entre a diretoria, secretaria e digitagdo. Comp. x Alt. X X 2 X x| 14,93 |[x X 2,50 X X X = 74,63| m2
parede dos banheiros da sala dos professores e da diretoria Comp. x Alt. X X 2 X X 6,70 X X 3,50 X X X = 46,90, m2
alvenaria para os bancos de concreto dos canteiros Comp. x Alt. X X X X 6,70 X X 3,50 X X X = 23,45 m2
des d do dasala d f d 3o do hall
paredes de separagdo da sala dos professores e coordenagdo do hal Comp. x Al « « 2 « «| 82 |x | a00 |x « « _ 65,68 m2
de entrada
DESCONTO =
PORTAS
p3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -13,23 m2
p4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -3,78| 0,00
P8 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 1,00 X 1,90 X X X = -3,80 m2
JANELAS
tela metalica da lixeira Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 0,40 X 0,20 X X X = -0,48 m2
)7 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 2 X X X 2,00 X 0,20 X X X = -0,80| 0,00
|guiché ADM area levantada em cad. X -1,00 X 1 X X X X X X 2,35 X = -2,35 m2
1.2.7.5 EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1. 120,10 M2
abrigo de lixo (lixeira)+ muro de separagdo da quadra.(INTERNO E Comp. x Alt. « « 2 « | 1220 |x « 3,00 « « « _ 7320 m2
EXTERNO)
parede dos banheiros da sala dos professores e da diretoria Comp. x Alt. X X 2 X X 6,70 X X 3,50 X X X = 46,90 m2
1.2.7.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 65,98 M2
sala de vigia (EXTERNO) Comp. x Alt. X X 1 X X 9,14 X X 3,00 X X X = 27,42 m2
AMPLIAGAO DA ALTURA DO PAREDAO FRONTRAL(PLATIBANDA) Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 43,05 |x X 1,00 X X X = 43,05 m2
DESCONTO =
PORTAS
P3 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 1,00 Jx] 1 [x] [x] [x] 090 [x] 210 Jx] Tx] Tx] [= -1,89] m2
JANELAS
17 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 1,00 Jx] 1 [x] [x] [x] 200 [x] 130 x| Tx] Tx] [= -2,60] m2
1.2.7.7 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 55,91 M2
Sala de informatica | Area da laje aferida em CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 5032 [x] [= 50,32| m2
abrigo do lixo | Area da laje aferida em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 5,59 | x| |= 559 m2
1.2.7.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 659,66 M2
GUARITA
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
REVESTIMENTO INTERNO
WC Guarita | Perimetro x Alt. (revest.) | | x| | x| | x| | x| 9,14 | x| | x| 1,60 | x| | x| | x| | =| 14,62| M2
DESCONTO I [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [=]
PORTAS
P3 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] -100 [x] 1 x| [x] [x] 900 [x] 210 Jx] Tx] Tx] [=] -18,90] M2
JANELAS
17 | Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 1,00 [x] 1 [x] [x] [x] 200 [x] 130 x| Tx] Tx] [=] 2,60 M2
BLOCO (DA SALA DE MEDIACAO TECNOLOGICA E SALA DE
INFORMATICA)
REVESTIMENTO INTERNO
SALA DE MEDIACAO TECNOLOGICA Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 28,70 X X 1,60 X X X = 45,92 M2
SALA DE CAPACITACAO Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 28,70 |x X 1,60 X X X = 45,92 M2
SALA DE INFORMATICA Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 28,70 X X 1,60 X X X = 45,92 M2
BANCADAS DA SALA DE INFORMATICA Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 28,64 |x X 0,75 X X X = 21,48 M2
NUCLEO DE CONVIVENCIA 1 Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 20,30 |[x X 1,60 X X X = 32,48 M2
NUCLEO DE CONVIVENCIA 1 Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 20,30 |x X 1,60 X X X = 32,48 M2
WC DIRETORIA Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 6,68 X X 2,50 X X X = 16,70 M2
WC SALA DO PROFESSORES Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 6,68 X X 2,50 X X X = 16,70 M2
HALL DE ENTRADA Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 13,00 X X 1,60 X X X = 20,80 M2
SECRETARIA Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 12,10 |x X 1,60 X X X = 19,36 M2
HALL DE ENTRADA Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 11,85 X X 1,60 X X X = 18,96 M2
AREA LIVRE Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 2593 |x X 1,60 X X X = 41,49 M2
SALA DO PROFESSORES Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 22,06 |x X 1,60 X X X = 35,30 M2
COORDENACAO Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 16,46 |x X 1,60 X X X = 26,34 M2
DEPOSITO Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 11,66 |x X 2,80 X X X = 32,65 M2
SALA PARA ASSISTENTE Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 20,36 |x X 1,60 X X X = 32,58 M2
SALA DE PSICOLOGIA Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 20,36 X X 1,60 X X X = 32,58 M2
DESCONTO
PORTAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 8 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -11,52 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X 0,90 X 2,10 X X X = -15,12 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 6 X X X 0,90 X 1,60 X X X = -8,64 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Perimetro Externo h=0,6m Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 72,69 |x X 0,60 X X X = 43,61 M2
CIRCULACAO Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 62,62 X X 1,60 X X X = 100,19 M2
FACHADA EXTERNA Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 38,00 |x X 0,60 X X X = 22,80 M2
sala de vigia (EXTERNO) Perimetro x Alt. (revest.) X X X X 9,14 X X 1,60 X X X = 14,62 M2
PILARES DA CIRCULAGAO Perimetro x Alt. (revest.) X X X x| 19,20 |x X 0,60 X X X = 11,52 M2
DESCONTO =
PORTAS, PORTOES E JANELAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 7 X X X 0,90 X 0,60 X X X = -3,78 M2
)7 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 2 X X X 2,00 X 0,60 X X X = -2,40 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X X 1,20 X 0,60 X X X = -0,72| 0,00
PT2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 1 X X X 2,80 X 0,60 X X X = -1,68 M2
1.2.7.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 256,81 M2
sala de vigia Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,21 X = 5,21 M2
SECRETARIA Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,06 X 9,06/ 0,00
digitacdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,69 X 8,69/ 0,00
diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,18 |x 12,18 M2
sala dos professores Area retirada de CAD X X X X X X X x| 23,89 |x 23,89 M2
COORDENACAO Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,80 |x 14,80| 0,00
DEPOSITO Area retirada de CAD X X X X X X X x| 850 [x 8,50 M2
NUCLEO DE CONVIVENCIA 1 Area retirada de CAD x X X x x x x x| 2470 |[x 24,70 M2
NUCLEO DE CONVIVENCIA 2 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 24,70 |[x 24,70 M2
sala para assisntencia Area retirada de CAD X X X X X X X X 24,92 X 24,92 0,00
sala para fonoaudiologia Area retirada de CAD X X X X X X X x| 24,92 |x 24,92 M2
SALA DE PSICOLOGIA Area retirada de CAD X X X X X X X X 24,92 X 24,92 M2
SALA DE CAPACITACAO Area retirada de CAD X X X X X X X x| 50,32 [x 50,32] M2
1.2.7.10 |FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO E PINTURA ANTIMOFO 50,32 M2
SALA DE MEDIACAO TECNOLOGICA Area retirada de CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 5032 [x] = 50,32 M2

Pag. 8 de 17



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.8.0 PISOS
1.2.8.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 11,19 M2
WC Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,80 X = 2,80 M2
WC SALA DOS PROFESSORES Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,80 X = 2,80 M2
ABRIGO DO LIXO Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,59 X = 5,59 M2
1.2.8.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 293,24 M2
drea de servigo Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 31,91 | x| | = 31,91 M2
Guarita [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 16,16 [x] |= 16,16 M2
BLOCO
NUCLEO DE CONVIVECIA 1 Area retirada de CAD X X X X X X X x| 24,70 |[x = 24,70 M2
NUCLEO DE CONVIVECIA 2 Area retirada de CAD x X x x x x x x| 24,70 [x = 24,70 M2
HALL DE ENTRADA Area retirada de CAD X X X X X X X x| 106,65 |x = 106,65 M2
SECRETARIA Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,06 X = 9,06 M2
DIGITACAO Area retirada de CAD X X X X X X X x| 869 [x = 8,69 M2
DIRETORIA Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,18 |x = 12,18 M2
SALA DOS PROFESSORES Area retirada de CAD X X X X X X X x| 23,89 |x = 23,89 M2
COORDENACAO Area retirada de CAD X X X X X X X X 14,80 |x = 14,80 M2
DEPOSITO Area retirada de CAD X X X X X X X x| 850 [x = 8,50 M2
AREA DE SERVICO Area retirada de CAD X X X X X X X X 12,00 X = 12,00 M2
1.2.8.3 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 18,62 M2
rampas entre os blocos
casa de gas Area retirada de CAD X X X X X X X X 2,00 X = 2,00 m2
Rampa ( somoda as dreas das rampas) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 13,02 |x = 13,02 m2
Escadas Area retirada de CAD X X 2 X X X X X X 1,80 X = 3,60 m2
1.2.84 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 15,36 M
PORTAS
P2 Comprimento aferido em CAD X X 8 X X 0,96 X X X X X = 7,68 M
P3 Comprimento aferido em CAD X X 6 X X 0,96 X X X X X = 5,76 m
P4 Comprimento aferido em CAD X X 2 X X 0,96 X X X X X = 1,92 M
1.2.8.5 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 45,08 M3
Area entorno da quadra (piso 11) Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 344,73 | x| | = 24,13 m3
estacionamento | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 299,32 | x| | = 2095 M3
1.2.8.6 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 679,92 M2
calcada frontral(externa) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 145,60 |x = 145,60 M2
calcada frontral e lateral (interna) Area retirada de CAD X X X X X X X x| 399,30 |x = 399,30 M2
entre os blocos Area retirada de CAD X X X X X X X x| 135,02 |x = 135,02 M2
1.2.8.7 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 98,15 M3
canteiros [ Area retirada de CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 98,15 [x] [= 98,15| M3
1.2.8.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 98,15 M2
canteiros [ Area retirada de CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 98,15 [x] [= 98,15| M2
1.2.9.0 INSTALACOES ELETRICAS
1.2.9.1 INSTALAGCOES ELETRICAS DA EDIFICACAO 1,00 UN
InstalagGes Elétricas para Construgdo Levant. do Projeto Executivo (Software) | X X 1 X X X X X X X | = 1,00 UN
1.2.10.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
1.2.10.1 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,000 UN
banheiro diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
banheiro sala dos professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
salas de convivencia Quant. X X 1 X X X X X X X 1,00 UN
area de servico Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.10.2 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF, 32,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD |x| |x| |x| |x| 23,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 23,00 M
Verticais h=3m Quant. x Comp. [x] [x] 3 [x] [x] 300 [x] [x] [x] [x] [x] |= 9,00 M
1.2.10.3 _ [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA H 16,00 M
Ramais e Sub-ramais Comprimento aferido em CAD X X X [x] 11,00 [x] X X X X = 11,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. | |x| |x| 2 |x| |x| 2,50 |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 M
1.2.11.0 |INSTALACOES SANITARIAS
1.2.11.1 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PA 12,00| M
Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. Tx] Tx] [x] [x[ 12,00 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] I=] 12,000 ™
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P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
1.2.11.2 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PA 28,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 28,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 28,00 M
1.2.11.3 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIX 8,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 | Comp. | |x| |x| |x| |x| 8,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 M
1.2.11.4 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 16,00 M
Coletores Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 16,00 | x| | x| | x| | x| | x| |= 16,00 M
1.2.11.5 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 1,000 UN
EDIFICACAO
area de servico [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [=] 1,00] un
1.2.11.6 _[RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | 2,00| UN
EDIFICACAO
banheiro diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
banheiro sala dos professores [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.2.11.7 _|CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,000 UN
Caixa de Inspecdo [ Quant. [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 2,00] UN
1.2.12.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS
1.2.12.1 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 51,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Comp. [ Tx] Tx] Tx] [x[ 51,00 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 51,00 M
1.2.12.2 _|[CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 24,00 M
Canaleta pluvial para piso(area livre) [ Comp. [ Tx] X Tx] [x[ 24,00 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] [= 24,00 M
1.2.12.3 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 3,60 M2
Grelha para canaletas [ Comp. x Larg. [ Tx] Tx] Tx] [x[ 12,00 [x] 030 [x] Tx] Tx] Tx] [= 3,60] M2
1.2.12.4 _|CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,000 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 4,00 UN
1.2.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.13.1 _[LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 10,00f UN
Lumindrias | Quant. [ [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 10,00 UN
1.2.13.2 _ [EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 5,000 UN
Extintor Classe A [ Quant. [ [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 5,00/ UN
1.2.13.3 _|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P 5,000 UN
Extintor Classe BC [ Quant. [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 5,00/ UN
1.2.13.4 _|[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 10,00f UN
Sinalizagdo de Extintor [ Quant. [ [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 10,00 UN
1.2.13.5 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGR 6,00 UN
Placa de Sinalizacdo [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 6,00] UN
1.2.14.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.2.14.1 _[VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 2,00| UN
EDIFICACAO
banheiro diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
banheiro sala dos professores [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,00 UN
1.2.14.2  |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 18,96 M2
BANCADA DO LAB DE INFORMATICA Quant. x Comp. x Larg. X X 8 X X 2,60 X 0,65 X X X X = 13,52 M2
BANCADA 1 DO GUICHE DA ADM. Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,00 X 0,65 X X X X = 0,65 M2
BANCADA 2 DO GUICHE DA ADM. Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 1,00 X 0,65 X X X X = 0,65 M2
LAVATORIOS, TANQUES E PIAS
sala de convivénciale 2 | Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 2 [x] [x] 125 [x] o055 [x] [x] Tx] Tx] [=] 1,38] M2
Banheiros diretoria e sala dos professores | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 2 | x| | x| 1,25 | x| 0,55 | x| | x| | x| | x| | =| 1,38| M2
PIA DA AREA DE SERVICO
AREA DE SERVCO | Comp. x Larg. [ [x] Ix[ 1 x| [x] 230 [x] o060 [x] [x] [x] [x] [=] 138] M2
1.2.14.3 |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS | 1,60| M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Laboratdrio de Informatica 01 | Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 16 [x] [x] 050 [x] o020 Jx] Tx] Tx] Tx] [=] 1,60] M2
1.2.14.4 _|CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4,00| UN
LAVATORIOS
sala de convivénciale 2 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Banheiros diretoria e sala dos professores [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 2,000 UN
1.2.14.5 |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO 1,00f UN
EDIFICACAO
AREA DE SERVICO [ Quant. [ [x] Ix| 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
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(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.14.6 |TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 | 1,00| UN
EDIFICACAO
AREA DE SERVICO | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
1.2.14.7 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 | 2,00| UN
EDIFICACAO
LAVATORIOS
Banheiros diretoria e sala dos professores | Quant. | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 2,00| 0,00
1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.15.1 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 1,00| UN
EDIFICACAO
drea de servigo Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
1.2.15.2 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 4,00 uN
EDIFICACAO
Banheiros diretoria e sala dos professores [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [=] 4,00 UN
1.2.15.3 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 | 4,00| UN
EDIFICACAO
banheiro diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
banheiro sala dos professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
salas de convivencia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.15.4 |PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
EDIFICACAO
banheiro diretoria | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [= 1,00/ UN
banheiro sala dos professores Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UN
1.2.15.5 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN
EDIFICACAO
banheiro diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
banheiro sala dos professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
salas de convivencia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.2.15.6 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
banheiro diretoria | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00| UN
banheiro sala dos professores [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.2.16.0 |PINTURAS
1.2.16.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | 930,41' M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
SALA DE MEDIAGAO TECNOLOGICA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,70 [x x| 1,70 [x X X = 48,79 M2
SALA DE CAPACITACAO Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 28,70 |[x X 1,70 X X X = 48,79 M2
SALA DE INFORMATICA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,70 |x X 1,70 X X X = 48,79 M2
NUCLEO DE CONVIVENCIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 20,22 X X 1,70 X X X = 34,37 M2
casa de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X 2 X X 4,00 X X 2,10 X X X = 16,80 M2
SECRETARIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 12,10 X X 1,70 X X X = 20,57 M2
DIGITACAO Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,85 |x X 1,70 X X X = 20,15 M2
DIRETORIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,65 |x X 1,70 X X X = 28,31 M2
SALA DOS PROFESSORES Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 22,06 |x X 1,70 X X X = 37,50 M2
COORDENACAO Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 16,46 | x X 1,70 X X X = 27,98 M2
SALA PARA ASSISTENTE Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,36 |x X 1,70 X X X = 34,61 M2
sala para fonoaudiologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,36 |x X 1,70 X X X = 34,61 M2
SALA DE PSICOLOGIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,36 |x X 1,70 X X X = 34,61 M2
NUCLEO DE CONVIVENCIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 20,22 X X 1,70 X X X = 34,37 M2
DESCONTO =
PORTAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 8 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -3,60 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -2,70 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 2 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -0,90 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 6 X X X 1,85 X 1,65 X X X = -18,32 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X X 2,50 X 1,65 X X X = -66,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 10 X X X 3,00 X 0,50 X X X = -15,00 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
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FOLHA N

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

EDIFICACAO

Paredes Externas circulagdo(Faces Externas) h=3,3m Perimetro x Alt. media(pintura) X X X x| 29,55 |x X 3,30 X X X = 97,52 m2

Paredes Externas entorno da edificagdo (Faces Externas) h=5,1m Perimetro x Alt. media(pintura) X X X x| 93,81 |x X 5,10 X X X = 478,43 m2

DESCONTO =

PORTAS

p2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -1,80 m2

janelas

j2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X X 2,50 X 1,65 X X X -66,00 m2

j5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 7 X X X 0,90 X 0,50 X X X -3,15 m2

guarita

Euarita externa Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,34 |x X 1,40 X X X = 14,48 m2

desconto

JANELAS Perimetro x Alt. (pintura) x| -2,00 X X X 2,00 X X 0,70 X X X = -2,80 m2

FACHADA EXTERNA

FACHADA EXTERNA Perimetro x Alt. media(pintura) X X X x| 20,00 |x X 2,50 X X X = 50,00 m2
1.2.16.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 106,23 M2

Sala de informatica Area da laje aferida em CAD X X X X X X X x| 50,32 |x = 50,32 m2

SALA DE MEDIACAO TECNOLOGICA Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 50,32 X = 50,32 M2

abrigo do lixo Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 5,59 X = 559 m2
1.2.16.3 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 346,93 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICACAO

SALA DE MEDIAGAO TECNOLOGICA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,70 [x x| 1,70 [x X X = 48,79 M2

SALA DE CAPACITACAO Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 28,70 |[x X 1,70 X X X = 48,79 M2

SALA DE INFORMATICA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,70 |x X 1,70 X X X = 48,79 M2

NUCLEO DE CONVIVENCIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 20,22 X X 1,70 X X X = 34,37 M2

SECRETARIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 12,10 |x X 1,70 X X X = 20,57 M2

DIGITACAO Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,85 |x X 1,70 X X X = 20,15 M2

DIRETORIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,65 |x X 1,70 X X X = 28,31 M2

SALA DOS PROFESSORES Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,06 X X 1,70 X X X = 37,50 M2

COORDENACAO Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,46 |x X 1,70 X X X = 27,98 M2

SALA PARA ASSISTENTE Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 20,36 X X 1,70 X X X = 34,61 M2

sala para fonoaudiologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,36 |x X 1,70 X X X = 34,61 M2

SALA DE PSICOLOGIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 20,36 X X 1,70 X X X = 34,61 M2

NUCLEO DE CONVIVENCIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,22 |x X 1,70 X X X = 34,37 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,90 X 0,50 X X X -3,60 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 6 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -2,70 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -0,90 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,85 X 1,65 X X X = -18,32 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 16 X X X 2,50 X 1,65 X X X = -66,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 3,00 X 0,50 X X X = -15,00 M2
1.2.16.4 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 106,23 M2

EDIFICACAO

Sala de informatica Area da laje aferida em CAD X X X X X X X x| 50,32 |x = 50,32 M2

SALA DE MEDIACAO TECNOLOGICA Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 50,32 X = 50,32 m2

abrigo do lixo Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 5,59 X = 559 M2
1.2.16.5 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 426,70 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA

EDIFICACAO

SALA DE MEDIAGAO TECNOLOGICA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 28,70 [x x| 1,70 [x X X = 48,79 M2

SALA DE CAPACITACAO Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 28,70 |[x X 1,70 X X X = 48,79 M2

casa de gas Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 3,00 X X 2,10 X X X = 6,30 M2

SALA DE INFORMATICA Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 28,70 X X 1,70 X X X = 48,79 M2

NUCLEO DE CONVIVENCIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,22 [x x| 1,70 [x X X = 34,37 M2

SECRETARIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 12,10 X X 1,70 X X X = 20,57 M2

DIGITACAO Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 11,85 |x X 1,70 X X X = 20,15 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

DIRETORIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,65 |x X 1,70 X X X = 28,31 M2

SALA DOS PROFESSORES Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 22,06 X X 1,70 X X X = 37,50 M2

COORDENACAO Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 16,46 |x X 1,70 X X X = 27,98 M2

SALA PARA ASSISTENTE Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 20,36 X X 1,70 X X X = 34,61 M2

sala para fonoaudiologia Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,36 |x X 1,70 X X X = 34,61 M2

SALA DE PSICOLOGIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 20,36 X X 1,70 X X X = 34,61 M2

NUCLEO DE CONVIVENCIA Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 20,22 |x X 1,70 X X X = 34,37 M2

DESCONTO =

PORTAS

P2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 8 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -3,60 M2

P3 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 6 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -2,70 M2

P4 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -0,90 M2

JANELAS

J1 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 6 X X X 1,85 X 1,65 X X X = -18,32 M2

J2 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 16 X X X 2,50 X 1,65 X X X = -66,00 M2

J5 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X X 3,00 X 0,50 X X X = -15,00 M2

EMBOCO EXTERNO TOTAL

EDIFICACAO

Paredes Externas circulagdo(Faces Externas) h=2,8m | Perimetro x Alt. media(pintura) [ Tx] Tx] Tx] [x] 29,55 [x] Ix[ 280 [x] Tx] Tx] [=] 82,74 m2

DESCONTO | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [=]

PORTAS

p2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 4 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -1,80 m2

janelas

j2 Quant. x Larg. x Alt. X -1,00 X 16 X X X 2,50 X 1,65 X X X = -66,00 m2

j5 Quant. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 7 X X X 0,90 X 0,50 X X X = -3,15 m2

guarita

Euarita externa Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,34 |x X 1,40 X X X = 14,48 m2

desconto

JANELAS Perimetro x Alt. (pintura) x| -2,00 X X X 2,00 X X 0,70 X X X = -2,80 m2

FACHADA EXTERNA

FACHADA EXTERNA Perimetro x Alt. media(pintura) X X X x| 20,00 |x X 2,50 X X X = 50,00 m2
1.2.16.6 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 478,43 M2

EDIFICACAO

Paredes Externas entorno da edificagdo (Faces Externas) h=5,1m Perimetro x Alt. media(pintura) | X X X x| 93,81 |x x| 5,10 X X X | = 478,43 m2
1.2.16.7 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 106,23 M2

EDIFICACAO

Sala de informatica Area da laje aferida em CAD X X X X X X X x| 50,32 |x = 50,32 M2

SALA DE MEDIACAO TECNOLOGICA Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 50,32 X = 50,32 m2

abrigo do lixo Area da laje aferida em CAD X X X X X X X X 5,59 X = 559 M2
1.2.16.8 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 175,57 M2

PORTAS

p2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 9 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 34,02 M2

p3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2

p4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 m2

janelas

j5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 17 X X X 3,00 X 0,50 X X X = 51,00 m2

j7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 10,40 m2

j8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 7,50 m2

portdes

ptl Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,00 X 2,50 X X X = 10,00 m2

pt2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,45 X 2,50 X X X = 12,25 m2

pt3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 m2

pt4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 3,00 X 2,50 X X X 15,00 m2

corrimdes

corriméo da rampa para a quadra | comp. X larg | |x| |x| |x| |x| 49,14 |x| 0,10 |x| |x| |x| |x| |= 491 m2

corrimdo das rapmas entre os blocos | comp. X larg | |x| |x| |x| |x| 18,10 |x| 0,10 |x| |x| |x| |x| |= 1,81 m2
1.2.16.9 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 175,57 M2

PORTAS

p2 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 [x] 9 [x] [x] [x] 090 [x] 210 Jx] Tx] Tx] [=] 34,02| m2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area 1 vol, (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
p3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 15,12 M2
p4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 7,56 m2
janelas
j5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 17 X X X 3,00 X 0,50 X X X = 51,00 m2
j7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 2,00 X 1,30 X X X = 10,40 m2
j8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 1,50 X 0,50 X X X = 7,50 m2
portdes
ptl Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,00 X 2,50 X X X = 10,00 m2
pt2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 2,45 X 2,50 X X X = 12,25 m2
pt3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 1,20 X 2,50 X X X = 6,00 m2
pt4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 1 X X X 3,00 X 2,50 X X X 15,00 m2
corrimdes
corriméo da rampa para a quadra | comp. X larg | |x| |x| |x| |x| 49,14 |x| 0,10 |x| |x| |x| |x| |=| 4,91| m2
corrimdo das rapmas entre os blocos [ comp. X larg [ [x] [x] [x] [x] 1810 [x] o010 [x] [x] [x] [x] [=] 1,81 m2
1.2.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.17.1 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA [ 048] M2
EDIFICAGAO
banheiro diretoria | Larg. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 040 [x] 060 [x] Tx] Tx] [= 0,24 M2
banheiro sala dos professores | Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| | x| 0,40 | x| 0,60 | x| | x| | x| | = 0,24] M2
1.2.17.2 [PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,14 M2
EDIFICAGCAO
secretaria Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
DIGITACAO Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
DIRETORIA Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
sala dos professores Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
Laboratdrio de Informatica Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
SALA DE MEDIACAO TECNOLOGICA Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06] M2
nucleos de convivéncia Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,12 M2
COORDENACAO Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,12 M2
depdsito Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,12 M2
sala instrutor e assistente Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,12 M2
sala para fonoaudiologia Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,12 M2
SALA DE PSICOLOGIA Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,12 M2
SALA DE CAPACITACAO Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,10 X X X = 0,06 M2
1.2.17.3 _ |[FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 16,00 UN
EDIFICACAO
secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
DIGITACAO Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
DIRETORIA Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
sala dos professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Laboratério de Informética Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
SALA DE MEDIAGAO TECNOLOGICA Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,000 UN
nlcleos de convivéncia Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
COORDENACAO Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
sala instrutor e assistente Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
sala para fonoaudiologia Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
SALA DE PSICOLOGIA Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 un
SALA DE CAPACITACAO Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.17.4 _|CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 67,24 M
corriméo da rampa para a quadra comp. | |x| |x| |x| |x| 49,14 |x| |x| |x| |x| |x| |= 49,14 M
corrimdo das rapmas entre os blocos | comp. x| |x| |x| |x| 18,10 |x| |x| |x| |x| |x| |= 18,10 M
1.2.17.5 [BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM. CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTECAO (01 DEMAO) E DE ACABAMENTO (02 DEMAOS) 27,60 M
bicicletario | comp. | | x| | x| | x| | x| 27,60 | x| | x| | x| | x| | x| |= 27,60 M
1.2.17.6 _|[PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA DE PROTECAO. 1,00/ UN
- comp. | El I Y I El DL El ] E 100N
1.2.17.7 |CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECA(Q 1,00 UN
- _ comp. 1 T Ll 1D £l ] ] L] ] ] E 100N
1.2.17.8 |PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN
_ _ comp. [ [x] [x[ 1 [x [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.2.17.9 |REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 14,42 M2
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
P Percent. Quant. Comp. Altura Area 3
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m) | | (m) | Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | Total | UNID
Fechamento do telhando da guarita [ comp. [ Tx] Tx] 1 Tx] [x[ 20,60 [x] [x[ 070 [x] Tx] Tx] [= 14,42 M2
1.2.17.10 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.314,48 M2
Area Total de Construgdo | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.314,48 | x| |= 1.314,48| M2
1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
13.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
13.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 103,70 M
Quadra Perimetro da construgdo com 0,50m de . . . o 10370 [x . . . . | _ 103,70
afastamento da obra
1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
13.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 | 29,25| M3
QUADRA
Sapata para Pilares | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | | 14 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| 1,50 | x| | x| | x| |= 21,00 M3
Sapata para Pilaretes | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 22 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| 1,50 | x| | x| | x| |= 8,25 0,00
13.2.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 12,93 M3
VIGA BALDRAME
Pilares Quadra | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 65,45 |x| 0,25 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| 8,18| M3
CINTA INFERIOR
Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 42,50 |[x 0,40 X 0,50 X X X = 8,50 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 14 X X 1,00 X 0,30 X 0,50 X X X = -2,10 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 X 22 X X 0,50 X 0,30 X 0,50 X X X = -1,65 M3
13.23 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA 194,24 M3
Quadra | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [x[ 030 [x] 577,27 [x] [= 173,18| M3
Arquibancada | Comp. x Area da Segdo | | x| | x| | x| | x| 26,00 | x| | x| | x| | | 0,81 | | | = 21,06 M3
1.3.3.0 INFRAESTRUTURA
1.3.3.1 _[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 19,50 M2
Sapata para Pilares | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 14 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| |= 14,00 M2
Sapata para Pilaretes | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 22 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| |= 550 M2
1.3.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,20 M3
Sapata para Pilares | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 14 [x] [x] 100 [x[ 100 [x] 030 [x] Tx] Tx] [= 4,20 M3
1.3.33 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,65 M3
Sapata para Pilaretes | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 22 [x] [x] 050 [x][ o050 [x] 030 [x] Tx] Tx] [= 1,65 M3
1.3.34 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,63 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Pilares Quadra | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 14 |x| |x| 0,50 |x| 0,25 |x| 1,20 |x| |x| |x| |=| 2,10| M3
PESCOCOS DE PILARETES (ATE NIVEL DA CINTA INFERIOR)
Pilaretes Mureta | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 22 | x| | x| 0,20 | x| 0,10 | x| 1,20 | x| | x| | x| | = 0,53] M3
1.3.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,86 M3
Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 65,45 X 0,14 X 0,45 X X X = 4,12 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 14 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,26 M3
1.3.3.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 3,78 M3
Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 42,50 |[x 0,40 X 0,30 X X X = 5,10 M3
DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclopico Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 22 X X 0,50 X 0,40 X 0,30 X X X = -1,32 M3
1.3.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,79 M3
Mureta Quadra | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 42,50 | x| 0,14 | x| 0,30 | x| | x| | x| |= 1,79] M3
1.3.3.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 42,50 M
CINTA INFERIOR
Mureta Quadra [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 42,50 [x] [x] Tx] Tx] Tx] [=] 4250 M
1.3.3.9 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 22,95| M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perimetro da Cinta Inferior | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 42,50 | x| 0,54 | x| | x| | x| | x| |= 22,95 M2
1.3.3.10 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 49,92 M3
Quadra | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 690,82 | x| |= 48,36] M3
Arquibancada [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 005 [x] 3120 [x] |= 1,56 M3
1.3.40 [SUPERESTRUTURA
1.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 0,44| M3
PILARETES
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcULO Percent. | Coef. | Quant. | 15000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | Altura | Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Mureta Quadra e Arquibancada | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] 22 [x] [x] 010 [x][ 020 T[x] 100 [x] Tx] Tx] [=] 0,44] M3
1.3.4.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 42,50| M
CINTA DE TOPO
Mureta Quadra | Comp. | |x| |x| |x| |x| 42,50 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 42,50| M
1.3.4.3 PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E MONTAGE | 1.755,18| KG
QUADRA
Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m | Quant. x Peso/m x Alt. [ [x] [x] 14 [x] 1791 [x] [x] [x] 7,00 [x] Tx] Tx] [=] 1.755,18]  KG
1.3.44 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3,00| M3
FORMA
Pilares Quadra | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 14 | x| | x| 0,50 | x| 0,25 | x| 2,00 | x| | x| | x| | = 3,50 M3
Pilares Quadra [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ 30% [x] -1,00 [x] 14 [x] [x] 040 [x[ 015 [x] 200 [x] [x] [x] |= -0,50] M3
1.3.4.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 42,000 M2
PILARES
Forma p/ Pilares 12m?/m? Quant. x Comp. X(:Zr/gr;]’;)Alt‘ x Area forma X x| 14 |x x| 050 |x| o2 |x| 200 [x x| 12,00 [x | =| 4z,oo| M2
1.3.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.3.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 90,92| M2
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. X X X x| 42,50 |x X 1,00 X X X = 42,50 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. X X X X 53,20 [x X 0,45 X X X = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. X X X x| 27,20 |x X 0,90 X X X = 24,48 M2
1.3.6.0 COBERTURA
1.3.6.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERCAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE SIN 722,01| M2
QUADRA
Treligas, tercas e contraventamentos p/ cobertura | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 722,01 | x| |=| 722,01| M2
1.3.6.2 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 [ 722,01 M2
QUADRA
Area de Projecdo da Cobertura [ Area retirada de CAD [ Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 722,01 [x] [= 722,01 M2
1.3.6.3 CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 32,70 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 32,70 | x| | x| | x| | x| | x| |= 32,70 M
1.3.7.0 ESQUADRIAS
13.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADl 106,25| M2
Alambrado Arquibancada h=2,5m [ Comp. x Alt. [ Tx] Tx] Tx] [x[ 4250 [x] [x[ 250 [x] Tx] Tx] [=] 106,25] M2
1.3.8.0 REVESTIMENTOS
1.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 133,42' M2
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 42,50 |[x X 1,00 X X X = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. X 1,00 X X x| 53,20 |x X 0,45 X X X = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. X 1,00 X X X 27,20 |[x X 0,90 X X X = 24,48 M2
1.3.8.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 133,42 M2
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. X 2,00 X X x| 42,50 |x X 1,00 X X X = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. X 1,00 X X X 53,20 |x X 0,45 X X X = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. X 1,00 X X x| 27,20 |x X 0,90 X X X = 24,48 M2
1.3.9.0 [PISOS
1.3.9.1 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 513,30 M2
Quadra [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] Tx] [x][ 513,30 [x] [= 513,30 M2
1.3.9.2 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 208,72 M2
Arquibancada | Area retirada de CAD [ Tx] X X] Tx] Tx] Tx] Tx] [x] 31,20 [x] [= 31,200 M2
Periferia Quadra | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 177,52 | x| |= 177,52| M2
1.3.10.0 ([PINTURAS
1.3.10.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 [ 175,42 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 42,50 |[x X 1,00 X X X = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. X 1,00 X X x| 53,20 |x X 0,45 X X X = 23,94 M2
PILARES Comp. x Alt. X 14,00 X X X 1,50 X X 2,00 X X X = 42,00 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. X 1,00 X X x| 27,20 |x X 0,90 X X X 24,48 M2
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UGERF/SEDUC
ITEM DISCRIMINAGAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15000 (kg)| | Comp. | Larg. (m) | | A"”'a | p. (m) | | | Total | UNID
(%) (und) (m)

1.3.10.2 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 175,42| M2

EMBOCO EXTERNO TOTAL

QUADRA

Mureta h=1m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 42,50 |[x X 1,00 X X X 85,00 M2

Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. X 1,00 X X x| 53,20 |x X 0,45 X X X 23,94 M2

PILARES Comp. x Alt. X 14,00 X X X 1,50 X X 2,00 X X X 42,00 M2

Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. X 1,00 X x| 27,20 |x X 0,90 X X X 24,48 M2
1.3.10.3 _[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 212,50 M2

Alambrado [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x[ 200 [x] Tx] [x[ 4250 [x] [x[ 250 [x] 212,50 M2
1.3.10.4 _[PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 212,50 M2

Alambrado [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x[ 200 [x] Tx] [x[ 4250 [x] [x[ 250 [x] 212,50 M2
1.3.10.5 [PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M

QUADRA

Marcagdo Futsal Comp. retirado de CAD X X X X X X X X X 119,58 M

Marcagdo Vélei Comp. retirado de CAD X X X X X X X 71,84 M

Marcagdo Basquete Comp. retirado de CAD X X X X X X X 98,94 M
1.3.11.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.11.1 [CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,000 O

QUADRA

Kit Basquete | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| 1,00| o]
1.3.11.2 |CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETIC‘ 1,00| (o]

QUADRA

Kit Futsal | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| 1,00| (o]
1.3.11.3 [CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO 1,00| [d]

QUADRA

Kit Volei | Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] 1,00 c)
1.3.11.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 24,15 M3

Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area [ [x[ o001 [x] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] 7,28| M3

Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 40% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 16,87 M3
1.3.11.5 |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 362,25| M3XKM

Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 362,25 M3XKM
1.3.11.6  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 728,37 M2

Area Total de Construgdo | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 72837 M2

Clwin Brido do (ommotho
Elvis Brito de Carvalho

Engenheiro Civil
CREA-PI: 34615

Teresina-Pl, 03 de margo de 2022.
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MEMORIA DE CALCULO

1- IDENTIFICACAO DA OBRA

Projeto de reforma das instalacdes elétricas da U. E. ALVARO FERREIRA na
Cidade de Teresina-Pl, localizada na Av. Sdo Raimundo, 568 - Picarra, Teresina - PI,
CEP: 64012-570.

2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos
do orcamento.

3- CONSIDERACOES

Para a elaboracéo do orcamento da adequacao das instalacdes elétricas de baixa
tensao, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxilio do
software Pro-Elétrica.

Teresina, Pl 09 de margo de 2022.
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