
OBRA:
DATA:
LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 
(m)

Larg. (m)
Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

1.0.0.0 REFORMA

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA 7,00 MÊS

Quantidade de meses de duração da obra x x 7 x x x x x x x = 7,00 MÊS
1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA 597,50 M2

Projeto da Quadra Coberta Área detalhada ponderada x x x x x x x x 597,50 x = 597,50 M2
1.1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS 442,50 M2

Edificação Área detalhada ponderada x 0,55 x x x x x x x 804,55 x = 442,50 M2
1.1.2.3 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 3,25 M2

Banheiro Comp. x Larg. x x x x 1,30 x 2,50 x x x x = 3,25 M2
1.1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2

Base = 3,00 m ; Altura = 1,50 m Largura (m) x Altura (m) x x x x x 3,00 x 1,50 x x x = 4,50 M2
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
1.1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 155,00 M2

Área externa com vegetação Área levantada em CAD x x x x x x x x 155,00 x = 155,00 M2
1.1.3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 82,73 M3

demolição dos banheiros Perím. x Alt. x Esp. x x x x 30,80 x x 5,00 x 0,30 x x = 46,20 M3
demolição da alvenaria sala dos professores Perím. x Alt. x Esp. x x x x 8,50 x x 5,00 x 0,30 x x = 12,75 M3
demolição de divisórias de gesso  Perím. x Alt. x Esp. x x x x 19,84 x x 2,50 x 0,15 x x = 7,44 M3

demolição de parte do muro para a colocação da porta da lixeira Perím. x Alt. x Esp. x x x x 1,00 x x 2,10 x 0,15 x x = 0,32 M3

demolição da alvenaria para a colocação da porta p2 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 0,96 x x 2,10 x 0,30 x x = 0,60 M3
demolição de parte do muro para a colocação do gradil Perím. x Alt. x Esp. x x x x 10,40 x x 1,60 x 0,15 x x = 2,50 M3
Mureta Quadra  Perím. x Alt. x Esp. x x x x 38,06 x x 0,80 x 0,15 x x = 4,57 M3
demolição de alvenaria para a colocação das janelas J5 Perím. x Alt. x Esp. x x 10 x x 3,00 x x 0,50 x 0,15 x x = 2,25 M3
demolição da alvenaria para a colocação da porta p7 Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,50 x x 2,10 x 0,30 x x = 1,58 M3

demolição da alvenaria para a circulação da entrada principal Perím. x Alt. x Esp. x x x x 2,50 x x 2,50 x 0,30 x x = 1,88 M3

demolição da alvenaria dos canteiros Perím. x Alt. x Esp. x x 2 x x 8,80 x x 0,50 x 0,30 x x = 2,64 M3
1.1.3.3 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO 2,00 UN

arvores do antigos canteiros Esp. x Área x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
1.1.3.4 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 813,91 M2

Área do telhado a ser removido Quant. x x x x x x x x 813,91 x = 813,91 M2
1.1.3.5 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.363,95 M2

Área do telhado a ser removido Quant. x x x x x x x x 813,91 x = 813,91 M2
Área do telhado da quadra a ser removido Quant. x x x x x x x x 550,04 x = 550,04 M2

1.1.3.6 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 209,28 M2
demolição do piso do bloco administrativo (sala dos professores,
diretoria, secretaria, coordenação, digitação e núcleos de
convivência.

Quant. x x x x x x x x 102,63 x = 102,63 M2

hall de entrada Quant. x x x x x x x x 106,65 x = 106,65 M2
1.1.3.7 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA 111,38 M2

Pilares Quadra Quant. x Larg. x Alt. x x 18 x x x 0,45 x 6,00 x x x = 48,60 M2
Estruturas treliçadas da cobertura Quadra Quant. x Área Tesoura x 0,60 x 6 x x x x x x 17,44 x = 62,78 M2

1.1.3.8 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 23,10 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
P1 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 4 x x x 0,75 x 2,10 x x x = 6,30 M2

TERESINA‐PI ÁREA DE CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO:

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DO CAS ALVARO FERREIRA

‐
ÁREA DE REFORMA:MARÇO DE 2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ‐ SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA ‐ UGERF

1381,82 m²
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P2 Quant. x Larg. x Alt. (esquadria) x x 1 x x x 0,80 x 2,10 x x x = 1,68 M2

1.1.3.9 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO  916,71 M2
demolição da calçada externa frontal Área levantada em CAD x x x x x x x x 73,98 x = 73,98 M2

demolição do piso cimentado entorno da escola que vai ser
subtituido por piso intertravado e canteiro com grama

Área levantada em CAD x x x x x x x x 498,00 x = 498,00 M2

Área entorno da quadra (piso 11) Quant. x x x x x x x x 344,73 x = 344,73 M2
1.1.3.10 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 233,30 M3

Entulho de limpeza de vegetação Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 155,00 x = 1,55 M3

Entulho de Demolição da Cobertura (Trama + Telhamento) Coef. x Área x 0,03 x x x x x x x 2.177,86 x = 65,34 M3

Entulho de Demolição da Estrutura Metálica (Tesouras + Pilares) Coef. x Quant. x Comp. x Alt. x Esp. 0,40 0,10 111,38 4,46 M3

Entulho de Demolição piso de alta resistência (granilite) esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 209,28 x = 14,65 M3

Entulho de Demolição piso cimentado esp. x Área x x x x x x x 0,07 x 916,71 x = 64,17 M3
Retirada de Árvores Quant. x Volume x x 2 x x x x x x x 0,20 = 0,40 M3
Entulho de Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado
(Edificação+Muro)

Volume x x x x x x x x x 82,73 = 82,73 M3

1.1.3.11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3.499,50 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 233,30 = 3.499,50 M3XKM

1.2.0.0 REFORMA

1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 12,72 M3

Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 2,25 M3
área livre Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 2,21 M3
casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,70 x x x = 0,35 M3
área de serviço e entrono Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,70 x 0,70 x 1,50 x x x = 4,41 M3
lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 1,50 M3
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria  Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,50 x 0,50 x 1,00 x x x = 2,00 M3

1.2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 4,90 M3
CINTA INFERIOR
casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,17 M3
Guarita Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 2,00 M3
lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,15 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,03 M3
fechamento da lateral de acesso a quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 7,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,40 M3
substação Comp. x Larg. x Alt. x x x x 5,00 x 0,40 x 0,50 x x x = 1,00 M3

DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 8 x x 0,70 x 0,25 x 0,50 x x x = ‐0,70 M3

1.2.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO‐ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 15,46 M3
GUARITA
 Guarita Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 18,70 x = 2,81 M3
nivelamento da área de serviço e entrono Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,37 x 31,91 x = 11,81 m3
lixeira Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,15 x 5,59 x = 0,84 M3

1.2.2.0 INFRAESTRUTURA
1.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 12,74 M2

Guarita Comp. x Larg.  x x 6 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 2,94 M2
área livre Comp. x Larg.  x x 3 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 1,47 M2
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria  Comp. x Larg.  x x 8 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 3,92 M2
pilares área de serviço e entorno Comp. x Larg.  x x 5 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 2,45 M2
lixeira Comp. x Larg.  x x 4 x x 0,70 x 0,70 x x x x = 1,96 M2

1.2.2.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,46 M3
área livre Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,70 x 0,70 x 0,50 x x x = 0,74 m3
pilares área de serviço e entorno Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,70 x 0,70 x 0,50 x x x = 0,74 m3
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria  Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,70 # 0,50 x 0,50 x x x = 0,98 m3

1.2.2.3 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,63 M3
PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)
área livre Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,15 M3
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área de serviço Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,30 x 0,14 x 1,20 x x x = 0,15 m3
conteção do aterro do entrono da área de serviço Comp. x Larg. x Alt. x x 3 x x 0,30 x 0,14 x 1,00 x x x = 0,13 M3
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria  Comp. x Larg. x Alt. x x 8 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,10 m3
PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)
guarita + sala de vigia Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,20 x 0,10 x 0,50 x x x = 0,06 M3
Lixeira  Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,20 x 0,10 x 0,50 x x x = 0,04 m3

1.2.2.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,65 M3
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria  Comp. x Larg. x Alt. x x x x 41,71 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,75 m3

DESCONTO =
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 8 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = ‐0,10 m3

1.2.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 3,37 M3
guarita + sala de vigia Comp. x Larg. x Alt. x x x x 18,09 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,76 M3
lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x x x 8,45 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,35 M3
conteção do aterro do entrono da área de serviço Comp. x Larg. x Alt. x x x x 10,58 x 0,14 x 0,40 x x x = 0,59 M3
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria  Comp. x Larg. x Alt. x x x x 41,71 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,75 M3
fundação da casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 3,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,13 M3

DESCONTO =
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 17 x x 0,30 x 0,14 x 0,30 x x x = ‐0,21 m3

1.2.2.6 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 101,73 M
CINTA INFERIOR
guarita + sala de vigia Comp x x x x 18,09 x x x x x = 18,09 m
conteção do aterro do entrono da área de serviço Comp x x x x 10,58 x x x x x = 10,58 m
lixeira Comp x x x x 8,45 x x x x x = 8,45 m
cinta inferior dos 3 canteiros Comp x x 3 x x 8,00 x x x x x = 24,00 m
pilares do bloco da sala dos professores e diretoria  Comp x x x x 41,71 x x x x x = 41,71 m
fundação da casa de gás Comp x x x x 4,00 x x x x x = 4,00 m

DESCONTO
Pescoços de Pilares Comp x ‐1,00 x 17 x x 0,30 x x x x x = ‐5,10 m

1.2.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 90,44 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perímetro da Viga baldrame Comp. X Larg. x x x x 41,71 x 1,04 x x x x = 43,38 M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 87,15 x 0,54 x x x x = 47,06 M2

1.2.2.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 11,59 M3
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GUARITA
guarita + sala de vigia Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 19,15 x = 0,96 M3
coordenação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 14,80 x = 0,74 M3
área de servço e entorno Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 31,91 x = 1,60 M3
sala dos professores  Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 23,89 x = 1,19 M3
bwc sala do professores Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,80 x = 0,14 M3
bwc diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 2,80 x = 0,14 M3
diretoria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 12,18 x = 0,61 M3
digitação Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 8,69 x = 0,43 M3
secretaria Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 9,06 x = 0,45 M3
hall de entrada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 106,65 x = 5,33 M3

1.2.2.9 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,90 M3
guarita + sala de vigia Comp. x Larg. x Alt. x x 6 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,45 M3
casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x x 2 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,15 M3
lixeira Comp. x Larg. x Alt. x x 4 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 0,30 M3

1.2.3.0 SUPERESTRUTURA
1.2.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,85 M3

PILARES
lixeira Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 4 x x 0,14 x 0,26 x 2,00 x x x = 0,29 M3
guarita mais sala de vigia Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 6 x x 0,14 x 0,30 x 3,00 x x x = 0,76 M3
pilares casa de gás Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 2 x x 0,14 x 0,30 x 2,20 x x x = 0,18 M3
pilares entre a área livre e o hall de entrada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 3 x x 0,14 x 0,30 x 3,50 x x x = 0,44 M3

pilares da parede a construir do bloco da sala dos professores,
diretoria, secretaria, coordenação digitação e etc.)

Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 8 x x 0,14 x 0,30 x 3,50 x x x = 1,18 M3

1.2.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,13 M3
abrigo de lixo (lixeira) Comp. x Larg. x Alt. x x x x 12,20 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,51 m3
vigas casa de gás Comp. x Larg. x Alt. x x x x 4,00 x 0,14 x 0,30 x x x = 0,17 m3
vigas para a laje da sala de mediação tecnológica Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,70 x 0,14 x 0,45 x x x = 1,81 m3
vigas para a laje da sala de informática Comp. x Larg. x Alt. x x x x 28,70 x 0,14 x 0,45 x x x = 1,81 m3

DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 10 x x 0,30 x 0,14 x 0,40 x x x = ‐0,17 M3

1.2.3.3 LAJE PRÉ‐MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 112,54 M2
sala de informática Área retirada de CAD x x x x x x x x 50,32 x = 50,32 m2
laje casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,00 x = 2,00 m2
sala de mediação tecnológica Área retirada de CAD x x x x x x x x 50,32 x = 50,32 m2
lixeira Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,90 x = 9,90 M2

1.2.3.4 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 108,45 M
CINTA DE TOPO
guarita + sala de vigia Comp.  x x x x 9,14 x x x x x = 9,14 M
lixeira Comp.  x x x x 8,45 x x x x x = 8,45 M
AMPLIAÇÃO DO PAREDÃO FRONTAL Comp.  x x x x 43,05 x x x x x = 43,05 M
 bloco da sala dos professores e diretoria  Comp.  x x x x 41,71 x x x x x = 41,71 M
cinta entre os núcleos de convivência Comp.  x x x x 6,10 x x x x x = 6,10 M

1.2.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS
1.2.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 283,73 M2

sala de vigia Comp. x Alt. x x x x 9,14 x x 3,00 x x x = 27,42 0,00
abrigo de lixo (lixeira)+ muro de separação da quadra. Comp. x Alt. x x x x 12,20 x x 3,00 x x x = 36,60 m2

paredes de separação da sala dos professores da coordenação Comp. x Alt. x x x x 5,57 x x 4,00 x x x = 22,28 m2

paredes do depósito  Comp. x Alt. x x x x 5,80 x x 3,80 x x x = 22,04 m2
muro da subestação  Comp. x Alt. x x x x 5,00 x x 2,50 x x x = 12,50 0,00
alvenaria de separação entre os núcleo de convivência  Comp. x Alt. x x x x 6,10 x x 3,30 x x x = 20,13 m2

alvenaria de separação entre a diretoria, secretaria e digitação. Comp. x Alt. x x x x 14,93 x x 2,50 x x x = 37,31 m2

parede dos banheiros da sala dos professores e da diretoria Comp. x Alt. x x x x 6,70 x x 3,50 x x x = 23,45 m2

alvenaria para os bancos de concreto dos canteiros  Comp. x Alt. x x x x 6,70 x x 3,50 x x x = 23,45 m2
casa de gás Comp. x Alt. x x x x 3,00 x x 2,10 x x x = 6,30 m2
AMPLIAÇÃO NA ALTURA DO PAREDÃO FRONTAL Comp. x Alt. x x x x 43,05 x x 1,00 x x x = 43,05 m2
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paredes de separação da sala dos professores e coordenação do hall
de entrada

Comp. x Alt. x x x x 8,21 x x 4,00 x x x = 32,84 0,00

DESCONTO =
PORTAS
p3 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = ‐13,23 0,00
p4 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = ‐3,78 0,00
P8 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = ‐3,80 0,00
JANELAS
tela metálica da lixeira Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = ‐0,48 0,00
guichê ADM área levantada em cad. x ‐1,00 x 1 x x x x x x 2,35 x = ‐2,35 0,00

1.2.4.2 VERGA PRÉ‐MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 16,00 M
p3 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 7 x x x 1,20 x x x x = 8,40 0,00
p4 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 2 x x x 1,20 x x x x = 2,40 0,00
p8 Comp. da Esquadria + 0,3m x x 4 x x x 1,30 x x x x = 5,20 M

1.2.4.3 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 12,00 M2
 canteiro 1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 8,00 x 0,50 x x x = 4,00 M2
canteiro 2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 8,00 x 0,50 x x x = 8,00 m2

1.2.5.0 COBERTURA
1.2.5.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 2.378,78 KG

EDIFICAÇÃO

viga treliçada para cobertura Coberto vão 7,71m (13,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 4 x 13,50 x 7,71 x x x x x = 416,34 kg

viga treliçada para cobertura Coberto vão 8,2m (13,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x 13,50 x 8,20 x x x x x = 221,40 KG

viga treliçada para cobertura Coberto vão 10,58m (13,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 2 x 13,50 x 10,58 x x x x x = 285,66 kg

viga treliçada para cobertura Coberto vão 15,1m (30Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 1 x 30,00 x 15,10 x x x x x = 453,00 KG

viga treliçada para cobertura Coberto vão 8,25m (13,5Kg/m) Quant. x Peso/m x Comp. x x 9 x 13,50 x 8,25 x x x x x = 1.002,38 kg

1.2.5.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 846,95 M2
Substituição do telhado
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 813,91 x = 813,91 M2
cobertura da área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,92 x = 9,92 m2
guarita
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,75 x = 19,75 m2
entrada principal Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,37 x = 3,37 m2

1.2.5.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 846,95 M2
Substituição do telhado
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 813,91 x = 813,91 M2
cobertura da área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,92 x = 9,92 m2
guarita
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 19,75 x = 19,75 m2
entrada principal Área retirada de CAD x x x x x x x x 3,37 x = 3,37 m2

1.2.5.4 CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 116,64 M
EDIFICAÇÃO
Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 116,64 x x x x x = 116,64 0,00

1.2.5.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 145,51 M
Água furtada Comprimento levantado em CAD x x x x 128,83 x x x x x = 128,83 0,00
entrada principal Comprimento levantado em CAD x x x x 2,88 x x x x x = 2,88 0,00
área de serviço Comprimento levantado em CAD x x x x 6,00 x x x x x = 6,00 M
guarita Comprimento levantado em CAD x x x x 7,80 x x x x x = 7,80 M

1.2.5.6 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 43,24 M
Rufo Interno Comprimento levantado em CAD x x 2 x x 8,70 x x x x x = 17,40 M
Rufo área de serviço Comprimento levantado em CAD x x x x 8,94 x x x x x = 8,94 M
guarita Comprimento levantado em CAD x x x x 12,08 x x x x x = 12,08 M
entrada principal Comprimento levantado em CAD x x x x 4,82 x x x x x = 4,82 M

1.2.6.0 ESQUADRIAS
1.2.6.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 11,34 M2
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p3 ‐ 90 x 210
Laboratórios Quant. x Larg. x Alt. x x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 M2
P4 ‐ 90 x 210
Banheiros diretoria e sala dos professores Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 3,78 m2

1.2.6.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5,70 M2
p8 Quant. x Larg. x Alt. x x 3 x x x 1,00 x 1,90 x x x = 5,70 m2

1.2.6.3 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM) COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 17,01 M2
P2 Quant. x Larg. x Alt. x x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 17,01 m2

1.2.6.4 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 2,20 M2
J6 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x 1,10 x x x = 2,20 m2

1.2.6.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 34,45 M2
J5 ‐ 300 X50 Quant. x Larg. x Alt. x x 17 x x x 3,00 x 0,50 x x x = 25,50 m2
J7 ‐ 200 X 130 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 m2
J8 ‐ 150 X 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 m2

1.2.6.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 64,50 M
J5 ‐ 300 X50 Quant. x Larg. x Alt. x x 17 x x x 3,00 x x x x = 51,00 M
J6 ‐ 200 X 110 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 2,00 x x x x = 2,00 M
J7 ‐ 200 X 130 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x x x x = 4,00 M
J8 ‐ 150 X 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x x x x = 7,50 M

1.2.6.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 15,00 UN
P2 Quant. x x 9 x x x x x x x = 9,00 UN
P3 Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN

1.2.6.8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 27,05 M2
C1 Quant. x Larg. x Alt. x x 1 x x x 6,50 x 2,50 x x x = 16,25 M2
C2 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,70 x 2,00 x x x = 10,80 M2

1.2.6.9 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 34,45 M2
J5 ‐ 300 X50 Quant. x Larg. x Alt. x x 17 x x x 3,00 x 0,50 x x x = 25,50 M2
J7 ‐ 200 X 130 Quant. x Larg. x Alt. x x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 5,20 M2
J8 ‐ 150 X 50 Quant. x Larg. x Alt. x x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 3,75 M2

1.2.6.10 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 14,13 M2
PT1 Quant. x x 2 x x x 1,00 x 2,50 x x x = 5,00 M2
PT2 Quant. x x 1 x x x 2,45 x 2,50 x x x = 6,13 M2
PT3 Quant. x x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 3,00 M2

1.2.6.11 PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO 7,50 M2
PT4 Quant. x x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 7,50 M2

1.2.6.12 TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUÍDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,80 M2
Lixeira e casa de gás Quant. x Larg. x Alt. x x 10 x x x 0,40 x 0,20 x x x = 0,80 M2

1.2.7.0 REVESTIMENTOS
1.2.7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 449,71 M2

sala de vigia (INTERNO) Comp. x Alt. x x 1 x x 9,14 x x 2,80 x x x = 25,59 m2
muro de separação da quadra.(INTERNO E EXTERNO) Comp. x Alt. x x 2 x x 7,07 x x 3,00 x x x = 42,42 m2
abrigo de lixo (lixeira) Comp. x Alt. x x 2 x x 9,90 x x 2,10 x x x = 41,58 m2

paredes de separação da sala dos professores da coordenação Comp. x Alt. x x 2 x x 5,57 x x 4,00 x x x = 44,56 m2

paredes do depósito  Comp. x Alt. x x 2 x x 5,80 x x 3,80 x x x = 44,08 m2
muro da subestação  Comp. x Alt. x x 2 x x 5,00 x x 2,50 x x x = 25,00 m2
alvenaria de separação entre os núcleo de convivência  Comp. x Alt. x x 2 x x 6,10 x x 3,30 x x x = 40,26 m2

alvenaria de separação entre a diretoria, secretaria e digitação. Comp. x Alt. x x 2 x x 14,93 x x 2,50 x x x = 74,63 m2

parede dos banheiros da sala dos professores e da diretoria Comp. x Alt. x x 2 x x 6,70 x x 3,50 x x x = 46,90 m2

alvenaria para os bancos de concreto dos canteiros  Comp. x Alt. x x x x 6,70 x x 3,50 x x x = 23,45 m2
paredes de separação da sala dos professores e coordenação do hall
de entrada

Comp. x Alt. x x 2 x x 8,21 x x 4,00 x x x = 65,68 m2

DESCONTO =
PORTAS
p3 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = ‐13,23 m2
p4 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = ‐3,78 0,00
P8 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = ‐3,80 m2
JANELAS
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tela metálica da lixeira Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = ‐0,48 m2
J7 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,20 x x x = ‐0,80 0,00
guichê ADM área levantada em cad. x ‐1,00 x 1 x x x x x x 2,35 x = ‐2,35 m2

1.2.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 65,98 M2
sala de vigia (EXTERNO) Comp. x Alt. x x 1 x x 9,14 x x 3,00 x x x = 27,42 m2

AMPLIAÇÃO DA ALTURA DO PAREDÃO FRONTRAL(PLATIBANDA) Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 43,05 x x 1,00 x x x = 43,05 m2

DESCONTO =
PORTAS
P3 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = ‐1,89 m2
JANELAS
J7 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = ‐2,60 m2

1.2.7.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 55,91 M2
Sala de informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 50,32 x = 50,32 m2
abrigo do lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,59 x = 5,59 m2

1.2.7.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2 466,51 M2
sala de vigia (INTERNO) Comp. x Alt. x x 1 x x 9,14 x x 2,80 x x x = 25,59 m2
muro de separação da quadra.(INTERNO E EXTERNO) Comp. x Alt. x x 2 x x 7,07 x x 3,00 x x x = 42,42 m2
abrigo de lixo (lixeira) Comp. x Alt. x x 2 x x 9,90 x x 2,10 x x x = 41,58 m2
casa de gás Comp. x Alt. x x 2 x x 4,00 x x 2,10 x x x = 16,80 m2

paredes de separação da sala dos professores da coordenação Comp. x Alt. x x 2 x x 5,57 x x 4,00 x x x = 44,56 m2

paredes do depósito  Comp. x Alt. x x 2 x x 5,80 x x 3,80 x x x = 44,08 m2
muro da subestação  Comp. x Alt. x x 2 x x 5,00 x x 2,50 x x x = 25,00 m2
alvenaria de separação entre os núcleo de convivência  Comp. x Alt. x x 2 x x 6,10 x x 3,30 x x x = 40,26 m2

alvenaria de separação entre a diretoria, secretaria e digitação. Comp. x Alt. x x 2 x x 14,93 x x 2,50 x x x = 74,63 m2

parede dos banheiros da sala dos professores e da diretoria Comp. x Alt. x x 2 x x 6,70 x x 3,50 x x x = 46,90 m2

alvenaria para os bancos de concreto dos canteiros  Comp. x Alt. x x x x 6,70 x x 3,50 x x x = 23,45 m2
paredes de separação da sala dos professores e coordenação do hall
de entrada

Comp. x Alt. x x 2 x x 8,21 x x 4,00 x x x = 65,68 m2

DESCONTO =
PORTAS
p3 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 7 x x x 0,90 x 2,10 x x x = ‐13,23 m2
p4 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = ‐3,78 0,00
P8 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 2 x x x 1,00 x 1,90 x x x = ‐3,80 m2
JANELAS
tela metálica da lixeira Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 6 x x x 0,40 x 0,20 x x x = ‐0,48 m2
J7 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,20 x x x = ‐0,80 0,00
guichê ADM área levantada em cad. x ‐1,00 x 1 x x x x x x 2,35 x = ‐2,35 m2

1.2.7.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10 120,10 M2
abrigo de lixo (lixeira)+ muro de separação da quadra.(INTERNO E
EXTERNO)

Comp. x Alt. x x 2 x x 12,20 x x 3,00 x x x = 73,20 m2

parede dos banheiros da sala dos professores e da diretoria Comp. x Alt. x x 2 x x 6,70 x x 3,50 x x x = 46,90 m2

1.2.7.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 65,98 M2
sala de vigia (EXTERNO) Comp. x Alt. x x 1 x x 9,14 x x 3,00 x x x = 27,42 m2

AMPLIAÇÃO DA ALTURA DO PAREDÃO FRONTRAL(PLATIBANDA) Perímetro  x Alt. (topo) x x x x 43,05 x x 1,00 x x x = 43,05 m2

DESCONTO =
PORTAS
P3 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 1 x x x 0,90 x 2,10 x x x = ‐1,89 m2
JANELAS
J7 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = ‐2,60 m2

1.2.7.7 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 55,91 M2
Sala de informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 50,32 x = 50,32 m2
abrigo do lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,59 x = 5,59 m2

1.2.7.8 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC‐II E REJUNTADO 659,66 M2
GUARITA
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REVESTIMENTO INTERNO
WC Guarita Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,14 x x 1,60 x x x = 14,62 M2

DESCONTO =
PORTAS
P3 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 1 x x x 9,00 x 2,10 x x x = ‐18,90 M2
JANELAS
J7 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 1 x x x 2,00 x 1,30 x x x = ‐2,60 M2
BLOCO (DA SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLOGICA E SALA DE 
INFORMÁTICA)
REVESTIMENTO INTERNO
SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,70 x x 1,60 x x x = 45,92 M2
SALA DE CAPACITAÇÃO  Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,70 x x 1,60 x x x = 45,92 M2
SALA DE INFORMÁTICA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,70 x x 1,60 x x x = 45,92 M2
BANCADAS DA SALA DE INFORMÁTICA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 28,64 x x 0,75 x x x = 21,48 M2
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA 1 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,30 x x 1,60 x x x = 32,48 M2
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA 1 Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,30 x x 1,60 x x x = 32,48 M2
WC DIRETORIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 6,68 x x 2,50 x x x = 16,70 M2
WC SALA DO PROFESSORES Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 6,68 x x 2,50 x x x = 16,70 M2
HALL DE ENTRADA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 13,00 x x 1,60 x x x = 20,80 M2
SECRETARIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 12,10 x x 1,60 x x x = 19,36 M2
HALL DE ENTRADA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,85 x x 1,60 x x x = 18,96 M2
ÁREA LIVRE Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 25,93 x x 1,60 x x x = 41,49 M2
 SALA DO PROFESSORES Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 22,06 x x 1,60 x x x = 35,30 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 16,46 x x 1,60 x x x = 26,34 M2
DEPÓSITO Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 11,66 x x 2,80 x x x = 32,65 M2
SALA PARA ASSISTENTE Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,36 x x 1,60 x x x = 32,58 M2
SALA DE PSICOLOGIA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 20,36 x x 1,60 x x x = 32,58 M2

DESCONTO =
PORTAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 8 x x x 0,90 x 1,60 x x x = ‐11,52 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 8 x x x 0,90 x 2,10 x x x = ‐15,12 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 6 x x x 0,90 x 1,60 x x x = ‐8,64 M2
REVESTIMENTO EXTERNO
Perímetro Externo h=0,6m Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 72,69 x x 0,60 x x x = 43,61 M2
CIRCULAÇÃO  Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 62,62 x x 1,60 x x x = 100,19 M2
FACHADA EXTERNA Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 38,00 x x 0,60 x x x = 22,80 M2
sala de vigia (EXTERNO) Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 9,14 x x 1,60 x x x = 14,62 M2
PILARES DA CIRCULAÇÃO  Perímetro  x Alt. (revest.) x x x x 19,20 x x 0,60 x x x = 11,52 M2

DESCONTO =
PORTAS, PORTÕES E JANELAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 7 x x x 0,90 x 0,60 x x x = ‐3,78 M2
J7 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 2 x x x 2,00 x 0,60 x x x = ‐2,40 M2
PT3 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 1 x x x 1,20 x 0,60 x x x = ‐0,72 0,00
PT2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 1 x x x 2,80 x 0,60 x x x = ‐1,68 M2

1.2.7.9 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 256,81 M2
sala de vigia  Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,21 x = 5,21 M2
SECRETARIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,06 x = 9,06 0,00
digitação Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,69 x = 8,69 0,00
diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,18 x = 12,18 M2
sala dos professores  Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,89 x = 23,89 M2
COORDENAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,80 x = 14,80 0,00
DEPÓSITO Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,50 x = 8,50 M2
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,70 x = 24,70 M2
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,70 x = 24,70 M2
sala para assisntencia  Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,92 x = 24,92 0,00
sala para fonoaudiologia  Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,92 x = 24,92 M2
SALA DE PSICOLOGIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,92 x = 24,92 M2
SALA DE CAPACITAÇÃO  Área retirada de CAD x x x x x x x x 50,32 x = 50,32 M2

1.2.7.10 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTIMOFO 50,32 M2
SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Área retirada de CAD x x x x x x x x 50,32 x = 50,32 M2
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1.2.8.0 PISOS
1.2.8.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM 11,19 M2

WC Diretoria Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2
WC SALA DOS PROFESSORES Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,80 x = 2,80 M2
ABRIGO DO LIXO Área retirada de CAD x x x x x x x x 5,59 x = 5,59 M2

1.2.8.2 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 293,24 M2
área de serviço Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,91 x = 31,91 M2
Guarita Área retirada de CAD x x x x x x x x 16,16 x = 16,16 M2
BLOCO 
NÚCLEO DE CONVIVÊCIA 1 Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,70 x = 24,70 M2
NÚCLEO DE CONVIVÊCIA 2 Área retirada de CAD x x x x x x x x 24,70 x = 24,70 M2
HALL DE ENTRADA Área retirada de CAD x x x x x x x x 106,65 x = 106,65 M2
SECRETARIA  Área retirada de CAD x x x x x x x x 9,06 x = 9,06 M2
DIGITAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,69 x = 8,69 M2
DIRETORIA Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,18 x = 12,18 M2
SALA DOS PROFESSORES Área retirada de CAD x x x x x x x x 23,89 x = 23,89 M2
COORDENAÇÃO Área retirada de CAD x x x x x x x x 14,80 x = 14,80 M2
DEPÓSITO Área retirada de CAD x x x x x x x x 8,50 x = 8,50 M2
ÁREA DE SERVIÇO Área retirada de CAD x x x x x x x x 12,00 x = 12,00 M2

1.2.8.3 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 18,62 M2
rampas entre os blocos 
casa de gás Área retirada de CAD x x x x x x x x 2,00 x = 2,00 m2
Rampa ( somoda as áreas das rampas) Área retirada de CAD x x x x x x x x 13,02 x = 13,02 m2
Escadas Área retirada de CAD x x 2 x x x x x x 1,80 x = 3,60 m2

1.2.8.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 15,36 M
PORTAS 
P2 Comprimento aferido em CAD x x 8 x x 0,96 x x x x x = 7,68 M
P3 Comprimento aferido em CAD x x 6 x x 0,96 x x x x x = 5,76 m
P4 Comprimento aferido em CAD x x 2 x x 0,96 x x x x x = 1,92 M

1.2.8.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 45,08 M3
Área entorno da quadra (piso 11) Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 344,73 x = 24,13 m3
estacionamento Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 299,32 x = 20,95 M3

1.2.8.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 679,92 M2
calçada frontral(externa) Área retirada de CAD x x x x x x x x 145,60 x = 145,60 M2
calçada frontral e lateral (interna) Área retirada de CAD x x x x x x x x 399,30 x = 399,30 M2
entre os blocos Área retirada de CAD x x x x x x x x 135,02 x = 135,02 M2

1.2.8.7 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO 98,15 M3
canteiros Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,15 x = 98,15 M3

1.2.8.8 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 98,15 M2
canteiros Área retirada de CAD x x x x x x x x 98,15 x = 98,15 M2

1.2.9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.2.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO 1,00 UN

Instalações Elétricas para Construção Levant. do Projeto Executivo (Software) x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.2.10.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 4,00 UN

banheiro diretoria  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
banheiro sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
salas de convivencia  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.10.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 32,00 M
Ramais e Sub‐ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 23,00 x x x x x = 23,00 M
Verticais h=3m Quant. x Comp. x x 3 x x 3,00 x x x x x = 9,00 M

1.2.10.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB‐RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA P 16,00 M
Ramais e Sub‐ramais Comprimento aferido em CAD x x x x 11,00 x x x x x = 11,00 M
Prumadas h=2,5m Quant. x Comp. x x 2 x x 2,50 x x x x x = 5,00 M

1.2.11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
1.2.11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PA 12,00 M

Ramais de Esgoto Tubo 40 Comp. x x x x 12,00 x x x x x = 12,00 M
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1.2.11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PAR 28,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 50 Comp. x x x x 28,00 x x x x x = 28,00 M

1.2.11.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB‐COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXA 8,00 M
Ramais de Esgoto Tubo 100 Comp. x x x x 8,00 x x x x x = 8,00 M

1.2.11.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 16,00 M
Coletores Tubo 100 Comp. x x x x 16,00 x x x x x = 16,00 M

1.2.11.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00 UN
EDIFICAÇÃO
área de serviço  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 un

1.2.11.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 2,00 UN
EDIFICAÇÃO
banheiro diretoria  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
banheiro sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.11.7 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 2,00 UN
Caixa de Inspeção Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
1.2.12.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA  51,00 M

Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. x x x x 51,00 x x x x x = 51,00 M
1.2.12.2 CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM 24,00 M

Canaleta pluvial para piso(área livre) Comp. x x x x 24,00 x x x x x = 24,00 M
1.2.12.3 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 3,60 M2

Grelha para canaletas Comp. x Larg. x x x x 12,00 x 0,30 x x x x = 3,60 M2
1.2.12.4 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4,00 UN

Caixas de Areia (Pluvial) Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN
1.2.13.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO
1.2.13.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 10,00 UN

Luminárias Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
1.2.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 5,00 UN

Extintor Classe A Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
1.2.13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 5,00 UN

Extintor Classe BC Quant. x x 5 x x x x x x x = 5,00 UN
1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 10,00 UN

Sinalização de Extintor Quant. x x 10 x x x x x x x = 10,00 UN
1.2.13.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI‐CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRA 6,00 UN

Placa de Sinalização Quant. x x 6 x x x x x x x = 6,00 UN
1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS
1.2.14.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN

EDIFICAÇÃO
banheiro diretoria  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
banheiro sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS  18,96 M2
BANCADA DO LAB DE INFORMÁTICA Quant. x Comp. x Larg. x x 8 x x 2,60 x 0,65 x x x x = 13,52 M2
BANCADA 1 DO GUICHÊ DA ADM.  Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x 0,65 x x x x = 0,65 M2
BANCADA 2 DO GUICHÊ DA ADM.  Quant. x Comp. x Larg. x x 1 x x 1,00 x 0,65 x x x x = 0,65 M2
LAVATÓRIOS, TANQUES E PIAS
sala de convivência 1 e 2 Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,25 x 0,55 x x x x = 1,38 M2
Banheiros diretoria e sala dos professores Quant. x Comp. x Larg. x x 2 x x 1,25 x 0,55 x x x x = 1,38 M2
PIA DA ÁREA DE SERVIÇO
ÁREA DE SERVÇO Comp. x Larg. x x 1 x x 2,30 x 0,60 x x x x = 1,38 M2

1.2.14.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS  1,60 M2
SUPORTES DOS ESTABILIZADORES
Laboratório de Informática 01 Quant. x Comp. x Larg. x x 16 x x 0,50 x 0,20 x x x x = 1,60 M2

1.2.14.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN
LAVATÓRIOS
sala de convivência 1 e 2 Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
Banheiros diretoria e sala dos professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.14.5 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UN
EDIFICAÇÃO
ÁREA DE SERVIÇO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
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1.2.14.6 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN
EDIFICAÇÃO
ÁREA DE SERVIÇO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.14.7 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICAÇÃO
LAVATÓRIOS
Banheiros diretoria e sala dos professores Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 0,00

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS
1.2.15.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,00 UN

EDIFICAÇÃO
área de serviço Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICAÇÃO
Banheiros diretoria e sala dos professores Quant. x x 4 x x x x x x x = 4,00 UN

1.2.15.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 4,00 UN
EDIFICAÇÃO
banheiro diretoria  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
banheiro sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
salas de convivencia  Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.4 PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UN
EDIFICAÇÃO
banheiro diretoria  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
banheiro sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.15.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 UN
EDIFICAÇÃO
banheiro diretoria  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
banheiro sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
salas de convivencia  Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN

1.2.15.6 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL ‐ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICAÇÃO
banheiro diretoria  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
banheiro sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.16.0 PINTURAS
1.2.16.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 930,41 M2

REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICAÇÃO
SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,70 x x 1,70 x x x = 48,79 M2
SALA DE CAPACITAÇÃO  Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,70 x x 1,70 x x x = 48,79 M2
SALA DE INFORMÁTICA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,70 x x 1,70 x x x = 48,79 M2
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,22 x x 1,70 x x x = 34,37 M2
casa de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x 2 x x 4,00 x x 2,10 x x x = 16,80 M2
SECRETARIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,10 x x 1,70 x x x = 20,57 M2
DIGITAÇÃO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,85 x x 1,70 x x x = 20,15 M2
DIRETORIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,65 x x 1,70 x x x = 28,31 M2
SALA DOS PROFESSORES Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,06 x x 1,70 x x x = 37,50 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,46 x x 1,70 x x x = 27,98 M2
SALA PARA ASSISTENTE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,36 x x 1,70 x x x = 34,61 M2
sala para fonoaudiologia  Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,36 x x 1,70 x x x = 34,61 M2
SALA DE PSICOLOGIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,36 x x 1,70 x x x = 34,61 M2
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,22 x x 1,70 x x x = 34,37 M2

DESCONTO =
PORTAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 8 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐3,60 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐2,70 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐0,90 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 6 x x x 1,85 x 1,65 x x x = ‐18,32 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 16 x x x 2,50 x 1,65 x x x = ‐66,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 10 x x x 3,00 x 0,50 x x x = ‐15,00 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL
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EDIFICAÇÃO
Paredes Externas circulação(Faces Externas) h=3,3m Perímetro  x Alt. media(pintura) x x x x 29,55 x x 3,30 x x x = 97,52 m2

Paredes Externas entorno da edificação (Faces Externas) h=5,1m Perímetro  x Alt. media(pintura) x x x x 93,81 x x 5,10 x x x = 478,43 m2

DESCONTO =
PORTAS
p2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 4 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐1,80 m2
janelas
j2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 16 x x x 2,50 x 1,65 x x x = ‐66,00 m2
j5 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 7 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐3,15 m2
guarita
guarita externa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,34 x x 1,40 x x x = 14,48 m2
desconto
JANELAS Perímetro  x Alt. (pintura) x ‐2,00 x x x 2,00 x x 0,70 x x x = ‐2,80 m2
FACHADA EXTERNA
FACHADA EXTERNA Perímetro  x Alt. media(pintura) x x x x 20,00 x x 2,50 x x x = 50,00 m2

1.2.16.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 106,23 M2
Sala de informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 50,32 x = 50,32 m2
SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 50,32 x = 50,32 M2
abrigo do lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,59 x = 5,59 m2

1.2.16.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 346,93 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICAÇÃO
SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,70 x x 1,70 x x x = 48,79 M2
SALA DE CAPACITAÇÃO  Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,70 x x 1,70 x x x = 48,79 M2
SALA DE INFORMÁTICA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,70 x x 1,70 x x x = 48,79 M2
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,22 x x 1,70 x x x = 34,37 M2
SECRETARIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,10 x x 1,70 x x x = 20,57 M2
DIGITAÇÃO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,85 x x 1,70 x x x = 20,15 M2
DIRETORIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,65 x x 1,70 x x x = 28,31 M2
SALA DOS PROFESSORES Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,06 x x 1,70 x x x = 37,50 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,46 x x 1,70 x x x = 27,98 M2
SALA PARA ASSISTENTE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,36 x x 1,70 x x x = 34,61 M2
sala para fonoaudiologia  Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,36 x x 1,70 x x x = 34,61 M2
SALA DE PSICOLOGIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,36 x x 1,70 x x x = 34,61 M2
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,22 x x 1,70 x x x = 34,37 M2

DESCONTO =
PORTAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 8 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐3,60 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐2,70 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐0,90 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 6 x x x 1,85 x 1,65 x x x = ‐18,32 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 16 x x x 2,50 x 1,65 x x x = ‐66,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 10 x x x 3,00 x 0,50 x x x = ‐15,00 M2

1.2.16.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 106,23 M2
EDIFICAÇÃO
Sala de informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 50,32 x = 50,32 M2
SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 50,32 x = 50,32 m2
abrigo do lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,59 x = 5,59 M2

1.2.16.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 426,70 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICAÇÃO
SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,70 x x 1,70 x x x = 48,79 M2
SALA DE CAPACITAÇÃO  Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,70 x x 1,70 x x x = 48,79 M2
casa de gás Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 3,00 x x 2,10 x x x = 6,30 M2
SALA DE INFORMÁTICA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 28,70 x x 1,70 x x x = 48,79 M2
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,22 x x 1,70 x x x = 34,37 M2
SECRETARIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 12,10 x x 1,70 x x x = 20,57 M2
DIGITAÇÃO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 11,85 x x 1,70 x x x = 20,15 M2
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DIRETORIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,65 x x 1,70 x x x = 28,31 M2
SALA DOS PROFESSORES Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 22,06 x x 1,70 x x x = 37,50 M2
COORDENAÇÃO Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 16,46 x x 1,70 x x x = 27,98 M2
SALA PARA ASSISTENTE Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,36 x x 1,70 x x x = 34,61 M2
sala para fonoaudiologia  Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,36 x x 1,70 x x x = 34,61 M2
SALA DE PSICOLOGIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,36 x x 1,70 x x x = 34,61 M2
NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 20,22 x x 1,70 x x x = 34,37 M2

DESCONTO =
PORTAS
P2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 8 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐3,60 M2
P3 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 6 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐2,70 M2
P4 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 2 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐0,90 M2
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 6 x x x 1,85 x 1,65 x x x = ‐18,32 M2
J2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 16 x x x 2,50 x 1,65 x x x = ‐66,00 M2
J5 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 10 x x x 3,00 x 0,50 x x x = ‐15,00 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL
EDIFICAÇÃO
Paredes Externas circulação(Faces Externas) h=2,8m Perímetro  x Alt. media(pintura) x x x x 29,55 x x 2,80 x x x = 82,74 m2

DESCONTO =
PORTAS
p2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 4 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐1,80 m2
janelas
j2 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 16 x x x 2,50 x 1,65 x x x = ‐66,00 m2
j5 Quant. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 7 x x x 0,90 x 0,50 x x x = ‐3,15 m2
guarita
guarita externa Perímetro  x Alt. (pintura) x x x x 10,34 x x 1,40 x x x = 14,48 m2
desconto
JANELAS Perímetro  x Alt. (pintura) x ‐2,00 x x x 2,00 x x 0,70 x x x = ‐2,80 m2
FACHADA EXTERNA
FACHADA EXTERNA Perímetro  x Alt. media(pintura) x x x x 20,00 x x 2,50 x x x = 50,00 m2

1.2.16.6 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 478,43 M2
EDIFICAÇÃO

Paredes Externas entorno da edificação (Faces Externas) h=5,1m Perímetro  x Alt. media(pintura) x x x x 93,81 x x 5,10 x x x = 478,43 m2

1.2.16.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 106,23 M2
EDIFICAÇÃO
Sala de informática Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 50,32 x = 50,32 M2
SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 50,32 x = 50,32 m2
abrigo do lixo Área da laje aferida em CAD x x x x x x x x 5,59 x = 5,59 M2

1.2.16.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 175,57 M2
PORTAS
p2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 34,02 M2
p3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
p4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 m2
janelas
j5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 17 x x x 3,00 x 0,50 x x x = 51,00 m2
j7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 10,40 m2
j8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 m2
portões
pt1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 2,50 x x x = 10,00 m2
pt2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,45 x 2,50 x x x = 12,25 m2
pt3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 m2
pt4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 m2
corrimões
corrimão da rampa para a quadra  comp. X larg x x x x 49,14 x 0,10 x x x x = 4,91 m2
corrimão das rapmas entre os blocos comp. X larg x x x x 18,10 x 0,10 x x x x = 1,81 m2

1.2.16.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 175,57 M2
PORTAS
p2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 9 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 34,02 m2

Pág. 13 de 17



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
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p3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 4 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 15,12 M2
p4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 0,90 x 2,10 x x x = 7,56 m2
janelas
j5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 17 x x x 3,00 x 0,50 x x x = 51,00 m2
j7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 2,00 x 1,30 x x x = 10,40 m2
j8 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 5 x x x 1,50 x 0,50 x x x = 7,50 m2
portões
pt1 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 2 x x x 1,00 x 2,50 x x x = 10,00 m2
pt2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 2,45 x 2,50 x x x = 12,25 m2
pt3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 1,20 x 2,50 x x x = 6,00 m2
pt4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. x 2,00 x 1 x x x 3,00 x 2,50 x x x = 15,00 m2
corrimões
corrimão da rampa para a quadra  comp. X larg x x x x 49,14 x 0,10 x x x x = 4,91 m2
corrimão das rapmas entre os blocos comp. X larg x x x x 18,10 x 0,10 x x x x = 1,81 m2

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.2.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,48 M2

EDIFICAÇÃO
banheiro diretoria  Larg. x Alt. x x x x x 0,40 x 0,60 x x x = 0,24 M2
banheiro sala dos professores Larg. x Alt. x x x x x 0,40 x 0,60 x x x = 0,24 M2

1.2.17.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 1,14 M2
EDIFICAÇÃO
secretaria  Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2
DIGITAÇÃO Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2
DIRETORIA Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2
sala dos professores Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2
Laboratório de Informática  Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2
SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2
núcleos de convivência Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,12 M2
COORDENAÇÃO Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,12 M2
depósito Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,12 M2
sala instrutor e assistente Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,12 M2
sala para fonoaudiologia  Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,12 M2
SALA DE PSICOLOGIA Quant. x x 2 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,12 M2
SALA DE CAPACITAÇÃO  Quant. x x 1 x x x 0,60 x 0,10 x x x = 0,06 M2

1.2.17.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 16,00 UN
EDIFICAÇÃO
secretaria  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
DIGITAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
DIRETORIA Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
sala dos professores Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
Laboratório de Informática  Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
SALA DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
núcleos de convivência Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 UN
COORDENAÇÃO Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
sala instrutor e assistente Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
sala para fonoaudiologia  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN
SALA DE PSICOLOGIA Quant. x x 2 x x x x x x x = 2,00 un
SALA DE CAPACITAÇÃO  Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.4 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 67,24 M
corrimão da rampa para a quadra  comp. x x x x 49,14 x x x x x = 49,14 M
corrimão das rapmas entre os blocos comp. x x x x 18,10 x x x x x = 18,10 M

1.2.17.5 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA BICICLETA A CADA 40CM.  CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO (01 DEMÃO) E DE ACABAMENTO (02 DEMÃOS) 27,60 M
bicicletário   comp. x x x x 27,60 x x x x x = 27,60 M

1.2.17.6 PLACA PADRÃO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRÍLICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAÇÃO E PINTURA DE PROTEÇÃO.  1,00 UN
comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.7 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO 1,00 UN
comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.8 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO POR CORROSÃO QUÍMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN
comp. x x 1 x x x x x x x = 1,00 UN

1.2.17.9 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM 14,42 M2
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Fechamento do telhando da guarita comp. x x 1 x x 20,60 x x 0,70 x x x = 14,42 M2
1.2.17.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 1.314,48 M2

Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 1.314,48 x = 1.314,48 M2
1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

1.3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M ‐  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 103,70 M

Quadra
Perímetro da construção com 0,50m de 

afastamento da obra
x x x x 103,70 x x x x x = 103,70 M

1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 29,25 M3

QUADRA
Sapata para Pilares Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 1,50 x x x = 21,00 M3
Sapata para Pilaretes Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x 1,50 x x x = 8,25 0,00

1.3.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 12,93 M3
VIGA BALDRAME
Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x 0,25 x 0,50 x x x = 8,18 M3
CINTA INFERIOR
Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,50 x 0,40 x 0,50 x x x = 8,50 M3

DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 14 x x 1,00 x 0,30 x 0,50 x x x = ‐2,10 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 22 x x 0,50 x 0,30 x 0,50 x x x = ‐1,65 M3

1.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO‐ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 194,24 M3
Quadra Área retirada de CAD x Esp. (aterro) x x x x x x x 0,30 x 577,27 x = 173,18 M3
Arquibancada Comp. x Área da Seção x x x x 26,00 x x x x 0,81 x = 21,06 M3

1.3.3.0 INFRAESTRUTURA
1.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 19,50 M2

Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x x x x = 14,00 M2
Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x x x x = 5,50 M2

1.3.3.2 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,20 M3
Sapata para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 1,00 x 1,00 x 0,30 x x x = 4,20 M3

1.3.3.3 EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,65 M3
Sapata para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,50 x 0,50 x 0,30 x x x = 1,65 M3

1.3.3.4 PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 2,63 M3
PESCOÇOS DE PILARES (ATÉ NÍVEL DA VIGA BALDRAME)
Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 1,20 x x x = 2,10 M3
PESCOÇOS DE PILARETES (ATÉ NÍVEL DA CINTA INFERIOR)
Pilaretes Mureta Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 22 x x 0,20 x 0,10 x 1,20 x x x = 0,53 M3

1.3.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,86 M3
Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 65,45 x 0,14 x 0,45 x x x = 4,12 M3

DESCONTO =
Pescoços de Pilares Comp. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 14 x x 0,30 x 0,14 x 0,45 x x x = ‐0,26 M3

1.3.3.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 3,78 M3
Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,50 x 0,40 x 0,30 x x x = 5,10 M3

DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclópico Comp. x Larg. x Alt. x ‐1,00 x 22 x x 0,50 x 0,40 x 0,30 x x x = ‐1,32 M3

1.3.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,79 M3
Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. x x x x 42,50 x 0,14 x 0,30 x x x = 1,79 M3

1.3.3.8 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM 42,50 M
CINTA INFERIOR
Mureta Quadra Comp. x x x x 42,50 x x x x x = 42,50 M

1.3.3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 22,95 M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perímetro da Cinta Inferior Comp. X Larg. x x x x 42,50 x 0,54 x x x x = 22,95 M2

1.3.3.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 49,92 M3
Quadra Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,07 x 690,82 x = 48,36 M3
Arquibancada Área retirada de CAD x Esp. x x x x x x x 0,05 x 31,20 x = 1,56 M3

1.3.4.0 SUPERESTRUTURA
1.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,44 M3

PILARETES

Pág. 15 de 17



ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 
(m)

Larg. (m)
Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

Mureta Quadra e Arquibancada Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média x x 22 x x 0,10 x 0,20 x 1,00 x x x = 0,44 M3
1.3.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 42,50 M

CINTA DE TOPO
Mureta Quadra Comp. x x x x 42,50 x x x x x = 42,50 M

1.3.4.3 PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE,  IÇAMENTO E MONTAGEM 1.755,18 KG
QUADRA
Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m Quant. x Peso/m x Alt. x x 14 x 17,91 x x x 7,00 x x x = 1.755,18 KG

1.3.4.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3,00 M3
FORMA
Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x x = 3,50 M3
Pilares Quadra Quant. x Comp. x Larg. x Alt. 30% x ‐1,00 x 14 x x 0,40 x 0,15 x 2,00 x x x = ‐0,50 M3

1.3.4.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 42,00 M2
PILARES

Forma p/ Pilares 12m²/m³
Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x Área forma 

(m²/m³)
x x 14 x x 0,50 x 0,25 x 2,00 x x 12,00 x = 42,00 M2

1.3.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS
1.3.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 90,92 M2

QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. x x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 42,50 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2

1.3.6.0 COBERTURA
1.3.6.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SIN 722,01 M2

QUADRA
Treliças, terças e contraventamentos p/ cobertura Área levantada em CAD x x x x x x x x 722,01 x = 722,01 M2

1.3.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 722,01 M2
QUADRA
Área de Projeção da Cobertura Área retirada de CAD x x x x x x x x 722,01 x = 722,01 M2

1.3.6.3 CUMEEIRA EM ALUMÍNIO ‐ 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 32,70 M
Cumeeiras Comprimento levantado em CAD x x x x 32,70 x x x x x = 32,70 M

1.3.7.0 ESQUADRIAS
1.3.7.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 106,25 M2

Alambrado Arquibancada h=2,5m Comp. x Alt. x x x x 42,50 x x 2,50 x x x = 106,25 M2
1.3.8.0 REVESTIMENTOS
1.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 133,42 M2

QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2

1.3.8.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 133,42 M2
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2

1.3.9.0 PISOS
1.3.9.1 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) 513,30 M2

Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 513,30 x = 513,30 M2
1.3.9.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 208,72 M2

Arquibancada Área retirada de CAD x x x x x x x x 31,20 x = 31,20 M2
Periferia Quadra Área retirada de CAD x x x x x x x x 177,52 x = 177,52 M2

1.3.10.0 PINTURAS
1.3.10.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 175,42 M2

EMBOÇO EXTERNO TOTAL
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2
PILARES Comp. x Alt. x 14,00 x x x 1,50 x x 2,00 x x x = 42,00 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2
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ITEM DISCRIMINAÇÃO CÁLCULO
Percent. 

(%)
Coef.

Quant. 
(und)

Peso (kg)
Comp. 
(m)

Larg. (m)
Altura 
(m)

Esp. (m)
Área 
(m²)

Vol. (m³) Total UNID

1.3.10.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 175,42 M2
EMBOÇO EXTERNO TOTAL
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 1,00 x x x = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 53,20 x x 0,45 x x x = 23,94 M2
PILARES Comp. x Alt. x 14,00 x x x 1,50 x x 2,00 x x x = 42,00 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. x 1,00 x x x 27,20 x x 0,90 x x x = 24,48 M2

1.3.10.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 212,50 M2
Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 2,50 x x x = 212,50 M2

1.3.10.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 212,50 M2
Alambrado Coef. x Comp. x Alt. x 2,00 x x x 42,50 x x 2,50 x x x = 212,50 M2

1.3.10.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M
QUADRA
Marcação Futsal Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 119,58 x = 119,58 M
Marcação Vôlei Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 71,84 x = 71,84 M
Marcação Basquete Comp. retirado de CAD x x x x x x x x 98,94 x = 98,94 M

1.3.11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.3.11.1 CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA 1,00 CJ

QUADRA
Kit Basquete Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.11.2 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ
QUADRA
Kit Futsal Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.11.3 CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1,00 CJ
QUADRA
Kit Vôlei Quant. x x 1 x x x x x x x = 1,00 CJ

1.3.11.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 24,15 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Área x 0,01 x x x x x x x 728,37 x = 7,28 M3
Expurgo de Movimento de Terra Volume 40% x x x x x x x x x 42,18 = 16,87 M3

1.3.11.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 362,25 M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume x 15,00 x x x x x x x x 24,15 = 362,25 M3XKM

1.3.11.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 728,37 M2
Área Total de Construção Área levantada em CAD x x x x x x x x 728,37 x = 728,37 M2

Teresina‐PI, 03 de março de 2022.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

 

1-  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA   

Projeto de reforma das instalações elétricas da U. E. ALVARO FERREIRA na 

Cidade de Teresina-PI, localizada na Av. São Raimundo, 568 - Piçarra, Teresina - PI, 

CEP: 64012-570. 

 
2-  OBJETIVO 

 O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os quantitativos 

do orçamento. 

 

3-  CONSIDERAÇÕES 

 Para a elaboração do orçamento da adequação das instalações elétricas de baixa 

tensão, utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxílio do 

software Pro-Elétrica. 

   

 

 
 
 
 

 
 

Teresina, PI 09 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 


